PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. birzelio #% d.Nr. L{-491

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama di

aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. ge

ktoriaus
al [guly
es| 30 d.

isakymu Nr. V-470 (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Apastata®, atstovaujama generalinio direktoriaus
Boliaus Apav101aus veikian¢io pagal jmongs jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje|sutartyje
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikgs vie §UJL.\
pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutarty,
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.
1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teises| aktyose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK Sausumos pajégu MPB ,,Zemaitija“
LDK Kestu¢io motorizuotojo péstininky bataliono H kareiviniy (8701b) paprastojo||remonto
darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ [jugs
sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.
1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detaliziojarni
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Darby kaina 7865,41 EUR (septyni tukstanciai aStuoni Simtai SeSiasdeSimt penki eutai 4]l cf)
su PVM visais kitais mokes¢€iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutartj.
2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties speeialigsigs
dalies 2.1 punkte ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,LK Sausumos pajégy MPB ,,Zemaitija“
LDK Kestu¢io motorizuotojo péstininky bataliono H kareiviniy (8701b) paprastojo| remonto
darby lokaliné sgmata‘“ perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktirose Uzsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokeétoju —|Lietiivas
kariuomené.
3.2. Mokéjimai pagal Sig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas| PVM uz
Rangova sumoka ] VMI surenkamaja saskaitg;
3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 34

punktai bus keiéiami.




3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
3.7. Avansas nenumatytas.

im

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Lauzo k. 1, Tauragés sen., Tauragés r. sav.

4.2. Darby atlikimo terminas — iki 2018 m. rugséjo 28 dienos. | §j terming nejskaitomas g
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Sutarties sustabdymas, dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti
bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlicka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdym
(priedas Nr. 2).
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4.4. Darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklaugo |nup
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. isskirtiniy nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklgusp nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6.2 ir 6,3 p ]
nuostatomis;

4.43. bet kokio vélavimo, klificiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakoyui arba
Uzsakovo personalui.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant |darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba butina keisti kitu darbu, kai papildomy
darby verté nevirSija sutarties vertés ty. nevykdomy darby saskaita, ra$tu pagrindziamgs
aplinkybés, salygojanlios biutinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas vykdomas [jugs
jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 . Del
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

s galiq atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dali¢s (8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo [Sutartigs
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, Uzsakovas

turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1. Uzsakovo techninis priziGirétojas, atsakingas uz Sutarties vykdyma — Danuté Sk
tel.: +370 706 82 190.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Klaipédos jgulos aptarna

centro vedéjas, tel. +370 706 70478. 5
11.3. Rangovo statybos vadovas — Tomas Simasius, tel. +370 657 93059.
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12. Sutarties priedai

1 priedas ,,LK Sausumos pajéegy MPB ,,Zemaitija“ LDK Kestu¢io motorizuotojo
bataliono H kareiviniy (8701b) paprastojo remonto darby lokaliné samata®, 3 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 2 lapai.

DES

13. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5)278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

14. Rangovo rekvizitai

UAB “Apastata®

Imonés kodas 179331571

PVM mok. kodas LT793315716
A.s. LT964010041600446080
AB Luminor bankas, banko kodas 401
Tel. 8 446 69256
Info@apastata.lt
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS
Savokos
Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos: |

1.
1.1.
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavima

priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pagiras

vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiggings ir

netiesioginés ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga). '
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje nymat
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darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo |num
(pvz. papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdatnas
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. ‘
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios proje 1
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontugti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygo

5avVD

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kit dai
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengi

nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame t
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas person

padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybviet¢é — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [fangal
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.
1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — Uisak:\:jfask

darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto  d
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

S€.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovpe

sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius|| sta
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Ugsake
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkama | atli
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1:20, Sahq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai lciuc
neginijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé ne¢jvyki
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, yalst
institucijos, savivaldybe, savivaldybes institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.
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1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti dan

Sutartyje nurodytomis salygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovg

kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dig
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai |3
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo dig

nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir jai

Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra ska
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Re

tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo dieng
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti dau

prasme ir atvirksciai.
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nuj
skaitiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus
numatytus atvejus.
2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais a

2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama at ;
i pasikeitusio PVM tarifo dydi, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo|}

dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlik
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre&iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas

nereikalingais del:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus dd

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius da

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako ki
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);
2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezaséiy, pries tai gavus VieSujy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto dai )

Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos p

jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zzemés sklypy ir/ar statiniy)
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes&iy (taip pat PV} L

taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Ra g
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymag (konkursui/deryboms
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atygjai
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties spel

dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darpus
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig S
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turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutarliai tinkamai jvykdyti, Siuof
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;
2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be Uisakovj
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas p
Uzsakovo nurodytg terming padalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus; |
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Ran

negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai ll- ama

tokiais budais: ‘

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitlymo | :

AZh
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darbus

idimo,
per

200 t)je

pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nufodytais

darby jkainiais;
2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte i
bidu, nustatant papildomy darby kaina, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) i 1s
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo ;kam; iSskaiciuojant is s
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, pa
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo ;kazn; iSskaiciuojant is
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, pa
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas |

S

darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti pgp ) Jomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10* (toliau — dt ! il as |Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkig |kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodyto | i5|| larba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koéfidientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X |§tatybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tok i b eju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficie I : 161
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,1 5 Jin R /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg rezkmmo ’ arybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j paplldor IM darby
jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidym |!
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte if atl[2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus p !lw domo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su ]uo li l jusius
mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines ll!l de [iniy
i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing 'l i UAB
,.Sistela“ normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netlesmgm Il tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos j joms <pgyti, 0
pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kamo (ainiy)
apskai¢iavimo biidai. ‘
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreiki $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau|kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos; ‘
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby buitinumg| visais
atvejais Rangovas turi blity pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui Uzsa 4 I
2.6.6. Uzsakovas paplldomlems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei paplldo || darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vies rkimy
jstatymo nuostatomis, perkanc¢ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo|flimatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
1
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2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaina UZsakovas nustato, kad Sutarties

papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos Vadomj

STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Sal

sudarius papildoma susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby yykd

susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties

papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaina, papildomiems darb
Uizsakovas turi vykdyti atskira pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

viedyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iu
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i$skyrus tuos atvejus, kai pasikel
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);
2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatyty:
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laik
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai n
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atli

S

kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra butini $iai|suta

jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darb
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei reng
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos proguktus i

jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.1. skirti prizilirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybviete

perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianc¢ius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip pe
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. prumtl i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus be

sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
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4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) |

meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.
4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsig
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytq Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (lstatlmi e

statinio dalj);

alioj

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal St y‘bv

perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgraSa darbuotojy, kurie dirbs i
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darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarala mechanizmy ir transporto priemoniu, qurie | bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darb 1 ':fls st
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekaniy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija; ‘

4.2.5. rengti ir teikti priZiGirétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslg arbp
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas fakturas; L
4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybg
patvirtinan&ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties dekila ;u‘c,'jas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus; ‘ ‘
42.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) | darby,
nesuderinus su Uzsakovu; ‘
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalint at}iktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko; ‘ ‘
4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per £
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus; |
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy img
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrasias
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais d riecily
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) i ‘ 7t 18
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir

nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius; ‘
4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangovo vykdo
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (ar

naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojc
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i$saugoti aplinkg, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta i

statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontro
o nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikag neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrango
atsisakius 3alinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina Uzsakovas savo saskaita,
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZzsakovo turétas iSlaidas, s

defekty Salinimu; ‘
4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rang
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimu
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti p
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlik
islaidy verte, paslépty darby aktus, apraS§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos prod
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminang¢
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus
specifikacijose;




|
|
42.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediros ‘
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai; T
4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pr
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir prién
grazinti statybviete UZzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta; ‘
4.2.19. Uzsakovui kei&iant einamuyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susi
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintu
produktus ir i$laidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildd
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas -
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy vert@.‘
5.2. Rangovui u? atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskait
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties sp
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZzsakovas turi 1é5y, o Rangovui yra bu
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko gar
draudimo bendrovés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés
ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
radtas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip ]
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vad
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — f: v
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko g
ar draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui: ‘
5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsiparei
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg del ber
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Ra
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo,
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo s.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas |
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo te
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavi
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
laidavimo rasto UZzsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 p
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja vis
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
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6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 met?;,ﬂ)eslept\q

statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nusta
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.
6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Regpu

statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statini
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné priezi

nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.
6.3. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis H;i
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty hu
tvarka.
6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakviecia RTa‘

sura$o dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvigali
Uzsakovas vienasaliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytuslﬁe
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko praneSimo (paSiu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu j

laiku jrodys, kad isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimu,

=

privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsirgdim

paaikéjimo, rastu informuoti apie tai kit Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Iﬁjfubl
imps| jego
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1996 m.

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugal
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais ferminai

atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 02 o

véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto|| sutartu
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minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbai a[;s,
Jul

paskirtoji Statinio pripazZinimo suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés ne

suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalds fuost
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas|tink
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naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

privalomy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus m

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje [puro
|E]$t

nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti irf| pat

Uzsakovui, 0 dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.
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nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsako

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 ,I
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio §aliq
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ankst
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rang
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos galilpasalint
Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZzsakovui [visa:
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\
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir pap

sumokeéti 50 % $iy i8laidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius. | |
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines il
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos l|
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena paveluota dle
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostohus II
nevykdant arba netinkamai vykdant savo 151parelg011mus susijusius su darby garantija
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumoketi ne véliau kaip per s
faktiiroje ar pareikalavime nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba veng1ant Salinti per garantlm laikg nustatytus darbq
Uzsakovas turi teise, apie tai ispéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo

Uzsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti [ 5

visas su defekty $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy 1slam it
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius. \ ”
8.6. Rangovas sutinka, kad UZzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (
isskai¢ivoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri ly

susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy 4!

sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui. "

nebuvo rastu susitarta. ‘
8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeldlmus
8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2. 11

i$vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiCiuojant nuo Sutarties n
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (de$imt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip §
§ia Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangove nug
atlyginti visus Uzsakovo patlrtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant s
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nu(l
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas ‘
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdy
ustikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vyk

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su| ‘l sak

uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja i.‘z

pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko gz
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte ﬁ
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalg
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. H
9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko gar I
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
9.2.1. privalo bati jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipare1

(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimq deél be H"
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty prieZasCiy, iS UZsakove gavimo, sumoketi Uk s

Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sqskc
9.2.2. Negali biti nurodyta kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiq
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztlkrlnl
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.
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9.2.3. Negali biti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti g
laidavimo radta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitdi]
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZt K
(laiduojamos) sumos. |
9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidav' (
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby

galutinis terminas. ’
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo raStas, neatitinkantys |

nejsigalios.
9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavi ll
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokeéjimg, K
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties 1vykdymo uztikrinima i8daves juridinis asmuo Iir
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo 151pare1g0J1mu,, Rangovas per 10 (desimt) die
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paCiomis salygomis kaip ir ankste 1 I‘|

Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutra
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés lazdw
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uz

inimo

I
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka praSymga (jeigu sutarties vykd) )
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). ‘
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyp

aas | bus

to!

Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSuju pirkimy jstatymo 3 stralpsnyJ
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy p1rk1m
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje n
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
salygose. l

9.7. Sutartis galioja iki visisko Sahq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygo

10. Sutarties pakemmas ar sustabdymas

!
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10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas Salims pasirasius susi V-!

Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali bt F I
1| kuriuo

abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma
yra pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neal

ng del

Jiriama

Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, |‘|l darbai

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél treciyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;
10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti. | |

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. rastisSku galiq susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir e-u«l
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian&io Salims toliau vyk
jsipareigojimus.

nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.
|
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11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova furi teise

vienasali$kai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma

11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus doKume

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosips|d

2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo| (;

taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) Rustatyty

reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg (iSskyru

Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kitugse
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZi

alies

teisés

ntus

2IgU

172]

kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikdlstamoje

organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas |ir kelia

pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuosenurodyti

atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

privalo Uzsakovui grazinti visus i§ UZzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg
sumokeétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukin%. dienos
(el 1

12. Gindy sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiani deryby

ks buvo
p

—

bidu, o nepavykus taip iSspresti gino, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos tejses akth
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta. ‘

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunfiami praneSimai lietuviy/angly (taikomg, jeigu

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami pranesimai turi

biti siun¢iami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai buti

siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeripis. Jei

siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas

atsakymo | rastiSka praneSima gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reik@lavima

patvirtinti rastiSko prane§imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apieigl tartie
$avo

specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi

13
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|

[
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty vadojraujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.
14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudajs ma tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu btdu, kuris pakenktq informacija perdavusiai Sal !::F ‘
14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos|glapthma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus. l ‘
14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZ .Ili yio [jarh
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatsklei tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atve] _
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas \Jzsakovp
atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais|jiuri |bafi
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir pnemlmo aktais. ’
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Albltekstdi
autenti8ki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuvil ” angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma letyviy i
angly kalba). | "
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai).|{Visi [Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. ’ ”
15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy aght Sig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. H |
15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjis|| moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty minimali | ﬂmsi oliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip. ll ”
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, ¢ liil katus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui nuostolius, jeigu UZsa nll ‘ buty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i$ S»Elies ar
padaryty ja vykdant. || ’
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirSijo ir nepazeidé savo kompgtencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéj Ir kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto !i- ¥ pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.). | | ‘
15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aikinindag negali
keisti Sutarties salygy. ‘ |
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nuradpti Salily
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis past I! bankb
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, ¢ ” foninis

pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoriaus pavaduotojas, Generalinis direktorius
/laﬂimm Vykdanus direktoriaus funkcijas Boli

avicius
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