Vilnius

Sutarties salys:

STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS

2016 m. geguses 13 d. nrO4-4b~A42

RANGOVAS

Pavadinimas

Akciné bendrové ,PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS"

Buveinés adresas

P. Puzino g. 1, 35173 Panevézys

Juridinio asmens kodas

147732969

Banko sgskaita

LT51 7044 0600 0263 5252, AB SEB bankas

Atstovas

Generalinis direktorius Dalius Gesevicius

Atstovavimo pagrindas

Rangovo jstatai

Telefonas

+370 45 505503

Faksas

+370 45 505520

El. pasto adresas

info@pst.It

UZSAKOVAS

| Daugiabudio namo, esan&io A. Mickeviciaus g. 32 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai |

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

VieSoji jstaiga ,Atnaujinkime miesta"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguZés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio A. Mickevi¢iaus g. 32Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2016-06-17 susirinkimo protokolas Nr.1);
2015-08-14 pavedimo sutartis Nr. 04-213.

Buveinés adresas

Paneriy g. 20, 03209 Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas

Direktorius Vilmantas Jankiinas

Atstovavimo pagrindas

Istaigos jstatai

Telefonas

(8 5) 250 3408

El. pasto adresas

info@amiestas.lt

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendrujy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

A. Mickeviciaus g. 32, Vilnius

Darby atlikimo vieta

A. Mickeviciaus g. 32, Vilnius

3. Darbai

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 268901, paskelbto CVP IS 2016-03-17) metu UZsakovo
pateiktg techning specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato projektavimo
darbus (toliau — Projektavimo darbus) ir statybos darbus (toliau -~
Statybos darbus).

Sutarties kaina

536 988,93 Eur

4.1. | Sutarties kaina be PVM

443 792,50 Eur

PVM

93 196,43 Eur

5. | Darby atlikimo terminas

12 ménesiy nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos

CVP IS Nr. 268901




6. | Galimas pratesimy kiekis | 1

7. | Galimas vieno pratesimo ne ilgesnis kaip 6 ménesiy

laikotarpis
8. | Subrangovai nenumatyta
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasillymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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1.1,

1.2,

1.3.

2.1,

2.2,

2.3.

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Vieyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

UZ Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, ilaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Tkainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui pateikus

nevykdytiny Darby lokaling samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

samatg bei sililymg del keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvidaliu U¥sakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesné uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini

2.4,

2.5,

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaitiuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokes&io tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos
kainai. RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeitgs pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakova rastu, pateikdamas konkredius skaiiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teisg inicijuoti jkainiy
perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumgiéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaitiavimo jsigaliojimo sglygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesé&iy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1, Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Lot
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2.10. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Ikainoty veikly sarase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus

3.1,

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

4.1,

4.2,

4.3.

4.4
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4.4

Darbus vykdomas pagal Tkainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.|t/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasiraSo Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, [kainoty veikly sarade jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiska bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
- priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Jkainoty veikly saradg), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaita, nurodant suma remiantis [kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty normomis, UZsakovui pateikia sgskaitg —
faktlirg ar PVM saskaitg — faktirg (toliau — saskaita). Saskaitg Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi
Salys pasirase Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg).
Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto)
numeris. Prie sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

Statybos darbai vykdomi lengvatinio kredito léSomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés
paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo; Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabudiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezidros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti
skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo" ir kity teisés akty
normomis.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesio
jstatymo nuostatomis.

Moké&jimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sarae numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jfforminami bei
mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine i$raiska. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokéjimo suma turi biti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Projektavimo darbai pradedami vykdyti tik gavus vieSosios jstaigos Blisto energijos taupymo agenturos

(toliau — Agentiiros) iSduotg dokumenta, patvirtinantj, kad Sutartis tinkama finansuoti.

Statybos darbai pradedami vykdyti tik gavus lengvatinius kreditus teikiancios finansy jstaigos rasytinj

pritarimg Sutarties finansavimui.

Darbai turi biiti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg termina. Sutarties vykdymo metu paaiskeéjus

nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy ar kontroliuojanciy

institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy

salygy 6 p., vieno pratesimo lalkotarpls ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo

termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali

blti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybes, del kuriy negaléjo biiti

atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.4.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.4.3. iskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliitys arba trukdymai, sukelti

arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.




4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

5.1,

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Ikainoty veikly sara$e, kuris gali bati
abiejy Saliy rastiSku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareikia Darby priemimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UzZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdZiy Darby triikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti koki
nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
ivyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.  ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomajg dokumentacija. Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo
dieny praneSa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutin Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus"), pateikti UZsakovo priémimui, jspejes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastigko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jra3ais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiratomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienagalidkai
(vienadalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iésiunciamas registruotu pastu.
UZsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trlkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
iSaiSkejusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby




garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trlikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

5.9. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uZbaigimo procedtiras paruoSia prayma iSduoti statybos uZbaigimo aktg ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iry$kéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediujy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai$kejusj defekts, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti jg UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantij arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne maZesné
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM,
UZtikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraud¥ia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg UZsakovui.

7.3.  Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
del zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tlikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vicnintelis u¥ io
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lictuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8.  SALIY TEISES IR PAREIGOS
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8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka
techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekts, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniara$&ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti u? netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti juy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, i5 esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoia:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti
pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

PV

Mo

Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar del kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, raétu suderines su Uzsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnes
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasililyme. Be rastiko Uzsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudZiama.

gauti Uzsakovo apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;
naudotis kitomls teisés aktuose numatytomis Rangovo telsémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.

8.4.2.

tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkretias
prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

pradéti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas u? atliktus Darbus,
kai ir UZsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo aktg;

8.4.2.2. Rangovq informuoja apie paskirtg techninj priZidrétoja;
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8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasililyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasililyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasCiy negali atlikti savo funkciju.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasillyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uZ elektros Tkj ir darby
sauggq,
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas prane$a UZsakovui apie jo
paskirtg atstova;
teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti praSyma isduoti Statybos uZbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uZzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;
aktyviai dalyvauti statybos uZbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, dél kuriy nebiity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie blity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei$samus Techninis
projektas arba jo priedai;
uZtikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;
vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;
kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams

atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemima, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

8.4.11. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby

vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —

perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas
— faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie Darby
€igq bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

8.4.13. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZidrétojui lankytis rekonstruojamame

objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.14. informuoti Uzsakovg apie objekte dirbandius subrangovus.;
8.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
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savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanCiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;




8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio

iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys

9.1,

9.2

9.3.

9.4,

9.5,

9.6.

Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastidkg pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paalinti anksciau:

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus
jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokeéti jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo |éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo sgskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartotq elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rasti$kus Uzsakovo nurodymus.

9.  SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluoty dieng nuo véluojamos
sumokeéti sumos.

UZsakovas turi teisg vienasaliskai (be teismo), pranedes prie$ 10 (deSimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy
rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiSkai biting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laikg,
jis atlygina UzZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu.
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9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1,

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radtiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samatg, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dal) bitina keisti kitais, Jkainoty veikly sgrase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medZiagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline sgmatg bei sitilymg deél keistiny medziagy/jrangos, ir,
UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti auks¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos ratu.

Visi aukSciau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus Vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMATI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo iglaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teisg, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti Uzsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties salygy arba po rastisko UZzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teisg vienasaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali biti atidétas.
UZsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ mokeétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.
Salys neturi teisés vienaaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.
Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik
jsipareigojimy vykdymui, 5

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant gioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del kuriy
Ji negali vykdyti savo [sipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj, praneédama apie
aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy budy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar i8vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies blity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrijsty
atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty |sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), [sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
bty buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

§alys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
turi buti sprendZiamas deryby bldu. Jeigu anksciau hurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZitiros vadovai
raStu — jraSais statybos darby Zurnale ir U¥sakovas.
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15.2.

15.3.

15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties éa!ys, Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujamag
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus neblty paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kitg Salj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiradytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kaiba. y
Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIY PARASAI

Uzsakovo varglp‘/ Rangovo vardu:

AR, PancvéZio statybos {restas®

Vilniaus fil. ,,Genranga®
direktorius

Aundrivs Burokas

y&| "Atnaufinkime mics: |
Eyaldas Barciulis
Juristas
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