KLAIPEDOS MIESTO SVIETIMO ISTAIGU PAPRASTOJO REMONTO DARBU
PIRKIMO NR. 174017 PAGRINDINE SUTARTIS
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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikian¢io pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Konsolé“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi. sudaré 3ia
Klaipédos miesto $vietimo jstaigy paprastojo remonto darby pirkimo pagrinding sutartj (toliau —
Sutartis). '

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipedos miesto $vietimo jstaigy paprastojo remonto
darby (toliau — darbai) pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos
vieyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — 2016 m.
liepos 12 d. Preliminarioji sutartis dél Klaipédos miesto Svietimo jstaigy paprastojo remonto darby
Nr. J9-1234.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto Vytauto DidZiojo gimnazijos vidaus patalpy remonto
darbai.

[$samesné informacija pateikiama Techninéje specifikacijoje ir kituose prieduose (Sutarties
priedai).

2. Sutarties kaina — 479 918,92 Eur (keturi Simtai septyniasdeSimt devyni takstanciai
devyni §imtai a$tuoniolika eury 92 ct), iskaitant visus mokescius ir pridétinés vertés mokestj (toliau
- PVM);

3. Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra darby
kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasira§ymo metu darbams taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina buty perskai¢iuojama tokiu
pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz
kuriy atlikima PVM saskaita faktiira iSraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo.
Rangovas praranda teise reikalauti perskaic¢ivoti ty darby kaina, kuriuos jis del savo kaltés velavo
atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskaic¢iuojama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: visi darbai turi buti atlikti per 5 ménesius nuo sutarties
jsigaliojimo dienos.

[11. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymuy ir mokéjimo tvarka: Rangovui uz faktiskai atliktus darbus apmokama per
30 kalendoriniy dieny po darby perdavimo-perémimo akto pasiraSymo ir saskaitos faktaros bei
atlikty darby akto gavimo dienos.

6. Finansavimo S3altinis — savivaldybés biudZeto léSos, Ugdymo proceso uZtikrinimo
programa Nr. 10, priemoné ,.Ugdymo istaigy tkinio aptarnavimo organizavimas: Svietimo jstaigy
paprastasis remontas; Svietimo jstaigy elektros instaliacijos remontas; Mokymo jstaigy vidaus
patalpy remontas po $iluminés renovacijos; Ikimokyklinio ugdymo jstaigy teritorijy aptveérimas*.
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IV. SALIU ISIPAREIGOJIMALI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.1.2.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti
apie darby priemima arba atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg iStaisyti darby atlikimo metu
nustatytus defektus;

7.1.3.sumokeéti uz atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

7.2. Uzsakovas turi teise:

7.2.1.kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlieckamy darbu atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybeé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas
fakturas;

7.2.2.reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimuy;

7.2.3.reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1.atlikti darbus pagal Sutarti, kaip imanoma riipestingai bei efektyviai;

7.3.2.darbus vykdyti vadovaudamasis galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais;

7.3.3.darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas pazeidgs atkurti
savo léSomis;

7.3.4. savarankiskai apsirGipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas. gaminius ir jrenginius, atitinkan¢ius Techninéje
specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir ity medZiagy
sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima;

7.3.5. garantuoti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darbo higieng savo darbo
zonoje;

7.3.6.atlikti darbus tvarkingai. neter§damas teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas.
iSvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

7.3.7.savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), o baiges darbus juos iSardyti;

7.3.8.atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir ju kokybe ar padarytg Zala;

7.3.9.vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

7.3.10. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

7.3.11. nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais:

7.3.12. atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes — del sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo. normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

7.3.13. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teises
aktuose:

7.3.14. jei Rangovas yra tikio subjekty grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1.naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

7.4.2. gauti apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas-ir tvarka.
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V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybe:

8.1. Rangovas, uzdelses atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, UZsakovui moka
0.02 procento delspinigiy nuo laiku neatlikty darby vertés uz kiekviena pavéluotg diena. Delspinigiai
isskai¢iuojami i§ Rangovul mokétiny sumy.

8.2. Uz kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkama vykdyma Rangovas moka
200 eury bauda surasius pazeidimo defektinj akta uz kieckviena nustatyta atvejj. Pazeidimo defektinis
aktas surasomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, pazeidimo defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskaiCiuojama i$
Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai Uzsakovas nustato terming, per kurj
triikumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.3. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui rasti¥kai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluota dieng nuo ne laiku apmokeétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais. taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZzeidimu bus laikomas:

8.5.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio
2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje:

8.5.2. pazeidimas, kai Rangovas, rastiSkai jspétas, be objektyviy priezasCiy vilkina darby
atlikima, rastiSkai jspétas, neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 3 kartus pazeidzia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

9. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje ir jos prieduose numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés
akty reikalavimy, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

9.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima:

9.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius. dirbinius. jranga:

9.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe:

9.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus:

9.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo iSlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10. Garantijos:

10.1. Darby garantinis terminas, skaiiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UzZsakovui dienos yra:

10.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

10.1.2. 10 metu — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams. laidams
ir kt.):

10.1.3. 20 mety — esant tycCia paslepty defekty.

10.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

10.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isrySkéje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
su tre¢iuyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj
defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
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eksploatacijos. sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy
aplinkybiy.

10.4. Jei Rangovas per nustatyta termina neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teisg pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito
rangovo ir pan.

11. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

11.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija:

11.1.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidZia:

11.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

11.2. Ispejus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima. Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo ispéjimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

11.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliikai nutraukti Sutartj pries terming, kai UzZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidZia Uzsakovas.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraant priémimo-perdavimo aktg. Uzsakovas
privalo apmokéti uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy isskaic¢iaves netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama deél Rangovo kaltés.

11.5. Rangovas neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés:

12.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jirodytos pagal Lietuvos Rcspubhkos civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsdama pranese kitai Saliai apie
kliotj bei jos poveik] 151pazem0j1mams vykdyti.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
.Deél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeur ¢) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios itakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios 18 Saliy reorganizavima.
privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes.
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikeétinos.

12.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo ISIP'llt,l"OjllTIU ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj,
praneddama apie aplinkybiy pobiid, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek; kiek jmanoma, ir iesko
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alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriu vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes.
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiSkai ar i$ dalies
biity neimanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybés,
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
ne sugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku- nepranesusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

12.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj, isp&jusi apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas:

13.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali bati nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

13.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad bty galima patikrinti. ar i3 tikryju buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams. kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas.
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teises aktais del Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltés.

14. Gin&y sprendimo tvarka: kiekvienas ginCas. nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 18
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby budu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu. kitais teiseés aktais, pirkimo
dokumentais, Konkurso salygy aprasu su visais §iy dokumenty priedais ir Rangovo pasitlymo
dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti i§spresti deryby
biidu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveines
vieta, nurodytg Juridiniy asmeny registre.

15. Kitos Sutarties salygos:

15.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai.
15.2. Sutartis galioja ne ilgiau kaip 6 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

15.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

15.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyju
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybes nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
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pateiktos Konkurso salygy apraSe. Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo butinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant Konkurso salygy aprasg ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui del bankroto, restruktiirizavimo
bylos iskélimo ar likvidavimo procediros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy
kvalifikaciniy reikalavimy, subrangovo vienaalio Sutarties nutraukimo ar negal¢jimo laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutarties salygy. jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui,
pasikeitus finansavimo $altiniams, pasikeitus rekvizitams).

15.5. Subrangovy ir specialisty keitimo tvarka:

15.5.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutartyje numatyty darby atlikimui nurode pasitelkiama
(-us) subrangova (-us), jis (jie) turi biiti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) pavadinima
(-us) bei jam perduodamus darbus.

15.5.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j UzZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us), ta¢iau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti Konkurso
salygy aprase subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subrangovo, atitinkan¢io subrangovams keliamus reikalavimus, Uzsakovas turi teise vienasaliSkai
nutraukti Sutartj.

15.5.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo pateikimo Rangovui datos.

15.5.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus atliekant]
subrangova, jei UZsakovo netenkins subrangovo atliekamy darby kokybeé ar Uzsakovas turés pagrista
pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkre¢ius darbus atliekanc¢io subrangovo veiksmy Sutarties
vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

15.5.5. Jei Sutartyje numatyty darby atlikimui Rangovas subrangovy nepasitelks, Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalés buti jtraukiami.

15.5.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo
sutartinius jsipareigojimus, atsisako vykdyti savo jsipareigojimus. ligos, mirties ar pan. atvejais)
Rangovas gali keisti pasifilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista. kandidatas i jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacija ir patirti, nurodyta
Konkurso salygy aprado reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinantius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar sitilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

15.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba atskleista istatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie Kitg Salj ir Sutarties
salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

15.7. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

15.8. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

15.10. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasililyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i$skyrus informacijg, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems
rangovy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dienu nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

15.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
neivykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusi Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas. kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti
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Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti del to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokia informacijg, UZsakovas nedelsdamas, taCiau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

16. Baigiamosios nuostatos: visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai
ar susiradinéjimas yra siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, ju originalai visais atvejais jteikiami
kitai Saliai asmeniskai ar siun¢iami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneimas yra siunc¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai ar pranesimai yra laikomi gautais.

17. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrole — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos Socialinés infrastruktiros poskyris, kuris koordinuoja Sios Sutarties
vykdyma (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy jvykdyma. kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visa
susirasinéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratesima, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo jsipareigojimus del garanto pateikimo ir vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia VieSyjy pirkimy
skyriui skenuota susitarima dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutarciai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia VieSyju pirkimy skyriui duomenis, reikalingus jvykdyty sutarCiy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrole, UZsakovas apie tai informuos
atskiru raSytiniu praneSimu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
18. Technine specifikacija, 2 lapai.

VIII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Konsolé*
administracija Liepy g. 79, 92195 Klaipeda

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

AB DNB bankas, b. k. 40100 . =

A.s. LT37 4010 0423 0104 ;‘L/%‘é}*" —,
i

Savivaldybés administraeijq

Lt L P

(parasas)
Saulius/Budinas

S, 22
O sayivaldy® -
i =

Parengé
Socialinés infrastruktiiros poskyrio vede¢ja

Roma Gadeikiené, tel. 39 61 03
2018-05-21

Tel. (8 46) 40 14 33
Kodas 140582050
PVM mokétojo kodas LT405820515
Swedbank™, AB, b. k. 73000
A.s. LT80 7300 0100 0231 0902
Generalinis direkforius

s | AV,

azys Skutulas




A/ -0 6- C/ sutarties Nr.fj-"- /AL S

priedas 0

KLAIPEDOS VYTAUTO DIDZIOJO GIMNAZIJOS VIDAUS PATALPU REMONTO
DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Remonto darbus atlikti vadovaujantis: Lictuvos Respublikos statybos istatymo; Lietuvos
higienos normos HN 21:2016 .,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
ir saugos reikalavimai® ir STR reikalavimais.

Klaipédos Vytauto DidZiojo gimnazija, S. Daukanto g. 31, Klaipéda

Eil. | Ikainio Darby aprasymas Mato | Kiekis
Nr. |eil. Nr. vnt.
1 86 Sieny atskiry viety cla.ugllau kaip 5 m? ploto tinko remontas o 7599
cemento-kalkiy skiediniu
2, Vidaus pavirsiy (luby, sieny) dazymas vandens
93 emulsiniais dazais, paruoSiant pavirsiy dazymui, nuvalant 100m? 86.84
senus dazus, glaistant, gruntuojant ir dazant du kartus
3 Keraminiy plyteliy dangos pakeitimas, iSardant, iSlyginant
30 pagrinda, formuojant nuolydzius ir jrengiant 100m? 1,31
hidroizoliacija
4. PVC keliy spalvy homogeniné danga, islyginant pagrinda,
29 gruntuojant, klijuojant bei sulydantsiiiles, tvirtinant 100m? 23,57
grindjuostes
5. 64 ‘Dwsluoksn‘n; g_lps.l.gartonlo pertvary su metaliniu karkasu 100m? 6.30
ir 100 mm izoliacijos sluoksniu jrengimas
6. Parketo lenteliy dangos remontas, pakei¢iant iki 10 proc. 5
26 : Sy S . : 100m? 2,56
Lenteliy (pritvirtinant grindjuostes ir nulakuojant)
7 g1 Akus:tl'nu! pakabinamy ]upq su‘metalo konstrukeija ir 100m? 28.79
plokstémis 600x600 mm jrengimas
8. 76 Lal]?ti,}_ pakopy aptaisymas akmens masés plytelémis ir i 247.22
pavirSiy nuvalymas
9. 110 [l}vel}tormlq pastoliy jrengimas ir iSardymas pastaty 100m? 530
viduje
10. 18 Grindy keraminiy plyteliy dangos iSardymas 100m? 1.19
11. 137 Betono pasluoksnio jrengimas grindims | 100m? 1,19
12. 24 Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas t 67.80
13. 198 Llummesgensmm iki keturiy lempy Sviestuvy 100vnL. 3.98
demontavimas
14. 173 [k_l 4_ lempy lniln?uu‘:scensmlq Sviestuvy montavimas, L00vnL. 3.98
tvirtinant smeigémis
[ 15. | 176 Sviestuvy su natrio lempomis montavimas | vnt. 31 [
16. 195 Bra, plafony demontavimas 100vnt. 0,31
17, 208 Pl]&]‘l!l‘llll- apvaliy lor'taqu tiesiy daliy montavimas, kai . 400
ortakio skersmuo iki 160 mm
18. 11 S[a{_‘lﬂkz.llﬂp]q ortakiy (L=1500 mm) ir jungCiy 5 30
| montavimas
19. | 221 Ugnies voztuvo montavimas vnt. 60
| 20. | 230 Oro paémimo ir $alinimo groteliy sienoje montavimas vnt. 60
21. | 204 Apvalaus kanalinio ventiliatoriaus montavimas vnt. | 8
22, 232 Védinimo sistemos pravalymas, iSbandymas, reguliavimas | sist. 1 |




Veédinimo sistemos projektavimas | kompl. 1
Védinimo paso sudarymas kompl. |
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Reikalavimai PVC grindy dangai: Homogeninés PVC dangos storis 2mm, sujungimai sulydomi
karstu badu. Klojant dangg ja uzlenkti ant sieny suformuojant higieniskas ir hermetiskas grindjuostes.
Grindy dangos spalva derinti su jstaigos atstovu. Pateikti grindy dangos atitikties deklaracijg ir
technines charakteristikas.



