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RANGOS SUTARTIS Nr. 84
PIRKIMO NR. 381295
2018 m birzelio 15 d.
KaiSiadorys

UAB ,,Kaisiadoriy vandenys“, jmonés kodas 158834726, kurios registruota buveiné Gedimino g. 137,
LT-56173 KaiSiadorys, Lietuva, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Audriaus Buzio, veikian¢io pagal UAB
,JKaiSiadoriy vandenys” jstatus (toliau — Uzsakovas)

ir

UAB ,,Infes technologijos”, jmonés kodas 304451562, kurios registruota buveiné yra Zirminy g. 27, LT -
09105, Vilnius, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Raimundo Cepononio, veikianéio pagal UAB , Infes technologijos™, jstatus (toliau —
Rangovas), o kartu Sioje rangos sutartyje vadinami Salimis ir kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig rangos sutartj,
toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré del i§vardyty salygy.

¢ 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sutarties objektas: Naujy vandens gerinimo jrenginiy projektavimas (toliau — Paslaugos) ir
jrengimas (toliau — Darbai). Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir
stabilus vandens valymo procesas, uztikrinantis geriamojo vandens iSvalymg iki reikalaujamy parametry.
Darby atlikimo vieta —Tauckiiny kaimas, KaiSiadoriy rajone, 2 km j Siaur¢ nuo MieZoniy, Salia geleZinkelio
ruozo KaiSiadorys-Jonava ir kelio 1814 KaiSiadorys—Miezonys—Palomené .

2. Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos §ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutartics Salims.

s 3. Rangovas Sutarciai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik Siuos Subteikéjus / Subrangovus, kurie numatyti

Rangovo Darby pirkimui pateiktame pasiilyme: UAB ,,Geologai®, j.k. 223059230, adresas -Konarskio g. 35,
L.T-03123 Vilnius. Rytis Grigas, Topo, geodeziniai darbai, individuali veikla Nr. 711240, Kalvarijy g. 149,
Vilnius.

4. Sutartis sudaroma 12 mén. jos trukme skaifiuojant nuo jsigaliojimo dienos.

5. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus Uzsakovo
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojancias sutartis, pasiraSytg Sutarties 1 prieds ,,Jkainoty veikly sgrasas™. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

6. Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo (toliau- KSPI) 97 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai. NeleidZziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybés, dél kuriy 1§ esmés pasikeisty Sutarties pobuidis.

7. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties
bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama
bent viena i§ Siy sglygy (KSP] 97 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j §ias sglygas neatsizvelgiama):

7.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga,
kurig jtraukus j pradinj pirkimg buty galima priimti kity dalyviy pasiilymy ar pirkimas sudominty daugiau
tickejy);

7.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeicia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

7.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

7.4. kai Rangovg pakeiia naujas Rangovas dél kity priezasciy, nei KSP] 97 straipsnio 1 dalies 4 punkte
nurodytos priezastys.

8.  Sutarties neatskiriamos dalys (pagal jy veikimo prioritetus):

8.1. Sutarties priedai ir papildymai;

8.2. Techniné specifikacija;

8.3. Rangovo pasiilymas;
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8.4. Pirkimo dokumentai, jy paaiSkinimai ir papildymai, jei tokiy yra.

I1. SUTARTIES KAINA

j
|

9. Sutartyje tatkoma fiksuotos kainos kainodara.
10. Sutarties objekto kaina (pradiné Sutarties verté), nustatyta vieSojo pirkimo metu, yra 77 924 Eur
| su PVM (septyniasdeSimt septyni tikstan&iai devyni Simtai dvideSimt keturi eurai, 00 ct.) I§ jos:
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo Kompl. 1
10.1. | jrenginiy pagal techninés specifikaijos 4235,00
reikalavimus, paslaugos
10.2. | Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai Kompl. 1 32307,00
10.3. | Artezinio gre¢Zinio statybos darbai Kompl. 1 18755,00
104, Inzineriniy tinkly statybos darbai Kompl. 1 4477,00
105 Pastato, vendens gerinimo jrenginiams Kompl. 1 16940,00
" | sumontuoti, statybos darbai
Darby geodezinés iSpildomosios Kompl. 1
10.6. | dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos 1210,00
parengimo paslaugos (statybos uZbaigimo aktas) :
Viso kaina: 77924,00

11. Paslaugy ir Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy iSlaidy 1Saugimas.
12. UzZsakovas uz visg Sutartyje numatytg pirkimo objektg (Paslaugas ir Darbus) sumoka Sutarties 10

punkte nurodytg kaing.
13. Pradiné Sutarties kaina dé¢l pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

13.1.  mokestis, kuriam pasikeitus perskaiciuojama Pradin¢ Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, Pradiné Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama;

13.2.  perskaiciavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuno kei¢iamas mokeséio tarifas;

13.3.  perskaic¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Pradinéje Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

13.4.  Pradinés Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu; '

13.5.  perskaiCiuota Pradin¢ Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

14. Sutarties objekto kaina apskaifiuota pagal vieSojo pirkimo Nr. 381295, Kvietimo 2018-05-14
pateikti pasiiilymg (toliau — Pirkimas) techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija). Tkainoty veikly
sgraSas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

15. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy i§laidy, virSijan€iy Sutarties
kaing. Rangovas privalo atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (latku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui), uz Sutartyje
nurodytg kaing, i§skyrus Sutarties XIV skyriuje nurodytas aplinkybes.

16. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart) atliktus Darbus suma nustatoma vadovaujantis Jkainoty
veikly sarase nurodytomis fiksuotomis Darby etapy kainomis.

17.  Ikainoty veikly saraSe nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UzZsakovo atstovas
— Statinio statybos techninis priziarétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia

Ikainoty veikly sgrase numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

ITI. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

18. Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:
18.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
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18.2. projekto parengimo ir statyba leidZianéio dokumento (arba raSytinio pritarimo projektui) gavimo
f terminas — 3 meén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;
i 18.3. bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas — 11 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

f’ 18.4. statinio projekto vykdymo prieziira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos uZbaigimo
| jforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos;

18.5. statybos uzbaigimo akto (jeigu reikés pagal statinio kategorija) arba deklaracijos apie statybos
uzbaigimg iforminimo terminas — 1 mén. po galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasira§ymo dienos. Sis
terminas jskaiCiuojamas j Sutarties 18.3 papunktyje nurodyta terming;

18.6. Darby atlikimo terminas negalés biiti pratgstas.

IV. SALIU PATVIRTINIMAI

19. Sudarydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

19.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visus leidimus,
licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus Siai Sutaréiai
se¢kmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikeifia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, jeigu buvo vertinta viesojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta §i
Sutartis, metu;

19.2. susipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos Paslaugos
ir atlickami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés suteikti
Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis;

19.3.  Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinas paslaugas ir darbus, finansavimo sglygas,
statybos medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

19.4.  iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Paslaugoms teikti butinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip
savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi;

19.5. gerai iSanalizavo Techning specifikacija, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus bei kitg Rangovui patelktq informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis, buikle, suprato

(.

Paslaugy ir Darby pobiidj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jrangg,
priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, bitinus Paslaugoms suteikti ir Darbams
atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medzZiagas, priemones, jrengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Jkainoty veikly
sarasy, taCiau jie yra butini $iai Sutarciai jvykdyti, Siuos Darbus Rangovas atlicka savo 1éSomis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing.

19.6. Rangovas garantuoja, kad, suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus,
modulius ar pan.), numatytus pagal §ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiSkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai
naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1¢Somis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas
medZiagas ar jrengimus, kad auk3Ciau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty
nepriekaistingai ir nereikalaus 1§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos;

19.7.  suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones)
visiSkai atitiks galiojanCiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity
Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje
»Statybos taisykles™ atitinkamuose skyrinose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties paZzeidimg.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos,
jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

20. Sudarydamas §ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto jgyvendinimo,
teikiant Paslaugas ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg tinkamy Paslaugy ir Darby
jgyvendinimui.

V. PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS
21. Rangovas privalo perduoti UZsakovui parengta ir suderintg (kuriam gautas statybg leldzmnns
dokumentas arba raSytinis pritarimas projektui) projekts. Projekto parengimo paslaugy priémimas atlickamas,
pasiraSant suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta, iSlaidy apmokéjimo pazymg (F-3) ir PVM sgskaitg
faktlirg, kai yra gautas statybg leidziantis dokumentas. PVM saskaitos faktiiros privalo biiti teikiamos
naudojantis informacinés sistemos “E. saskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita®“ svetainé
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pasickiama adresu www.esaskaita.cu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
mokesciais uz sgskaitos pateikimg Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

22. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
akta (F-2), atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu,
atlikty darby aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. UZsakovas privalo apZziiiréti priduodamus atliktus Darbus ir
pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame
akte arba Darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg akty. Pataisyta atlikty darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos,
prieingu atveju aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. PVM saskaita faktura uz atliktus darbus pagal suderintg ir
pasiraSytg atlikty darby akta pateikiama ne vélian kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos. PVM
saskaitos faktiiros privalo biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos “E. sgskaita™ priemonémis
(elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su
valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uz saskaitos pateikimg Informacinés sistemos
priemonémis, apmoka Rangovas.

23. Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiSka nuo Sutarties 1 priede
JJkainoty veikly sgraSas“ nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés
dokumentacijos paruoSimg (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti, paslépty darby aktus,
atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir
reikalingg techning dokumentacija.

24. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty Darby
sudéties ir, UZsakovui parcikalavus, pridéti biitinus Darby rii§j ir apimtj patvirtinanéius apskaiciavimus ir
dokumentus.

25. Pirminés apZitiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip per
UZsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

26. Jeigu, atsizvelgiant } Darby pobudj, butina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo
salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti UZsakova bei UZsakovui
pateikti instrukcijas / eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

27. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby priémimas —
perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei
uztikrinti bei atsiskaitymams kickvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo,
iSskyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui
tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visiSkai ar dalinai sumokéta.

28. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta — visg vykdomaja dokumentacija.

29. Uzsakovas turi teis¢ nemokéti uz su triukumais atliktus Darbus tol, kol tokie trilkumai nebus itaisyti
ar pasalinti.

30. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus truakumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy
pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodyta technologiSkai
reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
Sis patirs dél to, kad UZsakovas Siuos truikumus pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treiuosius asmenis,
tokiu atveju nuostoliai (i§laidos tretiesiems asmenims triikumams Salinti) bus iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny
sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

VI. PASLAUGU IR DARBUY KOKYBE

31. Rangovas atsako uZ projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiiros paslaugy defektus,
nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo,
Jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del UZsakovo
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

32. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius dél netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo
nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny




r kt.), 20 mety — esant ty&ia paslépty defekty. Siame punkte nustatyti terminai pradedami skaidiuoti nuo
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos.

33.  Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
aziausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieziiros vadovy, su
kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneses statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui.

34.  Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, Jei tarp
Sutarties Saliy kyla ginéas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i$laidas apmoka Sutarties Salis,
kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés i§vadai.

35. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techninéje specifikacijoje
ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. UZsakovas
privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagrjstumui
nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.)

VIL ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS
36. UZsakovas sumokés 100 proc. Sutarties 10.1 papunktyje nurodytos kainos uz suteiktas projekto
parengimo paslaugas. jei projektas bus pilnai parengtas ir bus gautas statyba leidZiantis dokumentas (arba
radytinis pritarimas projektui).
37. Uzsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.2, 10.3, 10.4.,10.5. papunkciuose nurodytos kainas
uz atlikus Vandens gerinimo jrenginiy jrengimo darby etapus.
38. UZsakovas sumoka 100 proc. Sutarties 10.6 papunktyje nurodytos kainos uz Darby geodezinés
i8pildomosios dokumentacijos ir kadastrinés matavimy bylos parengimo paslaugas (statybos uzbaigimo aktas).
39.  Uzsakovas uZ suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu ne dazniau kaip vieng
karta per ménesj pagal atlikty Darby aktus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy,
po atlikty Darby akty, atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy ir PVM saskaity faktiiry gavimo dienos.
40. Uzsakovas atlicka galutinj atsiskaitymg su Rangovu, atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir
paSalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo ir PVM sgskaitos faktiiros gavimo.
41. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, UZzsakovas gali juos parengti
pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuoziira). Tokias UZsakovo iSlaidas atlygina Rangovas.
42. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliSkai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
UZsakovas neapmoka.
43, Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty, taciau
dar neapmokéty Darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priémimo — perdavimo akto. Rangovui
iStaisius Darby trikumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.
44. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty Darby trakumy, UZsakovas turi teis¢ pasitelkti
treiuosius asmenis defektams iStaisyti ir iSskaiCiuoti tretiesiems asmenims mokeétiny 1éSy dydj 1§ sulaikyty
mokéjimy Rangovui.
45. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus pagal
Sig Sutartj kitam asmeniui.
46. Uzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo galimybés su subrangovais / subtickéjais / subteikéjais.

VIII. GARANTINIS TERMINAS
47.  Atlikty Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tyCia paslépty defekty — 20
mety.
48. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei tritkumai fiksuojami atskiru Saliy suragytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj istaisyti, taip pat
defekto istaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apzitiréti statybos darby
defekty bei nepasiraso akto, jj vienasaliSkai pasiraSo UZsakovas.
49.  Rangovas ncatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.
50. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei
priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.
51. Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius tritkumus (defektus) jsipareigoja pasalinti savo léSomis
ne vehiau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo gavimo dienos arba per atskirai su Uzsakovu
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suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda salinti trikumy per Siame punkte nurodytg terming arba tritkumus
galina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teis¢ pats pasalinti triikumus arba trikumams
pagalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
garantija patirtoms defekty Salinimo i§laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo islaidas per 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo UZzsakovo praSymo gavimo dienos.

52. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiciama
garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra
nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo
Uzsakovui dienos). ‘

IX. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

53. Uzsakovas privalo: '

53.1. pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija,
kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas
konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

53.2. pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo rezultaty ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria pateiktiems
rezultatams ar nepareiSkia pastaby per minéta terming, Rangovas turi teis¢ reikalauti UzZsakovo pratesti Darby
atlikimo terminus;

53.3. Rangovas prie§ 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradZig raStu jspéja
Uzsakova. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos (jei Salys nesutaria
kitaip) perduoda Rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant
statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieZinra“
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teis¢ UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo terming;

53.4. organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdymg ir uztikrinti, kad biity paskirti kvalifikuoti
asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZitirg;

53.5. nedelsiant, bet ne véhiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai
jvykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovg apie Sias aplinkybes.

53.6. priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir, gavus léSas i§ Sutartyje
nurodyto finansavimo Saltinio, uZ juos atsiskaityti;

53.7. nustacius Darby trukumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trikumai bus pasalinti.
Darby trukumai / defektai jforminami rasytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale;

53.8. bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui;

53.9. jtraukti j bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj
dél padaryty nuostoliy atlickant Darbus;

53.10. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekty tiek, kick tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

53.11. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais
bei salygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus;

53.12. gavus raSytinj Rangovo praSyma, ne anksciau kaip pragjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima;

53.13. sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis;

53.14. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojandiuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose.

54, Uzsakovas turi teise:

54.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;

54.2. reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trikumus, nemokéti uZ netinkamai suteiktas Paslaugas ir
(ar) atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdymg, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby
dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos

6




darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacijg;

54.3. savo nuoziiira vykdyti kontrol¢ ir priezilirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymg ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir
(arba) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
pa§alinti;

54.4. pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis;

54.5. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lictuvos
Respublikos teisés aktus.

X. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
55. Rangovas privalo: '

55.1. pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

55.2. turéti reikiamus Projektuotojui bei Rangovui civilinés atsakomybés privalomuosius draudimus
bei uztikrinti jy galiojimg, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudimag
reglamentuojanciuose teisés aktuose;

55.3. uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity kvalifikuoti,
jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o
Rangovas turi pareigg tai vykdyti, jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar Subrangovo darbuotojai)
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

55.4. esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas, specialiuosius
architektiirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir t.t.);

55.5. Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos ir parengto bei patvirtinto techninio
darbo projekto nurodyta tvarka ir budais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojanciais
statybos techniniais reglamentais;

55.6. nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés buti naudojamas pagal funkcing paskirty;

55.7. be papildomo atlyginimo iStaisyti parengto projekto trikumus pagal pagristas UZsakovo ir (ar)
ckspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos
techniniai reglamentai, kiti teisés aktai;

55.8. parengta ir Rangovo pasiradytg projekta suderinti teisés akty nustatyta tvarka su UZsakovu ir su
atitinkamomis valstybés ir (ar) savivaldybés institucijomis;

55.9. uztikrinti, kad projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybés, visuomenés bei treciyjy
asmeny interesy;

55.10. jei reikalaujama, teisés akty nustatyta tvarka gauti statyba leidZiancius dokumentus;

55.11. uztikrinti. kad jeigu Tickéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Tickéjas Pirkéjui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys;

55.12. uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés buti naudojamas pagal funkcing
paskirtj;

55.13. vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby defekty
paSalinimo ar kity $ios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanciy teisés akty
neatitinkanéiy Paslaugy / Darby iStaisymo;

55.14. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms suteikti ir
Darbams atlikti. MedZiagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;

55.15. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologine apsaugg, objekte esandio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo;

55.16. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg;

55.17. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy paraSais; Kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius
tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;




55.18. jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti UZsakovui,

55.19. vykdyti kontrole objekte, sickiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statyba
reglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto statinio statybos techninio priZiurétojo
reikalavimus;

55.20. jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZimg j tam specialiai
skirtas vietas patvirtinancius dokumentus;

55.21. savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptverimus i§ medZiagos, suderintos su UzZsakovu
(profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);

55.22. uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

55.23. perduoti Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, jstatymus, kitus statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;

55.24. uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjucio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir
sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo. tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo
vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancius statybos techning pricZiiirg objekte, instruktavimus jforminant
instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad
instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning prieziiirg objekte, suprato instruktavimg dél visy
darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte;

55.25. jsakymu paskirti statybos vadova, kurj (jeigu buvo reikalaujama) Rangovas buvo nurodgs savo
pasiiilyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél
pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasickiamas mobiliuoju telefonu;

55.26. vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg regulinojanéiy teisés akty reikalavimy;

55.27. laikytis statybos priezitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

55.28. vykdyti Darbus pagal Jkainoty veikly saraSa, juos derinti su kitais objekte darbus vykdanciais
rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis
Sutartimi ir déti visas biitinas ir protingas pastangas, kad biity pasicktas Sutarties sudarymo tikslas;

55.29. organizuoti Darbus taip, kad nebuity gadinamas jo ar kity rangovy anksCiau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje ir sutartingje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

55.30. atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus del Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas
objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas;

55.31. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti,

55.32. iskilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy
ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad buty iSvengta Siy jvykiy, o jiems jvykus, kad
biity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auksS¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo
nedelsdamas i$siaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taCiau nepazeisdamas teisés akty
reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui;

55.33. uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZiagy ir (ar) jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medZziagy ar jrangos pateikimo j statybvietg;

55.34. vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés iSraiSkos, gali buiti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir (arba) telekomunikacinémis
priemonémis;

55.35. esant bitinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukSmo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSianciy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje;

55.36. vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZiagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

55.37. suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir
mechanizmy prastovas ir kt.), kurinos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokéti kiti rangovai objekte del
Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti
rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity $ig Sutartj paZeidzianciy veiksmuy;
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55.38. dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie
bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to Jis isipareigoja
vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus, kiek tai susij¢ su Paslaugy suteikimu ir Darby
atlikimu; "

55.39. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti darby
vadova, nudalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianéiy medziagy darbininkus ir neleisti
jiems dirbti;

55.40. uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys
apie tickéjo pasalinimo pagridnus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

55.41. uztikrinti, kad pasitelkty subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje numatytus Uzsakovo
darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uZ subrangovy darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiant]
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

55.42. atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutartics
vykdymo ar nevykdymo.

55.43. uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subrangovais;

55.44. esant argumentuotam UZzsakovo praSymui, anksciau nei iki galutinio Darby uZbaigimo perduoti
Uzsakovui objekte esanias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiggs, o UZsakovas — Siuos darbus
priémes.

55.45. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos teises
aktuose.

56. Rangovo teisés:

56.1. suderings su Uzsakovu, jrengti statybviet¢je laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandélivoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

56.2. i anksto raStu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojancig jj ir
subrangovus / subtickéjus / subteikéjus;

56.3. patekti j objekta tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

56.4. reikalauti UZsakovo stabdyti ir pratesti Darby vykdymo termina, paaiskéjus Sioje Sutartyje
numatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty
Darby;

56.5. sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy prieZasiy daugiau kaip 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus;

56.6. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lictuvos
Respublikos teisés aktus.

XI. SALIY ATSAKOMYBE

57. Uzsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju
paliikanos nemokamos.

58. Rangovas, véluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais,
Uzsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydZio delspinigius uz kickvieng pavéluoty dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM.

59. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas turi
teise iSskaiiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

60. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradejes taisyti defekty pagal UzZsakovo ar jo paskirto
Statinio statybos techninio priZiiirétojo ratiSkus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 procento
delspinigius uZ kickvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos su PVM iki bus iStaisyti
defektai.

61. Rangovas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakova ir atlygina jam padarytus visus
nuostolius, kuriy atsiradima salygojo tai, kad Rangovas, vykdydamas Sioje Sutartyje nustatytus sutartinius
isipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty ar kitaip paZeidé Sutarties ir
(ar) teisés akty reikalavimus (tame tarpe ir nuostoliai dél Rangovo padaryty klaidy Projekte arba vykdant
Darbus).

62. Uzsakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy paZzeidimus, nurodytus
Sutarties 75.1-75.8 papunkéiuose, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikinimu bei reikalauti
nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, atlyginimo.




XII. DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
63. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biuidai: Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés
| laidavimo ra$tas) Rangovo pateikiamas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo

| dienos.
‘ 64. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas: jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar

uZsienyje registruoto banko garantijos, draudimo bendrovés laidavimo rasto, ar kredito unijos garantijos
iédavimo dieng arba jame nurodyta vélesng dieng ir turi galioti ne maziau kaip 12 mén.

65. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté: 5 proc. nuo galutinés Sutarties kainos (eurais be PVM).

‘ 66. UZsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdeé bet kurj jsipareigojimg pagal

§ig Sutart] ir per nustatytg laikg nuo UZsakovo praneSimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma arba
netinkamg vykdyma, nepaSalino UZsakovo prane§ime nurodyto paZeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
I atitenka UZsakovui. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties
§ vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.

67. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.

68. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti
sicjamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai.
] 69. Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas grazinamas ne anksCiau kaip praéjus 30 (trisdesimt)

' kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus rasytinj Rangovo prasyma.

70. Sutarties jvykdymo uZtikrinime privalo buti nurodyta. kad jis yra besalyginis ir neatSaukiamas ir
kad Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo jsipareigoja nedelsiant sumokéti UZsakovui
uztikrinimo _sumg, gaves Uzsakovo pirmg rastiSkg pareikalavimg. UzZsakovas neprivalo pagristi savo
reikalavimo, tadiau privalo nurodyti, kurios Sutarties salygos buvo nevykdomos.

71. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
Uzsakovui pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj.
72. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi buiti numatyta

galimybé 1§Smokéti draudimo i§mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zzalai iStaisyti. I§ draudiky
gautos draudimo iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba Zalai iStaisyti.

73. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy 1§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir
draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausancias
mokeéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus
nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

74. Sutartis gali biti nutraukiama abiejy Saliy raSytiniu susitarimu.

75. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai ir nesikrepdamas j teismg nutraukti Sutart (jspéjgs apie tai
Rangova prie§ 20 (dvideS§imt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei Rangovas
be pateisinamos pricZasties:

75.1.  ilgiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo §ioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios
nepradeda vykdyti Darby.

75.2.  savo iniciatyva, nesant UzZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdymg daugiau kaip 10 (deSimt)
dieny;
75.3.  vykdydamas Darbus nesilaiko Sutarties priede ,,Jkainoty veikly sgrasas® nustatyty terminy ir tai
UZsakovui suteikia pagrindg manyti, jog Darbai nebus uZbaigti laiku;

75.4. nevykdo pagristy UZsakovo ar UZsakovo paskirto Statinio statybos techninio priZitrétojo
nurodymy del Rangovo atlickamy darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statybg
reglamentuojangiy teisés akty ar Techninés specifikacijos;

75.5. nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir (ar) nepristato Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
rangovo ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties, konkurso sglygy nustatyta
tvarka;

75.6. nepildo statybos darby Zurnalo;
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75.7.  nevykdo kity pagristy rastisky UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio priZiirétojo

nurodymu, dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

75.8. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.
76. Taip pat Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Rangova pries§

{20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu, jeigu:

76.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant KSP] 97 straipsnj.
76.2. Paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

71. Uzsakovui pasinaudojus teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, UZsakovas privalo Rangovui

§ apmoketi uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, tadiau neprivalo apmokéti uz Darbus, jei

Rangovas nepateikia visy Sutartyje numatyty dokumenty, patvirtinanéiy, kad atlikti Darbai atitinka Techning

4l specifikacija.

78. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (jspéjgs apie tai UzZsakova pries 20 (dvideSimt) kalendoriniy

¢ dieny), jei:

78.1.  Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 12 (dvylikg) ménesiy.
78.2. Uzsakovas neapmoka uZ Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (SeSiadesimt) kalendoriniy

‘ dieny po nustatyto apmokéjimo termino daugiau kaip 2 kartus 1S eilés.

79. Sutartis gali biiti nutraukiama ir kitais Lictuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

XIV. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS. SUBRANGOVU KEITIMAIL. .
80. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanciy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau
kaip 15 procenty, skaiiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi Darbali,

vir§ijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
§ nurodytas VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
| Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti
§ Rangovo siiilomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima apskaiiuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant

turi biiti vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis kainodaros taisyklemis.

81. Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skaiiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimtics) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auksciau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis budas:

81.1. pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus darby
jkainius;

81.2. jei jmanoma, isskai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

81.3. pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy
darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

81.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) i§laidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

82. Darby kickio (apimties) pakeitimai gali biiti atlickami Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo $iais atvejais:

82.1. kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty projekto korekeijy tampa
nebereikalingi;

82.2. kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del Techningés
specifikacijos klaidy;

82.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

82.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy prieZasGiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

82.5. kai atsiranda bitinybé¢ dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negal€¢jo numatyti,
bet i§ esmés nesikeicia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés del objekto buklés ir
pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami,

82.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg
leidziangiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i8davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas
Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

82.7.  dél pagrjsty treGiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentickiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);
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: 82.8. nenumatytas fizines sglygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taitkoma Darbams,
| kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);
82.9. kitais KSP] 97 straipsnyje numatytais atvejais.

83. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

83.1. jet kiekio (apimties) (d¢l kurio Sutarties Pradine verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) keitimo

bitinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢Sas, butina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina /
tikslinga maZzinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovo parasais aplinkybés, salygojanéios biitinybe
¥ atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose
skaié¢iavimuose esancius jkainius;
] 83.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
§ ckirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Techniniame projekte nurodytos
! Medziagos/Irenginiai rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan., dél kurio Sutarties Pradiné verte keiciasi
§ daugiau nei 15 proc.) bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo paraSais aplinkybés, sglygojanéios
butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 82 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus,
bei sitilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling sgmatg, sudarytg
pagal Sutarties 80 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitima Darbai kei¢iami kitais Darbais,
tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

83.3. jei de¢l nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su
Sutartyje numatytais Darbais ir butinus Sutariai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby bitinumas pagrindZiamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo
prieziiros vadovo para$ais, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys, vir§ija 15 procentus
pradinés Sutarties kainos.

84. Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimg, pirkimas is to paties tiekéjo vykdomas,
kai yra visos Sios sglygos kartu:

84.1. Rangovo pakeitimas negalimas dé¢l ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

84.2.  atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg
verté — 100 procenty pradinés Sutarties kainos.

85. Rangovo pasialyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepricStarauja Techninei specifikacijai ir bréZiniams bei nepakeicia Sutarties pobudzio. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 80 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytos
Darby sudétinés dalys nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius
(jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas sinlomy medZiagy ar jrangos (jei taikoma)
technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su sitilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, raStu nurodo,
kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar)
renginiy specifikacijy patikslinimai atlickami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas,
rangovas ir statinio statybos techninis priZitirétojas) pasiraSant statybos darby techniniy specifikacijy
patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo
pricZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tickéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti
irenginiai ir (ar) medZiagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta informacijg patikrinti
apklausdamas kitus tiekéjus.

86. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinojes apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj
trikumg, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane§img, privalo
Rangovui pateikti tritkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

87. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

88. Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy /
subtickéjy / subteikéjy ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
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numatytam subrangovui / subtickejui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti,
§ (urivos Rangovas pasiiilyme buvo numatgs perduoti subrangovui / subtickéjui / subteikejui, ir tik gavus
Ussakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtickejus / subteikéjus,
pastaricji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso salygose ir neturi paSalinimo
| pagrindy. A . . . i .
89. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus,
Kkontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apic minctos informacijos pasikeitimus
| visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus / subtickéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teis¢ pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik prie§
tai informuodamas UZsakova Sia tvarka:
. 89.1. Rangovas pateikia rasytinj praSyma UzZsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemianCias poreikj
pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus;
] 89.2. Uzsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raStu sudaro susitarimg dél
' Qubrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus / subtickejus /

- subteikejus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
| Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys;

89.3. priezastis, lemianéias poreikj pakeisti Subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:

89.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtickéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy
del iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir (ar) panasios padéties;

89.3.2. Sutartyje numatytas Subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus
ir (arba) atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatytg jsipareigojimy dalj.
. 90. Sutarties jgyvendinimo metu UzZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali biiti keiCiami
& specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti. UzZsakovas turi teisq Rangovo pareikalauti pakeisti specialisty
# del jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie
® netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima,
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kitg specialist, kuris atitinka Darby pirkimo
“salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo
pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity
priczas¢iy daugiau kaip 10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties
# igyvendinimu. Rangovas savo praS§ymg del specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
@ pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose
# nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
a 91.  Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgrasas™ nustatyti tarpiniai Darby
# atlikimo terminai gali biiti keiCiami priklausomai nuo techninés specifikacijos tikslinimo, Darby termino
# sustabdymo, ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant Sutartj. Darby atlikimo terminai
# keiGiami Sutarties Salims pasiragant susitarimg dél Sutarties priedo ,,Jkainoty veikly sarasas“ pakeitimo.

XV. INTELEKTINE NUOSAVYBE
92. Uzsakovas nuo pagal §ig Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja iSimtines
turtines autorines teises j Projekty (visas jo sudétines dalis).Projektuotojas privalo uztikrinti, kad UZsakovo
turtinés autorinés teisés galioty neterminuoty laikg.
1 93. Uzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teis¢ pasitelkti treciuosius asmenis. Sia
Sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bty atlickami treciyjy asmeny ir
; Isipareigoja nereik$ti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo statyba leidZziandius dokumentus
~ i8duodancioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai,
atliekami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu, negali biti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j
kiirinio vientisuma paZeidimu.
94. Uzsakovas, atlikdamas Projekto pakeitimus, privalo su Projektuotoju suderinti, kokiu budu
rojektuotojas turéty biiti nurodytas ar visai nebiity nurodytas kaip Projekto autorius. Projektuotojas ar Projekto
utorius turi teis¢ reikalauti UZzsakovo nevieSinti Projektuotojo autorystés, jei UZsakovas, pasitelkdamas
eCiuosius asmenis, pakei¢ia Projekta nepriimtinu Projektuotojui ar Projekto autoriui bidu. Uzsakovas
urodytu atveju privalo vykdyti Projektuotojo ar Projekto autoriaus reikalavimg.
95, Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su §io Sutarties skyriaus
cikalavimais ir jsiparcigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél &g Sutartj paZeidzianéiy Projekto autoriaus
ellfalavimq UzZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo atlyginti UZsakovo
atirtus nuostolius.
. 96. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir / ar 7alos atlyginimg UZsakovui (jskaitant bylin¢jimosi
Slaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylanciy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy
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ipazeidimo (iskaitant gynybg jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta pazeidziamos tre€iyjy asmeny
intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél
| UisakOVO kaltés.

XVIL GINCU SPRENDIMAS
97. Kiekvieng ginca, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su §ia Sutartimi, jos
# sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spr¢s derybomis. Deryby pradzia laikoma diena,
kuria viena i§ Saliy pateiké praSyma raStu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.
98. Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir
# nesusitarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal
8§ Uzsakovo buveinés vietg.

: XVIL FORCE MAJEURE
: 99. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
# Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranes¢ kitai Saliai
8 apic kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. 3
#  100. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy
b 'galimybc; Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t.y. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikancios aplinkybés, salygos,
& valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima,
8 likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
F nclaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
Al prievoles.
T 101.  Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), u kuria Salis neatsako.

XVIII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

_ 102.  Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti statybos techninés prieZitiros vadovo prie$
atliekant Darbus.
103.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto. vykdymo prieZitiros ir statinio statybos
‘techninés prieZiiiros vadovai rastu — jraais statybos darby Zurnale.
‘ 104.  Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lictuvos Respublikos teisés aktai ir Sios
48 Sutarties salygomis su priedais.

. 105.  Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus Joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés
aktams.
106.  Pagrindinis Sutarties tekstas suradytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas Saliy
4 atstovy ir turi vienoda juriding galig. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei Ju aiSkinimui taikoma
il Lictuvos Respublikos teisé.
| 107. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
" Vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar elektroniniu
| pa§tu.vJeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju,
cigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu patu patvirtina jos gavimo faktg.
_ 108.  Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. NejvykdZius $iy reikalavimy
@s neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine
lf(lvn}a informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus

1Z1tus.
109, Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi,
kaitant reikalavimo teis¢ ]} Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo raSytinio sutikimo. Be
: ak_ovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal §ig Sutartj perleidimo
aikytini nickiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
110.  Sutarties priedai:
110.1. 1 priedas. Ikainoty veikly sarasas.
110.2. 2 priedas. Pirkimo technine specifikacija.
110.3. 3 priedas. Rangovo pasiilymas.




XIX. SUTARTIES §ALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovo vardu
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PIRKIMO DOKUMENTYU 2 PRIEDAS

Tauckiiny kaimo vandens gerinimo jrenginiy ir artezinio gre¥inio statyba

Esama situacija
Tauckiinai — kaimas KaiSiadoriy rajone, 2 km j Siaur¢ nuo MieZoniy, $alia geleZinkelio
ruoZo KaiSiadorys-Jonava ir kelio 1814 KaiSiadorys-MieZonys—Palomené . Senitinaitijos
centras.
Vadovaujantis Palomenés seniiinijos duomenimis Tauckiinuose 2011 metais
registruoty gyventojy buvo 156.
Vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistemg Tauckiiny kaime pri%iiiri ir tvarko
UAB ,KaiSiadoriy vandenys™.
Vandenvietés teritorija yra aptverta.
Did#iausios vandens kokybés - problemos — i¥gaunamas poZeminis vanduo neatitinka
geriamojo vandens kokybés (HN 24:2017).
Konkursg laiméjgs dalyvis privalés pasitikrinti visas Zalio vandens savybes savo
saskaita. Rangovas privalés jvertinti ir uztikrinti i§valymg iki HN24:2017 reikalavimy.

Reikalingi atlikti darbai (uzduotys)

Statomuose vandens gerinimo jrenginiuose turi biiti jdiegtas nepertraukiamas ir stabilus
vandens valymo procesas, uitikrinantis geriamojo vandens iSvalyma iki reikalaujamy
parametny. Tam bitina atlikti $iuos darbus:

1. Suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo jrenginius, kuriy projektinis
nadumas 6,0 m’/h,

2. Jrengti ir | bendrg sistema pajungli nauja artezinj greZinj su reikiamo nafumo
siurbliu, kurio na¥umas ne mazesnis kaip 10 m*/h su ne maZesniu kaip 8 m’/h
nadumo siurbliu,

3. Jvertinus Zalio vandens kokybg rekomenduojama taikyti sléginio acravimo ir sléginio
filtravimo vandens ruoSimo technologija.

4. Projektuoti sléginius jrenginius. DidZiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10
m/h, dirbant forsuotu darbo réZimu 12 m/h.

S. Vandens ruosimo jrenginiy darbas turi biti automatinis. Jrenginiy plovimg numatyti
automatiskai pagal nustatyty laiko programg. Filtry plovimui naudoti greZinio
vandenj. Sléginiy filtry kopusai plastikiniai, vidinis pavirsius gali biti i§ HDPE, i
iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesteriné derva. Filtry drenaZo
sistema plastikiné. Filtrny jkrovos medZiagg pasirenka konkurso dalyvis pagal jo
siilomg technologija. Filtru jkrova turi biiti tinkama naudoti su geriamuoju
vandenin.

6. TerSaly oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonj. Vandens prisotinimui
deguonimi naudoti sléginius plastikinius acratorius. Acratoriy kopusai plastikiniai,
vidinis pavirSius gali biiti i HDPE, i3 iSorés padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas
poliesteriné derva. Jy skai¢iy ir Kkonstrukcijg pasirenka konkurso dalyvis
atsiZvelgiant j siilomg technologija. Atmosferos oro jterpimui naudoti betepalinj
kompresoriy. Numatyti automatinj kondensato isleidéja i§ kompresoriaus resiverio.

7. Filtry paplavy vanden] nuskaidrinti tam jrengiant nuskaidrintuvs.

8. Nuskaidréj¢s paplavy vanduo savitaka i$leid¥iamas j aplinks (drenaZs).

9. GreZiniy siurbliai turi buti valdomi su daZnio pavara, kuri montuojama vandens
gerinimo jrenginiy pastate.

10. Suprojektuoti ir sumontuoti i¥gaunamo ir tickiamo vartotojams vandens apskaitos
prietaisus. Turi bati montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai. Prietaisai turi
buti sumontuoti vadovauvaujantis vandens apskaitos prietaisy jrengimo taisyklémis,
i%aikant reikiamus atstumus.
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11. Suprojektuoti lauko vandentiekio linijg i§ esamo ir naujai jrengto greZiniy iki naujai
statomy vandens gerinimo jrenginiy pastato, abiejy greZiniy vandentiekio linijy
surinkimo vietoje jrengti Sulinj, jame ant linijy jrengti sklendes, jrengti nugeleZinto
vandens linijg, sujungiant j3 su esam vandentiekio linija vandenvietéje. Irengti
elektros kabelio linijas tarp vandens gerinimo jrenginiy ir abiejy greZiniy.

12. Lauko vandentiekis tiesiamas i§ PE vamzdZiy, pastato viduje vandentiekio
vamzdynai montuojami sléginiais PVC-U vamzdZiais ir PVC-U armatiira.
Vamzdynas pastato viduje turi biti sujungtas iSardomomis jungtimis, dél galimybés
juos idardyti ir praplauti susidarusias geleZies nuosédas.

13. Prie¥ vandens gerinimo jrenginius ir uZ jy turi biiti jrengti slégio matavimo
prietaisai.

14, Pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus i3déstymo vandenvietés teritorijoje
apSiltintg pastat geriamojo vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti. Pastatas
gamybinés paskirties:

» Sienos ir stogas i§ daugiasluoksniy ploks¢iy (plienas/puty poliuretanas/plienas).
Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu i§ abiejy pusiy. Antikoroziné
sekcijy garantija — 10 mety.

» Grindys — gel¥betoninés su akmens masés plyteliy danga, su trapu ir vandens
nuvedimu | filtry paplavy linija, durys — metalinés su termosekcija, langai
neprojektuojami.

» Elektros tinklai turi biiti variniy gysly kabeliais.

Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramséiai, atraminés ir lankséios konstrukcijos,
vamzdZiai, loviai turi biiti atspariis drégmei.

® [vade j pastats turi biti jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi biti jrengti
reikiamos klasés vir§ jtampiy ribotuvai ir automatiniai i§jungéjai.

» Pastate turi biti jrengtas natiiralus ir mechaninis védinimas. Saltu mety laiku
numatyti $ildyma, kuris garantuoty ne Zemesng kaip +5°C temperatiirg patalpoje.
Elektriniam $ildymui numatyti elektrinius Sildytuvus su temperatiiros reguliatoriumi.
Numatyti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimg nuo pastato stogo.

* Buitiniy patalpy vandens ruoSimo jrenginiuose neprojektuoti.

15. Numatyti dezinfekavimo jrangos pajungimo victa.

16. Numatyti vandens gerinimo jrenginiy pagrindiniy darbo parametry perdavima i
centring dispetering: slégis ir debitas prie ir po vandens gerinimo jrenginiy, filtry
plovimo seka bei daZnumas, greZiniy siurbliy daznio pavaros duomenys, itampos
buvimas/nebuvimas, pastato dury atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys
perduodami GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Dispeterinéje numatoma tik
stebéti vandens gerinimo procesg ir perradyti eksploatacinius duomenis.
Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus atliekamas
tik padiuose jrenginiuose. Turi biiti numatyti nepertraukiamos srovés %altiniai prie
visy informacijos perdavimo 3altiniy vandens gerinimo jrenginiuose.

17. Vir3 pastato dury sumontuoti ap&vietimg su judesio davikliu.

18. Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, dviestuvai, kiftukiniai lizdai ir kt.) turi
biiti ne Zemesnio kaip P44 klasés apsaugos klasés.

19. JZeminimo ir apsauginiai laidininkai turi biti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy,.
Turi biti jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady j pastats pajungimo vietos ir
paZenklintos apsauginio jZeminimo Zenklu.

20. Numatyti paZeisty dangy atstatyma.

21. Vandens kokybé po vandens rnofimo turi atitikti higienos normos HN 24:2017
reikalavimus.

22. Pateikti vandens ruoimo jrenginiy schemg ir aptarnavimo instrukcijg lietuviy kalba,
apmokyti eksploatuojantj personals.
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23. Baigus darbus parengti geodezing i3pildomgjg dokumentacija ir kadastring matayim
byla.

Bendri reikalavimai

Statybos darbams naudojamy medZiagy ir darbo kokybé turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy, Respublikiniy statybos normy, Lietuvos standarty ir “Statybiniy
normy ir taisykliy” reikalavimus. :

Proceso kontrolés jranga

Vandens savybés nustatomos laboratoritkai. Tam prie$ ir po kiekvieno vandens
gerinimo jrenginio turi bati jrengtos meéginiy émimo vietos. Jos turi biiti jrengtos taip, kad
bity atsiZvelgta | méginiy paémimo jvairiems vandens kokybés parametrams nustatyti
ypatumus, jskaitant ir i$tirpusio vandenyje deguonies méginio paémimg.

Vandens debito matavimas

e vandens debitas turi biiti matuojamas bendroje linijoje, kuri atiteka j vamdens
gerinimo jrenginius;
®» vandens debito matavimas bendroje linijoje paruosto vandens;

Eksploatacijos ir priefifiros personalo mokymas
UZsakovo personalas turi bat apmokomas ir paleidimo-derinimo laikotarpiu.

UZsakovas paskirs tinkamg personala, kurio darbg priZitirés Rangovas.
Rangovas nebus atsakingas uZ jo mokomy Zmoniy Ziniy jsisavinimo kokybe, ta¢iau jis
turi UZsakovy ir InZinieriy informuoti apie tos apmokomus asmenis, kuriuos jo nuomone

negalima tinkamai apmokyti.

Sklendés ir voztuvai

Visos sklendés ir voZtuvai turi biiti skirti minimaliam darbiniam slégiui PN 10. Jei
nenurodyta kitaip, visos sklendés turi biiti atidaromos sukant pries laikrodZio rodykle.

Visi voZtuvai ir sklendés turi biiti atspariis korozijai vyraujantiomis salygomis. Jei kuri
nors detalé pagaminta i3 korozijai neatsparios medZiagos, ji turi turéti antikorozing danga.
Skiendés

Sklgstinés sklendés turi biati su gumuotu sklgstiu, pilnai atidaranéiu pratekéjimo angg.
Korpusas ir dangtelis turi biiti i¥ ketaus, su nejudandia jvore neriidyjanéio plieno siikliu.
Sklgstis turi biti i§ kaliojo ketaus, gumuotas vulkanizuota elastomerine guma, sklastio
kreipianciosios i¥ dilimui atsparaus plastiko, pasiZymincio geromis slydimo savybémis,
tinkamas vandentiekiui.

.fildymas

Patalpy Sildymui numatyti elekiros energijs naudojantys Sildymo konvekciniai
Sildytuvai. Pastaty Silumos poreikis priklauso nuo pastato konstrukciju, vidaus temperatiiros
ir patalpoje vykstanéiy technologiniy procesy.

T
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INFES

FECHNOLOGHIOY

UAB ,Kaisiadoriy vandenys*

PASIULYMAS
| DEL TAUCKUNY KAIMO VANDENS GERINIMO JRENGINIY) IR ARTEZINIO GREZINIO
J STATYBOS DARBY PIRKIMO

| . 2018-05-24
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas [jei tai izkio subjekty grupeé,

nurodyti: jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti UAB*“Infes technologijos

tiekéjy grupé, sudaryta is: [nurodyti visy partneriy
avadinimus]]

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio
avadinimg, jei pasiiilymq tiekéjy grupé)

kvalifikacijos reikalavimus / vykdant pirkimo sutartj:

| Tiekeéjo adresas [jei pasiilymg tiekéjy grupé, nurodyti Registracija—iimﬁnq g 27; LT-09105
visy partneriy adresus) Vilnius; ofisas - Verkiy g. 34 B,

0 LT- 08221 Vilnius

é% UZ pasiiillymg atsakingo asmens vardas, pavardé Alfonsas Jurevi¢ius

§ Telefono numeris Verkiy g. 34 B, LT- 08221 Vilnius

%’ Fakso numeris +3705 211 14 31; +370699 46186

é El. pasto adresas 370521114 32

% Informacija apie subrangovy (-us), subtiekéja (-us) subteikéja (-us), kuriais remiamasi siekiant atitikti

1 | Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai) UAB ,Geologai”

2 | Subrangovo (-y), subtickéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ad) Konarskio g.35,
LT-03123 Vilnius

3 | Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangova (-us). 24

/Pastaba. Pildoma, jei Liekéjas ketina pasitelkti specialistq (-us) ir ekspertq (-us), kuriuo (-iais) bus remiamasi
whkdant sutartj, tadiau pasiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y)
darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti

1 | Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi vykdant sutartj, taciau jie néra | Rytis Grigas
tickéjo ar tiekéjo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), darbuotojai pasiilymo
pateikimo metu, bet laimé&jimo atveju bity jdarbinti

2 | Isipareigojimy, kuriuos pagal pirkimo sutartj vykdys Specialistai ir ekspertai, Topo, geodeziniai
pobudis darbai

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis ;
1) pirkimo sglygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiSkinimuose, papildymuose).

Infes technologijos, UAB T+370521114 31 Als Nr. LT167300010151012957 A
Buveiné Verkiy g.34B, LT-08221 Vilnius F+3705211 1432 Bankas “Swedbank” AB, .
Registracija Zirmiiny g.. 27, LT-09105 Vilnius mfo@infemc&mologi}os #t Banko kodas 73000 A
imonés kcdas 304451562 www infestechnologijos it P / it
PVM mok kodas L T160010700518 ps
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Mes situlome Sias prekes / paslougas / $iuos darbus:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis kaina EUR su
PVM
Projektavimo naujy vandens gerinimo Kompl 1 4235.00

irenginiy pagal techninés specifikaijos
reikalavimus, paslaugos

Vandens gerinimo jrenginiy statybos darbai | Kompl. 1 32307.00

I1
{1 Artezinio greZinio statybos darbai Kompl. 1 18755.00
v InZineriniy tinkly statybos darbai. Kompl. 1 4477.00
v Pastato, vandens gerinimo jrenginiams Kompl. 1 16940.00
sumontuoti, statybos darbai
Darby geodezinés iSpildomosios KomplL. 1 1210.00
VI dokumentacijos ir kadastrinés matavimy

bylos parengimo paslaugos (statybos
uzbaigimo aktas)

Viso kaina: | 77924.00

Viso su PVM: 77924,00 Eur (septyniasde§imt septyni tiikstanéiai devyni §imtai dvide§imt keturi eurai ir

00 ct)

Pastabos:

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamoje
skiltyje nurodo kaing be PVM ir nurodo prieZastis, dél kuriy PYM nemoka.

Teikdami $j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad:

AtidzZiai iSnagrinéjome perkanciosios organizacijos pateikta techning specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, pirkimo metu perkantdiosios organizacijos pateiktus paaiSkinimus ir kt
perkanciosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

| misy sialomg kaing jskaifiuotos visos paslaugy teikimo ir darby vykdymo islaidos ir visi
mokesciai, ir kad mes prisiimame rizika u% visas i$laidas, kurias, teikdami pasiiilyma ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiiuoti j pasitlymo
kaing;

Visa pasiulyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia visitkam
ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Zinome, kad perkantysis subjektas laiméjusio dalyvio pasiiilyma, sudaryta pirkimo sutartj
ir pirkimo sutarties salygy pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informacija, kuria teikdamas pasiillyma
tieckéjas nurodé kaip konfidencialia, turi paskelbti Centrinéje viesujy pirkimy
informacinéje sistemoje

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkantysis subjektas $ios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims /-

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo | Dokumentas jkeltas CVP IS
Nr. | pavadinime vartoti Zodj arba dokumenta paZymeéti
ZodZiu .Konfidencialu“)
1 Jgaliojinmas Igaliojimas
[Tiekéjas jraso dokumento pavadinimg]
Infes technologljos, UAB , T +3705 211 14 31 As Ne LT167300010151012957
Buveine Verkiy § 348, LT-08221 Vitniug A F=3705 21114 32 Bankas ‘Swedbank’ AB,
Reg{stfaéﬂ_a 7_2:m1ﬂnq §. 27, LT-00105 Vilnius info@infestechnologijos it Banko kodas 73000 !
jmonés kodas 304451562 www.infestechnologijos It s I
PVM mok. kodas LT100010700618 /_,“, /,:» .




**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurod¥ius

UAB ,,INFES TECHNOLOGLIOS*
Uzdaroji akciné bendrové, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirmiiny g. 27 tel
registro tvarkytojas Valstybinés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB“Infes technologijos“

Imonés kodas: 304451562, PVM kodas LT100010700618

konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Kartu su pasialymu pateikiami e dokumentai:

.85 2111431 faks 85211143 i,

, kokia informacija yra

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento

Nr. puslapiy skaicius

1. Igaliojimas 1

2. [Tiekéjas jraso dokumento pavadinimq] |
3 ]

Pasitilymas galioja iki 2018-07-30. frasyti skaiciais. [Pasitilymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 dieny.
enurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
nustatyta konkurso sglygose]

(iskaitytinai). Jeigu pasiulyme n

Projekty vadovas

Infes technologijos, UAB T+370521114 31
Buveiné Verkiy g 34B, LT-08221 Vilnius F 437052111432

Registracja Zirmiiny g . 27, LT-09105 Vilnius
Imonés kodas 304451562
PVM mok kedas LT100016700618

mfo@inf&ﬁtedmologios. it
waw infestechnologijos it

Ajs Nr. LT167300010151012957
Bankas "Swedbank” AB,

Banko kodas 73600

pasiiilymas galioja tiek, kiek
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IGALIOJIMAS

2018 m. sausio 02 d.
Vilnius

UAB ,,Infes technologijos“, toljay vadinama Bendrove, Juridinio asmens kodas 304451562,
Bendrovés buveings adresas Verkiy g. 34B, 08221 Vilnius, Bendroves registro tvarkytojas VI
»Registry centrag Vilniaus filialas, atstovaujama direktoriaug Raimundo éepononio, veikianéio pagal
bendroves [status,

igalioja

trikumus,  pateik¢i papildomus praneSimus, dokumentus, praSymus, pretenzijas, atsakyti j
perkangiosiog organizacijos uZklausas, derétis Su perkancigja organizacija bei atlikti visus kitus sy
viesaisiais pirkimais susijusius veiksmus.

Igaliojimas galioja iki 2018 m, gruodzio 31 d. be tejsés Perijgalioti,

Igaliotojo asmens Alfonso Jurevigiaus parasg

Tvirtinu:
. ) -
Direktoriys o
/5—
1

lnrf?;\satecmmogi’bs' UAB T+370 5 211 14 31 Afs Nr LT167300010151012957
ll'nonenq 9 .27, LT-09105 Vilnius F+3705211 14 30 Bankas "Swedbank” AB, Banko kodas 73000
Sy kodas 30445 155, info@infestechnologijos

OK. kodas LT100010700618 www infestechnologijos It







