
pAvrRsrNru NUOTEKV TINKLU BTRSTONO SEN., GELEZIINU KM.,

STATYBOS DARBU SUTARTIS

2018 m. biri:etio ila. Nr. r/./8)'ls'/7,1
BirStonas

I

Bir5tono savivaldyb6s administracija, juridinio asmens kodas 188750166. buveines
adresas Jaunimo 9.2,59206 BirStonas, duomenys apie Bir5tono savivaldybds administracij4
kaupiami ir saugomi Vl ,,Registrq centras". atstovaujama Bir5tono savivaldybds administracijos
direktoriaus Valentino Vinco Revucko, veikiandio pagal administracijos nuostatus (toliau -
Uisakovas).

ir UAB ,,Dambravos agroseraisas", juridinio asmens kodas 170738651. buveines
Prienq r. Ciralskiq k., duomenys apie bendrovg kaupiami ir saugomi V{ ,,Registrq centras",
atstovaujama direktoriaus Valentino Gulbino, veikiandio pagal imones istatus (toliau -
Rangovas), sudare Siq sutarti (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

l.l. Rangovas isipareigoja Sutartyje nurodytomis sqlygomis parenggs pavir5iniq nuotekq tinklq
BirStono sen., GeleZiinq km., statybos technini-darbo projekt4 atlikti pavir5iniq nuotekq tinklq
Bir5tono sen., GeleZtinq km., statybos darbus (toliau - Paslaugos ir Darbai), o UZsakovas

isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Paslaugoms ir Darbams atlikti s4lygas. priimti Paslaugas

ir Darbus ir sumoketi uZ juos Sutartyje nurodytomis sqlygomis ir terminais.

1.2. Paviriiniq nuotekq tinklq Bir5tono sen., GeleZunq km., statybos techninis-darbo projektas (toliau

- Techninis projektas) turi biiti parengtas, vadovaujantis projektavimo uZduotimi, galiojandiais

Lietuvos Respublikos teises aktais (istatymais, normatlwiniais statybos techniniais dokumentais
ir kitais normatyviniais dokumentais).

1.3. Sutartis sudarlta remiantis Rangovo, kuris pripaiintas laimejusiu vykdant pirkim4 apklausos

biidu ir siekiant pavirSiniq nuotekq tinklq Bir5tono sen., GeleZiinq km., statybos darbus.

pasi0lymu.

1.4. Rangovas patvirtina. kad turi teises aktais nustatyt4 licencij4 ir leidimus, reikalingus atlikti
sutartyje numatytiems darbams.

2. SUTARTIES PASLAUGU IR DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1.

Eil. Nr. Paslaugq ir darbq pavadinimas Kaina Eur
(be PVM)

PVM,
Eur

Kaina Eur
(su PVM)

2.1 .1. PavirSiniq nuotekq tinklq BirStono sen..
GeleZr,rnq km., statybos techninio-darbo
projekto parengimas

330.00 69.30 399.30

2.1.2 PavirSiniq nuotekq tinklq Bir5tono sen..
GeleZlnq krn., statybos darbai (su i5pildoma
dokumentacija)

8750.00 1 83 7.50 10587.50

2.1.3 15 viso: 9080,00 1906,8 10986,80

02t

I



Sutarlies kaina - 9080,00 Eur (devyni ttikstandiai a5tuoniasde5imt eury, 00 ct.) (be PVM). PVM
(21%) 1906,80 Eur (vienas tikstantis devyni Simtai 5e5i eurai, 80 ct), 10986,80 Eur (De5imt
ttkstaniiq deryni Simtai altuoniasdelimt 5e5i eurai, 80ct.)(su PVM);

2.2. Ui ii4kain4 Rangovas isipareigoja atlikti Paslaugas ir Darbus, numatytus Sutarties 1 .1 . punkte. {
Sutarties kain4 ieina darbo j6gos, mechanizmq darbo ir medZiagq kaina, mokesdiai, draudimo,

transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir
kitus teises aktus bei 5i4 Sutarti, i5laidos.

2.3. Siai Sutardiai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomas Paslaugas ir Darbus,

kuriq Rangovas nenumate sudarant 5iq Sutartf, bet turejo ir galejo juos numaf.ti, irjie yra b[tini
Siai Sutardiai tinkamai irykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo s4skaita.

2.5. I Sutarties kain4 itrauktas visas uZ Paslaugq ir Darbq atlikimq numatytas uZmokestis ir Rangovas

neturi teisds reikalauti padengti jokiq iSlaidq, vir5ijandiq Darbq kain4, jeigu del to nebuvo atskiro

ras),tinio Saliq susitarimo.

2.6. Rangovas privalo vykdyi Darbus Sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitq norminiq aktq nuostatq. Darbai apima reikalingq leidimq ir licencijq
gavim4, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavimq UZsakovui, taip
pat reikalingus matavimo darbus.

3. PASLAUGUIRDARBUKOKYBE

3.1. Paslaugq ir Darbq kokybe turi atitikti teises ir norminiq aktq keliamus reikalavimus bei iprastai
tokios riiSies darbams keliamus reikalavimus ir sutarties s4lygas.

4. PASLAUGV IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMAS

4.l.Paslaugos ir Darbai turi btiti pilnai ir tinkamai uZbaigti per 3 mdn. nuo Sutarties fsigaliojimo
dienos.

4.2.Rangovas turi teisg uZbaigti Paslaugas ir Darbus anksdiau nei sutartas terminas.

4.3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigtos visos Sutartyje numatl.tos

Paslaugos ir Darbai, iStaisyti defektai, pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas ir UZsakovui
bus perduota visa iSpildomoji dokumentacija kuriq teisetai turi saugoti UZsakovas.

4.4. Atliktq Paslaugq ir Darbq priemimas atliekamas pasira5ant atliktq Paslaugq ir Darbq perdavimo

- priemimo akt4 paZyrnq apie atliktq darbq ir i5laidq ver19 (toliau - Aktai). Rangovas pateikia 2

Aktq egzempliorius UZsakovui iki einamojo menesio 3 (tredios) dienos, o jei 5i diena yra ne

darbo diena - kitq po jos einandi4 dienq. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos

apie atliktas Paslaugas ir Darbus gavimo dienos priima Paslaugas ir Darbus ir pasira5o pateiktus
Aktus. tuo padiu terminu gr4Zindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negindijam4
atliktq Paslaugq ir Darbq dali ir pareiSkia ra5tu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del
tinkamo Paslaugq ir Darbq atlikimo.

4.5. Paslaugq ir Darbq priemimo akt4 pasira5o: i5 Rangovo puses - Rangovo statybos vadovas arba

igaliotas asmuo, o i5 UZsakovo puses - UZsakovo statybos vadovas arba igaliotas asmuo.
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1. APMOKEJIMO UZ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

5.1. UZ atliktus Darbus bus atsiskaitoma per 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq, pasiraSius Darbq

priemimo - perdavimo aktus ir pateikus PVM sqskaitas fakt[ras.

5.2. Atsiskaitoma uZ atliktas Paslaugas ir Darbus eurais, mokestiniu pavedimu pervedant pinigus i
Rangovo s4skait4 nurodyt4 sutarties l4 skyriuje.

5.3.UZsakovas turi teisg itraukti imokdjimo balans4 sumas moketinas pagal Sutarti. susijusias su

Rangovui keliamais reikalavimais ddl Sutarties s4lygq paZeidimo.

6. SALIU TEIsEs rR PARErcos

6.1. Uisakovas turi teisg:

6.1.1. rangovui atlikus Paslaugas anksdiau numatlto laiko, priimti jas ir apmoketi uZ Paslaugq

atlikim4 Sioje Sutartyje numatytomis s4lygomis:

6.1.2. tikrinti atliekamq Darbq atlikimo eig4, kieki ir kokybE, UZsakovo pateiktq medZiagq

naudojimq;

6.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus \ykdyq pagal Technini projekt4 ir laikydamasis

normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto,
nesilaiko normatyviniq statybos dokumentq reikalavimq irlar statybos darbq vykdymo
protokoluose nurodltq ir Rangovo prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg ra5tu

reikalauti Salinti trlkumus ir nemokdti uZ netinkamai atlikt4 darbq arba pa5alinti tr[kumus
trediqjq asmenq pagalba Rangovo s4skaita;

6.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jq rykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.2. UZsakovas isipareigoja:

6.2.1 . pateikti Rangovui dokumentus, reikalingus darbq atlikimui;

6.2.2. priimti i5 Rangovo atliktas Paslaugas ir Darbus ir sumoketi uZ kokybiSkai atliktas Paslaugas ir
Darbus sutartyje nurodlta kaina ir terminais su s4lyga, kad Paslaugos ir Darbai atlikti tinkamai
ir laiku gavus i5 Rangovo paZyrn1 apie atliktus darbus, PVM sqskaitA faktfir4;

6.2.3. priimti i5 Rangovo kokybi5kai suteiktas Paslaugas ir Darbus, bei laiku uZjas atsiskaityi;

6.2.4. perZinrdli Rangovo atliktas Paslaugas ir Darbus, pasiraiyti Paslaugq ir Darbq priemimo-
perdavimo aktq per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto pateikimo dienos arba per t4 pati
laikotarpi pateikti motyvuotas ir aiSkiai suformuluotas pastabas raStu.

6.3. Rangovas turi teisg:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo l2 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos istatymuose numatytomis rangovo teisemis.

6.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavgs iSankstini raSti5k4 UZsakovo
sutikimq.

6.3.3. Naudotis kitomis teises aktuose numatltomis Rangovo teisemis.
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6.4. Rangovas isipareigoja:

6.4.1. parengti pavirSiniq nuotekq tinklq BirStono sen., GeleZiinq km., statybos Technini projektq
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais (istatymais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais normat,.viniais dokumentais), Sutartyje bei projektavimo uZduotyje keliamomis
s4lygomis. taip pat laikantis nustatytrl normq ir taisykliq. Projektavimo uZduotyje UZsakovo
nurodytas projektavimo sqlygas Rangovas gali keisti tik gavgs UZsakovo raStiSk4 sutikim4;

6.4.2. patvirtinti, kad igyvendinus Techninio projekto sprendinius paviriiniq nuotekq tinktai Bir5tono
sen., GeleZunq km., bus tinkamai eksploatuoti;

6.4.3. Techninio projekto sprendinius eskizineje stadijoje derinti su Bir3tono savivaldybes
administracijos Ukio, turto ir kaimo pletros, Architekttiros ir kraStotvarkos skyriais bei
kitomis institucijomis priklausomai nuo projektiniq sprendiniq vadovaujantis galiojandiais
teises aktais;

6.4.4. Technini projekt4 pataisyti, papildyti. projekt4 suderinti reikiamose institucijose. gavus

UZsakovo igaliojim4 iSimti statybq leidZianti dokument4;

6.4.5. atliekant Techninio projekto rengimo paslaugas ir derinant parengte Technini projektA
bendradarbiauti su UZsakovu,jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakove su Sios Sutarties
objektu susijusiais klausimais, bendradarbiauti su UZsakovu ir operaty,viai bei neatlygintinai
pa5alinti visus pastebetus Techninio projekto trtikumus, netikslumus ir i5sprgsti visus su tuo
susijusius klausimus;

6.4.6. informuoti UZsakov4 apie Paslaugq atlikimo eig4 ir Sutartyje nustatltomis s4lygomis jas
perduoti UZsakorui;

6.4.7. parengt4Technini projektq pateikti UZsakovui popierindje versijoje - 4 (keturis) egzempliorius
ir skaitmenindje (CD) versijoje dwg, pdi xls, GIS formatais - 1 (vien4) egzemplioriq;

6.4.8. neatskleisti, neparduoti ar kitokiu biidu neperleisti tretiesiems asmenims UZsakovo raStu.

ZodZiu, komunikacijos priemonemis ar informacijos laikmenomis perduotos informacijos bei
infbrmacijos, susijusios su Sios Sutarties vykdymu. iSskyrus teises aktuose nustatytus alvejus.
Kai kyta gresme Sios informacijos saugumui ar kai yra pagrindo manl'ti, kad 5i4 inlormacij4
suZinojo, ar galejo suZinoti tretieji asmenys arba. kai teises aktq nustat)'tais atvejais tokia
informacija pateikiama tretiesiems asmenims, nedelsiant apie tai informuoti UZsakov4i

6.4.9. 6.nustat).tu laiku pradeti, atlikti, uZbaigti ir perduoti Uisakovui visus sutartyje nurodytus darbus
ir istaisyti defektus, nustatltus Darbq priemimo akte:

6.4.10. Darbus atlikti kokybi5kai, laikantis esamq norrnq ir taisykliq" standartq, pagal sudaryt4
semat+ laikantis normatyviniq statybos dokumentq nustaqtq reikalavimq. taisykliq bei
sutartiesi

6.4.11. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, iregistruotas LR Aplinkos ministerijoje;

6.4.12. savaranki5kai apsiflipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti uZ
blog4 medZiagq kokybg;

6.4.13. atliekant darbus uZrikrinti saugos darbe, prie5gaisrines saugos ir ekologines apsaugos
reikalavimq taikymqsi, Zmoniq apsaug4 nuo sutarties darbq keliamq pavojq, nepaZeisti
trediqjq asmenq interesq;

6.4. 14. informuoti Uisakov4 apie Darbq atlikimo eigq forminti darbq vykdymo dokumentus,
statybos darbq Zumalq;

6.4.1 5. naudoti statybos aikStelg (objekt4) tik pagal tiesioging paskirti;

6.4.16. saugoti atliktus ir perduotus darbus nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniq
s4lygq daromos Zalos iki atliktq darbq perdavimo UZsakovui;
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6.4.17. atlyginti visus UZsakovo nuostolius. atsiradusius del netinkamos kokybes Darbq atlikimo,
susijusius su defektq Salinimu irlar termino praleidimu;

6.4.18. atlikus darbus sutvarkyti darbo vieta kelius. statybos aik5telg pagal ankstesnE jq biiklg:

6.4.19. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq Darbq
priemimo-perdavimo datq bei pateikti UZsakovui atliktq statybos Darbq perdavimo-priemimo
aktus;

6.4.20. vykdyti visus teisdtus ir neprieltaraujandius Sutarties nuostatoms ra5tiSkus UZsakovo
nurodymus;

6.4.21. uZsakovui nurodiius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkeja, kad darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq irlarba projektines
dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarpjq ir i5laidas, susijusias su atitinkamq
tr0kumu Salinimu) apmoka Rangovas Jei paai5keja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiq
statybos normq ir reikalavimq ir (arba) projektines dokumentacijos. visas su tuo susijusias
iSlaidas apmoka UZsakovas;

6.4.22. rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius "pasleptus darbus"). pateikti UZsakovo priemimui. ispejgs ji apie tai
maZiausiai prie5 vien4 darbo diena bei ilorminti pasleptq darbq akt4;

6.4.23. vykdyi visus teisetus ir neprie5taraujandius Sutarties nuostatoms Uisakovo nurodymus.

7. SUTARTIESIVYKDYMOUZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo UZsakovas nereikalauja.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis gali biiti visi5kai ar iS dalies atleidiiama nuo atsakomybds del ypatingq ir neiSvengiamq
aptinkybiq- nenugalimos jdgos (force majeure), nustatltos irjas patyrusios Salies irodytos pagat
Lietuvos Respublikos civilin! kodeks4 jeigu Salis nedelsiant praneSe kitai Saliai apie klitti bei
jos poveikf isipareigojimq rykdymui. Nenugalima jega - tai nepaprastos aplinkybes. kuriq
negalima nei numatyti, nei iSvengti. Salys susitaria. kad force majeure supranta taip. kaip tas
reglamentuojama Civilinio kodekso 6.21 2 straipsnyje.

9. SALrV ATSAKoMYBT

9.1. Jei UZsakovas vdluoja atlikti mokejimus pagal Sios Sutarties 5.1. punkte nustat],t4 tvark4,
UZsakovas moka Rangovui 0,02 % delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos ui kiekvien4
uZdelstq dien4. Jei ddl Rangovo kaltes Sutartyje numatytos Paslaugos ir Darbai neatliekami
laiku, Rangovas moka UZsakovui delspinigius 0,02 % nuo visos Sutarties sumos uZ kiekvienq
uZdelst4 dien4;

9.2. Salys atlygina nuostolius, atsiradusius kitai Saliai d6t 6 skirsnyje numatytq pareigq nevykdymo.

9.3. Rangovas, per UZsakovo nustatltq termine nepasalings defektq per garantini termin4 ar iformintq
priemimo akte, atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekq Salinimu. ir del to UZsakovo
patirtus nuostolius.

9.4. Jeigu Paslaugq ir Darbq atlikimo metu pasidaro aiSku, kad Paslaugos ir Darbai nebus tinkamai
atlikti, UZsakovas turi teisg nustatlti Rangovui protinge termin4 trukumams pa5alinti, o jei
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Rangovas per nustatyt4 termin4 Sio reikalavimo neivykdo - nutraukti Sutarti ir reikalauti
atlyginti nuostolius arba pavesti trediajam asmeniui darbq pataisyti rangovo s4skaita.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Rangovas garantuoja. kad priemimo metu jo atliktos Paslaugos ir Darbai atitiks sutartyje
nustatytus reikalavimus.

10.2. UZsakovas apie pastebetus per garantini laikotarpi atliktq Paslaugq ir Darbq defektus
(trtikumus) nedelsiant prane5a Rangovui ra5tu. Rangovas isipareigoja per UZsakovo nustatlta
termin4 paSalinti 5iuos defektus (triikumus) savo sqskaita, iSskyrus tais atvejais. kai Sie triikumai
atsirado del UZsakovo kaltes.

10.3. UZsakovas, nustatgs Paslaugq ir Darbq trUkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Paslaugq ir Darbq perdavimo-priemimo, jei tie tr0kumai ar nukypimai negalejo biiti nustatyi
perimant Darb4 (paslepti triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat
jei jie buvo Rangovo tydia paslepti, privalo apie juos raitu praneiti Rangovui.

10.4. Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus. atlikti visus defektq arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo s4skaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susijg su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis.
netinkama darbq kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo neivykdymu.

il. SUTART|ES GALTOJTMO LATKAS IR SALYGOS

1 I . I . Si Sutartis isigaliojaj4 pasiraSius ir galioja iki visiSko Saliq sutartiniq isipareigoi imq lvykdymo.

11.2. UZsakovas turi teisg nutraukti Sutarti, prane5damas Rangorui prie5 20 kalendoriniq dienq apie
tai raStu:

11.2.l.jeigu Rangovas, nepaisydamas Uisakovo raginimo. nepradeda Darbq suta(u laiku arba
vykdo Darbus, nesilaikydamas nustatyfll teises aktq ir nustat).tq terminq;

1l.2.2.jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties s4lygq ddl Paslaugq ir Darbq kokybes: naudoja
netinkamas mediiagas, gaminius ar kitus darbq komponentus. prastai atlieka Darb4
nepaiso UZsakovo nurodymq pa5alinti trOkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei
nustatyta Sutartyje;

11.2.3.jeigu Rangovas nepajegia vykdyti sutartiniq isipareigojimq ir, UZsakovui pareikalavus,
nepateikia patikimq irodymq del imanomo Siq isipareigojimq vykdymo ateityje;

1 1.3. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutarti del Rangovo kaltes, Rangovas privalo atlyginti Uisakovui
visas del Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas. susietas su Sutartyje nurodytq
Paslaugq ir Darbq uZbaigimu bei kompensuoti del 5io nutraukimo patirtus nuostolius;

12.

12.1

KrTOS S,{LYGOS

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegis vykdyti isipareigojimq Rangovui del i5keltos
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bankoto bylos, pradetos likvidavimo procedtiros ir pan. pad6ties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

12.1.1. apie taijis turi informuoti UZsakov4, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

12.1.2. gavgs toki prane5imq UZsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina susitarim4 del
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurody,ti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keidiamas Subrangovas turi juos atitikti.

12.2. Visus Saliq tarpusavio santykius, atsirandandius iS Sios Sutarties ir neaptartus jos s4lygose.
reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai.

12.3. Gindq sprendimo tvarka. Gindai sprendZiami derybq bidu, o nepavykus taip iSsprgsti gindo,
jis bus nagrinejamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme
ar arbitraZe.

12.4. Ui darbq saug4 UZsakovo teritorijoje ir nelaimingq atsitikimq iStyrim4 atsako Rangovas.

12.5. Sutarties s4lygos jos galiojimo laikotarpiu gali b0ti keidiamos sutartyje numatytomis
aplinkybemis, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq

istatymo (toliau - VPI) 89 straipsnio I dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu
taip pat gali biiti keidiama neatliekant naujos pirkimo procediiros, nors ir n6ra Siq nurodytq
aplinkybiq, tadiau numatomi sutarties pakeitimai atitinka visas VPI 89 straipsnio 2 dalyje
nustatytas s4lygas.

12.6. Sutarties sudarlta 2 (dviem) vienod4 teising gali4 turindiais. egzemplioriais, po vien4
egzemplioriq kiekvienai Saliai.

13.

l3.l

SUTARTIES PRIEDAI

Priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Salis gauna po I (vien4) kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriq.

Sutarties priedai:

13.2.1. Pavir5iniq nuotekq tinklq GeleZiinq k., Bir5tono sen., Bir5tono sav., statybos
projektavimo uZduotis. 4 lapai.

11. SALIU JURIDINIAT ADRESAT rR ATSrsKArroMosros s4sKArros

13.2

UZSAKovAs

Birltono savivaldyb6s administracija

l 88750166
Jaunimo g. 2, LT - 59206 BirStonas
Tel.8-319-65555
Faksas 8-319-65555
A.s. LT 464010041 1000501 70
AB bankas ,,Siauli " Bir5tono KAS

Administraci

RANGOVAS

UAB rrDambravos agroservisas"

170738651
eiuaistiq t<., Prienq r.
Mob. tel. 868720583
A.s. LT0340 10041 100040177
AB Luminor
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G L K. B NO SEN.
B TONO SAV. STAT}'BOS

PROJEKTAVIMO U UOTIS Nr.

2018-05-15

1. Komplekso pavadinimas ir statybos vieta. PavirSiniq nuotekq tinklq GeleZiinq k.,
Birstonop sen., Birstono sav. statybos projektas. Vieta pagal schem4 Nr. 1.

2. Statytoias (uisakova9. Bir5tono savivaldyb6s administracija, Jaunimo g. 2, LT-
59206, Bir5tonas.

Vykdytoias (proiektuotojas). Parenkamas rangovo.

Paerindas proiektavimui.
Nr. 1.

Rangos darbq sutartis, suderinta projektavimo uZduotis

Stat.vbos riiSis. Nauja statyba.

Statinio katesoriia. Numatoma objekto kaip I grupes nesudetingo statinio kategorija
(inZineriniai tinklai)

7. Proiektavimo stadiios (etapai). Parengiamas techninis - darbo projektas. Projektas
neskirstomas i etapus.

8. Planuoiamos statvbos metai. 2018 m.

9. Nurodymai proiektavimui:
1.1. Parengti techninl - darbo projekt4 vadovaujantis pirkimo s4lygomis ir priedais.

Projektiniai sprendiniai inZineriniams tinklams:
1.1.1. Projektuojant pavir5iniq nuotekq tinklus vadovautis pridedamomis

schemomis Nr.l ir Nr. 2. Apytikslis tinklq ilgis - I l3 m.
1.1.2. Projektuojamas vamzdynas - PVC nemaZiau 160 mm skersmens. _

I . I .3. Suliniai plastikiniai su kinetemis, Dangdiai lengvo tipo. Ta5ke Nr. I
projektuoj amas pavir3inis nuleistuvas.

I .1 .4. Kertant Topoliq g. irengiama plastikine pralaida - apie 10 m.
1.1.5. Tinklai pajungiami i esamus nuotekq tinklus (Schema Nr. 2 Sulinys L-7).
1.1.6. Nurodyti kiekiai yra orientaciniai
1.1.7. Projekto autoriui-rengdjui privaloma rengiant techninf - darbo projekt4

sprendinius derinti bskizineje stadijoje su Bir5tono savivaldybes
administracijos Okio, turto ir kaimo plEtros skyriumi.

PAVIRS NU TINKL
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1.2. Projekto autoriui - rengejui privaloma per sutartyje numaQrt4 termin4 parengti

topografiniq tyrinejimq medZiagq,, parengti technini - darbo projekt4, projekt4

pataisyti, papildyti pagal Ukio, turto ir kaimo pletros skyriaus specialistq pastabas'

2. Specialiosios oroiektavimo vsos.

6.

dokumentais).

STJDERINTA:

BirStono savivaldyb6s administracija

A. v.

Ukio, turto ir kaimo pldtros skyrius ;i:::;

galiojandiais teises aktais. UZsakovas igalioj
derinandiose institucijose, teikiant ir atsiimant

techainio - darbo projekto egzempliorius, taip pat I egzem

teises aktus skaitmeninEje laikmenoje (pdf, dwg, xls, GIS

Vadovautis projektavimo uZduotimi,
a Projektuotd I atstovauti UZsakov4
dokumentacij 4 susijusi4 su Projektu,

i5imti s4lygas, derinti gretimybes ir t.t.
3. Techninio - darbo oroiekto arimtl3: Vadovautis galioj andiais teises aktais.

4. Statybos skaiiiu oiamosios kainos nustatvmas. Nenustatoma.

5. Proiektinds dokumenta ciios egzemplioriu skaiiius. UZsakovui perduoti 4
plioriq pagal galiojandius
formatuose).

Kiti nurodymai. Projekt4 parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais

lirtuty-ui.3o.-atyv.iniais statybos techniniais dokumentais ir kitais normat)'viniais

SUDERINTA:

Projekto vadovas

A.V

Birltono s.vivaldybas admlnittracl,os
llkio- turto t keirho platrosskytlaus
vyriau5iesis ipeci.listas (inllnleiur)

(*.-*...-|,,:s.uas ili!:,r"
Kqstutis Savulcynai


