RANGOS SUTARTIS
DEL SIAULIU RAJONO SAVIVALDYBES ARCHYVO
LAIPTINES JRENGIMO VILNIAUS G. 3, KURSENUOSE, PAPRASTOJO REMONTO

2018 m. blrzeho/’gd Nr. /74~ //z//j 57’//

Siauliai

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybeés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikianio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patv1rt1ntus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Siauliy
rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-80 (toliau — UZsakovas),

ir UAB ,,Eganta“, juridinio asmens kodas 304260151, kurio buvein¢ yra Ramybes g. 4-70, Vilnius,
atstovaujama direktoriaus Antano Danilevitiaus, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu §ioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —,,Salimi®,

atsizvelgdami j maZos vertés pirkimo, atlikto tiekéjy apklausos biidu, rezultatus (2018 m. birZelio
14 d. tiekéjy apklausos pazyma Nr. TV8-390(31.8), sudaréme $ig sutart]:.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

13. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie
biitini.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg ir
priémima, parengiamas ir pasira§omas vadovaujantis $ios Sutarties sglygy 8 skyriuje nustatytomis
salygomis.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasiraytas Darby
perdavimo-priémimo aktas, o sutarties nutraukimo atveju Saliy pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby
priémimo—perdavimo aktas.

1.6. Tslaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).

19. Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai/patalpy planai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir pataisymai:

1.9.1. Techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra §ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui; Siam
objektui nerengiamas.

1.9.2. Statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Siam objektui nerengiamas.

1.10. Grafikas — 3ioje sutartyje ar jos prieduose, ar atskirame dokumente nurodytas
laikotarpis ar terminai, per kuriuos turi biiti jgyvendinti darbai ar atlikti tam tikri darbai, jy grupés ar
atlikti konkretiis veiksmai.

1.11. Kokybiskai jgyvendinta sutartis — tai laiku, atlikti ir priduoti darbai vadovaujantis
§ioje sutartyje nustatytais reikalavimais.

1.12. Pakeitimai — Projekto sprendiniy, ap1bﬁd1nan01q Darbus, keitimas, UZsakovo
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nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi biiti iforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais. .

1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.15. Statybvietés planas — grafinis statybvietés vaizdas, kuriame sutartiniais Zenklais
pazymeéti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp jy — inZineriniai tinklai bei susisiekimo
komunikacijos), statybos darby technologijos.

1.16. Statybvieté — Darby vykdymo vieta, Statybvietés planas pagal kurj yra apibréztos
statybvietés ribos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei MedZiagos ir kurios ribos apibréZiamos
perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis §ios Sutarties sglygy 4.2
punktu,

1.17. Statybvietés graZzinimas UZsakovui ~— tai laiko momentas, kai vadovaujantis
sutarties nuostatomis fiksuojama Darby pabaiga.

1.18. Subrangovas — asmuo, Sioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.19. Sutarties kaina — Sios Sutarties 9.2 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uZ savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

1.20. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.21. Ziniaragtis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (etapu) saraSas, uZpildytas Rangovo
sitilomomis Darby kainomis.

1.22. Statinio statybos techninis priZiiirétojas — architektas ar statybos inZinierius, kuris,
atstovaudamas statytojui (uZsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei prieZidirai,
atlieka statinio statybos (bendryjy statybos darby) bendrosios techninés prieZitiros vadovo funkcijas,
koordinuoja specialigjg statinio statybos prieZitira, jos vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako
uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

1.23. Statinio statybos darby vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas
rangovul ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradZios iki statybos uZbaigimo,
vadovauja statybos darbams, kartu gali biiti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio
statybos specialiujy darby vykdymga bei §iy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uZ
pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyving kokybe.

1.24. Uzsakovas — biudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, kuri
tenkindama viesg interesa, investuoja 1é3as | statyba ir veikia tre¢iojo asmens Siauliy r. savivaldybés
archyvo, Siauliy rajono savivaldybés naudai bei atlieka u¥sakovo funkcijas ar jas paveda atlikti
kitam asmeniui.

1.25. Rizika — bet kokios riifies rizikos susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

1.26. Nenugalima jéga — suprantama, taip kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybés nutarimuose ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* bei ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijanéiy pazymy i§davimo tvarkos aprao patvirtinimo® aptarta nenugalimos jégos savoka;

1.27. Nedelsiant — tai terminas laiko atZzvilgiu reiskiantis Salies pareigg veikti aktyviai
(ZodZiu, rastu ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje
nustatyta tvarka kita sutarties Salis turi biti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.28. Nuostoliai — Salies turétos iSlaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat
negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji bity gavusi, jeigu kita 3alis jsipareigojimus biity
ivykdZiusi laikantis sutarties nuostaty.
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1.29. Sumokeéjimo diena — tai diena, kai 1é3os pervedamos i§ UZsakovo saskaitos.

1.30. Darbo diena — perkanéiosios organizacijos darbo diena.

1.31. PVM - pridétinés vertés mokestis.

1.32. Tretieji asmenys (treioji Salis) — teisés akty ir sutarCiy nustatyta tvarka
suinteresuoti $iuos sutarties jgyvendinimu ir turintys teis¢ kontroliuoti ar kitaip daryti jtaka jos
jgyvendinimui.

1.33. Finansavimo $altiniai — Siauliy rajono savivaldybés biudZetas.

1.34. Sutarties antrastés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutardiai aigkinti.

1.35. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirk§&iai, o vyriskosios giminés ZodZiai gali reiksti moteriSkajg ir atvirksciai.

1.36. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti ,,Siauliy rajono savivaldybés archyvo laiptinés jrengimas Vilniaus g. 3,
Kur$énuose, paprastasis remontas“ rangos darbus (toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje, ir
iStaisyti defektus (jei bus), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir uZz tinkamai atliktus Darbus sumokeéti
Rangovui Sutarties kaing. '

2.2. Darbai apima konkurso techninése specifikacijose nurodytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Vilniaus g. 3, Kur§énai, Siauliy r. sav.

2.4. Uzsakovas turi teise koreguoti darby apimtj, atsizvelgdamas j skiriamg finansavima.

2.5. Techninis ir darbo projektas nerengiami.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj paaiSkinantys ir sudarantys (galintys sudaryti)
dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas aiskinant Sutartj:

3.2.1. Pirkimo dokumentai;

3.2.2. Papildomi susitarimai prie Sios Sutarties (jeigu tokiy bus);

3.2.3. Sutartis;

3.2.4. Priedai:

3.2.4.1. Ziniarastis (Veikly sgrasas);

3.2.4.2. Projektas (techninés specifikacijos, aiSkinamieji ra$tai, bréziniai, Ziniara§¢iai);

3.2.4.3. Darby atlikimo grafikas;

3.2.4.4. Uztikrinimo dokumentai;

3.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoj Projekte nurodyty konkre¢iy medZiagy ar jrengimy modeliy, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, Irangos ar
Mechanizmy galima naudoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar
Mechanizmus, suderinus su Techninio projekto vadovu ir su Statinio statybos techniniu priZzidrétoju.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir
pradedama vykdyti Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik nepazeidZiant
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostaty.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi
biiti siunciami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siun¢iant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ juy Sutartyje
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nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susira§inéjimui nurodyti Sios Sutarties 18 skyriuje.

4. UZSAKOVO, BEI STATINIO STATYBOS TECHNIKOS PRIZIURETOJO TEISES,
PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

[yor -

4.1. Uzsakovas paskiria Statinio statybos techninj priZiirétojg iki Darby pradZios ir apie
paskyrimg informuoja Rangovg rastu.
valdymo teis¢ ne véliau kaip per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg. Jeigu Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperduota Statybvieté Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali
pradéti Darby.

4.3. Utzsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Statinio statybos techninis priZiiirétojas, turi teise
bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybe, MedZiagy
naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby rezultato kokybe, ar
kitus triikumus, nedelsiant apie tai prane$ti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu
paaiskeéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga
terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. I8skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Statinio statybos techninis

4.5.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiandius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj.

4.5.3. Visi  suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, i3tyrimai,
apZitiréjimai, nurodymai, prane§imai, pasitilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panasis Statinio
statybos techninio priZiGirétojo veiksmai (jskaitant nebuvimg ar priestaravima) neturi Rangovo
atleisti nuo kokios nors jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uz klaidas,
praleidimus, nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.6. Statinio statybos techninis priZifirétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems
defektams iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninio priZiirétojo (kuris buvo
paskirtas (jgaliotas) $ios Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reiskia
Sutarties pakeitima, tai jis turi biiti jformintas, kaip aptarta Sios Sutarties 10 skyriuje.

4.7. Statinio statybos techninis priZilirétojas be STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* ir STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira“ numatyty teisiy ir pareigy turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

5. SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Salys turi teise reikalauti, kad kita Salis tinkamai vykdyty savo sutartinius
isipareigojimus.

5.2 Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir bréiniais, per
Sutarties Grafike nurodytus terminus, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymuy,
pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimuy, taip, kad laiku ir tinkamai
UZsakovas galéty jsisavintas finansavimg skirta Valstybés investicijy programoje numatyty kapitalo
investicijy.

5.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise
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arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise
turintys asmenys. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimumag bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
statinio statybos darby vadovg ir statinio statybos specialiyjy darby vadova(-us), kuris(-ie) privalo
vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

5.6. Rangovas privalo vykdyti Statinio statybos techninio priZiGirétojo nurodymus taip,
kaip aptarta Sutarties 4.3, 4.5—4.7 punktuose.

5.7. Rangovas turi nedelsiant kreiptis rastu j UZsakovg, jeigu po Sutarties jsigaliojimo
Statybvieté jam néra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.

5.8. Rangovas neturi teisés pradéti darby, kol jam néra perduota Statybviete.

5.9. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikima.

5.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta
Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uZbaigimui.

5.11. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas esant galimybei suteikia Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.12. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apzitiréti statybos objekta
vietoje ir jvertinti visus bitinus darbus, Statybvietés teritorija, patekimo j Statybviete kelius jeigu
reikia jos prieigose augantias Zemeés Tikio kultGras ir naudmenas ir kitas galindias kilti Rizikas
kokybiskam rezultatui iki §ios Sutarties sudarymo.

5.13. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés ir Darby metu $alia jos susikaupusias visas
statybines atliekas ir §iuk$les;

5.13.2. Vykdant Darbus susidariusias atliekas (statybos ir griovimo atliekas, statybiniy
medZiagy ar jrengimy pakuodiy atliekas ir pan.) tvarkyti teisés akty nustatyta tvarka, atliekas pagal
ju rasis utilizuoti atitinkamose $alinimo vietose. Rangovas privalo pateikti UZsakovui ar Statinio
vietose.

5.13.3. uztikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebiity su Rangovu
(subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny sarasus,
kurie gali bati Statybvietéje ir yra susije su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo santykiais, o
asmeny sgraSui pasipildzius nedelsiant jj pateikti atnaujinta;

5.13.4. uZztikrinti, kad Statybvietéje bility laikomasi ,,Darbovieiy jrengimo statybvietése
nuostaty® ir juos reglamentuojanciy kity teisés akty, bei uZtikrinti, kad Statybvietéje nebiity
paSaliniy ar neblaiviy asmeny;

5.13.5. saugiai sandélivoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.13.6. valyti ir priZiliréti patekimo i Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei
naudojami keliai turi biiti saugtis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet koki iy patalpy ar keliy
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remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.13.7. prisiimti visas Rizikas ir atsakomybe dél Zalos sukélimo tretiesiems asmenims,
jeigu perZengé Statybvietés ribas;

5.13.8. prisiimti visas Rizikas dél Statybvietéje esanciy UZsakovui ar tretiesiems asmenims
priklausanéiy objekty sunaikinimo ar sugadinimo iki Statybvietés grazinimo UZsakovui;

5.13.9. Protokoluoti susirinkimus (protokolai suraSomi ne véliau, kaip per 3 darbo dienas ir
teikiami $alims pasira§yti), kuriuose dalyvauja Statinio statybos techninis priziGirétojas, Rangovas ir
UzZsakovas ir pasiraSytinai supaZindinti su protokolu $alis. Protokoluojant gali bati daromas vaizdo
ar garso jrasas prie§ tai $alis apie tai jspéjus.

5.13.10. Rangovas privalo apdrausti §ios Sutarties objekta rangovo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, ir per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui objekto draudimg patvirtinan¢ius
dokumentus.

5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar $alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.15. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg
Jrangg ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti Statinio statybos techninj priZifirétoja, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu

LR

patikrinimui ir po to jj tinkamai sutvarkyti.
5.18. Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams

apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninis priZidrétojas.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimag ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad
kokia nors Jranga, MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai UZsakovas ar jo atstovas Statinio statybos techninis priZiGirétojas gali atmesti Jranga,
Medziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prane§damas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis bei terminus trikumams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita per
MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dé]l Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Statybvietés perdavimo
pradZios iki kol visiems Darbams bus i§duotas ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas, o
sutarties nutraukimo atveju iki bus pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby priémimo-perdavimo aktas.
Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieiiira
atsako Rangovas ir atsakomybé¢ uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutartj.
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5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi buti pakankamai
i8samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga
ar statinj. Instrukeijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi bliti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga buvo jdiegta).

5.23. Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, kai toks stendas
yra bitinas vadovaujantis Statybos jstatymu ar kitais teisés aktais, prie§ tai suderines jj su
Uzsakovu.

5.24. Rangovas turi teis¢ gauti sutarta atlyginimga §ios Sutarties numatyta tvarka.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas su defekty iStaisymais pagal su UZsakovu suderintg veikly
grafika — per 1 ménesj, su galimybe pratesti darby atlikimo terming ne ilgiau kaip iki 2018-07-16,
atsizvelgiant j skiriamg finansavima nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti
Uzsakovui Darby vykdymo kalendorinj grafika (toliau — Grafikas), kuris tampa $ios Sutarties
priedu. Sudarant Grafika, Ziniarastyje (Veikly sarase), nekeidiant Darby grupiy kainy, Darby grupiy
vykdymo apimtys kalendoridkai i¥déstomos nuo Darby pradZios iki Darby atlikimo termino
pabaigos atsiZvelgiant j:

6.2.1. Uzsakovo turimg finansavima.

6.3. Darby vykdymo metu atsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus bei j UZsakovo
turimg (padidéjusi ar sumaZéjusj) finansavima, Grafikas gali biti koreguojamas. Nepakoregavus
Grafiko, Rangovas neturi teisés virSyti atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuoty jvykdyti
Darby ar Darby grupés apiméiy, ir negali reikalauti apmokeéti uz Darbus ar Darby grupés apimtis,
atliktas virSijant atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotas apimtis.

6.4. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokig Darby grupe pagal
Sios Sutarties 6.1 punktg ar pagal Sios Sutarties Grafikg ir(ar) nepateikia UZsakovui pagristy
irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy ir (ar) baudos
sumokejimo dél vélavimo ar teiséto reikalavimo nevykdymo ir turi teise nutraukti sutart].

6.5. Delspinigiai apskai¢iuojami uz kiekvieng uZzdelsta dieng 0,055 proc. nuo UZsakovo
nepriimty darby ar Rangovo kokybigkai neatlikty darby vertés be PVM.

6.6. UZ uzdelsta vieng diena:

6.6.1. minimalus baudos dydis 5 eurai.

6.6.2. maksimalus baudos dydis 816 eurai. Maksimalus vienos dienos baudos dydis yra
apskaiCiuojamas dalinant sutarties vert¢ i§ sutar&iai jvykdyti nustatyto maksimalaus laikotarpio
dieny skaiGiaus su numatytais pratesimais.

6.7. Baudos ir delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama atlikti Darbus ar
veiksmus numatytus pagal Grafikg dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.8. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyty laikotarpj nepaalina defekty nustatyty per
Sutarties galiojimo laikg bei per garantinj laika, Rangovas moka UZsakovui 50 (penkiasdeSimties)
procenty tokiy darby vertés baudg ir jeigu bauda nepadengia UZsakovo patirty islaidy Salinant
defektus atlygina i§laidy skirtuma tarp sumokétos baudos ir turéty islaidy.

6.9. PriskaiCiuota bauda ar delspinigiai gali bati i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokeétiny sumy.

6.10. Baudos ir delspinigiai uz praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui uZ
Sutarties paZeidima (pavyzdZiui uz Grafiko nesilaikyma ar defekty nepasalinima ir pan.) yra
paskaiCiuota bauda ir (ar) delspinigiai, gali biti reikalaujama sumokéti pinigine sankcijg kuri yra
didesné.

6.11. Jeigu ne del UZsakovo kaltés véluojama atlikti visus Darbus ar bet kokia Darby
grupe ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas ra§tu pranescs (ispéjes) Rangovy
prie§ 10 kalendoriniy dieny gali: '

6.11.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir (ar) iSskaidiuoti i§
mokeétiny sumy baudas ir delspinigius;

6.11.2. kreiptis j teisma dél priskaiGiuoty baudy ir (ar) delspinigiy prisiteisimo;




6.11.3. nutraukti Sutart;.

6.12. Viena3aliSkas Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo ir Rangovo teisiy ir
pareigy atsiskaityti: reikalauti sumokéti delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius, pasiradyti atlikty
neatlikty darby aktus ar atlikti kitus veiksmus kurie numatyti §ioje sutartyje kaip biitini nutraukiant
sutartj.

6.13. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas iki 2018-07-16, o Darby vykdymo
grafikas gali buti koreguotas tik dél aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.13.1. suderinimo su vykdomais kitais pastato remonto, rekonstravimo darbais patalpose,
kuriose vykdomi §ios Sutarties Darbai;

6.13.2. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy sglygy);

6.13.3. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis §ios Sutarties saglygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.13.4. bet kokio velavimo, kli€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy tre€iyjy Saliy
(pvz. Zemés tikio naudmeny savininky ir pan.) jtakai, Uzsakovui arba UZsakovo personalui;

6.13.5. nepakankamo finansavimo;

6.13.6. Darby sustabdymo pagal Sios Sutarties 6.15 punktas, jeigu jis buvo ne dél Rangovo
kaltés.

6.14. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg i pagrjstai patirty papildomy i§laidy apmokéjima.

6.15. PrieZastys, dél kuriy gali biiti sustabdomas Darby vykdymas, gali biti §ios:

6.15.1. yra butinos Techninio projekto keitimo, koregavimo ar papildymo paslaugos, be
kuriy negalima uZbaigti Sutarties, bei reikalinga atlikti $iy paslaugy vieSojo pirkimo procediiras;

6.15.2. UZzsakovas véluoja Rangovui perduoti Statybviete;

6.15.3. tre€iyjy Saliy jtaka;

6.15.4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.15.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.15.6. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

6.15.7. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo pateikti
UZsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkantj $io skyriaus nustatytus
reikalavimus.

7.2.  Sutarties jvykdymas gali biiti uztikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty biidy:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi buti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;

7.2.3. uZstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaita Nr.
LT544010044200030055, esandig banke Luminor Bank AB.

7.3.  Uztikrinimo suma, atitinkanti 5 procentai nuo Sutarties kainos be PVM, suapvalinta
iki sveiko skaiGiaus yra 394 Eur (trys imtai devyniasde$imt keturi eurai).

7.4. Jeigu Rangovas pasira$o §ig sutartj, tatiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tickéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutarti. Tuo atveju UZsakovas sifilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasiilymas pagal nustatyta pasiilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teis¢ paskirti bauda 10 procenty nuo pasitilymo vertés.

7.5.  Jeigu Rangovas nejvykdo Sios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas
tarp Rangovo pasiililymo ir sekandio geriausig pasifilyma pateikusio tiekéjo yra didesnis uZ $ios
Sutarties 7.3 punkte nurodyts sumg, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo taip pat padengti visg




skirtuma tarp $iy sumy.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti
minimaldis UZsakovo nuostoliai.

7.7.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta Sutarties 7.3 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.

7.8.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas
laidavimo dokumentas yra neat§aukiamas, besalygiskas ir ji iSdavusi jstaiga besalygiskai
isipareigoja sumokeéti Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybes administracijai) suma,
nevirSijancia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi
istaiga nereikalaus pateikti jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teis¢ gauti iSmoka
pagal garantijg ar laidavimo dokumentg. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy
papildomy salygy.

7.9.  Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas Nedelsiant turi
pateikti naujg uZtikrinima.

7.10. Jei Uzsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo Nedelsiant
UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygia Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumai.

7.11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti 40 dieny ilgiau negu planuojama Darby
atlikimo termino data. UZsakovui pareikalavus, Rangovas Nedelsiant turi pratgsti Sutarties
ivykdymo uZztikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties ivykdymo
uztikrinimo dydziui.

7.12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (defimt) darbo dieny nuo o
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prieralu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydraséiu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj radta, arba pranesa, kad Rangovas ivykdé savo jsipareigojimus ir
UZsakovas jam neturi pretenzijy.

7.13. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
ifforminimo reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. (1.3E)VE-53). Dokumentas turi biiti atspausdintas
ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy.

7.14. Rekomenduojama:

7.14.1. kad dokumento pagrindinis tekstas bility ne maZesniu kaip ,,Times New Roman®
arba analogigko 12 dydzio $riftu;

7.14.2. kad i8naSos ir rekvizitai biity ne maZesniu kaip 10 dydzio $riftu,

7.14.3. kad nuo lapo kairés atstumas biity ne maZesnis kaip 3 cm;

7.15. pasvirgjj, parySkinta 3rifta, teksto pabraukima naudoti saikingai, nuosekliai
neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy ry$kinimo biidais. Atskiros pastraipos turétu bati
nuosekliai ar kitu biidu aiskiai sunumeruotos.

7.16.  Pavyzdinés laidavimo ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir
Rangovas, pasira§ydamas 3ig sutartj, patvirtina, kad su §iomis formomis yra susipaZzings.

7.17. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimas neuZkerta kelio UZsakovui naudotis ir
kitus Sutarties jvykdymo uztikrinimo biidus. Rangovui netinkamai vykdant §ig Sutartj, UZsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumokéti netesybas ir (ar) pasinaudoti jskaitymo teise 1§ jau jgyvendinty bet
neapmokéty bet kuriy kity sutaréiy i¥ mokétiny sumy i¥skaiiuojant delspinigius, baudas ir kitas
netesybas ar nuostolius.

8. ATLIKTU DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Rangovas, uzbaiges Darbus / Darby grupe (etapa) ar jy dalj, privalo:
8.1.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo akta ir kreiptis j Statinio statybos techninj
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defekty ar nebaigty Darby sarasas;

8.1.2. Darby perdavimo ir priémimo akty (originalg, 2 egz.), Techninio priZifirétojo
pasira$yta ir vizuotg, pateikti pasira$yti UZsakovui;

8.2. Uzsakovas, gaves Rangovo pasiradyts ir su Statinio statybos techninio priZifirétojo
pasiraSytg ir vizuota Darby perdavimo ir priémimo aktg, per 7 darbo dienas turi pasiragyti Darby
perdavimo ir pri¢émimo akta, arba ra$tu nurodyti Rangovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir
priémimo aktas nepasira§omas.

8.3. Jeigu UZsakovas iki 8.2 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad Uzsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj, tatiau tai neuZkerta kelio UZsakovui pareikiti pretenzijas, kai
trikumai bus pastebéti.

8.4. Rangovas turi teis¢ reikalauti, kad Statinio statybos techninis priZiarétojas Darbus
patikrinty ir atlikty Darby akta ir/ar Darby perdavimo ir priémimo akta pasiraSyty ir vizuoty ar
atsisakyty derinti ra$tu per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi j Statinio statybos techninj priZidrétojg
dél atlikty Darby akto ir/ar Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo.

8.5. Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas per 8.4 punkte nustatyts terming
nepatikrina Darby ir nenurodgs motyvy nepasirafo ir nevizuoja ar ra§tu atsisakyty derinti atlikty
Darby akto ir/ar Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis | UZsakova ir
pranesti apie Statinio statybos techninio priZitirétojo neveikima.

8.6. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo ir pri¢émimo akto pasira§ymo dienos privalo
pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi buti §varus ir
sutvarkytas.

8.7. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp S$aliy pasiraSomas atlikty ir neatlikty Darby
priémimo ir perdavimo aktas.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1 Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perzidra kainodaros principas. Rangovui
tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.2. Sutarties kaina:

9.2.1. Sutarties kaina be PVM yra 7872,69 Eur (septyni tikstandiai aStuoni $imtai
septyniasde$imt du eurai, 69 ct);

9.2.2. PVM (21 proc.) suma yra 1653,26 Eur (vienas tiikstantis $esi §imtai penkiasdegimt
trys eurai, 26 ct);

9.2.3. Sutarties kaina su PVM yra 9525,95 Eur (devyni tikstaniai penki $imtai dvidegimt
penki eurai, 95 ct).

9.3. Jei suma skailiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais I
Sutarties kaing yra jtrauktos visos Sutar&iai jvykdyti reikalingos sanaudos — Projekte nurodytiems
darbams atlikti reikalingy medZiagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo u¥mokeséio verté, su
darby vykdymu susijusios statybvietés jrengimo, eksploatavimo ir valdymo iglaidos, socialinio
draudimo mokes¢iai, pridétinés vertés mokestis, kiti reikalingi mokes¢iai bei kitos reikalingos
i§laidos (jskaitant ir islaidas sgskaitoms teikti informacinéje sistemoje ,,E. sgskaita®), kurias turéjo
numatyti profesionalus ir atsakingas tiekéjas. Vykdant Sutartj nebebus priimtas joks reikalavimas
pakeisti Sutarties kaing arba sglygas, grindZiamas Rangovo klaidomis ar praleidimais. Jeigu
vykdant Sutartj paai¥kés, kad Rangovas turi patirti i$laidy ar atlikti darbus, kuriuos jis privaléjo
ftraukti j savo sgnaudas pagal Perkanciosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus ar ju
paaiSkinimus, tai $iuos darbus atlikti ar i§laidas padengti Rangovas privalés savo sgskaita.

9.4. ISankstinis apmokéjimas netaikomas. \

9.5. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti
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taikomos Grafike nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

9.6. Grafike nurodytos Darby grupiuy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis, atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, §ios Sutarties 9.6—
9.12 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas - Statinio
statybos techninis priZiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sara$e) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiSkai atlikta ir prane$ti Rangovui.

9.7. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas ne daZniau kaip kas ménesj privalo pateikti
UzZsakovui apmokejimo dokumentus — atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg.

9.8. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus
ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

9.9. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti per informacing sistemg ,,E.
saskaita® UzZsakovui:

9.9.1. PVM saskaitg faktiirg, pateikiama kartu su Uzsakovo pasira$ytu atlikty Darby aktu
ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.10. Atlikty Darby aktas privalo biiti parengtas, pasiraSytas ir vizuotas Techninio
prizitirétojo ir UZsakovo pasiraSytas taip, kaip aptarta $ios Sutarties 8 skyriuje.

9.11. Uzsakovas, gali atsisakyti apmokeéti jeigu:

9.11.1. PVM saskaitg faktiirg, pateikiama ne per informacing sistemg ,,E. saskaita®, be
UZsakovo pasiraSyto atlikty Darby akto (kuris turi atitikti reikalavimus numatytus §ios Sutarties 8
skyriuje) ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.11.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokejimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo
iStaisymo Ilaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.11.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
priziurétojas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.12. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty per
informacing sistemg ,,E saskaita® nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti
laikoma, kad Rangovo praoma apmokéti suma yra teisinga.

9.13. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus per
informacing sistemg ,,E. saskaita“ tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo akta ar
Statybos uzbaigimo akty (jeigu pagal teisés akty reikalavimus turi biiti pasira$omas Statybos
uzbaigimo aktas) bei Rangovas idtaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo-priémimo metu.

9.14. UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui suma, per 30 dieny nuo Rangovo pateikty per
informacing sistemg ,,E. sgskaita“ mokéjimo dokumenty patvirtinimo iSskyrus iSimtis numatytas
Sioje Sutartyje.

9.15. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per §ios Sutarties 9.14 punkte nurodyta termina,
jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,055 proc. nuo laiku
neapmokétos sumos be PVM per dieng.

9.16. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i¥skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.16.1. esant Sios Sutarties 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms jei reikia atsisakyti ir
(ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaitiuojant nuo pradinés Sutarties vertes, pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties, visi Darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi
buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Papildomy / nevykdomy Darby
kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais biidas, nustatant auks$diau esandio buido taikymo
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prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$Giau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis
bidas:

a) darbams pritaikant Sutartyje numatyty Darby grupés kaing;

b) jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatytos Darby grupés kainos;

c¢) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panaius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas;

d) jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes&io ir su juo susijusius mokesgius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaitiavimo taisyklés®
nuostatas;

9.16.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

- T,
S, = 4+ Bs—A) TA) ><(1+———16VO)
(1+-=)
100

S — Perskai€iuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Tn —naujas PVM tarifas (procentais)

9.17. Dél statybos sanaudy kainy indekso poky¢iy (sumazéjimo arba padidéjimo). Darby
kaina perskai¢iuojama praéjus 12 ménesiy po Sutarties sudarymo datos (jeigu Darbai néra uzbaigti
anks&iau), jeigu per §j laikotarpj statybos sanaudy kainy indeksas pasikeidia daugiau negu 5 proc.
PerskaiCiavimas atlickamas per 10 dieny po perskaidiavimo termino dienos, surasant Sutarties Saliy
atstovy protokola. PerskaiCiuojama pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés interneto svetainéje duomeny bazése paskelbtus ménesinius Lietuvos statybos sanaudy
kainy indeksus (toliau — SSKI) statiniy tipui ,,Visi statiniai“. Perskaiiavimas atlickamas statybos
darby kaing dauginant i§ perskaidiavimo koeficiento, kuris apskai¢iuojamas taip: perskaiiavimo
termino paskuting dieng galiojant] oficialiai paskelbta ménesio SSKI dalijant i3 prie§ 12 ménesiy
galiojusio oficialiai paskelbto ménesio SSKI. Perskai¢iuojama tik ty Darby kaina, kurie atlickami
po kainos perskai&iavimo.

9.18. PerskaiCiavimas jforminamas Saliy pasiradytu papildomu susitarimu prie $ios
Sutarties.

9.19.  Dél kity mokes¢iy pasikeitimo Sutarties kaina neperskai¢iuojama.

10. PAKEITIMAI

10.1.  Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1.  bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitimg;

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3.  bet kurj papildoma Darba, Irangg, MedZiagas.

10.2.  Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms priskiriamas pakankamo
finansavimo negavimas, taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties
Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties
vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir
tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sios Sutarties 10.1 punkte, iforminami Saliy pasiraSytu
papildomu susitarimu prie §ios Sutarties tokia tvarka:
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10.3.1. jei dél nepakankamo finansavimo ar kity aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas,
biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, abi Sutarties

L

dokumentu) pagrindzia aplinkybes, sglygojantias biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
parengia ir UZsakovui pateikia su Statinio statybos techniniu priZiiirétoju suderintg nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal §ios Sutarties
9.16.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, kurios pagrindu pagal %ios Sutarties 9.16
punktg koreguojama Sutarties kaina; )

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1¢3as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasiiilyme nurodytos
MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, abi
Sutarties Salys, kartu su Statinio statybos techniniu priZifirétoju, rastu (Objekto apZitiros aktu ar pan.
dokumentu) pagrindzia aplinkybes, salygojantias biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
parengia ir UZsakovui pateikia su Statinio statybos techniniu priZitirétoju suderintg nevykdytiny
Darby lokaling sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas pagal Sios Sutarties
9.16.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaling samats, sudarytg pagal $ios Sutarties 9.16.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, UZsakovui kartu su Techniniu priZifirétoju
jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatyti, tadiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti), darbai, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty pradinés
Sutarties vertés. Papildomy darby batinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Statinio statybos techninis prizitirétojo
paraSais, bei ra§tu suderinamas su Projekto rengéju ir UZsakovu.

10.4. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keitiamos tik su raSytiniu Statinio
statybos techninio priZitirétojo suderinimu ir UZsakovo ra$ytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5.  Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trakuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Statinio statybos techninis priZifirétojui ir U¥sakovui. U¥sakovas ir jo
atstovas Statinio statybos techninis priZiirétojas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
Jis iki Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
(ne véliau kaip per 5 dienas) pranesti rastu UZsakovui ir jo atstovui Statinio statybos techniniam
prizilrétojui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy
prieZas€iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

XL

11.1. Uzsakovo atstovas ar Statinio statybos techninis priZidirétojas (Darby vykdymo
metu), nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai),
taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2.  Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iftaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo Isipareigojimo nejvykdymu.
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12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.14 punkta trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis priZifirétojas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama
laika, tadiau trikumy neistaisius UZsakovas turi:

12.2.1. teise paskirti baudg jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatyty jsipareigojimy.
Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM;

12.2.2. teises paskirti kitas baudas numatytas 6 ir 7 skyriuose.

12.3.  Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j
teismg ir jspéjes Rangova pries 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, gali vienadaliskai nutraukti Sutartj
bet kuriuo i§ Sutarties 12.5 punkte nurodyty atvejy, i§skyrus Sutarties 12.5.15 papunktyje numatyta
atvejj.

12.4.  Jeigu Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj pagal 12.3 punkta, tai
Uzsakovas vietoje vienaaliSko sutarties nutraukimo turi teisg paskirti bauda, bet ne didesne nei 10
procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM;

12.5. Esminiu sutarties pazeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i3
Siy aplinkybiy:

12.5.1.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkandius dokumentus, kad
laiméty viesajj pirkima, kurio pagrindu sudaroma §i Sutartis;

12.5.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyta protinga laika;

12.5.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo isipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa ai$ku, kad atlikti Darby iki numatytos Darby pabaigos numatytos Grafike, ir
nurodytos Sios Sutarties 6.1 punkte, jvertinus ios Sutarties 6.13-6.15 punktuose bei 14 skyriuje
numatytas aplinkybes, yra nejmanoma;

12.5.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta 7 skyriuje;

12.5.5.  jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sios Sutarties 7.3 punkte numatyta suma, atsisako be islygy ja iSmokéti arba jos neimoka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskaiéiuoti,
bei neapmokéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

12.5.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar baudg daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokéti;

12.5.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip perleidia sutartj be Uzsakovo sutikimo;

12.5.9.  jei paaiSkéjus, kad pasitlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeidia specialisto lygiaveréiu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

12.5.10.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktlirizuojamas,
sustabdo dking veikla, keiGiama organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktlra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél $iy
pasikeitimy yra tinkamai keigiama Sutartis.

12.5.11.  jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasililant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui koki nors kysj, dovanag, piniginj
atsidékojima, komisinius arba kit vertingg daikta, kaip paskatg arba apdovanojima uZ bet kurio su
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Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikymg ji atlikti, arba u? palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atZvilgiu;

12.5.12.  kai Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.13. kai Rangovas perleidZia i§ sutarties kylandias teises ir pareigas be UZsakovo
leidimo;

12.5.14. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pazeidé
5.13.4 punkta arba bent vieng karta neuZtikrina sutarties nuostatas susijusiy su sutarties 5.13
papunkdiuose numatyty pareigy jgyvendinimu;

12.5.15.  kitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

12.6. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai ragtu pranesdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.6.1.  uZ bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas salygas;

12.6.2. ISlaidos uz [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

127, bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.8. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties
paZeidima, aptarts $ios Sutarties 12.5 punkte, UZsakovas Centringje viesujy pirkimy informacinéje
sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar
netinkamai jg jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Viedyjy pirkimy jstatyme.

12.9.  Rangovas ispejes rastu prie§ 7 darbo dienas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.9.1.  per 10 dieny nuo sutarties pasira§ymo nepaskiria Statybos techninio priZitirétojo

12.9.2.  per 10 dieny nuo Sutarties 9.14 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.9.3.  Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.9.4. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.14 punkta trunka ilgiau kaip 20
dieny;

12.9.5.  Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 10 dieny.

12.10.  Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties
arba kitaip kylanciy jo teisiy.

12.11. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.11.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.11.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;

12.11.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.11.4. pasiraSyti atlikty ir neatlikty Darby priémimo ir perdavimo akta.

13. GINCAI

5 13.1.  Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties
Salys rastu i§deésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin€o sprendimg. Gavusi pasiilyma ginéa
spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 15 dieny. Gingas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj
nei 30 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginto i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasililyma gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai
kit Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo.

13.2.  Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy i¥spresti deryby
biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZsakovo
buveinés vietg.
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14. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paai§kéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukimg. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas praneSimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.11
punkta.

14.2. Salys gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekssg,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

15. SUBRANGOVAI

15.1. Rangovas Sutar¢iai vykdyti Subrangovy pasitelkti nenumato, tadiau gali juos
pasitelkti  15.3-15.6 papunkéiuose numatyta tvarka: nurodydamas motyvus ir Subrangovo
pavadinimg, kontaktinius asmenis, juridinio asmens koda, adresa, Subrangovui ketinamy pavesti
darbai darby apimtis, procentais.

15.2.  Sudarius $ig Sutartj, Rangovas jsipareigoja Nedelsiant UZsakovui praneiti bet
kokius su subrangovais susijusius pasikeitimus: Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. Duomenys apie Subrangovus fiksuojami, parengiant Sios Sutarties priedg
»Subrangovai,

15.3. Rangovas privalo Nedelsiant informuoti UZsakova apie minétos informacijos dél
Subrangovy pasikeitimus visu $ios Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Jeigu taikomos Viesujy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 5 dalies
nuostatos, kartu su informacija apie naujus Subrangovus turi biiti pateikti ir subrangovo paSalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai, o taip pat pirkimo dokumentuose nurodytus
subrangovams taikomy kvalifikacijos ir kokybés vadybos sistemos standarty reikalavimy atitiktj
patvirtinantys dokumentai.

15.4. Rangovui nurodZius reikalingg Subrangova, UZsakovas patikrina, ar néra Viesyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo pasalinimo pagrindy, taip pat ar subrangovas
tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus subrangovams keliamus kvalifikacijos ir kokybés
vadybos sistemos standarty reikalavimus. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda, arba subrangovas
netenkina kity, pirkimo dokumentuose nustatyty subrangovams keliamy kvalifikacijos ar kokybés
vadybos sistemos standarty reikalavimy, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per nedelsiant
pakeisty minéta subrangova reikalavimus atitinkangiu Subrangovu.

I5.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

15.5.1.  apie tai jis turi informuoti UZsakovg ir Statinio statybos techninj prizitirétoja,
nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis, sifilomg nauja Subrangovg, duomenis apie nauja
subrangova, kaip nurodyta $ios Sutarties 15.2 punkte. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti
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reikalavimai Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

15.6. Utzsakovas, gaves tokj praneSimg, iSnagrinéja pateiktus duomenis, ir, jeigu pritaria
Subrangovo pakeitimui, kartu su Rangovu papildomu susitarimu prie $ios Sutarties iformina
susitarimg dél Sutarties priedo ,,Subrangovai* pakeitimo.

16. KITOS SALYGOS

16.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira8inéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

16.2.  Saliy tarpusavio susira$inéjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.

16.3. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinfiais vienods teising galig, po
viena egzemplioriy kiekvienai Saliai.

16.4.  Si Sutartis Saliy perskaityta, suprasta dél turinio bei pasekmiy ir, kaip atitinkanti jy
valig, priimta ir pasirayta.

16.5. Asmenys susisiekti:

16.5.1. Uzsakovas:

16.5.1.1.  paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties vykdymg yra: Alfredas Budrys, su
kuriuo galima susisiekti tel. (8 41) 59 66 57, mob. 8 687 84972, el. p. alfredas.budrys@siauliuraj.lt,

16.5.1.2. paskirta asmenj susisiekimui pavaduojantis asmuo yra: Sigitas Getneris, su
kuriuo galima susisiekti tel. (8 41) 59 66 35, mob. 8 620 69309, el. p. sigitas.getneris@siauliuraj.lt,

16.5.1.3. asmuo, atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy iSvie¥inimg yra: Viktor Bakanov,
VieSuyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 41) 59 66 62.

16.5.2. Rangovas:

16.5.2.1. paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties vykdymga yra: Antanas Danilevi¢ius, tel.
8 609 98473, el. p. egantal @gmail.com.

16.6. Apie pasikeitusius duomenis 16.5 papunktyje $alys viena kita informuoja nedelsiant.
Asmeny susisiekimui duomeny pasikeitimas nelaikomas Sutarties keitimu.

17. SUTARTIES PRIEDAI
1. priedas. Lokaliné sgmata.

18. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:
éiauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Eganta®
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 304260151
PVM mokétojo kodas LT100010349018
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Ramybés g. 4-70, 02103 Vilnius
Tel. (8 41) 59 66 42 , faks. (8 41) 52 38 86 Tel. 8 609 98473
A. s. LT544010044200030055
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