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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikian&io pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Rolana* (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rolando
GaidzZio, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ig Rangos sutart]
(toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos ,,Verdenés* progimnazijos, Kretingos g. 22,
sporto aikstyno atnaujinimo darby su supaprastinto projekto parengimu ir projekto vykdymo prieZiiira
pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu procediras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos vie$yjy pirkimy komisijos posédzio 2018 m. birzelio 6 d. protokolas
Nr. ADM-374,

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos ,,Verdenés“ progimnazijos, Kretingos g. 22, sporto
aikStyno atnaujinimo darbai su supaprastinto projekto parengimu ir projekto vykdymo
prieZidra.

ISsamesné perkamy darby ir paslaugy informacija ir reikalavimai pateikiami Statinio
projektavimo uzduotyje (techninéje uzduotyje) ir jos prieduose (Sutarties 1 priedas), techningje
specifikacijoje darbams (Sutarties 2 priedas).

2. Sutarties kaina (taip pat pradiné Sutarties verté) — 872 410,00 Eur (aStuoni Simtai
septyniasdesimt du tukstanéiai keturi Simtai deSimt eury 00 ct), jskaitant visus mokesius ir
pridetines vertés mokestj (toliau — PVM):

. Pasialymo o Be'r_ldra
Eil. Pavadinimas kaina, EUR be | ¥ YM @1%), | pasialymo
Nr. PVM EUR kaina, EUR su

PVM

1. | Supaprastinto projekto parengimas 20 000,00 4 200,00 24 200,00

2. | Projekto vykdymo prieziiira 1 000,00 210,00 1210,00
Klaipédos ,,Verdenés* progimnazijos,
3. | Kretingos g. 22, sporto aikityno| 700 000,00 147 000,00 847 000,00
atnaujinimo darbai
Bendra Sutarties kaina, EUR su PVM: 872 410,00

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra Sutarties kaina su perZiira.
Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties
pasira§ymo metu taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina biity
perskaitiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jiforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina
taikoma toms paslaugoms ir tiems darbams, uz kuriy suteikimg/atlikimg PVM saskaita faktara
iSraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Deél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos
kainy pasikeitimo kaina neperskaigiuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodytg bendra darby kaina, jeigu
faktineé pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
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skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, vir§ijantys 5 proc. ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaing. :

3.3. Jeigu pagal statinio projektavimo uzduotj (techning uzduotj) ir jos priedus, techning
specifikacija, parengta supaprastinta projekta (toliau — Projekta), kitus pridedamus dokumentus
Sutarties tikslui pasiekti turi buti atlickami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo
pasiilyme pirkimui, tatiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus
numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai, jie nejeina j 3.2 p.
nurodytus 5 proc. ir uz juos negali biti sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties
kaina, o jie turi buti atlikti uZ Sutartyje numatytg (uzfiksuota) bendrg darby kaina.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacija, patvirtinta Projekta,
Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai
nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny parei§kimai, nurodymai,
jrasai pasitarimy protokoluose néra laikomi UZsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui.
Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.5. Esant Projekto klaidoms, neatitikimams, Rangovas privalo §iuos neatitikimus i3taisyti
savo saskaita be jokio papildomo apmokejimo. i

3.6. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.7. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keitiant darbus, jy kaina skaiéiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus btidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj blidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

3.7.1. Pritaikant Rangovo samatose nurodytus darby jkainius;

3.7.2. Jei jmanoma, i$skaiCiuojant kainos dalj i samatose numatyto jkainio, pavyzdziui,
tinkavimo jkainj iSskaiGiuojant i§ sgmatose numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZzymas“ darbo
ikainio;

3.7.3. Pritaikant samatose numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti pirkimo vykdytojas;

3.7.4. ]vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) i3laidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymas Nr. 1S-95priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy
apskaic¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

3.8. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
nejteisinus Projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), nepasiradius papildomo susitarimo dél
Sutarties pakeitimo, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Projektas, jskaitant statyba leidzian¢io dokumento gavima, turi biiti parengtas ne véliau
kaip per 2 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Darbus pagal parengta Projektg atlikti ne véliau kaip per 10 ménesiy nuo statybg
leidzian¢io dokumento gavimo dienos.
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4.3. Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.2. papunktyje, gali biti pratestas
UZsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu, tadiau ne daugiau kaip 1 Kartg ir ne ilgesniam kaip 2
menesiy laikotarpiui. Rangovui gali buti suteikiama teise | termino pratesima, jeigu:

1 OO A s L e

ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti isipareigojimy i3 dalies arba pilnai;

4.3.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.3.3.Atsiranda uzdelsimas, klidtys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutart]
nelaikomi trediaisiais asmenimis);

4.3.4.PasikeiCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.3.5.Netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.3 papunktyje nurodyta nuostatg jam gali
buti suteikta teis¢ gauti kokj nors terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausant] jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teisg j termino pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
Ivykis arba aplinkybés, kuriomis grindziama bitinybe pratesti prievoliy jvykdymo termina, jokiu
badu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasiraomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.
Pratgsus darby atlikimo terminus, bendra Sutarties verté nesikeidia.

4.5. Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzia — darby vykdymo pradzia,
pabaiga — uzbaigimo akto/deklaracijos apie darby uzbaigima patvirtinimo diena.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokeéjimo tvarka:

5.1. moké¢jimai Rangovui uz suteiktas paslaugas ir atliktus darbus atlickami pateikus
dokumentus, patvirtinan¢ius suteiktas paslaugas ir atliktus darbus per 30 kalendoriniy dieny:

5.2. Uz Projekto parengima Rangovui sumokama po to, kai gaunamas statybg leidziantis
dokumentas, pateikus dokumentus, patvirtinanius suteiktas paslaugas (saskaity faktirg, suteikty
paslaugy pri¢émimo—perdavimo aktg).

5.3. U% atliktus darbus Rangovui sumokama tokia tvarka:

5.3.1. Tarpiniai mokejimai uZz faktiskai atliktus darbus atliekami nuo dokumenty,
patvirtinanCiy atliktus darbus (saskaitos faktiiros, atlikty darby priémimo-perdavimo akto, pazymos
apie atlikty darby ir i$laidy verte), kol suma pasiekia 90 procenty Sutartyje nurodytos darby kainos.

5.3.2. Galutinis mokeéjimas uz faktiskai atliktus darbus, kurio dydis 10 procenty Sutartyje
nurodytos bendros darby kainos, atliekamas nuo dokumenty, patvirtinanéiy atliktus darbus (saskaitos
faktiros, atlikty darby priémimo-perdavimo akto, pazymos apie atlikty darby verte, statybos
(rekonstrukeijos) darby uzbaigimo akto arba deklaracijos), gavimo dienos.

5.4. Uz projekto vykdymo prieZiary mokéjimai atliekami proporcingai faktiskai atlikty
darby vertei nuo dokumenty, patvirtinangiy suteiktas paslaugas (saskaitos faktiiros, suteikty paslaugy
priemimo-perdavimo akto), gavimo dienos.

5.5. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacines sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.6. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreizkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trigalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ priedtarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé¢ nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

y/
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6. Finansavimo Saltinis: Savivaldybés biudZeto léSos. 2018 m. Ugdymo proceso
uztikrinimo  programa Nr. 10, priemoné 10.02.01.01. ,,Sporto aik8tyny atnaujinimas
(modernizavimas) (,Verdenés“, Simono Dacho, Maksimo Gorkio, Gedminy progimna;zijose,

Hermano Zudermano, ,,iemynos“, Vydiino, Vytauto Did%iojo gimnazijose)“.
IV. SALIY ISIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties éaliq teisés ir pareigos

7.1.UZsakovas turi teise:

7.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka techninés specifikacijos, Projekto, Sutarties reikalavimus, pareiksti reikalavimus dél
darby atlikimo rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj termina. _

7.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techning specifikacija, Projekta, Sutartj
ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninés specifikacijos, Projekto, Sutarties ar Saliy patvirtinto kalendorinio jkainoto paslaugy
teikimo ir darby atlikimo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet
kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktg darbg iki nustatyty statybos
darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

7.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje atsilickama nuo
kalendorinio jkainoto paslaugy teikimo ir darby atlikimo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje
nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.1.5.Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trakumams pagalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumuy, sumg, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

7.1.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek is Rangovo, tiek i3 subtiekejo, atlikusio
konkrety darba.

7.1.7. Nepriimti netinkamai, nekokybiskai suteikty paslaugy, atlikty darby, iki kol bus i3taisyti
nurodyti triikkumai.

7.1.8.Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Projekto
reikalavimy.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1.Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti.

7.2.2. Uzsakyti Projekto ekspertizg, ja atlikti per 20 kalendoriniy dieny (ekspertizés atlikimo
terminas jskaic¢iuojamas j Projekto parengimo terming), apmokeéti Projekto ekspertizg.

7.2.3.Rangovo uZzbaigty paslaugy perdavimo UZzsakovui aktu priimti kokybiskai atlikto
Projekto dokumentacija.

7.2.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu priimti kokybiskai atliktus
darbus.

7.2.5. Sumoketi uz tinkamai suteiktas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

7.2.6. Tikrinti Rangovo darby atlikimo eigg ir kokybe, pareiksti reikalavimus dél darby
rezultato trikumuy, kurie buvo nustatyti per garantinj termina.

7.3. Rangovas turi teisg:

7.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisemis.

7.3.2. Gauti apmokéjimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarkg.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1. PasiraSius Sutartj, per 5 darbo dienas pateikti su UZsakovu suderintg kalendorinj
ikainoty paslaugy teikimo ir darby atlikimo grafikg, kuriame nurodomos darby grupés,
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paslaugy teikimo, darby atlikimo trukmé ir kaina. Taip pat PasiraSius Sutartj, per 10 darbo
dieny pateikti objektines ir lokalines samatas.
7.4.2. PasiraSius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UZsakovui

tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat isipareigoja

informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subtiekéjus. |

7.4.3. Suteikti paslaugas, atlikti darbus pagal Sutarties salygas, kaip jmanoma riipestingai bei
efektyviai. :

7.4.4. Uztikrinti, kad Projektg rengs, projekto vykdymo prieZidiros paslaugas teiks, darbus
atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame konkursiniame pasiolyme, atitinkantys konkurso
salygy aprade nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turintys  galiojanéius kvalifikacija
patvirtinan¢ius dokumentus, leidziangius vykdyti konkurso salygy apraSe ir Sutartyje nurodytas
paslaugas.

7.4.5. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.4.6. Projekty rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos pormy
ir taisykliy, Statybos techniniy reglamenty ir kitais teisés akty galiojanéiais reikalavimais.

7.4.7. Parengta Projekty suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka su
UZsakovu ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybiy institucijomis.

7.4.8. Parenges Projekta, jj pasirags, Rangovas patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymuy,
kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uZ viso Projekto kokybe.

7.4.9. Uttikrinti, jog Projekte, techninése specifikacijose nebus nurodytas konkretus modelis
ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme ar gamyba. Toks
nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai
apraSyti ir apibiidinti, $iuo atveju turi buti jraSoma ,,arba lygiavertis®.

7.4.10. Suderinta Projekta perdavimo-priémimo aktu perduoti UZsakovui.

7.4.11. Apmokéti ir gauti statyba leidziant] dokumenta.

7.4.12. Vykdyti darbus pagal techning specifikacija, Projekta, Sutartj, Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos
veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks Projekte,
techningje specifikacijoje, Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumag Projekte
numatytam panaudojimui.

7.4.13. SavarankiSkai apsirOpinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytoms
paslaugoms teikti ir darbams atlikti, paslaugas teikti ir darbus atlikti savo medziagomis, priemonémis
ir jéegomis, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turincias
kokybés pazyméjimus medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priéemima, organizuoti jy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima.

7.4.14. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizidirétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa darby dokumentacija.

7.4.15. Uzsakovui pareikalavus radtu informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius
subtiekéjus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

7.4.16. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanCiy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy.
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7.4.17. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atlickami darbai, atsitiktinio
zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

! ' | THNT ' i ,

1418 Darbu Vykdymo lalkotarplu atsakytl u l(omum](acuu pazeidimus, jas pateidus atkurti
savo léSomis ir jégomis.

7.4.19. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy, Projekto, techninés specifikacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty darby trikumus ir defektus, igaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus radtiska pretenzija, ne véliau
kaip per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobadzio jie neturi bt pa3alinti anks&iau. Rangovo
Sutartyse su subtiekéjais turi biiti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami Sutarties
9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskejusj defekts
tiek i§ Rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

7.4.20. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, prieSgaisring ir aplinkos ekologine
apsaugg.

7.4.21. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir |(arba)
psichotropiniy medziagy.

7.4.22. Savo 1eSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos isardyti.

7.4.23. Projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikti pagal Lietuvos Respublikos statybos
istatyma, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira* reikalavimus.

7.4.24. Dalyvauti rangovo, projektuotojo, statinio statybos techninio prizitirétojo ir UZsakovo
atstovy susirinkimuose, viso Projekto jgyvendinimo metu konsultuoti UZsakovg darby prieZiiiros
klausimais.

7.4.25. Atsakyti uZ subtickejy prisiimtus jsipareigojimus, jy atlikty darby kokybe ar padarytg
zala.

7.4.26. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys,

7.4.27. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

7.4.28. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui suteikti paslaugas ir atlikti darbus nustatytais terminais.

7.4.29. Atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

7.4.30. Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanciy
istatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybeés
tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda — Klaipédos miesto savivaldybés komunaliniy
atlieky tvarkymo taisyklés).

7.4.31. Tinkamai ir saugiai jrengti statybviete, turéti patalpas, kuriose biity galimybe
organizuoti gamybinius pasitarimus.

7.4.32. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojanCiuose teisés aktuose.

7.4.33. Savo sgskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus
trikumus, kuriuos nurodo UZsakovas.

7.4.34. Gerai i3analizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visas Sutartimi
numatytas paslaugas ir darbus, paslaugas suteikti ir darbus atlikti uZ Sutartyje nurodyta kaina. Jeigu
Sutar€iai tinkamai jvykdyti yra biitina suteikti tam tikras paslaugas ir atlikti tam tikrus darbus,
kuriuos, sudarydamas $ia Sutartj, blity numates kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas,
taCiau Rangovas jy nenumaté ir nejtrauke j kaing, tai $ias paslaugas ir darbus Rangovas jsipareigoja
suteikti ir atlikti savo sgskaita.
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7.4.35. Po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozilira. Siy seny statybiniy medziagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybe

8.1.Rangovas uZ pavéluotai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus (pagal Sutartyje ir
kalendoriniame paslaugy teikimo ir darby atlikimo grafike nustatytus terminus, nepateikus UZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinanGiy paslaugy/darby vélavimag) moka Uzsakovui 0,02 % dydiio
delspinigius nuo Sutarties vertés su PVM uZ kiekvieng pavéluota diena, iki kol jvykdomos prievolés.
Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumuy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai
nuo pasinaudojimo garantija.

8.2. Rangovui Sutartyje bus numatyta 5 000,00 EUR vertés bauda uz nekokybiskai suteiktas
paslaugas ir atliktus darbus ar kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant
pazeidimo/defektinj akty uz kiekvieng nustatyta atvejj, perspéjus Rangova faksu ar el. pastu.
Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu
laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimo/defektinis aktas suragomas jam nedalyvaujant. Bauda
i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei paslaugos suteiktos ir darbai atlikti nekokybiskai,
UzZsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi bti pasalinti, per &j terming nepaalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

8.3. Uzsakovas, nesumokejgs uz suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pagal Sutartyje
nustatytus terminus, Rangovui ratiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius u
kiekvieng paveluotg sumokéti dieng nuo laiku nesumokeétos sumos.

8.4.Rangovui véluojant suteikti paslaugas ir atlikti darbus ar juos suteikus/atlikus
nekokybiskai, taip pat vilkinant paslaugy teikimg ir darby atlikima ar piktnaudziaujant, Uzsakovas,
sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius
(vienaSalius sandorius).

8.5.Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sieckdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui, naujg
Sutarties jvykdymo uZtikrinima to paties dydZio sumai.

8.6. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

8.6.2. PazZeidimas, kai Rangovas rastiSkai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina paslaugy
teikimg ir darby atlikimg, rastiskai jspétas neuztikrina paslaugy/darby kokybés ar daugiau nei 10
kalendoriniy dieny paZeidZia nustatytus prievoliy vykdymo terminus (tarpinius ar galutinius).

9. Garantijos:

9.1.Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos, yra:

9.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt);

9.1.3.20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

9.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
techningje specifikacijoje, Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teiseés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
isaiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskeéjusj defekta, jo istaisymo
biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
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neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe éaiipanéiq
aplinkybiy. . o | o
9.4. Jei Rangovas per nustatyt erming neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlygind

visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iitaisydamas defekty ir atitaisydamas 7ala, jskaitant
UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

10. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
techningje specifikacijoje, Projekte ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

10.1.Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg.

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga.

10.3.Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe.

10.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

10.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir pri¢mimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal Projekty, techning specifikacija, kitus
pridedamus dokumentus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos Jstatymy ir kity norminjy akty
nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui. | '

11.2. Atlikty darby priémimas vykdomas pagal kalendorinj ikainota paslaugy teikimo ir darby
atlikimo grafika.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 7 darbo dienas
pranesa UZzsakovui raStu apie pasirengimag galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby
priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias
2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir priémimo akty arba tuo padiu terminu pareiskia radtu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas,
irangg. Istaisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neiStaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priémimui, jspejes jj apie tai maziausiai pries
I darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta. '

11.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti PVM saskaity faktary, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkejusiy atlikty darby trikumy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taCiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

11.6. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasiradius darby
perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo UZsakovo vardu organizuoti statybos uZzbaigimo
procediirg, savo léSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rasj privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 »Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisetai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, statybos uZzbaigimo
procedirai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka. :

11.7. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, i3taisyti
defektai, uzpildyti statybos darby zurnalai, pateiktos iSpildomosios nuotraukos, medziagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai ir pateikiamas Statybos uzbaigimo aktas (LR Statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
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sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* nustatyta tvarka suraSomas dokumentas, patvirtinantis,

kad staﬁnys yra pastatytas paga\ staﬁn'm projlekto sprendirﬁus}

VL KITOS SUTARTIES SALYGOS

12, Uztikrinimai ir draudimai;

12.1. Rangovas ne véeliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rastg — 5 proc. nuo Sutarties vertés (be PVM).
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo
draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ {¥duotg
laidavimo draudimo rasta yra sumoketa. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 13 mén. nuo Sutarties isigaliojimo dienos, su teise jj pratesti. Jei prievoliy
ivykdymo terminas biity pratestas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi biti
pratestas tam paciam laikotarpiui ir dar 30 kalendoriniy dieny po Sio laikotarpio pabaigos. Sutartis
turi bati uZtikrinama nenutritkstamai. Sutarties ivykdymo uztikrinimo gavéjas — Klaipédos miesto
savivaldybes administracija, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda, jmonés kodas 188710823. Sutartis
isigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujams Sutarties ivykdymo uZtikrinima.

12.2. Uzsakovas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai i§ iy
aplinkybiy:

12.2.1. Rangovas vienasaliskai nutraukia Sutartj Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka.

12.2.2. Rangovas pradelsia darby atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius) daugiau kaip 5 %
del Rangovo kaltes arba dél aplinkybiu, uZ kurias atsakingas Rangovas.

12.2.3. Rangovas neistaiso Sutarties paZeidimo per Uzsakovo nurodyta termina.

12.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima i3daves
Juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti naujg Sutarties ivykdymo uztikrinimg tomis pagiomis
sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
UZsakovas turi teise jj jsigyti savo [éSomis ir patirtas i3laidas iskaigiuoti i3 pagal Sutartj Rangovui
mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

13. Draudimas:

13.1. Projektuotojas privalo biti apsidraudes civiling atsakomybe pagal Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Sis draudimas turi galioti visa
Sutartyje numatytg prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne véliau kaip per
S darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

13.2. Rangovas privalo bti apsidraudgs pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultfiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Sis draudimas turi galioti visg Sutartyje
numatytg prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

14. Sutarties nutraukimas prie$ terming:

14.1.Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

14.1.1. Rangovas per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

14.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

14.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby/paslaugy kokybés ar
nevykdo kity Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia.

14.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

14.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
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14.1.6. Ispéjus Rangovy apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspé&jimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai

praneSimas yra siunciamas faksu ar el. padtu,

14.2.Rangovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutart] prie$ terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas.

14.3.Uzsakovui arba Rangovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos suteiktas paslaugas ir atliktus darbus Salims pasiradant priémimo —
perdavimo akta. UZsakovas privalo apmoketi uz suteiktas paslaugas ir atliktus darbus is moketiny
sumy iskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

14.4.Rangovas neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty dydZio bauda nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

15. Nenugalimos jégos aplinkybés:

15.1.8alis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

15.2.Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®),

15.3.Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentaj pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty baiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.4.Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

15.5.Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi¥kai ar i§ dalies
baty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

15.6.Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias ié!gidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai Ivykdyta, Sutarties |Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

15.7.Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties Jvykdymo termino pratesimo, kuris
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del minetyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutart]
ispédama apie tai kita Salj prie 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisgle§imt)

kalendoriniy dieny latkotarpiui nenugalimos Jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16. Intelektinés nuosavybés teisés:

16.1. Projekto autoriais yra Rangovas ir jopasamdyti subtiekéjai (toliau Siame punkte bendrai
vadinami Autoriais).

16.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kiirinjus ir/ar jy dalis
(iskaitant, bet neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, statinius, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kdrinius), kurie sukuriami vykdant Sutartyje numatytas paslaugas,
yra UZsakovo nuosavybé nuo jy perdavimo UZsakovui ir apmokéjimo uZ juos momento.

16.3. Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuozifira, nevarzomai
(tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis
visomis pagal Sutartj jgytomis Autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant,
rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius, keisti statiniy interjerg ir eksterjera, vykdyti kity statiniy
projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti Projekto keitimg ir/ar
pildymg kitiems asmenims, pavesti Projekto vykdymo prieziiira kitiems asmenims.

16.4. Autoriai pareiskia ir garantuoja, kad kartu ir/ar atskirai netures ir nereik UZzsakovui ir/ar
tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sutartj
igytomis Autoriy teisémis ir/ar sukurtais kiriniais bei jy dalimis (iskaitant, bet neapsiribojant,
Projekts ir atskiras jo dalis, pastatus, Jy brézinius, eskizus, modelius bei nereiks pretenzijy dél jy
panaudojimo kituose objektuose).

16.5. Autoriams tenka visa atsakomybé, jeigu rengiant Projekta pazeidZiamos treCiyjy
asmeny intelektines nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sgskaita
paalinti tokius pazeidimus ir atlyginti visas Uzsakovo dél to patirtas islaidas.

17. Dangos garantija:

17.1. Rangovas atsako uz jrengtos dangos kokybe bei jrengtai dangai suteikia ne trumpesng
nei S mety garantija nuo dangos jrengimo galutingje paskirties vietoje Klaipédoje.

17.2. Rangovas uZtikrina, kad pagal Sutartj jrengta danga yra nauja, nenaudota ir atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus, neturi defekty, kylanciy del dizaino, medziagy ar darbo kokybes
ar d¢l kokiy nors Rangovo veiksmy, ar jy nebuvimo, galin¢iy atsirasti normaliai naudojant dangg
galutinés paskirties vietoje vyraujandiomis salygomis. Rangovas jsipareigoja pa3alinti visus dangos
pristatymo ir jrengimo darby metu i8aiskejusius defektus savo saskaita.

17.3. Garantiniu laikotarpiu paaiskéjus, kad irengta danga neatitinka kokybés reikalavimy ar
atsiradus dangos defektams, Uzsakovas nedelsdamas radtu pranesa apie tai Rangovui, o Rangovas
gaves pranesimg, jsipareigoja ne véliau kaip per 30 darbo dieny nuo pranesimo gavimo pataisyti ar
pakeisti defekty turintig dangg ar jos dalis savo léSomis.

17.4. Jeigu Rangovas, gaves pranesima, per 30 darbo dieny neistaiso defekto (-y) ar
nepakeiCia dangos su defektu, Uzsakovas gali imtis reikiamy priemoniy Rangovo rizika ir saskaita,
nepazeisdamas jokiy kity teisiy, kurias Uzsakovas turi Rangovo atzvilgiu pagal sig Sutartj, ir
reikalauti atlyginti trikumy 3alinimo islaidas.

17.5. Jeigu danga pakeitiama arba dangos dalys suremontuojamos ar pakeidiamos Sios
garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuotai dangai ar jos dalims taikomas toks pat garantinis
laikotarpis nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas
laikotarpiu, kuriuo danga nebuvo galima naudoti dél defekto.

17.6. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy
defekty bus ir garantiniam laikotarpiui pasibai gus, Rangovas turi pasalinti defektus dangoje, jrengtoje
pagal 3ig Sutartj.

17.7. Dangos nuosavybés teise Uzsakovui perduodama nuo to momento, kai Salys pasirago
dangos jrengimo priémimo—perdavimo akta. Dangos priémimo—perdavimo aktas pasiraSomas tik
irengus Sutartyje numatyta danga.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas:
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18.1. Jei paslaugy/darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

18.2. Sutarties vykdymas gali bati stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti sickiama Sutarties rezultaty, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti i Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar pazeidimas - tai bet koks Sutarties, galiojangio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
paslaugy teikimo ir darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmine klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltes.

19. Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teises aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy apradu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i$spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, taj Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui pagal
UzZsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

20. Subtiekéjy ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

20.1.Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéjg (-us), jie turi
biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
Jsipareigojimus,

20.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j Uzsakova ir gaves raStiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) ir/ar itraukti naujg subtiekéjg. Jeigu Rangovas remiasi subtiekéjo
pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir
naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase subtiekéjams keltus kvalifikacijos
reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, tadiau subtiekéjas atitinka pasalinimo
pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas
per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkangiu subtiekéju, o
Rangovui to nepadarius, UzZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

20.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.

20.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdant] subtiekéja, jei Uzsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybeé ar Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkre¢ius jsipareigojimus
vykdantio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu,

20.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako
vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausangiais atvejais) Rangovas gali
keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka keisti specialista,
kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta konkurso salygy apraso
reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siiilomo specialisto kvalifikacijg ir patirtj patvirtinandius
dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar siilomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka
reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su
tokia pat ar auk3tesne kvalifikacija ar patirtimi, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj.

21. Kitos sutarties sylygos: .

21.1.Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasirado ir Rangovas pateikia
UZsakovui Sutartyje numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, draudimo dokumentus.

21.2.Sutartis galioja 13 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
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21.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

21.4. Sutarties sqlygos Sutarties galiojimo lakolarpiu negalj b KeiCiamos, iSskyrus tokias

Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity pazeisti Viedyjy pirkimy istatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

21.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba &i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i3skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama Istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

21.6. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

21.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

21.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

21.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutartj, Sutarties pakeitimus,
i8skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradzios, VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia CVP IS.

21.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdymg ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokia informacija, UZzsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

21.11. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vie$yjy pirkimy informacinéje
sistemoje Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo
procediiry metu nuslepe informacijg ar pateike melagingg informacijg pagal Viesyjy pirkimy istatymo
52 straipsnj.

22. Baigiamosios nuostatos:

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentaj ar susiraSinéjimas yra
siunCiami faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 Jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranesimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/praneimai yra laikomi gautais.

22.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

22.3.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

23. Sutarties dokumentai: prie Sutarties pridedami &ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i$vardinti pagal svarbg:

23.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018-04-24 jsakymu Nr. AD2-350) su priedais ir paaiskinimais;

23.2. Rangovo uzpildyta pasiilymo forma ir Uzsakovo praSymai paaiSkinti pasiiilyma bei
Rangovo pasililymo paaikinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas Uzsakova);
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23.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paaidkinanéiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

24. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrole - Socialings infrastruktiiros

DI‘I@QIUI‘OQ skyrlaus Socialinés infrastruktiros poskyrio vyriausioji specialisté Diana Gerasimovieng,
tel. (8 46) 3961 03, el. p. diana. gerasimoviene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja 3ios Sutarties vykdyma
(organizuoja  Savivaldybés administracijos isipareigojimy ivykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, darby ir paslaugy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams,
organizuoja visg susirasingjimg su Rangovu, inicijuoja netesyby taikymg, Sutarties pakeitimus,
pratgsimg, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir
civilinés atsakomybés draudimo pateikimg bei kitus sutartinjus Jsipareigojimus). Pasikeitus
atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymag ir kontrole, Uzsakovas apie tai informuos atskiru radytiniu
praneSimu. Jei Sutartis baty kei¢iama, Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia
Viedyjy pirkimy skyriui informacijg apie pasirasyta susitarimg dél Sutarties pakeitimo.

VIL SUTARTIES PRIEDAI

25, Statinio projektavimo uzduotis ir jos priedai, 7 lapai.

26.  Techning specifikacija, 1 lapai.

UZSAKOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés
administracija

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823
AB DNB bankas, b. k. 40100
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968

Klaipédos miesto savivaldybes
administracijos direktorius

@arajas}/

Sauli?Budin 5

Parengé

VIIL SALIU REKVIZITAI

RANGOVAS

UAB ,,Rolana*

Didlaukio g. 31-24, 08320 Vilnius

Tel. (8 612) 86068

Kodas 300765537

PVM moketojo kodas LT 100003191312
AB SEB bankas, b. k. 70440

A.s. LT16 7044 0600 0597 6659
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