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RANGOS SUTARTIS

o2/t . Ly 2000l N, E(C/ y 2P

Klaiped

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiancio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,VVARFF“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Vilmanto Bugiaus, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — salimi, sudare
8ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Statybininky prospekto, Zardininky ir Tilzes gatviy
Klaipedoje 3aligatviy remonto darby pirkimo (toliau — darbai) supaprastinto atviro konkurso biidu
procedaras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.
Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos viedyjy pirkimy
komisijos posedZzio 2018 m. birzelio 18 d. protokolas Nr. ADM-405.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA.

1. Sutarties objektas — Statybininky prospekto, Zardininky ir Tilzés gatviy Klaipédoje
Saligatviy remonto darbai:

1.1 II pirkimo dalis — Tilzés gatvés Klaipédoje Saligatvio remonto darbai
(remontuojamas ruozas — Saligatvis Tilzés gatvés atkarpoje nuo Sausio 15-osios g. iki Komunary g.
(pietiné g. pusé). Preliminari remonto apimtis 970 m?).

I3samesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje specifikacijoje
(Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina - 36 231,50 Eur (trisdeSimt e8i tikstan¢iai du Simtai
trisdeSimt vienas euras 50 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

11 pirkimo dalis - Tilzés gatvés Klaipédoje $aligatvio remonto darbai:

Ikainis
Eil. 5 i Mato mato vnt., Preliminarus Preliminari kaina,
Nr. Darby pavadinimas vnt. Eur su kiekis* Eur su PVM
PVM ]
Trinkeliy dangos jrengimas, jskaitant ]
senos dangos ardymo darbus,
[ 1. pagrindo jrengima ir sifiliy uztaisyma m? 27,60 840 23 184,00
sméliu, kai trinkeliy matmenys
200x100x60mm
Trinkeliy dangos jrengimas, jskaitant
senos dangos ardymo darbus,
| 2: pagrindo jrengima ir sitiliy uztaisyma m? 30,29 40 1211,60
| smeliu, kai trinkeliy matmenys
200x100x80 mm

Spalvoty reljefiniy trinkeliy su
iSkilimais (jspéjimui) jspejamosios
dangos jrengimas, jskaitant senos
3. dangos ardymo darbus, pagrindo m- 609,40
jrengima ir siilliy uztaisyma smeliu, 30.47 20
kai trinkeliy matmenys 200x100x60 X
mm
Spalvoty reljefiniy trinkeliy su
juostelémis (vedimui) jspéjamosios
dangos jrengimas, jskaitant senos
4. dangos ardymo darbus, pagrindo m? ‘ 2132,90
jrengima ir sitiliy uztaisymg sméliu, ‘
kai trinkeliy matmenys 200x100x60 30,47 7
mm |




Betoniniy kelio borty jrengimas,

iskaitant seny borty ardymo darbus,

pagrindo jrengima (pagrindo

5. paruoSiamasis sluoksnis — 15-20 cm m 3893,40

smélio-zvyro misinys, .pag_r_m.das 1510 18.54 210

c¢m betono sluoksnio) ir sidiliy

uZtaisyma

Lenkty betoniniy kelio borty

jrengimas, jskaitant seny borty

ardymo darbus, pagrindo jrengima

6. (pagrindo paruo$iamasis sluoksnis — m | 562,20

15-20 cm smélio-Zvyro miginys, 18.74 30

pagrindas i§ 10 cm betono sluoksnio) ’

ir sitiliy uztaisyma

Esamy Suliniy liuky pritaikymas prie

naujos dangos lygio

Vejos atnaujinimas, jskaitant

lyginimo darbus, 10 cm augalinio

grunto sluoksnio papildyma ir Zolés

! atséjima

| Vejos borteliy jrengimas, jskaitant

seny borteliy ardymo darbus,

pagrindo (10 cm betono) jrengima ir

sitliy uZtaisymg _

Asfalto dangos atstatymas ties i 20,35 60 1221,00

remontuotais kelio bortais

11. | Betoniniy konstrukeijy ardymas m? 184,82 3 554,46

| 12. | Betonavimo darbai m’ 97,71 3 29313
Bendra preliminari Sutarties kaina I1 pirkimo daliai, Eur su PVYM 36 231,50 j

*vykdant pirkimo sutartj preliminari darby apimtis gali kisti (gali biiti Isigyta maziau arba
daugiau pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties), taciau jsigyjant minétus darbus
negali biiti virsijama pradiné sutarties verte.

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje fiksuojami atskiry darby jkainiai su perziara. Jeigu sutarties galiojimo metu,
pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraS§ymo metu darbams
taikomas pridetines vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuoti jkainiai biity perskai¢iuojami
tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties Saliy
atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskaiciuoti jkainiai taikomi tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktira iSraoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo ikainiai
neperskaiciuojami.

3.2. Sutartyje nurodomi darby jkainiai, preliminarios darby apimtys ir pradiné sutarties verté,
kuri yra 44 000,00 Eur (keturiasdesimt keturi tikstanciai eury 00 ct). Vykdant pirkimo sutartj,
preliminari darby apimtis gali Kisti, taciau jsigyjant minétus darbus pradiné sutarties verte negali biti
vir§ijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uz faktine atlikty sutartyje numatyty darby apimtj pagal darby
ikainius, nevirsijant pradinés sutarties vertés. Darby apimtys, virdijan¢ios pradine sutarties verte, gali
buti jsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo salygas.

3.4. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalikai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, UZsakovui jy nejsigijus
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui
uZ tokius darbus nebus apmokama.

vnt. 122:27 3 366,81

i 2.19 10 219,00

m 10,44 190 1983,60

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:
4.1. Darbai turi bati per 30 dieny nuo Uzsakovo rastisko (el. pastu, faksu) nurodymo gavimo




dienos

4.2. Darby atlikimo terminas gali biti pratestas Uzsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu ne
daugiau kaip 1 karta ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui. Rangovui gali bati suteikiama teisé j
termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i3 dalies arba pilnai;

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, klittys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal Sutartj
nelaikomi treciaisiais asmenimis);

4.2.4. Pasikeicia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.2.5. Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodytg nuostatg jam gali
buti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teisg j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy ivykdymo pabaigos data.
Ivykis arba aplinkybeés, kuriomis grindziama biitinybe pratesti prievoliy jvykdymo termina, jokiu
badu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratesimas iforminamas Sutarties

w

Saliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokéjimai Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus atliekami ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo dokumenty, patvirtinan¢iy atliktus darbus (saskaity faktary ir atlikty darby
priémimo—perdavimo akty) gavimo dienos.

5.2. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltes
nepasalinti atlikty darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

5.3. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,.E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
prilmamos ir apmokamos.

5.4. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekeju (-ais), Jei subtiekejas iSreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais
galimybe nekeitia Rangovo atsakomybeés dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis — savivaldybés biudzeto l¢sos (SB), vietiniy rinkliavy liku¢io lesos
SB(VRL). Susisiekimo sistemos priezifiros ir plétros programos (Nr. 06) priemoné 06.01.04.01.04
.Péstiyjy ir dviraciy taky, 3aligatviy bei privaziuojamyjy keliy remonto bei irengimo darbai*.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos

7.1.  Uisakovas jsipareigoja:

7.1.1.Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2. Priimti ir sumokeéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. UiZsakovas turi teise:

7.2.1.Kontroliuoti ir prizidréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, ikainiai, medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, sgskaitas faktiras.
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7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, techninés specifikacijos,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZzsakovas turi teise rastu reikalauti salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg darba iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

7.2.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.2.4.Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trabkumams pagalinti arba atskaityti i§ Rangovui moketiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

7.2.5. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekts tiek i3 Rangovo, tiek i subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

7.2.6. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

7.2.7.  Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei darby eigoje sistemingai
pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.3.  Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
pagal UzZsakovo pateiktus raSytinius uZsakymus.

7.3.2. Prie§ pradedant darbus iSsiimti leidima eismo apribojimui.

7.3.3. Darbams atlikti naudoti sertifikuotas statybines medziagas, jranga, prietaisus,
sistemas, turincias atitikties sertifikatus ar kokybés pazyméjimus ir atitinkan¢ias Konkurso salygy
reikalavimus;

7.3.4. Uttikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus. priesgaisring ir aplinkos ekologing
apsauga. Susidariusias atlickas tvarkyti prisilaikant visy galiojanciy jstatymy, Klaipédos miesto
atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipedos miesto tvarkymo ir Svaros taisykliy.

7.3.5. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo lé3omis ir jégomis.

7.3.6.  Atsakyti uz darby vykdymo metu susidariusias islaidas dél elektros, vandens ir pan.

7.3.7.  Uztikrinti tinkama ir techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkantj
darby atlikima.

7.3.8.  Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.3.9. Utztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar Kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.3.10. Nedelsiant radtu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.11. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

7.3.12. Atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita bei isvezus jj is teritorijos pateikti
UZzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie i$vezima j tam specialiai skirtas vietas.

7.3.13. Atlyginti UZzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.3.14. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg 7ala.

7.3.15. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastizkus Uzsakovo
nurodymus.

7.3.16. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

7.3.17. Tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
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galiojanciuose teisés aktuose, biitinus Sutarciaj vykdyti.

7.3.18. PasiraSius  Sutartj, taGiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
Isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

7.3.19. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

7.3.20. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty darby triikkumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
Jeigu dél defekto pobudzio Jie neturi bati pasalinti anks&iau. Subtiekejo atliekamiems darbams
suteikiami Sutarties 9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teise reikalauti istaisyti
paaiSkejusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek is subtiekejo, atlikusio konkrety darba.

7.4.  Rangovas turi teise:

7.4.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

7.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIY ATSAKOMYBE

8. Saliq atsakomybeé

8.1. Rangovas moka 500 Eur vertes baudg uZ nekokybiskai atliktus darbus ir kitus Sutarties
pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant pazeidimo/defektinj akta uz kiekviena nustatyta
atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraiomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta
sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda
i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbaj atlikti nekokybiskai, Uzsakovas nustato
terming, per kurj trikumai turi biti pagalinti, per §j terming nepasalinus trokumy, numatyta bauda
taikoma pakartotinai.

8.2. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo
Sutarties vertés uz kiekviena paveluoty dieng. Delspinigiai i3skai¢iuojami i3 Rangovui mokétiny
sumy.

8.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota
sumokeéti dieng nuo laiku nesumokeétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar Juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrésti Sutartyje.

8.5.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai Ispétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuztikrina darby kokybeés ar daugiau nei 20 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatyta prievoliy vykdymo terming.

9. Garantijos:

9.1.Atliktiems darbams suteikiamas 2 mety garantinis terminas, kuris skai¢iuojamas nuo
statybos uzbaigimo akto pasirasymo dienos:

9.1.1.Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks Sutarties, normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty
atlikty darby verte.

9.1.2.Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
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laikotarpiu atsako uZ i3aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje darby
defektai fiksuojami sudarant defektinj akta. Siame akte nustatomi defektai, jy galimos atsiradimo
priezastys ir nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tregiyjy asmeny pagalba jsipareigoja
savo sgskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka.
Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

9.2.Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zala, jskaitant
UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

10. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: Jjeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybigkas medZiagas. gaminius, dirbinius, jranga;

10.3. Neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo islaidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus, pasiragant darby
priémimo-perdavimo aktg. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas del atlikty darby
trakumy, jei jy baty nustatyta. Tokiu atveju UzZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trilkumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. [Staisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy. Uzsakovas turi teise nepasirasyti PVM
sgskaity faktdry, atlikty darby akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina
defektiniame akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Sutarties nutraukimas pries terming:

12.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybes ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

12.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

12.2. Ispejus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunc¢iamas el. patu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj pries termina, kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius Jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas




7

yra esminis Sutarties saglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia Uzsakovas.

12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz jau atliktus darbus, i§ mokeétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.5. Rangovas neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés:

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praned¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
Isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése® (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Deél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

13.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes. del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj,
pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iegko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty Isipareigojimy.

13.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure),
emési visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), sipareigojimy nevykdanti 3alis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju bity buve i$vengta, atlyginima.

13.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 20 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

27
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14.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad bity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso §aliq yra pateikti pagrjsti technineés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrijstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybes) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar Kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikStos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltés.

I5. Gingy sprendimo tvarka: kickvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apraSu su
visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anksciau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati i¥spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieskinj teismui pagal UZzsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

16. Sutarties salygy keitimas: Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati
keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka
Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

17. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

17.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie
turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
isipareigojimus.

17.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikimg, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, tatiau
subtiek¢jas atitinka pasalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus,
UzZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtickéja
reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai
nutraukti Sutartj,

17.3. Subtiekejy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo igsiuntimo Rangovui datos.

17.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus  sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéjg, jei UZsakovo netenkins subtickéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrjstg pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkreius isipareigojimus
vykdantio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu.

17.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar Kitais, nuo Rangovo nepriklausangiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasililyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vietg privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta
konkurso sglygy apraSo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siiilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, U#sakovas turi teisg vienasalikai
nutraukti Sutartj.

18. Kitos sutarties salygos:
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18.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirago.

18.2. Sutartis galioja iki visi8ko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo. bet ne ilgiau kaip
12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

18.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i3skyrus atvejus, kai $i informacija yra viea arba $i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, isskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

18.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

18.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, idskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

18.7. Jeigu Kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

18.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradzios paskelbia CVP IS.

18.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai ja jvykdziusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie tkio subjektus, kuriy
pajégumais rémesi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidaria atsakomybe uZ pirkimo sutarties
ivykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokig informacijg, Uzsakovas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

18.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje viesyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melaginga informacija pagal Vie3ujy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

19. Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra
siun¢iami el. paStu ar faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siun€iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siuntiamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj
adresa nustatyta tvarka nebuvo praneta. ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

19.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

20. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

20.1. Konkurso sglygy apra3as (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2018-04-18 jsakymu Nr. AD2-333) su priedais ir paaiskinimais;

20.2. Rangovo uzpildyta pasialymo forma ir UZsakovo praSymai paaiskinti pasifilyma bei
Rangovo pasiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas Uzsakova);

20.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais. Neaiskumo ar
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prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

21. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdymg ir kontrole — Irena Sakaliené,
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto Okio departamento Miesto tvarkymo skyriaus
vedeéja (tel. (8 46) 39 60 84, el. pastas irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja $ios Sutarties
vykdyma (organizuoja UZsakovo jsipareigojimy jvykdyma, Kontroliuoja prievoliy vykdyma. jy
kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apra3o reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjima
su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta,
kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui
uz Sutarties vykdyma ir kontrolg, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu prane$imu. Jei
Sutartis bty kei¢iama, Sutarties koordinatorius ne veliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
skyriui informacijag apie pasirasyta susitarima del Sutarties pakeitimo.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
22. Technin¢ specifikacija, schema, 2 lapai.
VIIIL. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés
administracija

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

AB DNB bankas, b. k. 40100

A.s. LT37 4010 0423 0104 4968

(paras
Sauliy§ Budinas

Parengeé

Viesyjy pirkimq/slyy flaly vyriausioji specialiste

Vilma Kasmaciauske, te}

i 396104
2018-06-18

UAB ,,VVARFF“

J. Tumo-Vaizganto g. 28a, 90125 Plungé
tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Kodas 169700486

PVM mokétojo kodas LT 697004811
»Swedbank®, AB, Banko kodas 73000
A.s. LT 837300010073911301

Generalinis di

(parasas
ilmaptas Buci

~—
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

II pirkimo dalis: Tilzés gatvés Klaipédoje Saligatvio remonto darbai

1. Remontuojamas ruoZas — 3aligatvis Tilzés gatvés atkarpoje nuo Sausio 15 — osios g. iki
Komunary g. (pietiné g. puse)

2. Sena susidéveéjusi plyteliy danga kei¢iama betoninémis trinkelemis (200x100x60).
Neremontuojamos geros biiklés, naujai jrengtos Saligatvio atkarpos (derinama su UZsakovu objekte).

3. Automobiliy stovéjimo vietos, jvaZiavimai j automobiliy stovéjimo aiksteles ir kiemus
Saligatvio plotyje, klojami betoniniy trinkeliy (200x100x80) danga.

4. Kei¢iami visi seni vejos ir kelio bortai, esantys ties kei¢iama Saligatvio riba.

5. Esami poZemio komunikacijy Suliniy liukai pakeliami (nuleidziami) iki naujos dangos
lygio.

6. Ties jvaZiavimais j aiksteles, kiemus, per¢jimais per kertancias gatves jvaziavimus kelio
bortai nuleidziami.

7. Ties pakeistais ir atstatytais bortais atstatoma Zalia veja ir asfalto danga.

8. Saligatvio krastuose, prie peréjimy jrengiama jspéjamoji besiskiriancio reljefo danga
(200x100x60 reljefinés trinkelés su i8kilimais), informuojanti nejgalivosius apie lygio pasikeitimg ir
arti esanig vaziuojamaja dalj (jrengimo vietos derinamos su UZsakovu).

9. Per visg Zaligatvio ilgj jrengiama besiskirianCio reljefo danga (200x100x60 reljefinés
trinkelés su i8kilimais) vedimui, padedanti nejgaliesiems sklandziai judeti 3aligatviu.

10. Prie$ pradedant darbus gauti eismo apribojimo leidima, uZztikrinti saugy ir nepertraukiama
eismg remontuojamame TilZés gatveés ruoze.







