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STATYBQS RANGOS SUTARTIS xr. As-d09

Marijampol-e,
Du tiikstandiai aStuonioliktieji metai &et Jmeneslo

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 188769113, atstovaujama
adminishacijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Alkesta', imones kodas 249672710,
atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morktino, veikiandio pagal imones istatus, (toliau -
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudard 5i4 statybos rangos sutarti (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

t. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Marijampolds miesto TilZes gatv€s
akligatviq kapitalinio remonto darbus (toliau tekste ivardijama bendra sqvoka - Darbai):

2. Darbai atliekami pagal parengt4 projekt4. Darbai turi biiti atlikti iki 2018-10-31.
3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai, i3taisyti defektai, pasira5ltas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos
uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigimq ir UZsakowi bus perduoti visi Statybos
uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teis6tai turi saugoti UZsakovas.

4 . RaitiSku Saliq susitarimu darbq atlikimo terminas gali biiti pratgstas 1 2 (dvylikos)
mdnesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat ddl:

4.1. i5skirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq s4lygq);

4.2. bet kokio velavimo, kliiidiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba
UZsakovo personalui;

4.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darbq laiku;

4.4. del statybos uZbaigimo procedtrq. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
raiy'tiniu susitarimu.

5. I Darbq kain4 taip pat iskaidiuotos kadastriniq matavimq bei i3pildomosios
dokumentacijos parengimo i5laidos. Visi Darbai, kurie gali bfiti pagristai laikomi btitinais Darbq
atlikimui, tures biiti atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibiidinti
technineje specifi kacijoje.

6. Darbq verte pagal ikainotq veiklq sqraS4 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasiiilymq
be PVM 150.949,12 EUR (vienas Simtas penkiasde5imt tukstandiq devyni Simtai keturiasdesimt
devyni eurai, 12 ct.); PVM (21%) 31.699,32 EUR (trisdeSimt vienas tfikstantis SeSi Simtai
deryniasde5imt deryni eurai, 32 ct). Bendra Darbq vertd 182.648,44 EUR (vienas Simtas
a5tuoniasde5imt du tiikstandiai Seii Simtai keturiasde5imt aituoni eurai, 44ct) nustatyta atviro
konkurso metu.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikq, nurody.t4 Ziniaraity.le (Veiklq s4raie). Darbq
vykdymo metu, atsiZvelgiaat i Sutartyje numatltus atvejus, grafikas gali blti koreguojamas.

8. UZsakovas, ra5tu nuodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangorui sustabd)'ti
darbq (q dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali bfiti sustabdomas ddl Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakovui sustabdlo (negauto) finansavimo;
8.2. del projekto korekturos;
8.3. kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.

(pvz. ivairiq planq, nuoffaukq, leidimq ir pan.).
9. Sutartis keidiama vadovaujantis VieSqiq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
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10. Sutarties Satq sutatu, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
s4lygomis.

1l-, sudaryti 2 (du) sutarties vienod4 teising gali4 turintys egzemplioriai, po vienq
kiekvienai Saliai.

12. Priedai:
12.1. bendrosios Sutarties s4lygos - 1 priedas;
12.2. specialiosios Sutarties s4lygos (eigujos yra);
12.3. atliktq darbq akras - 2 priedas;
12.4. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;
12.5. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;
12.6. pafima apie atliktq darbq vertg - 5 priedas;
12.7. ikainotq veiklq sqraias - 6 priedas.



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGRJNDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDTNES nnNunosros SUTARTTES S4l,ycu s4voKos

1.1 Uisakovas - Lietuvos ar uT.siedo valstybes fizinis arjuridinis asmuo, kuris investuoja
lesas i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda attilti titam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymaisnustatlt4 teisg uZsiimti statyba.
1.3 Uisakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant

igyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri pranesama Rangowi.1'4 Rangovo atstovas - Rangovo fvardl'tas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

- 1.5 Uisakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautdai, darbininkai,
UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranele Ransowi.

Rangovo personalas - Rangovo utrtou* ir visas personaras, kwiuos Rangovas
idarbina statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Raagovui vykdyi darbus.1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje n r-utyui fi*tq daliai atlikti.

iforminti rastu ir pasira5)ti nustatlta tvarka, pagar kuri Rangovas lsipareigoja per sutartyje
nustatytQ termin4 pastaq/ti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus oitus,'o UZsakovas
i:ipareigoja sudaryti Rangovui bltinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq renltat4ir sumoketi
Sutartyj e nustatytq kainq.

1.9 Statyba - veikla,.kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esam4 statini.

1' 10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, miirijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogq irengimo, rtutiq, apdailos, ;renginiq paleidimo ir
derinimo).

1.1 1 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tiniamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyt4 paskirti.

L 12 Darbg atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti iq t"iti-4 puga s"t.rti * s-ulii.ra.Jntus oaruq
atlikimo terminus.

1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais
sujungta su Zeme.

naudojant statybos produktus ir y'ra tvirtai

. 1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame 1'ra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, isdesq'tq tarp sienq f ry**q ir naudojamq Zmonems gyventi ar zemes tkio, prekybos,
kultlros, ftansporto ir kitai veiklai.

1.15 Iniinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

. 1'16 Statybvietd - statinio Dar\ vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projelte
atsiZvelgiant i vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nes-utapti su statybos st<typo riuomisj.

.1' 
17 Statybos sklypas_ - Zemes naudojimo tikslines paskirtiis nustatytq ribq Zemes sklypas(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

l'18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatltos sudetiesdok3lnenl! kuriuose pateikiami U.Zsakovo ru**yto statinio sprendiniai ' (aiskin'amoji dalis,
nrojeffifi;r1faidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai fteisinii ir vytayti, vfuma.
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l.l9 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZiiiros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZiiiros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie
istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio
paskirti (statinio tip$ ir jame planuojamq veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq ry5iq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio
iniinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos ne5ikliq ir pan.; Zemes frkio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

1 .21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti i pastate ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma Si produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technind specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibDdinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq techninds specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 [renginiai - ma5inos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyi apkrovas (konstrukcijq, frenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasldptos statinio konstrukcijos ir pasldpti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuoq kitq konstrukcijq, ar Darbai, pasldpti veliau atliktq Darbq.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu -,,SAys".

2. BENDRVJV SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1 . Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo rykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos I'ra nurodyos Sutartyje ir Salys ra5tu nesusitaria kitaip.

2.2. AtsiZvelgiant i Darbq pobUdf ir mastq, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali bUti
taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigujos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp Siq sqlygq ir Specialiqjq
sutarties s4lygq (eigujos yra) pastarosios yra vir5esn0s.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas 1'ra Sutartis, Lietuvos Respublikos istafymai,
poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normaqviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi blti suprantami kaip
paai3kinantys vienas kitq. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties sqlygos;
2.5.2. Techninb uZduotis (eigu ga) ;
2. 5. 3. Ziniilaitis (Veiklq sqra5as( eigu yra));
2.5.4. Kiti dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3. l. Bendri isipareigojimai:
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3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo
uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangorui bfltinas
Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutadyje nustaty.t4 kain4.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliiidiq, trukdandiq tinkamai ivykdyti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kli[tims paSalinti. ISlaidas,
susijusias su Siq kli0diq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
neivykdo, praranda teisg i nuostoliq, padarytq del atitinkamq klifidiq nepa5alinimo, atlyginim4.

3.2. Rangovo teis€s ir pareigos:
3.2.1. Rangovas turi teisg:
3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teisds aktq

reikalavimq, patekti i Statybvietg, i5kauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas jsiparei goja:
3.2.2.1. Sutartyje nustat,'tu laiku praddti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustat)'ta

tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita i5taislti defektus,
nustat,'tus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.2. i3 anksto ra5tu informuoti UZsakov4 apie Statybvieteje dirbsiandius subrangor,us.
Bet koks pasitrlyme nurodytq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto raitu suderinus su
UZsakolu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangolu ir atsako UZsakowi uZ subrangovq
prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 irykdym4 bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare
rykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 3.10 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti keidiami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

3 .2 .2 .2 .3 . subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq pana5aus pobiidZio veikq padarymo;

3.2.2.2.4. keidiasi subrangovo organizacine strukt[ra - juridinis statusas, pobldis ar
valdymo struktira ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui, iSskyrus atvejus, kai del
5iq pasikeitimq keidiama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajdgus tinkamai rykdyti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.3. Dub\ atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kl. i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.4 Rangovas isipareigoja vykdl'ti Darbus pagal Statinio projekt4 @rojekting
dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybds nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisds aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakov4 apie pastebdtas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektindje dokumentacijoje) bei teikti sillymus jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo sqskait4 uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kit4
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutarti nustatltu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanom4
trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino
irykdyti savo Sutartiniq prievoliq;
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3.2.2.8. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises

aktuose jiems nustat5.tus reikalavimus;
3.2.2.9. laikg ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq

Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo

aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumentus;
3.2.2.10. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus

bandymus. Jei po to paaiSkeja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq

irlarba UZsakovo reikalavimq (projektinds dokumentacijos), visas su tuo susijusias i5laidas (tarp jq
ir i5laidas, susijusias su atitinkamq defekq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo s4skaita i5taisyi Darbq trtikumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai

ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties sqlygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybvietg tik pagal paskirtf, garantuoti teisdt4 bei saugq darbq'

priesgaisring ir aplinkos apsaug4 bei darbo higien4 Statybviet€je, savo darbo zonoje, taip pat

gretimos aplinkos apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq

Zmonir4 apsaug4 nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrin4 kad jo pasamdyti

darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebfltq

apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichohopiniq medZiagq. vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos teis€s aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodltais atvejais aptverti

Statybvietg, kad i j4 negaleq patekti pa5aliniai asmenys;

3.2.2.13. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus

atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint ivykdli Sutarti;

3.2.2.14. iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui (teises a](tq nustatyta tvarka

Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo suralymo), Rangovas atsako uZ

Statybvietds, irengimq, medZiagq apsaug4, tarp px uZ asmenq ir jq nuosavybds apsaug4 tiek darbo

vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo

atliekamiems Darbams padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,

taip pat apsaugant Uisakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq turt4 nuo

pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;
3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo rail'tinius

nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties sqlygoms ir Normatyviniams statybos

techniniams dokumentams bei ndra kiSimasis i Rangovo iiking komercing veikl4;
3.2.2.16. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raltu igaliotas asmuo, turotq priejim4 prie

visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiureti atliekamus Darbus, patikrinti ir
i5bandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.17. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais iradais statybos darbq

Zumale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis gal6tq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq

kokybg;
3.2.2.18. ne veliau kaip prie5 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti raiti5k4 pra5ym4

Statybos uZbaigimo komisijai sura5lti statybos uZbaigimo akt4 irlar sura5yti ir pateikti Statybos

uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigimq bei pateikli visus reikiamus paaiSkinimus

ir normat]-viniuose dokumentuose nustabtq i5pildom4jq dokumentacijq, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.19. uZbaigus Darbus, iSsiveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, i5siveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarlqrt4

ir Svariq, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;
3.2.2.20. per UZsakovo nustatyt4 temin4, savo lesomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius

ar Zal4, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti lvykdymo arba nevykdymo;
3.2.2.21. Rangovas isipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos

s4lygojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq rykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lyg[s prarasto finansavimo dydZiui;

SUDERINTA
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3.2.2.22. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakorui isigyjant
triikstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatltus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimq ar defektus, kilusius del jo kaltds, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatlti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.24.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepamindtiems 3.2.2.24.1.- 3.2.2.24.3. punktuose;

3.2.2.24.2. de5imt metq - esant pasleptq statinio elementq ftonstrukcijq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2.24.3. dvide5imt metq - esant tydia pasldptq defektq;
3.2.2.24.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rcztrltato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. Uisakovo teis6s ir pareigos
3.3.1. U2sakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties rykdymo momentu kontroliuoti ir priZitudti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikyrn4si, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninds uZduoties (projektinds dokumentacijos), nesilaiko nustatytq
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrqjq s?lygrl I I skyriuje nurodytomis teisemis;

3.3' 1 .2. pateikti biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq rykdyrno;

, 3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq iSvados
Salims nffetq privalom4 reikSmg;

3.3.1.4. iskaitlti Rangovui priskaidiuotas netesybas iS Rangorui mokdtinq sumq.
3.3.2. UZsakovas jsiparei goja:
3.3.2.1. laiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir bukld turi atitikti

Sutarties nustatltas s4lygas bei leisti Rangorui laiku pradeti tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti
Statybq;

3'3'2.2. Sutartyje numaty'tais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

J, J.Z-J .

3.3.2.4. kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesiki5damas i Rangovo iiking komercing veikl4;

3.3.2.5. nustatgs nukypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar
kitus trukumus, apie tai nedelsdamas, bet ne vdliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raltu pranelti
Rangowi. UZsakovas, neprane5gs apie pastebdtus trtikumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali praddti rykdyti po to, kai priima Statybvietg iS
UZsakovo.

. 4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4 paslaugas, medZiagas, irangq,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4
Rangovo s4skaita ir j€gomis, reikalingos rykdomosios dokumentacijos iforminim4 irjos perdavim4
UZsakorui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal {kainotq veiklq sqraS4.
4.4. Jeigrt pasikeidia Darbq atlikimo biitinos s4lygos arba informacij4 kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankam4 su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios s4lygos turi btrti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.

SUDERINTA
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Salys atlieka tokius pataisymus geranori5kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus

maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.
4.5. D'arbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detalds ir kitos konstrukcijos turi tapti

UZsakovo nuosavybe, kuri neturi btti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams

atlikti panaudotos medZiagos, irangos, dltales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
poiq pristatymo UZsakorui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darbq perdavimo-priemimo akt4.

irungou* iiieka atsakingas uZ jq prieZiurq, praradimo ar sugadinimo rizikq iki Darbq ar jq etapq

perdavimo-priemimo akto pasira5ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos'- 
4.6. Rangovas ).ra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdyq subrangovq.darbuotojq

atveLim4 i darb-o vieta ir isveZim4 i5 jos, uZ jq apgyvendinim4, iSlaikymq darbuotojq saug4 ir

sveikat4.
+.7. Naudojamos statybines medZiagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisds ir

normarywiniq aktq reikalavimus, taikomus tokios riiSies Statybos medZiagoms, turi tur6ti visus

reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti lranga, lrengimai ir mechanizmai privalo

atitikti galiojandiq LR teisds aktq reikalavimus'
+.g. Statinio (jo dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas

iforminamas aktu, kuri pasiraSo abi salys (kai UZsakovas patvirtina statybos uZbaigimo akt4).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatytus Darbus bei irykdZius nutiestq inZineriniq

tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir konholinius matavimus, Rangovas praneSa

UZsakorui apie pasirengim4 perduoti atlikq Darbq rezitat4 afua, jeigu tai numatl'ta Sutartyje' apie

ivykdyta Darbq itapq. Gavgs 5f prane5imq, uZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4.- 
5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo lesomis. lstatymq ir

normatyviniq statylos techniniq dokumentq nustatl'tais atvejais priimant Darbq rezultat4 dal}vauja

atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina Sio rezultato

atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu

UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo pri€mimo, Statinio atsitiktinio tuvimo rizika tenka

UZsakowi.
5.4. Darbq perdavimas ir pridmimas lforminamas aktu, kuri pasiraSo abi Salys. Jeigu viena

i5 salirl atsisako pasirasyti akt4 jame daroma Z],rna apie atsisakym4 ir akt4 pasiraso kita salis.

Viena5alis perdavimo aktas gali buti teismo pripaiintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad

kita Salis atsisake akt4 pasira5l'ti pagristai.

5.5. fstatymq ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobudis,

prie5 priimant Darbus, atlikus bandymus ir konholinius matavimus, Darbai gali bUti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teisg atsisakl'ti priimti Darbq renitat4, jeigu nustatomi triikumai, del

kuriq jo nelmanoma naudoti pagal Sutartyje numaty.t4 paskirti ir jeigu Siq triikumq Rangovas negali

pa5alinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodlt4 informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio ra.Sti5ko kitos

Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyms asmenis, Saliq paskirtus vykdyti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo

tikslais. Be ra5tisko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar

informacija, i5skynrs Sios Sutarties rykdymo tikslus'
6.2. Si nuostata lieka galioti hejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. 

..

e Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosarybe, jeigu Salys

Nutra:ukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4:Zina arba, kitai Saliai



9

sutikus, sunaikina kitos Salies medziag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga bttg i5saugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i5saugoti visos i5 kiios Suti"r gu*uto. informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapt!,
slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, isskvnx
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrlstoms prieZastims, Saiys ioti teisg reikalauti, taa Sates
personalas,_ dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiraSytq atskir4 konfidencialumo pasiiadejim4.
Salys privalo uZtikrinti, kad visijq darbuotojai laikytqsi Sio punkto reikalavimq.

6'5' Valstybes, tamybos ar komercin6s paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas
vieSai ar kitokiu budu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita Safis yra teisetai gawsi
ne i5 kitos sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos
istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teiies aktq
nustatyta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos> kontrol6s ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad bfrtq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei
ouomenq apsaug4,

6.7. Rangovas i3 anksto pateikia UZsakowi bet kokius vadows, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakolui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra5tu nesusitaria kitaip, autorinds teises ir kitos intelektines nuosaryb6s
teises idokumentacijq ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. TaLiat nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektines nuosarybes teisiq apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbu rezulaatus neribota
laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8'1' Rangovas uitikrina kadjo darbuotojai, arjo pasitelltq subrangovr.l darbuotojai, atlikdami
Sulartimi sulygtus Darbus, rykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugor,
elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi blti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq
bet kuri statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 ltraukt4 asmen!, iskaitant, jligu reiketq,
Rangovo atstov4, kuris :

8.2.1. nuolat blogai ir nerlpestingai warko kokius nors reikalus, susiiusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1 . 1 . pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidiiai;
8.2.1.2. nesugeba laiky'tis kuriq nors Sutarties s4lygq;
8'2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotdai, prie5 pradedant vykd5..ti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai siugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq,'koordinuojanti
Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4 sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingai
darbo sqlygas. Paskyrimas turi blti iforminamas raitiskai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8.4' Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujant! asmeni darbuotojq saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybviet6je.

SUDERINTA
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8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikinti savo tlansporto

priemoniq if kitq judandiq mechanizmq saugq judejim4 Statybvieteje ir Salia jos esandioje

teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto r0Sies eismo

taisykles. UZ savo irlar nuomojamq, visq rD5iq transporto priemoniq saugaus eismo organizavim4

Statybvieteje ir Saliajos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo btiti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas uZtikrin4 kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo

frengimai, elektriniai ir mechaniniai lrankiai, prietaisai ir kt. bfitq tvarkingi, naudojami laikantis

saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje
8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto dmbo nesaugiose s4lygose, kurios

gal0tq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg

zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo buti sustabdyti, kai gamtines sqlygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties r,ykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su

UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq

Sutarties rykdymui be abipusio ra5ti3ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu

Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatlta tvarka viena5ali5kai nutraukti 5i4

Sutarti prieS termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomyb€s pagal Sutarti.

8.11. Rangovas uZtikina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebltq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq

nustatlti, gali bflti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).
8.12. Rangovas turi nedelsiant prane3ti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaiming4

atsitikim4, suZeidim4 arba incident4, ar apie Zalq darom4 ar padaryt4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo praiymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti fleisti i UZsakovo
patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties lykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo

kiekvieno tokio asmens santykius su Rangolu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo

reikalaujamas Zinias. Uisakovas pasilieka teisg atsisalqrti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius

Rangovo ar Rangovo pasitelkfi4 trediqiq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,

UZsakovo nuomone, nepageidautinas.
8.14. UZsakovo praiymu Rangovas gauna i5 kiekvieno pra5yme nurodyto asmens

konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tamybos

ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laiky'tis Sutarties rykdymo metu, taip
pat irj4 nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, ira5us ir kvitus, susijusius su visomis

UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su

Darbais.
9.2. Reikalui esant, UZsakovo pralymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam

auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, ira.Sus ir kvitus Rangovo patalpose ar

kitose UZsakovo nurody.tose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, iraiq ir kvitq kopijas, ir Rangovas

pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su i5laidomis,

kurias UZsakovas pra5o paai5kinti.
9.3. Rangovas uZtikrina, kad minetos s4skaitos, irasai ir kvitai bfltq saugomi dvejus metus

po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOTCO.TTNNIT
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10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZi[ra apskaidiavimo bldas. UZsakovas

uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numaq/tus darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodytq

kain4, jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodl'tq darbq apimtis

nesiskiria daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradinds sutarties vertes.

10.2. Jei reikia atsisaklti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines

sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyq darbq apimties, visi darbai, vir5ijantys

15 procentq ribE, atsisakomi ir (ar) lsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas, nurodytas

Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos Vie5qiq pirkimq tamybos direktoriaus 2017

m. birZelio 28 d. Nr. I S-95 ,,Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo" III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo s4lygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentq pradines pirkimo sutarties

vertes, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:
10.3.1. bet kurios projekte numatl.tos Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties

keitimq;
10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo

kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) mafinenq
pakitimus;

10.3.3.bet kuri papildomq Darb% Irangq, MedZiagas;
10.3.4. neatitikimus darbq kiekiq Ziniara5diuose, projekto breZiniuose ar specifikacijose;
10.3.5. breZiniq neatitikimus techninems specifikacijoms;
i0.3.6. teis€s aklq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesniq (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradim4 rinkoje, jomis keidiant

senesnes, numatltas proj ekte;
10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai ivertintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio projekto

duomenimis;
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paai5keja, kad atskirq darbq atlikimas nereikalingas ar

neimanomas.
10.4. Sutarties kaina gali biiti perZiflrima (keidiama) kai teises aktais yra pakeidiamas

Sutartyje nurody'tiems darbams taikomas prid€tinds vertes mokestis. Siuo atveju darbq kaina
(ikainiai) gali buti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridetin€s vert€s mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) lforminama Saliq Papildomu

susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau
kaip per l0 dienq nuo teises ak1o, kuriuo keidiamas pridetines vertes mokesdio dydis, isigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridetines vertes mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines

vertds mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus

perskaidiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustaQrta kaina (Sutarties

neatliktq Darbq dalis) gali blti keidiama (didinama arba marZinama), jei, vadovaujantis Statistikos

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq

kainq pok1.tis, skelbiamas (http://www.stat.gov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties

pasira3ymo menesio bus didesnis kaip l0 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq

Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 m€nesiq po Sutarties pasiraiymo.

Perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i5

perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamqjq metq menesio kainq indeks4 @) dalijant i5

praejusiq metq sutarties pasira3ymo menesio kainq indekso (C): A: (B/C). Perskaidiuojama tq
Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas

iforminamas dviSaliu Sutarties Saliq susitarimu po Statistikos depariamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai

pagal statiniq tipus skelbiami Statistikos departamento intemeto svetaindje,. adresas -
htte:4g0ry8*hlrFov.lt. Indeksuota kaina isigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejq Saliq atstovtl
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dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti

uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo iforminimo dviSaliu Saliq susitarimu.

10.5. Susitarimai del perZitrros ir kiekio (apimties) turi blti iforminti ra5tu, pagristi

dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi suddtine sutarties dalimi.
1 0.6. Avansinis mok€jimas netaikomas.
10.7. i Darbq kainq ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i5laidq

kompensavimas;
10.8. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki5kai, be UZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikala!'us, Rangovas privalo, per

UZsakovo nurody.t4 terminq paialinti be UZsakovo leidimo atliklus Darbus, prielingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita;

10.9 kai Rangovo faktinds i3laidos yra maZesnds negu buvo nurnatlt4 nustatant atliekamq
Darb4 kain4 Rangouri i5lieka teisd gauti atlyginim4, numatyt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,

kad ekonomija turdjo neigiamos itakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.
10.10. Mokejimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numat)'tas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;
10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM sqskaita faktiira, atliktq Darbq

aktas (Sutarties 2 priedas) i paiyma apie atliktq Darbq vertg (Sutarties 5 priedas). UZsakovas taip
pat turi teisg reikalauti i5 Rangovo pateikti atliktr+ darbq aktq forma F-2;

10.10.3. PVM sqskaita fak ra privalo bflti teikiama naudojantis informacines sistemos

,,E.S4skaita' priemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustat).ta tvarka. Pateikus PVM sqskait4 faktiir4 kitomis priemonemis ar biidais, bus laikoma, kad
PVM sqskaita fakthra nepateikta.

10.10.4. UZ atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito su Rangow pagal pateikt4 PVM s4skait4

faktiir4, pervesdamas pinigus i Rangovo Sutarties rekvizituose nurodyt4 sqskait4 ne vdliau kaip per

30 (trisdeSimt; kalendoriniq dienq.
10.10.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustatltu laiku neatsiskaitgs su Rangolu, moka

Rangowi 0,05% delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydZio uZ kiekvien4 uZdelst4 atsiskaityti
diena.

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa5alings defekq, moka UZsakouri 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numatytq
atlyginim4 arba kitoki4 Sutarties Saliq sutartq sum6 Rangovas turi teisg i5ie5koti jam pagal Sutarti
priklausandias sumas ui atliktq Darb4 i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakonri priklausandio turto, kol UZsakovas visiSkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaiklti Darbq
rezultat4 tol, kol UZsakovas tinkamai neilykdys savo prievoles;

10.10.8. sutartiniai mokejimai Rangorui rykdomi nacionaline ar kita valiuta" kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SAI,NIUO TVARKA

11.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-pri€mimo akto pasira5ymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikli Darbai turi defekq ar kokybes tr[kumq, ar yra atliekami pai,eidZiarrJ

Sioje Sutartyje numaqtas s4lygas,jis bet kuriuo metu gali ra5tu pareikalauti, kad Rangovas:

1 I .l .1 . nedelsiant sustabdl'tq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
I 1 .1 .2. paSalintq Siuos trDkumus per nurodyt4 laiko tarp4;
I 1.1.3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
I 1 .1 .4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
1 1 .1 .5. neatlygintinai i5taisytq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybds triikumus, dalyvaujant Rangovo

fgaliotam atstovui, sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prieS gfuf$g$fiarbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZiiiros, atliktq

.)-,>
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Darbq defektams ir kokybes trfkumams nustaty'ti, laikq ir viet4. Defektini akt4 pasiraio UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangouri, nepripaZinus defektq ar kokybes trukumq, arba jam nustatytu
laiku neatvykus sura3yti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausomq Darbq kokybds
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi5kai - ekspertizes i5laidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiSki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
i5vados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertiz€s i3laidas.

1 1.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokyb6s
triikumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar firto saugumui,
UZsakovas turi teisq pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vdliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane5imo gavimo, sustabdlti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
PaSalings prieZastis Rangovas privalo raitu kreiptis i UZsakov4, praiydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdymq.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodltus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi5kai
atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba iStaisyti nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqiq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i5skaidiuoti ddl to patirhrs nuostolius i5 Rangovo.

1 1.5. Pa$ebetq Darbq triikumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties irykdymo terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1. Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali bnti keidiama tik ra5tiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasiraSl'tu abiejq Sutarties Saliq.
12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitim4,

pateikdama kitai Saliai raiti5k4 pra5ymq keisti Sutarties sqlygas ir dokumentq, pagrindZiandiq
praiyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai5kinimus, kopijas. { pateikt4 praiym4 pakeisti
atitinkam4 Sutarties s4lygq kita Salis motyvuotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dienq. Salims
nesutarus d6l Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TETSTU rR PARETGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be
i5ankstinio raitiSko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali bfiti pakeista tuo i5imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijrl perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu ul Sutarties rrykdym4) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (
ams). D6l Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
Sutarti rykdysiandio tkio subjekto (q) galimybes tinkamai ivykdyi Sutarti palyginti su tuo tkio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatltais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi tureti ne maZesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sqlygose.

13.2. UZsakovui turi btiti nedelsiant prane3ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutardiai ivykdl.ti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems irykdyti kitus asmenis - subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.

14.2. leigu Darbams ivykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

SUDERINTA
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14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neivykdym4 ar netinkamq

ivykdym4.
14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,

susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.

14.5. Jeigu Generalinis ftrngovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudart'ti Sutartis su kitais

asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neirykdym4 irlar
netinkam4 irykdymq atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIV ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1 Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,

trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas prane5a UZsakovui raitu apie velavimo faktq numatom4 velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo praneSimo gavimo, ivertina
padeti ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutartyje

nustatytais terminais ir tvarka;
15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu

atlikti Darbus.

16. SUTARTIES I\ryKDYMO UZTIKRTNIMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinim4
patvirtinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovds laidavimu.

Pasira5ius Sutarti, Rangovas ne vdliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira5ymo

dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantij4 (garantij4

i5davgs bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. I5duotai baako garantijai turi
biiti taikoma Lietuvos Respublikos teisd ir Tarptautiniq prekybos riimq patvirtintos taisykles - ,,Tfte
ICC Unifurm rules for demand guaranlees" (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendroves laidavimo
rair4 (pateikiant jf su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopla). I banko garantijos

arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi biiti itraukta nuostata. kad Saliq gindai sprendZiami

Lietuvos Respublikos teis€s alctq nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties

ivykdymo uZtikrinimo vert€ - 5 procentai nuo bendros pasifllymo kainos (be prid6tin6s vert6s
mokesCiq). Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantijos arba draudimo bendrov€s laidavimo ra5to laikom4 kad Rangovas atsisake sudaryti

Sutarti.
16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo biiti

ne trumpesnis kaip 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo

akto pasirasymo dienos. Jei Sutarties rykdymo metu uZtikrinim4 i5davgs juridinis asmuo negali

irykdyti savo isipareigojimq, UZsakovas gali ra5tu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti nauj4 Sutarties irykdymo uZtikdnim4, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o

Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.
16.4. UZsakovui garus informacijos, jog banko i5duota garantija arba draudimo bendroves

laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves

laidavim4 atitinkandi4 Sutarties reikalavimus.
16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties irykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i3 Zemiau

nurodytq aplinkybiq:
16.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai irykdl'tus arba

'"i"t\9#irl${tniniusisipareigojimus;
)
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16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i5laidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais

nuostoliais).
16.6. Sutarties ir,rykdymo uZtikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq isipareigojimq

lrykdymui uztikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikrinti.
16.7. Iei Sutartis 1Ta nutraukiama ddl bet kokios prieZasties, Sutarties ivykdymo

uZtikrinimas gali blti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai

susigr4:Zinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba prieStarauti.

16.8. UZsakovas turi teisg atmesti Sutarties ivykdymo uZtikrinim4, gavgs informacij4' kad

Sutarties ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neilrykde isipareigojimq kitiems flkio

subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustaty'ti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo

izika, pareig4 apdrausti Statybos objekt4, medZiagas ar kitoki turt4, naudojam4 statybos procese'

taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims p adaryt4 iala.
17.2. Rangovo civiline atsakomyb6 privalo biiti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo

civiline atsakomybe uZ jo padaqt4 Zal4 UZsakorui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybOs draudimq. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilinds atsakomybes draudimo fakt4 irodandius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo s4skaita apdrausti statybq montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertds draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq (CAR) visam Sutartyje nurodytq
Darbq ivykdymo laikotarpiui, iskaitant bandymq rykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopij4.

17.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai tud bflti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangovui irlarba subrangovui LR teises aktq nustatlta tvarka reikes parengti
visq arba dalies Sutartyje nurnatytq Darbq projekting dokumentacij4, tai Rangovas iki Sios

projektines dokumentacijos ruo5imo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darbq projektines dokumentacijos paruoSimui pasamdy'to subrangovo pagal LR statybos istatymo
(arba juos keidiandiq teisds aktq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybds privalomojo draudimo liudijimo kopij4.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi blti
numatyta galimybe i5moketi draudimo i5mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba ialai
i5taisyti. I5 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo bUti naudojamos tik nuostoliams atba ialai
iStaisyti.

17.7. Kiekviena Salis privalo laikltis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibreZtq s4lygq.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarltos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavimus.

17.8. Ne viena Salis neturi teises daryti jokiq bet kurios draudimo sutarties sqlygq pakeitimq be

iSankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas megina padaryti draudimo sutarties s4lygq pakeitim4
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane5e draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

17.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties sqlygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaikyi pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo

nuoZiiira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti
&audimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis s4lygomis ir sumokdti reikalingas draudimo imokas arba

turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias mokdti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

lrykdys visus savo isipareigojimus, numatytus Sioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

lmokas uZ Sioje dalyje numaty'tas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos gr4Zinti

sumoketas draudimo imokas UZsakovui arba atitinkamai turi b[ti sumaZinta Sutarties kaina.

/')i.. / -.-----'-. --'.. ":=:t'-'-'< 
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17.10. patirtus nuostolius arba Lalq,jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,

privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nwodltomis

sqlygomis arbi neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytq s4lygq laikymosi,.tai bet kokius

nuoiolir,r arba ial4, kuriuos pagal draudimo sutalti bftrl turejusi atlyginti draudimo imone, privalo

atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATWA

1 8.1 . NesumaZindamas kiq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,

UZsakovas gali nutraukti 3i4 Sutarti pries trisdesimt dienq pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1:1. isiteisejusiu 
'kompetentingos 

institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu

d€l rimto profesinio paZeidimo;
t a.t.z. lsiteiielusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu d€l sukdiavimo, korupcijos, pinigq

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;- 
18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip aiskiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq

pagal Sutartf;
18.1.4. nesilaiko Sutarties sqlygq del Darbq kokyb6s: naudoja netinkamas medZiagas,

gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pa5alinti

trukumus nustatltais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatlta Sutartyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,

sudarydamas sujuo Subrangos sutartf, arba perleidZia Sutarti;
18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo iiking

veikl4 arba kituose teis6s aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;
18.1.7. duoda arba pasi[lo bet kokiam asmeniui kysi kaip paskat4 arba apdovanojim4 uZ bet

kurio su 5ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikyma ji atlikti;
18.1.8. del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdandio yykdlti Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodyais atvejais.
18.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirupinti, kad tai atliktq kas

nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo

projektavimo dokumentus.
18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutaukimo, ivertina

Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangowi moketin4 sum4, i5

kurios padengia UZsakovo patirhrs praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas i5moka

Rangovui.
18.4. Sutartis prie5 termin4 gali biiti nutraukta ra5ti5ku Saliq susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1 . Nesuma:Zindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,

Rangovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prieS trisdeSimt dienq prane5damas UZsakovui, jeigu UZsakovas

neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.
19.2. {sigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i5skyms tokius, kuriuos atlikti del gyvybds ar nuosavybes

apsaugos ar ddl Darbq saugos )'ra butina;
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangovui jau sumokdta;
19.2.3. paialinti i5 Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, iiskynrs tuos,

kurie butini Darbq saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybvietg.
19.3. {sigaliojus pranesimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
1 9.3. 1. gr4Zinti Rangovui atlikimo uZtikrinim4;
19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangorui laikinqiq Darbq ir Rangovo irengimq i5veZimo i5 Statybvietes

islui$6fur*rn"n
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20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu ji irodo, kad

Sutartis neivykdyta ddl aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti

Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui

(force majeure).' 
20.2. Salis negalinti vykdlri pagal 5i4 Sutarti savo isipareigojimq del nenugalimos jegos

aplinkybiq veikimo, privalo ra5tu apie tai prane5ti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq

aplinkybiq atsiradimo pradZios.' 
20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes

esant nenugalirnos jegos (force majeure) aplinkybems taisykldmis" bei Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.
20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdlti

Darbq atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi b[ti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant

pakankam4, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.- 
20.i. Nenugalimoi jegoi aplinkybems pasibaigus, toliau rykdomi Sutartyje numatyti Saliq

isipareigojimai.
20.6. Jeigu nenugalimos j€gos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu,tris menesius,

kiekviena Salis turi teisg atsisakyi vykdlti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei

viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

2r. GrNeU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teis€ms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teis€s aktai. Sutartis sudaryta ir turi blti ai5kinama vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teise.
21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq d€l Sios Sutarties, sprendZiami

abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar

reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neissprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susiraiineja lietuviq kalba (ei Sutarties Satis yra uZsienio subjektas,

susiraiinejimo dokumentai gali biiti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalb4,

o Rangovas lsipareigoja atlyginti visas del to patifias UZsakovo i5laidas). Visi prane3imai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 5i4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yTa

asmeni5kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba i5siqsti registruotu pa.5tu,

faksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutartyje nurodl.tais adresais ar fakso numeriais,

elektroniniu pa5tu, kitais adresais ar fakso numiriais, elektroniniu pa5tu, kuriuos nurode viena Salis,

pateikdama praneSim4.
22.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM

moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit4 Sali prane5dama ne vdliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento...Jei Saliai neparyksta laikytis Siq reikalavimq,
ji neturi teises i pretenzij4 ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais

Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio prane5imo, iSsiqsto

pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATV NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors

neesmin6 Sutarties s4tyga, i5lyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakfflilElfidfias Sutarties dalies galiojimui ar rykdymui.

,/)/
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23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriSkas derybas tokiam negaliojimui
iStaislti.

24. MOKESCIAI

24.1. UZsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq. arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutart!
jokiai trediajai Saliai be iSankstinio ra5ti3ko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodya
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju t6kia nuostata
turi bUti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. {sigaliojus Sutardiai UZsakovas fsakymu paskirs asmeni, atsaking4 uz Sutarties
vykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskalbim4 pagal Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

)

UAB,,Alkesta" EugenuusPatavinlir.:'l

generalinis direktorius

26. SALrU REKVIZTTAI IRPARASAI

UZsakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. 1,LT - 68307 Mariiampole
{staigos kodas: 1887691 13
A.s. LT687044060002075838
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90011

A.V.

Tel.:8 315 77755
el. p.: infolDhlkesta.lt ./

,/

Rangovas:
UAB."Alkesta"
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
fmones kodas: 2496727 l0
PVM kodas LT496727113
A.s. LT 4 67 04406000 I 93 23 83
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440

Marijampoles

li
:{ r v{tt
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ATLIKTV DARBQ AKTAS NT.

Uisakovas: Marijampol6s savivaldybds administracija

Rangovas: UAB,,Alkesta"

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Sudarlta uZ 20

UZsakovas:..
A.V.

Statybos rangos sutarties
2 priedas

20...... m.

A.V.

men.

Eil.
Nr.

Darbq grupiq (etapq)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutarti @UR)
be PVM

Atliktr+
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) nuo
Darbq
pradZios

Atliktrt
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) per
atsiskaitomq
laikotarpi

AtlikqDarbq
grupes (etaPo)
per
atsiskaitom4
laikotarpl
suma (EUR)
be PVM

I5 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):

Bendra suma EUR su PVM:

SUDERTNTA
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAYIMO-PRII,MIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr.
sudarytq 20......... m. ................... m6n. ..... d.

(Akto sudarymo vieta)
20....... m. .....men. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal
., toliau vadinamas Rangow, ir

Marijampoles savivaldybds administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes adminishacijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5i Darbq perdavimo*priemimo akt4:

1 . Rangovas perduoda UZsakor,ui Darbus -
. . . 

:... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o UZsakovas Siuos Darbus

pmma.
2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangowi likusi4....................... Eur

(.'..............'..'..... eurq) sum4 Saliq sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangowi pretenzijq del atlikto Darbo kokyb6s.. x.4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas
egzempliorius pateikiamas Raagorui, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

A.V.
20......m. .......................men. ............d.

Rangovas..........

A.V.
20.......m. .................men. .........d.

ft4tts
t6t

nomviiius
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybviet0s perdavimo - pridmimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:
Statvbviet6s adresas:

stracija, vadovaudamasis sutarties s4lygq 3'3'2' 1'

punkto nuostatomis Siuo statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.

i.*gouur, Siuo aktu peremgs Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietq ir jos prieigas pagal

Sutarti. Rangovas, pasira5ydamas 5i akt4 patvirtina, kad:

Statybviet€s ribos paZymetos breZinyje, fizi5kai parodl'tos Rangovo atstovui.

Rangorui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq bUHe, uZ

kuri4 Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq bflklg apibfdinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita'

Rangovas
Paralas: Data
UZsakovas
Paralas: Data

SUDERINTA
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Statybos rangos sutarties
6 priedas
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