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STATYBOS RANG0S SUTARTIS Nr. As- '!11

Du ttrkstandiai a5tuonioliktieji metai liepos menesidDl diena
Marijampole

Marijampoles savivaldybds administracija, istaigos kodas 1887691i3, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Kelranga", imones kodas 151004973,
atstovaujama direktoriaus Povilo Jatkausko, veikiandio pagal imones istatus, (toliau - Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudare 5i4 statybos rangos sutarti (toliau - Sutads):

SUTARTIES OBJEKTAS

t. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti pesdiqjq takq lrengimo MeSkudiq kaime
darbus (toliau tekste ivardijama bendra s4voka - Darbai):

2. Pesdiqiq takq irengimo Me3kudiq kaime Darbai turi biiti atlikti per 12 menesiq nuo
Sutarties isigaliojimo dienos.

3. Ra5ti5ku Saliq susitarimu darbq atlikimo terminas gali buti pratgstas 3 (trijq) menesirl
laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

3.1. i5skirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq selygrl);

3.2. bet kokio velavimo, klifldiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba
UZsakol'r1 personalui;

3.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq tiekejas pagristai negali baigti Sutarties
darbq laiku;

3.4. del statybos uZbaigimo procedtry. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
ra5ytiniu susitarimu.

4. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i5taisyti defektai, pasira5ytas Darbq perdavimo-pridmimo aktas bei Statybos
uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigimq ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

5. I Darbq kain4 taip pat iskaidiuotos teises aktq nustatytq dokumentq, reikalingq
statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, parengimas, stendo irengimas. Visi Darbai, kurie gali btiti
pagristai laikomi b[tinais Darbq atlikimui, tures bflti atlikti be papildomo apmokejimo
nepriklausomai nuo to, ar jie ya apibDdinti technineje specifrkacijoje.

6. Darbq verte pagal ikainotq veiklq s4ra54 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasillym4
be PVM 199.999,79 EUR; PVM (21 %) 41.999,96 EUR. Bendra Darbq verte 241.999,75 Eur
nustatyta supaprastinto atviro konkurso metu.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodytq Ziniara5tyje (Veiklq s4ra5e). Darbq
tykdgpgdftilsf1tsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.
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8. UZsakovas, ra.Stu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangowi sustabdyti
darbq (irl dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali biiti sustabdomas d€l Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakowi sustabdyto (negauto) finansavimo;
8.2. del projekto korektiros;
8.3. kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korekt[ros, gavimo ir pan.

(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).
9. Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qlq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10. Sutarties SaliU sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

sqlygomis.
11. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teising galiq turintys egzemplioriai, po vien4

kiekvienai Saliai.
12. Priedai:
12.1. bendrosios Sutarties s4lygos - I priedas;

12.2. specialiosios Sutarties s4lygos (eigujos yra);
12.3. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 2 priedas;

12.4. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;

12.5. paiyma apie atliktq darbq vertg - 4 priedas;

12.6. kiti priedai.

SUDERINTA

'unororiCius



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINTS nrNnnOSrOS SUTARTIES SALYGV SAVOKOS

1.1 UZsakovas - Lietuvos ar uZsienio valstyb€s fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja

le5as i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam

asmeniui).
1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais

nustatyt4 teisg uZsiimti statyba.
1.3 UZsakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant

lgyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri praneSama Rangorui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui

paskirtas asmuo, kwis veikia Rangovo vardu'
1.5 Uisakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautojai, darbininkai,

UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane5e Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas

ldarbina Statybvieieje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangowi vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatl'tai Darbq daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti ra5tu ii pasira5yti nustat)'ta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje

nustatytq termin4 pastaqti pagal UZsakovo uZduoti statinf arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

isipareigoja sudarl'ti Rangovui bfltinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultatE ir sumoketi

Sutartyj e nustat)'t4 kain4.
1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatlti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,

remontuoti ar griauti esam4 statini.
1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mtirijimo,

betonavimo, montavimo, pamatq ir stogr+ irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir

derinimo).
1.11 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka

normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustat)'tus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal

Sutarlyje nustat)'14 Paskirti.- -1.12 
Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per

kuriuos Rangovas turi atlikti darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Darbq

atlikimo teminus.
1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai

sujungta su Zeme.

1.14 pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq

patalpq, isdestytq tarp sienq ir pertvarq ir naudojamq Zmondms gyventi ar Zemes [kio, prekybos,

kultiiros, transporto ir kitai veiklai.
1 .15 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat

visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

1.16 Statybvieti - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte

atsiZvelgiant lvykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis)'

I.tZ'st"tyUorsklypas-ZemesnaudojimotikslinespaskirtiesnustatytqribqZemessklypas
(teritorij os dalis), kuriame atliekami Darbai'' i.f S Statinio projektas - normafwiniq statybos techdniq dokumentq nustatytos sudeties

dokumenttl, kuriuose 
-pateikiami 

UZsakovo sumanlto statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis'

projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai iteisinti ir vykdlti, visuma.

l.l9 Normafiinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio

projeb@XiBlgySdatybbs, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZiiiros ir nugriovimo

unoratiCius



A.

reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai

reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZiiiros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie

istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,

apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos _ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio

paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties

ieikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq rysiq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos lrenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir

"ne.g"iikos 
procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio

inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos ne5ikliq ir pan.; Zemes iikio

laikui ikonstruoti,

statybos produkto
produkt4 naudoti,

melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dr€gmes reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam

imontuoti, ideti ar instaliuoti i pastat4 ar inZinerini statini'
1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis

tinkamumo naudoti techninl ivertinimq pagal statinio, kuriame numatoma 5i

esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technind specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi

atitikti apib[dinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos

yra standartai ir techniniai liudijimai.
1.24 lrenginiai - masinos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai

priimti, perduoti ar keisti.' 
i.ZS Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq

svarbiausia paskirtis - laikyi apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia

paskifiis - laikyti apkrovas (konstrukcijq, frenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan')'

I.26 pastOptos statinio konstrukcijos ir paslipti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau

sumontuotq kitg konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq'

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu -,'Salys"'

2. BENDRUJV SUTARTIES SALYGV TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu

jos Jra nurodytos Sutartyje ir Salys raStu nesusitaria kitaip' 
.

2.2. Atsiixelgiani i Oarbq poUudi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali bnti

taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigujos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp 5ir1 s4lygq ir Specialiqiq

sutarties s4lygq (eigujos yra) pastarosios yra vir3esnes.

Z.+.'}atiq leiiiq ir pareigq pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
poistatyrniniai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip

paai5kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties s4lYgos;

2.5.2. Technine uZduotis (eigu yra) ;

2.5.3. Ziniara5tis (Veiklq s4raias(eigu yra));

2.5.4.Kiri dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri lsiPareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja per sutartyje nustatyt4 termin4 pastab'ti pagal [JZsakovo

uZduoti statini arba atlikti titus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudarlti Rangovui bltinas

OarbeU$AfliKtlSlygas, priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Sutartyje nustatyt4 kain4'
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kli[diq, trukdandiq tinkamai ivykdl'ti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis

privalo imtis visq nuo jos priklausandiq protingq priemoniq toms kliiitims pa5alinti. I5laidas,

iusijusias su Siq ttiUOiq Salinimu Saliai privalo attyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos

neivykdo, praranda teisQ ! nuostoliq, padarytq det atitinkamq kliidiq nepa5alinimo, atlyginim4.

3.2. Rangovo teisds ir Pareigos:
3.2.1 . Rangovas ruri teisE:

3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

3.2.1 .2. laikydanasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktq

reikalavimq, patekti i Statybvietg, iskrauti, priimti ir sanddliuoti darbams reikalingas statybines

medZiagas, gaminius, lrengimus, komplektuojamqsias detales ir statybos technikq.

3.2.2. Rangovas isipareigoja:
3.2.2.1. esant poreikiui Rangovas pasirengti darbo breZinius;

3.2.2.2. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustab'ta

tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita iStaislti defektus,

nustatytus iki Darbq perdavimo UZsakovui iriar per garantini laikotarpi;

3.2.2.3. i5 anksto ra5tu informuoti UZsakov4 apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.

Bet koks pasifllyme nurodytq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su

UZsakoyg. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq

prievoliq neivykdym4 ar netinkam4 [rrykdym4 bei atlygina uZsakovo nuostolius, kuriuos padare

vykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 3.10. punkte keliamus

kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti keidiami kai:

3.2.2.3.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo lkinq veikl4, arba

kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;' j.Z.Z.Z.Z. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu

pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo" ,.
3.2.2.3.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,

korupcijos, ar kitq pana5aus pobldZio veikr] padarymo;' -3.2.2.3.4. 
keidiasi subrangovo organizacine strukt[ra - juridinis statusas, pobldis ar

valdymo strukttua ir tai gali turetf itakos tinkamam Sutarties fvykdymui, isskyrus atvejus, kai del

Siq pasikeitimq keidiama Sutartis;
3.2.2.3.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdyti prisiimtq isipareigojimq'
3.2.2.4. DarbV ittitim"i, Jsant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq)'

nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 trediqiq asmenq;

i.z.z.s. R*govas isipareigoja vykdyti Darbus pagal statinio projekt4. (projekting

dokumentacij4),vado=vautisista6,rnais,Vyriausybesnutarimais,teritorijqplanavimodokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.6. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti

UZsakov4 apie pasteb€tas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose

(projektineje dokumentacijoje) bei teikti silllT nus jiems iSvengti;

3.2.2.7. savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kanus ar kitq

technikq, reikalingus Darbams pagal Sutarti nustatltu laiku atlikti;
i.Z.Z.S. nia"biant, bei ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti

UZsakovq apie visus vykdant Sutart! patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanom4

trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nesp€s iki galutinio Darbq atlikimo termino

ivykdyi savo Sutartiniq prievoliq;
3.2.2.g. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir

konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises

aktuog{ffi pp;atytus reikalavimus;
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3.2.2.10. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigimq patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.11. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq
irlarba UZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias i5laidas (tarp jq
ir iSlaidas, susijusias su atitinkamq defektl+ Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.12. savo s4skaita i3taisyti Darbrl tr[kumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai

ivykdl.ti ir neatitinkantys Sutarties s4lygrl (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.13. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,

prie5gaisring ir aplinkos apsaugq bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat

gretimos apiinkos apsaug? ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq

Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikina, kad jo pasamdyti

darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebr-rtq

apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti

Statybvietg, kad i j4 negaletq patekti pa.Saliniai asmenys;

3.2.2.L4. uztikinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus

atliekantys asmenys turetq reikiamE kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint irrykd1'ti Sutart!;

3.2.2.15. iki galutinio atliktrl Darbrl perdavimo UZsakonri (teises aktq nustatyta tvarka

Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo suraiymo), Rangovas atsako uZ

Statybvietes, irengimq, medZiagq apsaug4, taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo

vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo

atliekamiems Darbams padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,

taip pat apsaugant UZsakovq, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq tu14 nuo

pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2.2.16. Rangovas privalo vykdlti Darbq atlikimo metu gautus uZsakovo ra5ytinius

nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos

techniniams dokumentams bei nera ki5imasis i Rangovo iikinq komercing veikl4;

3.2.2.17. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu igaliotas asmuo, turetq priejim4 prie

visq rykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiiireti atliekamus Darbus, patikrinti ir
i5bandlti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.18. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaiinti su visais iraiais statybos darbq

Zumale bei mediiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq

kokybg;- '3.2.2.19. 
ne v€liau kaip prieS 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti rastisk4 prasym4

Statybos uZbaigimo komisijai suraSyti statybos uZbaigimo akt4 irlar suraS1'ti ir pateikti Statybos

uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigimq bei pateikti visus reikiamus paai5kinimus

ir normarywiniuose dokumentuose nustatlt4 iSpildomqi4 dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bfltinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2i.20. uZbaigus Darbus, i5siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, i5siveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkytq

ir Svari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.21. per UZsakovo nustatytQ temin4, savo le3omis atlyginti UZsakovui visus nuostolius

ar zalq, susidariuiius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.22. Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos

sqlygojo finansavimo arjo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.

Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygfls prarasto finansavimo dydZiui;

32.2.23. nutraukus Sutart! del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus

nuostolius, lskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui isigyjant
trtikstamus Darbus i5 trediqiq asmenrl;
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3.2.2.24. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numat)'tus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.25. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimq ar defektus, kilusius d6l jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.25.1. Rangovas medZiagoms ir irangai privalo suteikti gamintojq taikomas garantijas,
bet ne maZiau kaip 2 (dvejq) metq;

3.2.2.25.2. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminetiems 3.2.2.25.2.- 3.2.2.25.4. punktuose;

3.2.2.25.3. deSimt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2,25.4. dvideiimt metq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.25.5. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.2.2.26. Jeigu Rangovo kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikinama

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutarti vykdys tik toki4
teisg turintys asmenys.

3.3. UZsakovo teisis ir pareigos
3.3.1. UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties rykdymo momentu kontroliuoti ir priZiiireti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laiklnn4si, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustat)'tq

statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti

Sutarties bendrqjq sqlygq 1 I skyriuje nurodltomis teisemis;
3.3.1.2. pateikti bttinus nurodymus Sioje Sutartyje numatltiems Darbams atlikti ir reikalauti

jq vykdymo;
3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq iSvados

Salims turetq privalom4 reik5mg;
3.3.1.4. iskait)'ti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq'

3.3.2. UZsakovas Isipareigoja:
3.3.2.1. laiku sureikti Zemes sklypQ Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir bflkle turi atitikti

Sutarties nustat).tas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai \,ykdy'ti ir laiku uZbaigti

Statyb4;
3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir warka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir

irenginius;
3.3.2.3. kontroliuoti ir priZifireti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,

Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesikiSdamas i Rangovo tiking komercing veikl4;
3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar

kitus trflkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu prane5ti

Rangovui. UZsakovas, nepraneSgs apie pastebetus tr[kumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4, DARBVEIGA
4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg i5

UZsakovo.
4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas. irangq,

irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat

apima visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4

Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos lykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4

UZsakorui.
4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal {kainotq veiklq s4ra54.

4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo bfltinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios s4lygos turi buti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, patais)'tos.
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Salys atlieka tokius pataisymus geranori5kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos tud tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (nelkeista ir niekaip kitaip suvarZya). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darbq perdavimo-priemimo aktq.
Rangovas i5lieka atsakingas uZ jq prieZiur4, praradimo ar sugadinimo rizikq iki Darbq ar jq etapq
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdy.tq subrangovq darbuotojq
atveZim4 i darbo vietq ir iSveZimq i5 jos, uZ jq apgyvendinimq, i5laikym4, darbuotojq saugq ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi blti kokybi5kos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios riiSies Statybos medZiagoms, turi tureti visus
reikiamus sefiifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas
iforminamas aktu, kuri pasira5o abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo akr4.;.

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatltus Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas praneSa

UZsakovui apie pasirengim4 perduoti atliktq Darbq renltat4 arba, jeigu tai numatl.ta Sutartyje, apie

ivykdyt4 Darbq etap4. Gavgs 5i praneSim4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4.
5.2. Darbq priemimq organizuoja ir atlieka UZsakovas savo le5omis. lstatymq ir

norma[viniq statybos techniniq dokumentrl nustat]tais atvejais priimant Darbq rezultat4 dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i5skyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
UZsakor.ui.

5.4. Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys. Jeigu viena
i5 Saliq atsisako pasira5yti aktq, jame daroma Zyma apie atsisakym4 ir akt4 pasiraSo kita Salis.
Vienaialis perdavimo aktas gali b[ti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
kita Salis atsisake akt4 pasira5y.ti pagristai.

5.5. {statymq ir Sutarties nustat}tais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktrl Darbq pobiidis,
priei priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali bDti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbq rezultat4, jeigu nustatomi trukumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatytq paskirt! irjeigu Siq triikumq Rangovas negali
paSalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyt4 informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio raSti5ko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i5skyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdyti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tisk, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5ti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i5skyrus Sios Sutarties rrykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys

ra5$i.;nfpWtmlp kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4Zina arba, kitai
Vie!ujtl
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sutikus, sunaikina kitos Salies medZiag4. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga bltq i5saugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja iSsaugoti visos i3 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapti,
slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i5skyms
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasira5ltq atskir4 konfidencialumo pasiZadejim4.
Salys privalo uZtikrinti, kad visi jq darbuotojai laikytqsi Sio punkto reikalavimrl.

6.5. Valstybes, tamybos ar komercines paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas
vieSai ar kitokiu bddu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi
ne i5 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie5a pagal Lietuvos Respublikos
fstatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq
nustat)'ta tvarka informacijos apie pirkimq (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikinti, kad bltq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tamybos ar komercines paslaptis bei
duomenq apsaugq.

6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSA\ryBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra3tu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybes
teises idokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tadiat nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektines nuosa\ybes teisiq apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribotE
laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8, RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, arjo pasitelkq subrangovq darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulyglus Darbus, 'r.ykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikrins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi bnti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq
bet kuri Statybvieteje idarbintq arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmeni, iskaitant, jeigu reiketq,
Rangovo atstov4, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerlpestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1 . pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
8.2.1.2. nesugeba laiky.tis kuriq nors Sutarties s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prie5 pradedant vykdyti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos
ir sveikatos srityj e koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti
Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas. Paskyrimas turi biiti iforminamas ra5tiSkai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakovq.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotojq saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.
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8.5. Rangovas Sutarties lykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo {ranspono
priemoniq ir kitq judandiq mechanizmq saugq judejimq Statybviet6je ir ialia jos esandioje
teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rusies eismo
taisykles. UZ savo irlar nuomojamq, visq r05iq transporto priemoniq saugaus eismo organizavim4
Statybvieteje ir Saliajos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas uZtikina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pak6limo
lrengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. btitq tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali paliki neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kgrios
gal€tq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti lykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg
Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bUti sustabdyti, kai gamtines s4lygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties rykdymui Rangovas netui teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su
UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq
Sutarties vykdymui be abipusio ra5tiSko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutartyje nustatlta tvarka vienaSali5kai nutraukti 5i4
Sutarti priei terminq, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomyb6s pagal Sutarti.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebtitq apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
nustatl.ti, gali biiti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant prane5ti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaimingq
atsitikim4, suZeidim4 arba incidentq, ar apie Zal4 daromq ar padary.t4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo pra3ymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti iUisakovo
patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktrl trediqjq 3aliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,
UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. UZsakovo pra5ymu Rangovas gauna i5 kiekvieno pra5yme nurody'to asmens
konfidencialumo pasiZadejimq, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tamybos
ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat iri4 nutraukus ir pasibaigus' 

9. A.'KAITA

9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai tvarko sqskaitas, iraSus ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praiymu Rangovas leidZia UZsakonri ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, ira3us ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq sqskaitq, [ra5q ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su i5laidomis,
kurias UZsakovas pra5o paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikina, kad minetos sqskaitos, ira5ai ir kvitai bttq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
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10. DARBV KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskaidiavimo biidas. UZsakovas
uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numat).tus darbus sumoka Rangovo pasiilyme nurodyt4
kain4, jeigu faktine pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodytq darbq apimtis
nesiskiria daugiau kaip l5 procentq, skaidiuojant nuo pradines sutarties veftes.

10.2. Jei reikia atsisakyi ir (ar) isigl'ti daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines
sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytq darbq apimties, visi darbai, virSijantys
15 procentq rib4, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimries) keitimo sqlygas, nurodl.tas
Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos VieSqj14 pirkimq tamybos direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. Nr. 15-95 ,,Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patvirtinimo" III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo s4lygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentq pradines pirkimo sutarties
vertes, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darbq dalies montavimo ar frengimo vietos ar padeties
keitim4;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo
kokyb€s ar kitrl bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq
pakitimus;

I 0.3.3.bet kuri papildomq Darb4, Ir ang4, MedZiagas;
10.3.4. neatitikimus projekto breZiniuose ar specifikacijose;
10.3.5. br€Ziniq neatitikimus technindms specifikacijoms;
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesnirl (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradim4 rinkoje, jomis keidiant

senesnes, numatytas proj ekte;
10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai ivertintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq rykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio projekto

duomenimis;
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paai5keja, kad atskirq darbq atlikimas nereikalingas ar

10.4. Sutarties kaina gali biiti perZitirima (keidiama) kai teisds aktais J'ra pakeidiamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridetines vertes mokestis. Siuo atveju darbq kaina
(ikainiai) gali b[ti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridetines vertes mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) iforminama Saliq Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau
kaip per 10 dienq nuo teises akto, kuriuo keidiamas pridetinds vertes mokesdio dydis, isigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridetines vert€s mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines
vertes mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarlies kaina nebus
perskaidiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatliktq Darbq dalis) gali biiti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq
kainq pokytis, skelbiamas 6ttp://www.stat.gov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasira5ymo menesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq
Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasira5ymo.
Perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i5
perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamrjq metq menesio kainq indeks4 @) dalijant is
praejusiq metr] sutarties pasiraSymo menesio kainq indekso (C): A= (B/C). Perskaidiuojama tq
Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas
iforminamas dvi5aliu Sutarties Saliq susitarimu po Statistikos deparlamento prie Lietuvos
n*gU$tkfoYXriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indg$i
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pagal statiniq tipus skelbiami Statistikos departamento intemeto svetaineje, adresas -
http://www.stat.qov.lt. Indeksuota kaina isigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejq Saliq atstor.rl
dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti
ui atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo iforminimo dvi5aliu Saliq susitarimu.

10.5. Susitarimai del perZiiiros ir kiekio (apimties) turi buti iforminti ra5tu, pagrlsti
dokumentais, Salir1 suderinti ir laikomi suddtine sutarties dalimi.

I 0.6. Avansinis mokejimas netaikomas.
10.7. i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq iSlaidq

kompensavimas,
10.8. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki5kai, be UZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakolr.ri pareikalalus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyt4 termin4 paialinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prieiingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita.

10.9 kai Rangovo faktines i3laidos yra maZesnds negu buvo numatlta, nustatant atliekamq
Darbq kain4, Rangovui i5lieka teise gauti atlyginim4, numatytq Sutartyje, jeigu Uisakovas neirodo,
kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutartyje numatltai darbo kokybei.

10.10. Mokdjimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumokdti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su sqlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;
10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM sqskaita fakt[ra, atliktq Darbq

aktas (forma F-2) ir pairyma apie atliktq Darbq vertg (Sutarties 4 priedas). Rangovas isipareigoja
pateikti detalq atliktq darbq akt4, kuriame atsispinddtq fakti5kai atlikti darbai. Aktuose turi
blti nurodomi panaudotq medZiagq kiekiai ir kiekvienas atliekamas Darbas ivardijamas
atskirai, Atlikti Darbai negali blti iSreiSkiami procentine iSraiSka;

10.10.3. PVM s4skaita faktiira privalo biiti teikiama naudojantis informacines sistemos

,,E.S4skaita' priemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustatlta tvarka. Pateikus PVM s4skait4 faktur4 kitomis priemonemis ar b[dais, bus laikoma, kad
PVM sqskaita faktiira nepateikta;

10.10.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo ldSas, bet ne veliau
kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq fakttirq gavimo. Darbai finansuojami i5 Europos
Zemes [kio fondo kaimo pletrai, UZsakovo biudZeto le5q bei kiq leSq. Apmokejimo terminas
pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis,
velavimo prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Veluojant finansavimui i5 Europos
Zemes tikio fondo kaimo pldtrai, mokdjimai Rangovui atidedami finansavimo velavimo laikotarpiui.
UZsakovas, veluojant finansavimui i5 Europos Zemes iikio fondo kaimo pletrai, delspinigiq nemoka;

10.10.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydlio uL kiekvien4 uZdelst4 atsiskait)'ti
dien4;

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepaSalings defektq, moka UZsakonri 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uidelst4 dien4;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numatlt4
atlyginim4 arba kitoki4 Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg i5ie5koti jam pagal Sutart!
priklausandias sumas uZ atlikt4 Darb4 i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visi5kai sujuo neatsiskaitys arba gali sulaiklti Darbq
rezultatq tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.10.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE rR DEFAKTV sar,rNrVrO TVARKA

1 1 .1 . Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo._metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes triikumq, ar yra atliekami paLeidLiant

,humatytas s4lygas,jis bet kuriuo metu gali raStu parei

unorqvidius

kad Rangovas:
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1 I .1 .1 . nedelsiant sustabdyq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
1 1. 1.2. paSalinq Siuos trflkumus per nurodyt4 laiko tarpq;
I 1.1.3. neatlygintinai pakeistq nekokybi5kas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
I 1 .1.4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
I 1. 1.5. neatlygintinai iStaislq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybes triikumus, dalyvaujant Rangovo

igaliotam atstovui, sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prie5 1 (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZiiros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes tr0kumams nustat)'ti, laikq ir viet4. Defektini akt4 pasiraSo UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes trtikumq, arba jam nustat).tu
laiku neatr,ykus sura5yti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi5kai - ekspertizes iSlaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybi5ki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
iSvados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertiz6s iSlaidas.

I 1.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes
trlkumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane5imo gavimo, sustabd)'ti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikdns Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Paialings prieZastis Rangovas privalo raStu kreiptis i UZsakov4, praSydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdym4.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taislti nekokybiSkai
atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba i5taisyi nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i5skaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

1 1.5. Pastebetq Darbq tr[kumq ar defektr+ Salinimas neprailgina Sutarties ivykdymo terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali biiti keidiama tik ra5tiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasira5ltu abiejq Sutarties Saliq.
12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitimq,

pateikdama kitai Saliai raitisk4 prasym4 keisti Sutarties sqlygas ir dokumentq, pagrindZiandiq
pra5yme nurodytas aplinkybes, .argumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateikt4 praSym4 pakeisti
atitinkam4 Sutarties sqlyg4 kita Salis motlvuotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dienq. Salims
nesutarus del Sutarties sqlygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties sqlygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarlies
dalis.

13. TETSTV rR PARETGV PERLETDTMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal SiE Sutarti be
i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo iSimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios frrnkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdym4) Sutarties vykdymas perduodamas kitam [kio subjektui C
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
Sutarti vykdysiandio iikio subjekto (q) galimybes tinkamai ivykdyti Sutartf palyginti su tuo ukio
subjektu, su kuriuo buvo sudarlta Sutartis. Kai Siame punkte numatlais atvejais keidiama Sutarlies
Salis, jis turi tweti ne maZesng kvalifikacijq nei tas, su kuriuo buvo sudarl.ta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo s4lygose.

13.2. UZsakovui turi blti nedelsiant praneSta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasil€fiEt$JlAtvirtinant, kad prielaidos, btitinos Sutardiai ivykdy{i, nenustojo galioti.

ltie!4ju pirkii4
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14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teis? pasitelkti savo prievolems ivykdyti kitus asmenis - subrangovus,
kurie buvo nurodyi Rangovo pasiiilyme.

14.2. Jeigu Darbams ilykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakorui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neivykdymq ar netinkam4
Ivykdym4.

14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reikSti vienas kitam piniginiq reikalavimq,
susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudary.ti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

15. sALrV ISTPAREIGOJTMU VYKDYMO VELAVTMAT

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas prane5a UZsakovui ra5tu apie velavimo fakt4, numatomq velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo praneSimo gavimo, ivertina
padeti ir esant Sutartyje numat).toms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutartyje
nustaty'Iais terminais ir tvarka;

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinim4
patvirtinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties fvykdymas uZtikinamas banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimu. Pasira5ius Sutartf, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasiraSymo dienos UZsakonri pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantij4. I banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo tekstq turi biiti itraukta nuostata,
kad Saliq gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq nustab'ta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties ilrykdymo uitikrinimo vertb - 5o/" nuo Rangovo pasiiilymo
vertds Eur su PVM. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo ra5to laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti
Sutarti.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo blti
ne trumpesnis kaip 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo
akto pasira5ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinim4 i5davgs juridinis asmuo negali

irykdlti savo isipareigojimq, UZsakovas gali ra3tu pareikalauti Rangovo per i4 (keturiolika) dienq
pateikti naujq Sutarlies ivykdymo uZtikrinimq, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.

16.4. UZsakovui gavus informacijos, jog banko i5duota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves
laidavimq atitinkandi4 Sutarties reikalavimus.

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i3 Zemiau
nurodytu aplinkybiu:
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16.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
16.5.2. Rangovas iaiku nevykdo UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai ivykdytus arba

neir,ykdyus sutartinius isipareigojimus;
16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i5laidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties irykdymo uZtikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq isipareigojimr-1
ivykdymui uZtikinti, fskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikinti.

16.7. Iei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties ivykdymo
uZtikdnimas gali biiti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai
susigrqZinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba prieitarauti.

16.8. UZsakovas turi teisg atmesti Sutarties ivykdymo uZtikrinim4, gavgs informacij4, kad
Sutarties ivykdymq uZtikinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde isipareigojimq kitiems lkio
subjektams, ar netinkamai juos vykdd.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatl.ti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareig4 apdrausti Statybos objektq, medZiagas ar kitokf turtq, naudojam4 statybos progese,

taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryr4 Lal4.

17.2. Rangovo civiline atsakomybe privalo b[ti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo

civiline atsakomybe uZ jo padaryt4 Zal4 UZsakowi ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybes draudimq. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo fakt4 frodandius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo s4skaita apdrausti statybq montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertes draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq (CAR) visam Sutartyje nurodytq
Darbq ivykdymo laikotarpiui, iskaitant bandymq vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopij4.

17.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi bnti nurodyi kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangolui irlarba subrangovui LR teises aktrl nustatyta tvarka reikes parengti

visq arba dalies Sutartyje numat)'tq Darbq projekting dokumentacij4, tai Rangovas iki Sios

projektines dokumentacijos ruo5imo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darbq projektines dokumentacijos paruo5imui pasamdlto subrangovo pagal LR statybos istatymo
(arba juos keidiandiq teises aktq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo kopijq.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi btiti
numatlta galimybe i5mokdti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Lalai

istaisyti. I5 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo buti naudojamos tik nuostoliams arba Lalai
iStaisl'ti.

17.7. Kiekviena Salis privalo laikyis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibreZtq s4lygq.

Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
pasikeitimus ir uZtikinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavimus.

17.8. Ne viena Salis neturi teises darlti jokiq bet kurios draudimo sutarties sqlygq pakeitimq be

isankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas megina padaryti draudimo sutarties s4lygq pakeitim4,

tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane5e draudikas, privalo nedelsdama tai prane5ti ir kitai Saliai.

17.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaiklti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo

nuoZiiira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti

draudimo sutartis Sioje dalyje nurodl'tomis s4lygomis ir sumoketi reikalingas draudimo imokas arba

turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

uifius
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ivykdys visus savo lsipareigojimus, numatytus 5ioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

imokas uZ Sioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos gr4Zinti

sumoketas draudimo imokas UZsakovui arba atitinkamai turi bOti sumaZinta Sutarties kaina.

17.10. Patirtus nuostolius arba 2a14, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengli Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis

sqlygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytq s4lygq laikymosi, tai bet kokius

nuostolius atba LalE, kwiuos pagal draudimo sutarti biitrl turejusi atlyginti draudimo imone, privalo

atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18. L NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,

UZsakovas gali nutraukti 3i4 Sutarti prieS trisde5imt dienq prane5damas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu

del rimto profesinio paZeidimo;
18.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos. pinigq

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacij oj e;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip aiSkiai parodo ketinim4 netqsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti;

18.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,

gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pa5alinti

trukumus nustatl'tais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdl'ti subrangovui,

sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;
18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo flking

veikl4 arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui ky5i kaip paskat4 arba apdovanojim4 uZ bet

kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikymq ji atlikti;
18.1.8. del kirokio pob[dZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodytais atvejais.
18.2. Nutraukgs Sutartf, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirupinti, kad tai atliktq kas

nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo

proj ektavimo dokumentus.
18.3. UZsakovas lvertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina

Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sum4, iS

kuri|s padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likutf UZsakovas i5moka

Rangowi.
18.4. Sutartis prie3 termin4 gali btiti nutraukta ra3ti5ku Saliq susitarimu'

19, SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,

Rangovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prieS trisde5imt dienq prane5damas UZsakovui, jeigu UZsakovas

neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus'
1g.2. {sigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, isskyms tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes

apsaugos ar del Darbq saugos yra bftina;
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uz

kuriuos Rangovui jau sumoketa;
19.2.3. pasalinti i3 Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, iSskyrus tuos,

kurie britini Darbq saugai uZtikinti, ir pats palikti Statybvietg.
19.3. lsigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

sUDEAft.fol. gr4Zinti Rangovui atlikimo uztikrinim4;

unoravidius
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19.3.2. sumoketi Rangowi uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangovui laikinqjq Darbq ir Rangovo irengimq i5veZimo i5 Statybvietes

iSlaidas.
20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidLiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu ji frodo, kad

Sutartis neivykdl'ta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti

Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uikirsti kelio 5iq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. salis negalinti rykdl'ti pagal 5i4 sutarti savo isipareigojimq del nenugalimos jegos

aplinkybiq veikimo, privalo raStu apie tai prane5ti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq

aplinkybiq atsiradimo pradZios.
20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomyb€s

esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyi

Darbq atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi blti pratgstas, kol q aplinkybiq nebeliks, pridedant

pakankamq, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.^ 
20.i. Nenugalimoi jegoi aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Salirt

isipareigojimai.
iO-.0. t.igu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu.tris menesius,

kiekviena Salis turi teisg atsisakyi vykdyti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei

viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

21. GINdU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i3 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi

Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi btiti aiskinama vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teise.
21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Salirl del Sios Sutarties, sprendZiami

abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar

reikalavimai, kylantys il Sios Sutarties ar susijq su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,

neiisprgsti SAil+ susiarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susiraSineja lietuvirl kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,

susira3inejimo dokumentai gali blti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalb4,

o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo i5laidas). Visi praneiimai, kuriuos

Salis iali pateikti pagal si4 Surarti. bus laikomi galiojanciais ir [teiktais tinkamai. jeigu yra

asmeniskai'pateitti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba iSsiqsti registruotu pastu,

faksu, elektioniniu paitu (patvirtinant gavim4) Sutartyje nurodltais adresais ar fakso numeriais,

elektioniniu pa3tu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu paStu, kuriuos nurode viena Salis,

pateikdama prane5im4.' 
22.2: Jei pasikeidia salies adresas, banko sqskaitq rekviziJai, juridinio asmens ar PVM

moketojo kodai irTar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit4 Sali prane5dama ne veliau, kaip

per 3 (tiis) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento..Jei Saliai nepavyksta laikytis Siq reikalavimq,
ji n"turi teises ipretenzij4 ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais

}inomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i3siqsto

pagal tuos duomenis.
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23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors

neesmine Sutarties s4lyga, i5lyga ar nuostata laikoma neteisdta, negaliojandia ar neivykdoma, tai

nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.
23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad tmkdo

vykdl.ti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranori5kas derybas tokiam negaliojimui

i.taislti' 
24. MoKESerAr

24.1. UZsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,

licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Nd viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal Siq Sutarti

jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio ra5ti5ko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodya

Sutartyje.'-25.2. 
Bet kokios Sios Sutaxties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems

teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata

turi blti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei

kitoms jos nuostatoms.
i5.3. lsigaliojus Sutardiai UZsakovas lsakymu paskirs asmeni, atsaking4 uZ Sutarties

vykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskalbim4 pagal Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq istatymo

86 str. 9 d. nuostatas.
25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises

aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uisakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J.Basanavidiaus a. 1, LT - 68307 Marijampole

lstaigos kodas: 1887691 13

A.s. LT68 7044 0600 0207 5838

Rangovas:
UAB ,,Kelranga"
Gelyno skg. 5, LT-68229 Marijampol6

{mones kodas: 15L004973
A.s. LT31 70440600 0206 6035

AB SEB bankas. Banko kodas: 70440

Tel.: 8 343 Tel.: 8 343 71735
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DARBU PERDAVIMO_PRIEMIMO AKTAS

Pagat (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr.
sudarvta 20......... m. ..".'.'.....'..'.. men. ..... d.

(Akto sudarymo vieta)
20....... m. .....men. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal
., toliau vadinamas Rangovu. ir

Marijampoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus. toliau vadinamas

UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudaryta

sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 5i Darbq perdavimo-priemimo akt4:

1 . Rangovas perduoda UZsakolui Darbus -
. . . 

:.: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o UZsakovas Siuos Darbus

pfllma.
2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangorui likusi4.-.................... Eur

(......................... eunl) sum4 Saliq sudarytoje

Sutafi yj e nustat)'ta tvarka.
3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes'

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juridinq gali4. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangor,ui, kitas lieka UZsakovui.

Statybos rangos sutarties
2 priedas

Rangovas..........

A.V.
20.......m. .................men. .........d.

UZsakovas

A.V.
20......m. .......................men' ...'..'.'...d.



Statybvietds perdavimo - pridmimo aktas

(Data)
Sutarties numeris:
Statybvietds adresas:

UZsakovas - Marijampoles savivaldybes administracija, vadovaudamasis sutarties sqlygq 3.3.2.1.

punkto nuostatomis Siuo Statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teis9.

Rangovas, Siuo aktu peremQs Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietq ir jos prieigas pagal

Sutart!. Rangovas, pasira5ydamas 5i akt4 patvirtina, kad:

Statybvietes ribos pzrZymetos breZinyje, fizi5kai parodytos Rangovo atstovui.

Rangorui yra perduotas Statybvietes ribq brdZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu Fa uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq blkle, uZ

kuriq Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybviet0s ribq breZinys;
Esam4 Statybvietds priklausiniq biiklg apibtidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovas
Paralas:
UZsakovas
ParaSas: Data

20

Statybos rangos sutarties
3 priedas

SUDERINTA

unoratitius 7-F
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