STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2048~ 5414

DEL RADVILISKIO MUZIKOS MOKYKLOS PASTATO PATALPY REMONTO DARBY

2018 m. liepos 20 d.

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktorés Jolantos

Margaitienés, veikiantios pagal administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Statyby kodas®,
atstovaujama direktoriaus Lauro Danio, veikian¢io (-ios) pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei butinos Sutartiai atlikti paslaugos (jeigu
yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
U#Zsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiradius
Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darby perdavimo-pri¢émimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o UZsakovas
priémé Darbus, pasiraiomas vadovaujantis Sutarties sglygy 7.2 papunk&iu.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny kai
jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiiy néra pasiradytas.

Darby uXduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai,
techninés specifikacijos, darby apraSymas bei sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (jeigu pateikiami) ir visi 3iy
dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo pirkimo metu iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy
vir§enybé pagal analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®.

Darby uiduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i)
atsiZzvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau
jvertinus dokumenty virSenybe pagal 1.5 papunkt;.

Deklaracija apie statybos uZbaigimg — UZsakovo pasiradytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad
statybos darbai uZbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal teisés akty reikalavimus (kai statinio
projektas nebuvo rengiamas).

I¥ankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig UZsakovas pagal
Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo Uzsakovui.

Klaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus [ranga).
Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 9 skyriy.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo
kainai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus i
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Rangovo pasifilymas — Rangovo uZpildyti ir viedojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas viesojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietgje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos uZbaigimo terminas - laikas, skaifiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo akto
datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai
(jei reikia) ir pasiraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi baiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy
4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasidlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir galioja iki visiko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina - Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui Kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sgraias — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siillomomis Darby kainomis.
Veikly sgra$as nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Darby uZduotyje, veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Radviliskio muzikos mokyklos pastato patalpy
remontas, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paai¥kinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby uZduotis;

3.2.3. Veikly sgradas;

3.2.4. Rangovo pasiilymo samatiniai skailiavimai su pagrindinémis techninémis siilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5.  Subrangovy saradas;

326 kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
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3.3. Sutartis gali bati keiliama tik Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punkias Duomenys ir sqlygos
Pradiné sutarties verté { 1,13} 106 000,00 (vienas Simtas Sesi tikstaniai
E : eury)
UZsakovo skiriamas asmuo 4.3 Gintaras Pilypas, Investicijy ir turto valdymo
: » skyriaus vedéjas
Darby atlikimo terminas 6.1 ....... 6 meénesiai
Darby atlikimo termino prat¢simas 6.4 ....... 1 ménuo
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,02 % Sutarties kainos per dieng
Sutarties kaina, :8.1. i 106 000,00 (vienas Simtas Se¥i tikstandiai
T lam)
i§ kuriy PVM sudaro 8.1. 18 396,69 (astuoniolika tdkstanciy trys
:  Simtai devyniasdesimt 3esi eurai SeSiasdeSimt
: devyni centai ) eury
I3ankstinio mokeéjimo suma (jei yra) 8.3. ............ | N % Sutarties kainos
Atskaitymai nuo kiekvieno | 8.3. SSROON | SO
tarpinio moké&jimo : :
I3ankstinio mokéjimo terminas 8.7.1 .................. 0.oennn dieny
Kity mokéjimy terminas ' 8.7.2 30..ieinne dieny
Delspinigiai dél véluojandio 8.8 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per diena
mokéjimo : ;

Darby garantinis terminas ; 10.2 : 5... metai
T Y apdailai | naudojami  atspards
Remonto darby kokybiniai ; Pasitly plovimui, matiniai akriliniai dazai
sprendiniai » mas : bus geresniy charakteristiky nei

nurodyta  paprastojo remonto



' i $lapias trynimas ne maZesné 3 klasé

! : pagal DIN 53778);

2. kei¢iamy dury charakteristikos bei
savybés bus geresnés nei nurodyta
paprastojo remonto projekte (durys
bus prieSgaisrinés, prieSdiminés,
garsg izoliuojan&ios Rw>38 dB;
skydinés,  an8laginés, klijuotos

: medienos karkaso; stakta klijuotos

: : medienos;  vyriai  reguliuojami,

nemaziau 3 vnt.);

; 3. jrengiamy akmens masés plyteliy bei

' ; PVC grindy dangy charakteristikos

: bus geresnés nei nurodyta paprastojo
remonto projekte (akmens masés
plyteliy slidumo klasé >R 10; plyteliy
klasifikacija, vaik$tant basomis, >A;
pavir$ius matinis (natdralus
pavir$ius);

4, jrengiamy pakabinamy luby plokstés
bus geresniy charakteristiky nei
: nurodyta  paprastojo remonto
projekte (mineraliné luby plok3ité
padengta baltu akustiniu pluostiniu
audiniu; plokstés storis ne maZiau 15
: mm; atsparumas drégmei >70%
: santykinio oro drégnumo; 3viesos
; atspindéjimas ne maZiau 90%; garso
: slopinimas (Dncw dB) >40; garso
sugérimas (alfa w) > 0,65).

[
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) » Aplinkos apsaugos priemonés statybos
Pasidly : proceso metu:
mas : 1. transportuojant statybines medZiagas j

i statybviete ir i§ jos, naudojami

‘ daugkartiniai konteineriai;

: 2. bus maZinamos statybiniy medZiagy ir
gaminiy pakuodiy atlickos (pakuotés
graZinamos  tiekéjui, pakartotinai
naudojamos, perdirbamos ar Kkitaip
naudojamos);
bus pakartotinai naudojamos,
perditbamos ar kitaip naudojamos
griovimo  ir  statybos  procesuose
susidariusios atlickos;

1 4, statyboje naudojamos statybinés
: medZiagos tenkina  geresnius  nei
' minimaliis aplinkos apsaugos kriterijus:

: 4.1. Naudojama vata vietoje putplastio
: gaminiy;

i 4.2. Vidaus apdailai naudojamos medZiagos,
| pagamintos i§ natiiraliy aliavy (pvz. plytelés
} ir pan.).

i Aplinkos apsaugos priemonés objekto

i eksploatavimo metu:

Aplinkosauginiai sprendiniai

e L T
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5.1

i { 5. Remontuojamose  patalposc  bus
5 jrengiama:

1 5.1 vandenj taupantys santechnikos jtaisai ir
: i jranga, atitinkantys geresnius  nei
; minimalis aplinkos apsaugos kriterijus;

i 5.2 LED ar kt. taupiosios lemputés vietoje

» kaitriniy/liuminescenciniy.
Siglomas atlyginimas pirkimo sutartj Pasiiily
vykdysiantiems darbuotojams | mas :

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties 1.4
papunktyje nurodyta dieny skaitiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka. Jeigu
Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢
prasyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3. papunkt;.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybe,
MedZiagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginandius Darby rezultato kokybe,
ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

Sutarties vykdymo metu UZsakovas tikrina atitikima Rangovo pasiilymo jsipareigojimams, pra§ydama
Rangovo pateikti jsigyty medZiagy savybes patvirtinantious sertifikavimo jstaigy ar gamintojo sertifikatus
ar kitus dokumentus, nurodytus pirkimo dokumentuose, kurie patvirtina deklaruojama reikime dél
panaudoty medZiagy.

U#Zsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos
pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4

papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir atitinkamus jy atstovus
nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I3laidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu,
liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, i¥skyrus
kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
1. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uZduotyje nustatytais

reikalavimais, laikydamasis Veikly sgrae pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy,
jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
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5.2.

3.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimumg bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respubtikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
(jeigu bitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira8ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus
ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutardiai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuvos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir
jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti nustatyti
Veikly sgrase ar Darby uZduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara3€iuose — priskiriamas Rangovo
atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk§les;

5.9.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priZiuréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo $iuksliy,
dulkiy ar kity ter$aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos
bei keliai turi bati saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 3iy patalpy ar
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu 3ilumos, elektros, vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu
nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo pasililyme, tuomet bisimojo
Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei keifiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirki ntuose.




5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

.17

5.18.

5.19.

5.20.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir MedZiagas pagal
Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prie$
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZiaréti ir, jeigu reikia, priimti
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranes¢s
Uzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino saugos
objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidXia UZsakova nuo Sios atsakomybés trediyjy asmeny
at?vilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél 3iy
reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZirg
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo i¥taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart}.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios, kad UZsakovas
galéty naudoti, priZidréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose tuni biiti apradyta
visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos

jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bUtini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia sutartinéms
prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio UZsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus
Subrangovy sgrae (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves
tokj pranesimag ir jvertines Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas
pateikia biisimojo subrangovo kvatlifikacija pagrindZiandius dokumentus ir dokumentus, jrodanéius, kad
néra padalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad biisimas
Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia
teise turintys asmenys.

Jeigu Darby uZduotyje ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
¥enklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.

Nustadius, kad Rangovas nesilaiké pasiiilyty 3.4 punkte nurodyto ,,Remonto darby kokybiniai sprendiniai*
isipareigojimo, Rangovas turi pakeisti medZiagas j tinkamas i 0 eury bauds. /
v/




6.1.

6.2.

6.3,

6.4,

6.5.

6.6.

Sutarties vykdymo metu Rangovas ne véliau kaip iki kito ménesio 15 d. uZsakovui pateikia jmonés vadovo
ar finansininko parengta ir patvirtintg paZyma dél i$mokeéto darbo uimokes€io (nurodant darbuotojy,
dirbusiy vykdant sutartj, sgrasa, iSdirbta laika ir iSmokétg darbo uZmokest;).

Nustagius, kad Rangovas nesilaiké pasiiilyto 3.4 punkte nurodyto ,,Sitlomas atlyginimas pirkimo sutartj
vykdysiantiems darbuotojams* jsipareigojimo, Rangovas moka 2000 eury bauds.

2. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra nurodytas 3.4 papunktyje nuo Darbo pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgrade. Darby vykdymo metu neprieStaraujant
Uzsakovui, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas kei¢iant Darby
vykdymo seka, bet nekeidiant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grup¢ pagal Veikly sgrade pateikta
vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
U#Zsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby veélavima, UZsakovas gali jteikti praneimg,
konstatuodamas isipareigojimq nevykdqu su reikalavimu greiiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas,
gaves tokj pranefimg, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikgs antrg
pranesima, gali nutraukti sutartj pagal 11.3.2 papunk&io sglygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél
prieZastiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4 papunktyje
nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip
pat dél:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai
jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klin€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo
personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas, raltu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima u#baigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
trediyjy 3aliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas,

bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes tikétis;
0. fizinés kliGtys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susiduria
Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
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12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdymg Darbai
atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandélivoti, saugoti nuo sugadinimo,
praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy I3laidy apmokéjima.

6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinantiy Darby vélavimg, UZsakovas reikalaus
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél prieZastiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

3. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1 Uisakovas perima Darbus:

7.1.1. Kkai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir
7.1.2. Kkai pasirafomas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praymu dél Darby
perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis j UZsakova kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo
UiZsakovui aktg.

Statybos uZbaigimo terminas yra 28 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas,
vadovaudamasis 7.2.1 papunk&io reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia), kad bity galima
suradyti Deklaracijg apie statybos uZbaigimg.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 7.1 punkts, per 14 dieny privalo:

7.2.1.  atlikti bendrg atlikty Darby apZitrg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiradyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant
(jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkandiy Rangovo projekto, MedZiagy, Irangos arba
darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saradq. Jame turi biti
jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra
verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas i3taisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14 dieny
po Darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo dienos;

arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.3. Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 7.2 punkte nustatytam terminui,
kai Darbai turéjo bilti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi
bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas paskuting to laikotarpio diena.

7.4 Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, SiukXles, laikinuosius statinius. Darby perdavimo
Uzsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas
darbo sglygas Darbams apZitiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacija.

7.5 Darby perdavimo-priémimo aktg pasirao UZsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laikg UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos
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7.6.

8.1

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6

padiam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaidiuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i3 galutinio mokejimo
Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir UZsakovo suradyta
Deklaracija apie statybos uZbaigimag, bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos uZbaigimu susij¢
dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodZiais.

$iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti nustatytas Veikly sarase
ar Darby uZduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara§¢ivose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi baiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, i3ankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokétas
iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui
sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly sgra3e
nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrale nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 8.5 ir 8.7 papunk&iuose numatyta tvarka. Tokiu
atveju, Rangovo pra¥ymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir
PVM sgskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasira¥ydamas atlikty darby akta, i¥skyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo pranedes UZsakovas. Tokiv atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo
suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3.4 papunktyje nurodyta sulaikymo dydj.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina
ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praloma apmokéti suma yra
teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirafo Darby perdavimo-priémimo akta ir
Rangovas i$taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastidkai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSoma Deklaracija apie statybos uZbaigimg. 8i deklaracija
galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu UZsakovas praleidZia 7.1 papunktyje nustatyta Statybos
uZbaigimo termina ir tik dél to deklaracija nesura¥oma per §j laika.

Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikymg
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(i) Rangovui i¥taisius nurodytus defektus ir (ar) suradius Deklaracija apie statybos uzbaigimg per
Statybos uZbaigimo terming, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunk&iuose — visg, arba

(ii) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuralius Deklaracijos apie statybos uzbaigimg ir
pasibaigus Statybos uZbaigimo terminui, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunk&iuose — atskaigius defekty
taisymo suma,

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta ankstiau.
8.7 UzZsakovas privalo mokéti Rangovui:

7.2.1. I8ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyts dieny skai¢iy po
I¥ankstinio mokeéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto ir
isankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo
uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;

7.2.2. sumga, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyty dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

8.8 Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

8.9 Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama i3skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal 9.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ keiiamy/
nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
keitiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitivojamos Zemiau pateikiamais biidas, nustatant
auksgiau esandio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk3&iaw esantj bida, gali
biti taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrediy darby
ikainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- i¥skaidiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi
ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo susijusius mokesius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) islaidas pagal Metodikos' priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskaigiavimo
taisyklés* nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesdio jstatymo pakeitimui, kuriuo keitiamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
Perskaidiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes&io jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas $io mokesgio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
(Ss - A) %

T,
1+-%
( 100)

1+

Sy=A4+
N 100

! VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelic 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy

nustatymo metodika (toliau — Metodika). z i



S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PYM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba maZinama, jei Sutarties
trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina privalo bauti
perskaiiuojama kas vienerius metus skaitiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné metiné
infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaitiavimo dienos darbo samatiné verté
(dél jo nei¥mokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tick procenty, kiek yra
infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja sura3ius jj rastu ir
abiem Salims patvirtinus para3ais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 3j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 9.4 ir 9.5 papunk&ius, atsiZvelgiama j pakeistg
Pradine sutarties vertg.

9. PAKEITIMAI

9.1. U#sakovas $iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;
9.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
9.1.4. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais {(pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar Kkitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei ra$tu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius {pavyzd#iui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir
skaitiavima (vadovaujantis 8.9.1 papunk&iu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir
pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibréZti §iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi
biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vielyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.
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9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaitiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaidiuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siiilyma dél kity
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling sagmata, sudaryta pagal 9.2.3.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia siiilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata,
sudarytg pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali buti atliekami neatsiZvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmidkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti
atliekama, ir i¥ esmés nesikeitia Darby pobiidis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

— pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai,
kitas priimtas dalyviy pasiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

— pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirfija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami Siomis aplinkybémis:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti, tadiau
nebuvo jtraukti | pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar
techniniy priezastiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaig idlaidy dubliavima;
arba

9.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiv, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir
i§ esmeés nesikei¢ia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas
pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo turimas priemones,
konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti
tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty iftekliy ir numatomos jos vertés santyk;.

Pakeitimai, kuriy bendra atskin} Pakeitimy pagal §i punktg verté nevirija 15 procenty Pradinés sutarties
vertés, gali biti atlieckami neatsiZvelgiant | aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali biiti keitiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestaranja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
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9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uzduotyje esanfia klaidg arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui
triilkstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
5 dienas praneiti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy
prieZastiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu
jis biity nedelsdamas prane3gs.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade
statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyCia paslépti, privalo apie juos rastu
pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Usakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iftaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkantiomis Medziagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti
nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos,

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutart), tai Uzsakovas
raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus per
pagristai tinkamg laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 dieng apie tai
pranefes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél 3iy esminiy Sutarties
paZeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2. papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas
i$ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta grafika ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos, ir

11.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo i§laidas,
atsiradusias dél ¥ios Sutarties, ar bauda, prilygstandia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos
Darby dalies vertei. Jei parei$kiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma
j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusiag Rangovui mokéting sumg
privalo i¥mokéti Rangovui.




11.5.

11.6.

11.7.

12.1

13.1.

13.2.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausantiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutarti ne véliau kaip prie3 14 dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1. uZ bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. i8laidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokéjus, $i franga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba fsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé tikédamasis
baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos
vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai rastu
praned¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy Sutarties paZeidimy:

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo
(i8skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. UZsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

11.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau kaip
112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylangiy
Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkd&ius, jam turi biiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstantia 5 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodyta terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i¥saugojimo arba
del Darby saugos;

11.7.2. perduoti UZsakovui |ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. pa3alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

12. GINCAI

Sutarties Salys visus ginZus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys radtu i¥désto savo
nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginég spresti derybomis, Salis privalo
i ji atsakyti per 30 dieny. Gin¢as turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios.
Jei ginZo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gina spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediros
etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta idspresti deryby keliu, sprendfiami teisme pagal
UZzsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos

jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas

gatyrusios Saties jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
aliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahgniat i vo prievoles. Nepugalima jéga




13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikantios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobudzZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi biiti
siun¢iami ratu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiragytinai per padto paslaugos teikéja ar kit
tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne vélian
kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai
nurodyti 3ios Sutarties 14.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta [2] (fdviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng Kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaite, joms buvo i3aidkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiSkai atitinkantia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir para%ai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radvili$kio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Statyby kodas*

Kodas 188726247 Kodas 302711748
PVl\_d mokétojo k?das LT8872.62410 PVM mokeétojo kodas LT100006605812
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras

Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis Slugky g. 3-11, Vilnius

A.s. Nr. LT477300010002570001 A.s. Nr. LT28 7044 0600 0782 8658
tel.: (8 422) 69 004, faksas: (8 422) 69 000
el. pastas jolanta.margaitien iliskis.It
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