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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas). atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikianc¢io pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Rolana® (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rolando
Gaidzio, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — $alimi, sudaré $ig Rangos sutart]
(toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos Vytauto Didziojo gimnazijos, S. Daukanto g. 3 1.
sporto aikstyno atnaujinimo - II statybos etapo darby pirkimo supaprastinto atviro konkurso biidu
procediiras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir Kity teisés akty nustatyta tvarka.
Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipedos miesto savivaldybés administracijos viesyjy pirkimy
komisijos posedzio 2018 m. birzelio 27 d. protokolas Nr. ADM-431.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos Vytauto DidZiojo gimnazijos, S. Daukanto g. 31, sporto
aikStyno atnaujinimo - 11 statybos etapo darbai.

Issamesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje specifikacijoje
(Sutarties  priedas), supaprastintame  projekte,  patalpintame internetingje  nuorodoje
http://liepa.klaipeda.lt/files/kssp.s.daukanto31.zip. (perkamy darby kiekiai nurodyti projekto 19-22
psl.).

2. Sutarties kaina (taip pat pradiné Sutarties vert¢) — 96 437,00 Eur (devyniasdeSimt SeSi
takstanéiai keturi Simtai trisdeSimt septyni eurai 00 ct), jskaitant visus mokescius ir pridetinés
vertes mokestj (toliau — PVM):

Eil. Pavadinim Darby kaina, | PVM (21%), Darby kaina,
Nr. AvAgIiimay EUR be PVM EUR EUR su PVM

Klaipedos Vytauto Didziojo
gimnazijos, S. Daukanto g. 31,
sporto aikStyno atnaujinimo - I
statybos etapo darbai

16 737,00

79 700,00 96 437,00

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra kaina su perZiura. Jeigu
Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams, pasikeisty Sutarties
pasira§ymo metu taikomas pridétines vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas. fiksuota kaina bty
perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiecjama Sutarties dalimi. Perskaiiuota kaina
taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikima PVM saskaita faktdra iSraSoma po papildomo susitarimo
(protokolo) jsigaliojimo. Del kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos Kkainy pasikeitimo kaina
neperskaic¢iuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodyta bendrg darby kaing. jeigu
faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc..
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc..
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, vir§ijantys 5 proc. ribg. turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaing.

3.3. Jeigu pagal techning specifikacija. supaprastintg projekta (toliau — Projekta) ir (ar) jo
priedus, ir (ar) kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi biiti atliekami tam tikri
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darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui, ta¢iau Rangovas. kaip savo srities
Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra

papildomi darbai, jie nejeina j 3.2 p. nurodytus 5 proc. ir uz juos negali biiti sumokama papildomai
ar del jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi biiti atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuotg)
bendrg darby kaing.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacija, PlO_]ek[q ir (ar) jo priedus.
Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai
nebus sumokama. Bet kokie UZzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai,
jra8ai pasitarimy protokoluose néra laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui.
Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.5. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskira darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojan¢ios batinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata. kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.6. Uzsakovas apskaiCiuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) jvertinant
pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymas Nr. 1S-95 priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, UzZsakovui jy nejsigijus
VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy. Rangovui
uZ tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1.  Darbus atlikti ne veliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

4.2, Darbyatlikimo terminas gali biiti pratgstas UZzsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu,
taCiau ne daugiau kaip | karta ir ne ilgesniam kaip 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui. Rangovui gali
bati suteikiama teise j termino pratgsima, jeigu:

4.2.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i$ dalies arba pilnai;

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, kliitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutartj
nelaikomi treciaisiais asmenimis);

4.2.4.Pasikei¢ia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.2.5.Netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodytg nuostatg jam gali
bati suteikta teise gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui.
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes. dél kuriy kyla &is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ ] termino pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
Ivykis arba aplinkybes, kuriomis grindziama bitinybé pratesti prievoliy jvykdymo termina. jokiu
biidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratesimas jforminamas Sutarties
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Saliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratgsus darby atlikimo terming, bendra Sutarties verté nesikeigia.

1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMALI

5. Atsiskaitymy ir mokeéjimo tvarka:

5.1. Uz faktiSkai atliktus darbus Rangovui apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo
dokumenty, patvirtinanciy atliktus darbus (saskaitos faktiros, atlikty darby priemimo-perdavimo akto,
pazymos apie atlikty darby ir islaidy verte) gavimo dienos.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokejimui turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ..E. sgskaita™ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
pritmamos ir apmokamos.

3.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trigalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekejo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka.
Rangovas turi teisg priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe nekei¢ia Rangovo atsakomybes del Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: Savivaldybés biudzeto [é30s. 2018 m. Ugdymo proceso
uztikrinimo  programa  Nr.10, priemoné 10.02.01.01.  .Sporto aik$tyny  atnaujinimas
(modernizavimas) (.,Verdenés”, Simono Dacho, Maksimo Gorkio, Gedminy progimnazijose,
Hermano Zudermano. ,.Zemynos", Vydiino, Vytauto DidZiojo gimnazijose)™.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos

7.1. Uzsakovas turi teise:

7.1.1.Kontroliuoti ir prizidreti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina. medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, pareik3ti reikalavimus dél darby atlikimo rezultato trikkumy,
kurie buvo nustatyti per garantinj termina.

7.1.2.Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart] ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise
ratu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta
darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba paalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

7.1.3.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo. jei sistemingai pazeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.1.4.Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus. atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

7.1.5.Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy. UZsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma. reikalingg tiems triikumams
pa3alinti.

7.1.6.Reikalauti iStaisyti paaiSkejusj defektg tiek i$ Rangovo, tiek i$ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.

7.1.7.Nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby. iki kol bus iStaisyti nurodyti
trokumai.

7.1.8.Stabdyti darbus. jei to reikia trikumy pasalinimui. arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1.Rangovui sudaryti visas salygas. suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti.

s A
g
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7.2.2.Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu priimti kokybiskai
atliktus darbus.

7.2.3. Sumoketi uz tinkamai atliktus darbus pagal Sutarties salygas.

7.3. Rangovas turi teise:

7.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.3.2. Gauti apmokejima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1.PasiraSius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

7.4.2. Atlikti darbus pagal Sutarties salygas, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

7.4.3. Atsakyti uz esamos drenazo sistemos, kity jrenginiy ir (ar) dangy sugadinimg atliekant
sporto aiksteliy atnaujinimo darbus. Sugadintus jrenginius ir (ar) jranga atstatyti savo saskaita.

7.4.4.Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai. nurodyti  pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, turintys galiojan¢ius kvalifikacijg patvirtinangius dokumentus, leidziancius vykdyti
konkurso salygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus.

7.4.5. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.4.6. Vykdyti darbus pagal techning specifikacija, Projekta ir (ar) jo priedus. Sutart].
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty ir Kity teises aku.
reglamentuojan¢iy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks techningje specifikacijoje, Projekte ir (ar) jo prieduose, Sutartyje nustatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

7.4.7.Savarankiskai apsirdpinti materialiniais iStekliais. reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbus atlikti savo medziagomis, priemonémis ir jegomis. naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turincias kokybes pazymeéjimus medziagas.
dirbinius, gaminius ir jrenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima. organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagysteés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima.

7.4.8.Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis objekte bei
susipazinti su visa darby dokumentacija.

7.4.9.Uzsakovui pareikalavus rastu informuoti UZsakova apie objekte dirbancius
subtiekejus. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

7.4.10. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judan¢iy zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy.

7.4.11. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio
zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas paZeidus
atkurti savo léSomis ir jégomis.

7.4.13. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dé¢l Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy, techninés specifikacijos, Projekto. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty darby trikumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus raStiskg pretenzijg. ne véliau
kaip per 14 darbo dieny, jeigu deél defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti anksciau. Rangovo
sutartyse su subtiekejais turi biiti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami Sutarties
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9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teisg reikalauti iStaisyti paaiskejusj defekta
tiek i$ Rangovo, tiek i3 subtiekejo, atlikusio konkrety darbg.

7.4.14. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priesgaisring ir aplinkos ekologing
apsauga.

7.4.15. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz Kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebaty apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy. toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.4.16. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

7.4.17. Atsakyti uz subtiekéjy prisiimtus isipareigojimus, jy atlikty darby kokybe ar
padaryta Zalg.

7.4.18. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

7.4.19. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanGius Sutarties nuostatoms radtiskus
Uzsakovo nurodymus.

7.4.20. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes. trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.4.21. Atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltes — deél
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.4.22. Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanciy
jstatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda — Klaipédos miesto savivaldybés komunaliniy
atlieky tvarkymo taisyklés).

7.4.23. Tinkamai ir saugiai jrengti statybviete. turéti patalpas. kuriose biity galimybe
organizuoti gamybinius pasitarimus.

7.4.24. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo sglygose. Sutartyje ir
galiojanciuose teisés aktuose.

7.4.25. Savo sgskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir pagalinti pagristus
trakumus, kuriuos nurodo Uzsakovas.

7.4.26. Gerai iSanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visas Sutartimi
numatytus darbus. darbus atlikti uz Sutartyje nurodytg kaing. Jeigu Sutarciai tinkamai jvykdyti yra
butina atlikti tam tikrus darbus, Kuriuos, sudarydamas 3ia Sutartj, bty numates kiekvienas
profesionalus ir protingas Rangovas, tatiau Rangovas jy nenumaté ir nejtrauké } kaina, tai Siuos
darbus Rangovas jsipareigoja atlikti savo saskaita.

7.4.27. Jei Rangovas yra Rangovy grupe, veikianti pagal jungtines veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Uzsakovui uz Sutarties vykdyma.

7.4.28. Po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozidra. Siy seny statybiniy medziagy vertg Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas uz paveluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés su PVM uz kiekviena pavéluota diena. iki kol jvykdomos prievolés. Delspinigiai
i8skaicivojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

8.2. Rangovui Sutartyje bus numatyta 3 000 EUR vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ar kitus Sutarties pazeidimus. nesusijusius su vélavimu, suragant pazeidimo/defektinj aktg uz
Kiekviena nustatyta atvejj, perspéjus Rangova faksu ar el. pastu. Pazeidimo/defektinis aktas
suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
pazeidimo/defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda idskai¢iuojama i3 Rangovui
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moketinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, Uzsakovas nustato termina, per kurj trikumai turi
bti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy. numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.3. Uzsakovas, nesumokejes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,

Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekviena paveéluota
sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, taip pat vilkinant darby
atlikimg ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus. gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.5.1.Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrezti Sutartyje;

8.5.2.Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiskai jspetas neuztikrina darby kokybeés ar daugiau nei 10 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo Uzsakovui dienos, yra:

9.1.1.5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2.10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3.20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

9.2. Rangovas garantuoja. kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry$kéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskeéjusj defekta, jo istaisymo
biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar Kkity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy
aplinkybiy.

9.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala.
iskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

10.  NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus
pazeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, UZzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima.

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg.

10.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe.

10.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

10.5. Atlyginty Uzsakovui darby tritkumy Salinimo islaidas.

11.  Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

I1.1. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal techning specifikacija, Projekta. kitus
pridedamus dokumentus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty
nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima. reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

11.2. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teises akty nustatyta tvarka. Rangovas pries 7 darbo dienas pranesa UZzsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir
priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei
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yra). Sis terminas atidedamas. Jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas, jranga. I3taisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

11.3. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius .pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priemimui, ispejes jj apie tai maziausiai pries
I darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

11.4. UZsakovas turi teisg nepasirasyti PVM saskaity faktary, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raStu) del jy kompensavimo
tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas del iSaiskejusiy atlikty darby trikumy,
Jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taciau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

I1.5. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasiraSius darby
perdavimo-priemimo akta Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uzbaigimo
procediira, savo leSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rigj privalomus dokumentus. kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 .Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteis¢tai iSduoty statyba leidziantj dokumentg padariniy 3alinimas. statybos uzbaigimo
procedurai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

I'1.6. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai.
iStaisyti defektai, uzpildyti statybos darby zurnalai, pateiktos medziagy ir jrengimy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikiamas Statybos uzbaigimo aktas (LR
Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ~Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy salinimas.
Statybos pagal neteisétai i3duota statyba leidziantj dokumentg padariniy salinimas™).

VL. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Draudimas: Rangovas privalo biti apsidraudes pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Sis draudimas
turi galioti visg Sutartyje numatytg prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne
véliau Kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos.

13. Sutarties nutraukimas prie$ terming:

13.1. Uzsakovas turi teisg vienaSali3kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
UZzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla. arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

13.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspejimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba radtiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejais.

13.1.6. [spejus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jsp¢jimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

13.2. Rangovas turi teisg vienasalidkai nutraukti sutartj pries terming, kai UZzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
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vykdymas yra esminis Sutarties sglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria pazeidzia
Uzsakovas.
13.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti

iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiragant priemimo — perdavimo akta.
Uzsakovas prlvalo apmoketi uz atliktus darbus i§ moketing sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

13.4. Rangovas neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo. nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumoketi 10 procenty dydzio baudg nuo visos Sutarties kainos (su PVM),

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
klitit] bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei .Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ..Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo*),

14.3. Nenugalima Jjéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (foace majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys. sudarydamos Sutartj, atsizvelge. t. y. Lictuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybés.
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

14.4, Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes. dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj. galima trukme ir tikétina poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek. kiek jmanoma. ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams. kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar idvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiskai
ar i$ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones. kad i Sutartis baity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja nera laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy.
kuriy priesingu atveju baity buve iSvengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo. kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra. Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
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I5.  Sintetinés (dirbtinés) dangos (toliau — dangos) garantija:
I5.1. Rangovas atsako uz jrengtos dangos kokybe bei dangai suteikia ne trumpesn¢ nei 5
mety garantija nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo dienos.

13.2. Rangovas uztikrina, kad pagal Sutartj jrengta danga yra nauja, nenaudota ir atitinka
Sutartyje nustatytus reikalavimus, neturi defekty, kylanciy dél dizaino, medziagy ar darbo kokybés
ar del kokiy nors Rangovo veiksmy, ar jy nebuvimo, galin¢iy atsirasti normaliai naudojant danga
galutinés paskirties vietoje vyraujan¢iomis salygomis. Rangovas Isipareigoja pasalinti visus dangos
pristatymo ir jrengimo darby metu i3aiskéjusius defektus savo saskaita.

I5.3. Garantiniu laikotarpiu paaiskéjus, kad jrengta danga neatitinka kokybes reikalavimy
ar atsiradus dangos defektams, Uzsakovas nedelsdamas rastu pranesa apie tai Rangovui, o Rangovas.
gaves pranesima, jsipareigoja ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo pranesimo gavimo pataisyti ar
pakeisti defekty turin¢ia dangg ar jos dalis savo lesomis.

15.4. Jeigu Rangovas, gaves pranedima, per 20 darbo dieny neistaiso defekto (-y) ar
nepakeicia dangos su defektu, Uzsakovas gali imtis reikiamy priemoniy Rangovo rizika ir sgskaita.
nepazeisdamas jokiy kity teisiy. kurias Uzsakovas turi Rangovo atzvilgiu pagal Sig Sutartj. ir
reikalauti atlyginti trikumy 3alinimo ilaidas.

15.5. Jeigu danga pakeitiama arba dangos dalys suremontuojamos ar pakei¢iamos §ios
garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuotai dangai ar jos dalims taikomas toks pat garantinis
laikotarpis nuo jy priemimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas
laikotarpiu, kuriuo danga nebuvo galima naudoti dél defekto.

15.6. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu. kad panasiy
defekty bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus dangoje. jrengtoje
pagal Sig Sutart].

15.7. Dangos nuosavybés teisé¢ Uzsakovui perduodama nuo to momento, kai Salys pasiraso
dangos jrengimo priémimo—perdavimo akta. Dangos priémimo—perdavimo aktas pasirasomas tik
jrengus Sutartyje numatyta danga.

16.  Sutarties vykdymo sustabdymas:

16.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dé¢l Rangovo
kaltés, Sutartis gali bati nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

16.2. Sutarties vykdymas gali buti stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagrjsti techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitloma pagerinti sickiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma. jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltés.

17.  Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susij¢s. turi bati sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu.
Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gincai.
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i3spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny. tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui pagal
Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

18.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie
turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

.

o
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18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j Uzsakovg ir gaves rastiskg jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) ir/ar jtraukti naujg subtiekéja. Jeigu Rangovas remiasi subtiekéjo

pajégumais, turi biti pateikti subtiekejo Paéalinimo Pagrindtl nebuvima} patvirtinantys dokwmental ir

naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase subtiekéjams keltus kvalifikacijos
reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajegumais, tadiau subtiekéjas atitinka pasalinimo
pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas
per UZsakovo nustatytg terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkanciu subtiekéju, o
Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekejy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo igsiuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus  sutartinjus
jsipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei Uzsakovo netenkins subtiekejo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrjsta pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius isipareigojimus
vykdancio subtiekejo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkeéti ar tapti nejmanomu,

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista. kandidatas j jo vieta privalo tureti ne zemesng kvalifikacija ir patirtj. nurodytg
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siiilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti, ar sidlomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi. UZzsakovas
turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties sglygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasirado ir Rangovas pateikia
Uzsakovui draudimo dokumentus.

19.2. Sutartis galioja 75 kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties sglygas, Kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie atitinka Viesujy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

19.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i3skyrus atvejus. kai §i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija. kuri laikoma paslaptyje. i¥skyrus tuos atvejus. kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai zinoma.

19.6. Bet kokius mokesCius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

19.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.9. Uzsakovas laimejusio Rangovo pasitilyma. sudaryta Sutartj. Sutarties pakeitimus,
isskyrus informacijg, kurios atskleidimas priedtarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 135
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo. bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
J1 pradzios, Viedujy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia CVP IS.
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19.10. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties

nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj Rangova. kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama Ivykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacija, UZzsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

19.11. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centringje vieyjy pirkimy informacingje
sistemoje VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo
proceduiry metu nuslepé informacij ar pateike melaginga informacijq pagal Vie3yjy pirkimy jstatymo
52 straipsnj.

20.  Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai
ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa.
kai praneSimas yra siunciamas faksu ar el. pastu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta.
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

21. Sutarties dokumentai: prie Sutarties pridedami $ie priedai. kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso sglygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018-05-03 jsakymu Nr. AD2-403) su priedais ir paaiskinimais, Supaprastintas projektas
(interneto nuoroda);

21.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir Uzsakovo pradymai paaiskinti pasililymg bei
Rangovo pasiiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

21.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanciais. Neaigkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22, Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrole — Socialinés
infrastruktiiros priezitiros skyriaus Socialines infrastruktiiros poskyrio vyriausioji specialisté Diana
Gerasimovieng, tel. (8 46) 39 61 03, el. p. diana.gerasimoviene(@klaipeda.lt. kuri koordinuoja Sios
Sutarties vykdymg (organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy jvykdyma. kontroliuoja prievoliy
vykdyma, darby ir paslaugy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams.
organizuoja visa susiradinéjimg su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus.
pratgsima, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo civilinés atsakomybés draudimo
pateikimg bei Kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties
vykdyma ir kontrolg, Uzsakovas apie tai informuos atskiru ragytiniu pranesimu. Jei Sutartis bty
keiCiama, Sutarties koordinatorius ne veliau kaip per 5 dienas pateikia Viedyjy pirkimy skyriui
informacijg apie pasiradyta susitarima del Sutarties pakeitimo.
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HLUTARTIED FRIEDAY

23.  Techniné specifikacija, 1 lapas.

VIIL SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés
administracija

Liepy g. 11. 91502 Klaipeda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

AB DNB bankas, b. k. 40100

A.s. LT374010 0423 0104 4968

Klaipedos miesto savivaldybés

admunjstracijos direktorius
Ubliﬁ-e

Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus
pavaduotoja

Elida Mant::ipva

Parengé
Viesyjy pirkimy) s_]yﬁ—iaus vyriausioji specialisté

Vilma Kasmaciau F} tgl. 3961 04

2018-06-28 ]

RANGOVAS

UAB ,,Rolana*

Didlaukio g. 31-24, 08320 Vilnius

Tel. (8 612) 86068

Kodas 300765537

PVM moketojo kodas LT 100003191312
AB SEB bankas, b. k. 70440

A.s. LT16 7044 0600 0597 6659

UAB ..Rolana™ direkto Aus

AV ‘ P

IR 3 Pl 07 0%
(p(u‘a_s"as)X 0 RS
Rolandas Gaidys
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_ Priedas Nr. /
TECHNINE SPECIFIKACIIA
MULTIFUNKCINES AIKSTELES DANGALI

1. Bendri duomenys:

1.1. | Statinio Klaipedos Vytauto DidZiojo gimnazijos. S. Daukanto g. 31. sporto aikstyno
(objekto) atnaujinimas - Il statybos etapo darbai
pavadinimas

1.2. | Esama padétis

[ Esamos aikStelés danga - prastos baklés asfaltas.

2. Pagrindiniai reikalavimai:

2.1. | Reikalavimai Daugiafunkcinés aikStelés danga turi atitikti:
gaminiams 1. FIBA standartus
2. Europinj standartg EN 14877
3. IAAF standartus.
Bendras dangos reikalavimas:
Ant paruosto pagrindo turi biti liejama vandeniui pralaidi, dvisluoksné.
besiiile sintetiné, sertifikuota (FIBA, IAAF. EN 14877) ne maziau nei 14-16
mm storio danga skirta visy tipy zaidimams. Apatinis dangos sluoksnis 7-8
mm, klojamas klotuvu, maiSant maidymo masina poliuretaninj risiklj su
Jjuodomis gumos granulémis. Vir3utinis sluoksnis 7-8 mm. klojamas taip pat
klotuvu, poliuretaninj ridiklj maiSant su EPDM (1-4 mm) raudonomis
granulémis. Danga turi bati atspari sportiniy bateliy dygliams ir nelaidi
vandeniui. Danga klojama ant gruntuojanéiu misiniu apdoroto asfalto
pagrindo sluoksnio. Danga atspari dévéjimuisi ir visiSkai neturi sialiy.
Atlikti multifunkcines aikstelés nuzymeéjima pagal zaidybiniy linijy
reikalavimus ir projekta.
2.2. | Laukiami [rengta ligjama vandeniui pralaidi, dvisluoksné., besitlé sintetine.
rezultatai sertifikuota danga skirta krepsinio. tinklinio, teniso, badmintono zaidimams.

atliktas multifunkcinés aikstés nuzymejimas pagal Zaidybiniy linijy
reikalavimus.




