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Vilnius

Vilniaus dalielis-mokyk!a ,,éaltinélis“, istaigos kodag 190021689, atstovaujama

direktorés Violetos Kuéinskajos, toliay vadinama UZsakovu, ir

UAB nwEiresta“ imonés kodas 174940999, atstovaujama generalinio direktoriaus Ri¥ard

Pocobut, toliay vadinama Rangovu,

toliau UZsakovag jr Rangovas karty Sioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskiraj

- §alimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliay - Sutartis) ir susitaré del toliau nurodyty salygy,

L.
1.3.

1.5,

1.6,
1.2,

1.9,

SL.rtaf“ti’es objektas: Vilniays darZelio-mokyklos »Saltinglis*, adresy Saltkalviy g, 13,
Vilniuje, lauko atitvary (be cokolio) 3iltinimo darbai (toliay — Darbai).

. Pradiné Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo mety pateikty pasitlymg

ir [kainoty veikly sarasg yra 224 327,14 Eur (du $imtaj dvideSimt keturi tukstanéiai trys
Simtai dvideSimt Septyni eurai 14 ct) sy PYM, PVM sudaro 38 932,81 Eur (trisdesimt
astuoni tikstangiaj devyni Simtaj trisdeSimt du euraj 81 ct).

Sutargiai taikoma fiksuotos kainos sy perzitira kainodara,

,,éaltinélis“, adresu Saltka!viq g. 13, Vilniuje lauko atitvary (be cokolio) iltinimo darbaj*
(supaprastintas pirkimas) (pirkimo numeris 389278), vykdytame atviro konkurso badu,
skelbtame CVP IS priemonémis 2018 m. birZelio 27 d. (toliau — Pirkimas) techning
specifikacijg, kurig sudaro ikainoty veikly sgragas, ,,Daréelio-lopée[io »Saltinglis« pastato
(unikalus Nr. 1096-701 3-2015), Saltkalviq g. 13, atnaujinimo (modcmizavimo) projektas*
Nr. PRC15-43 8-TDP, jame nurodyti dokumentai, aiSkinamasis rastas bei kit dokumentai
(toliau — Technine specifikacija). Sutarties 1 priedas ,,Jkainoty veikly sgragas® yra
neatskiriama 3ios Sutarties dalis.
I prading Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal
Sutart] vykdymg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises reikalauti apmoketi Jjokiy
1$laidy, virSijan¢iy prading Sutarties vertg. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra
biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamaj atlikti Darbus bei perduoti
juos UZsakovui), uz prading Sutarties verte, i8skyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas
aplinkybes,
Pradinei Sutarties vertej negali tureti jtakos terminy paZeidimas, darbo uZmokescio ir kity
panasiy islaidy isaugimas, '
Sutartis finansuojama i§ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto ir (ar) kity ]éﬁ_q.
Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties ¥alims. _ ] ) . -
Sutarties sglygy keitimas Jjos galiojimo laikotarpiu galimas nea'zlleifant naujos pl_rklmq
ocedir ¢ janti ieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
procediiros vadovaujantis VieSyjy pir ny o . * Py
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos ai3kiai, tl.kshal ir ned\'u;‘araszm_ék.dz. -
Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu lfulfqmas esminiu, kﬁ} JU_OIPFL el 'I?mk{iiz
Sutarties bendrasis pobtidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi to o

#




pakeitimai, kai tenkinama bent viena i% $iy salygy (Viesyjy pirkimy jstatymo 89 Straipsnio
lir 2 dalyse nurodytais atvejais i 8ias sglygas neatsizvelgiama):

1.9.1. pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padetis (pakeitimu nustatoma nauja
salyga, kurig jtraukug I pradinj pirkima bity galima priimti kity dalyviy pasitilymy ar
pirkimas sudominty daugiay tiekéjy);

1.9.2. dél pakeitimo ekonoming Sutarties pusiausvyra pasikeigia Rangovo naudaj taip, kaip
nebuvo aptarta Sutartyje;

9.3, dél pakeitimo labaj padidéja Sutarties apimtis;

1.94, kai Rangovg pakeigia naujas Rangovas del kity prieZaséiy, negu VieSujy pirkimy istatymo
89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.,

L.10.  Jeigu Sutarties pakeitimg biitina atlikti Sutarties 1.10. punkte numatytais atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bt atlickama nauja pirkimo procediira pagal Viesyjy pirkimy
istatymo reikalavimus.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

-1. Sutartis su visais Jos priedais ir papildymais;

2 »DarZelio-lopselio »Saltinélise pastato (unikalus Nr. 1096-7013-2015), éaltkalviq g 13;
atnaujinimo ('modemizavimo) projektas® Nr. PRC15-438-TDP (toliau — Projektas);

I.3. Rangovo pasiiilymas:

1.4. kiti Pirkimo dokumentai.

TERMINAI

[.  Darby atlikimo bei susij¢ terminai:

I.1. Darbai turi bati atlikti per 80 (aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo statybvietés
priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos, Statybviete UZsakovas perduoda Rangovui
per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos;

2.1.2. statybos uzbaigimo dokumentacijos jforminimo terminas — 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny po galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo, t. y, Darby uZbaigimo,
dienos,

2.2, Darby atlikimo termino pabaiga gali bati 1 (vieng) kartg pratesta iki 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, Darby atlikimo termino pabaigos nukélimg fiksuojant
raSytiniu Saliy susitarimu jr atitinkamai pakoreguojant Darby vykdymo grafika, dél
nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

2.2.1. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 13 skyriaus nuostatomis;

2.2.2, i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybeé priklauso nuo
gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatytos ar kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes
tiketis ir to jvertinti;

. bet kokio vélavimo (i8skyrus Sutarties 2.3.5 punkta), klitgiy ar trukdymy, sukelty ar
priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims,

Darby ar jy dalies atlikimas gali biti sustabdytas ne ilgesniam nei 3 (trijy) ménesiy
laikotarpiui per visa Sutarties vykdymo laikotarpj. UZsakovas, ra$tu nurodes atsiradusias
aplinkybes ir jspéjes Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, turi teisg sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma, Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas, kai i§nyksta Darby
sustabdymg lémusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas pratgsiamas tam laikotarpiui,
kurj trunka Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis. Darby atlikimo termino sustabdymas,
Darby atlikimo termino pabaigos nukélimas fiksuojamas ragytiniu Saliy susitarimu. Darby
ar jy dalies atlikimo terminas gali biiti sustabdomas $iais atvejais:
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3.L6.

Ui_sakovas neturi galimybés vykdyti savo isipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti u atliekamus Darbus);

lIJZsakovas neturi  galimybes Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Darby vykdymui, ir Rangovas dél Siy pricZas¢iy negali
vykdyti savo isipareigojimy;

del tre¢iyjy aliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

UZsakovui véluojant perduoti dalj statybvietes Rangovui;

kitos aplinkybes (iSskyrus aplinkybes, nurodytas Sutarties 2.2 punkte), kurios nebuvo
Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas.

SALIY PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus $iai Sutardiaj jvykdyti;

. susipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekam;

Darbai, su Projektu ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybeés atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

Rangovas yra nuosekliai ir i$samiai ivertines Sutarties objektu esandius Darbus,
finansavimo sglygas, statybos medziagy, irengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas,
galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo
laikotarpiui;

4. iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti bitinus dokumentus, su kuriais Jis i$samiai

kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi;

. geral i%analizavo Techning specifikacijg, Projekta, Darbams vykdyti reikalingus

dokumentus bei kita Rangovui pateikty informacija, tinkamai ivertino objekto fizinius
matmenis ir biikle bei suprato Darby pobudj bei jy apimtj, numaté ir jvertino visus
sudétinius darbus, medZiagas, jrangg, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip
pat visus ka3tus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus
ar panaudoti medZiagas, priemones, irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba
netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant Sutarties 1 priedg ,,[kainoty veikly sgragas®,
taCiau jie yra bitini $iai Sutardiai ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir
neturi teisés reikalauti padidinti pradinés Sutarties vertés;

Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytus pagal 8ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybigkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline
Ju paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir
[¢Somis atliks visus biitinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad
auk$¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir
nereikalaus is Uzsakovo padidinti pradinés Sutarties vertes:

. atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks

galiojanCiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy,
kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dok umenty reikalavimus, Bendryjy statybos
darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis
apraSytas  www.statybostaisykles. It tinklapyje ,Statybos taisyklés® atitinkamuose
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4.2.

4.3.

4.4,
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skyrfuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reiks Sutarties paZeidima. Rangovas
pareiSkia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai
(medZiagos, irengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas $ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad sickiant utikrinti Sutarties objekto
1gyvendinimg ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija, kad visi
Darbai biity atlikti tinkamaj jr laiku.

ATLIEKAMI DARBAI
Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, bréZinius ir T echning specifikacija,

iskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas,

Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Darbams priskiriami ir tic darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini
vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutart] bei
privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal 3ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui, gavima, reikalingos ir (ar) naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant
13pildomasias nuotraukas, jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui; reikalingi ir (ar)
naudingi Zymeéjimo ir matavimo darbai ir (ar) paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams
(Jei taikoma),

Atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina ju atlikimo faktg tiktai juos
tinkamai Rangovui atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimuj Ju rezultatus, visus bitinus
lydin¢iuosius dokumentus bei medziagg, atlikus visus bitinus Darby rezultato bandymus
(jei taikoma).

DARBY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas ne veéliay kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia Uzsakovui
atlikty Darby aktg, atlikty Darby ir i3laidy apmokeéjimo paZymg. Nepateikus atlikty Darby
akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas i kita ménesj. UZsakovas
privalo apZitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiragyti aktg (su pastabomis ar be v
arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minétg aktg.
Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dicnas nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas 1 kitg
menesj. PVM sgskaita faktiira uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasirayts atlikty darby
aklg pateikiama ne véliau kaip iki kito meénesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos
elektroniniu biidu, naudojantis informacinés sistemos »E. sgskaita® priemonémis. I8laidas,
susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesgiais uz sgskaitos
pateikimg informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine israiska nuo Sutarties
I priede ,,Ikainoty veikly sgradas® nurodyty Darby, Jei etapiniy Darby pobiidis numato
atitinkamos techninés dokumentacijos paruosimg (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti
Darbai bus paslépti ir jiems bitina paruosti i3pildomasias nuotraukas, paslépty Darby
aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty
Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg techning dokumentacijg.
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5.8.

2.8

6.1
6.2,

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i$vardinty
Dar[?q‘ sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti batinus Darby ras ir apimtj
patvirtinanCius apskaitiavimus ir dokumentus.

Pifminés apZiiiros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau
kallp per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protingg terming.

Jf.‘.lglt, atsizvelgiant j Darby pobudj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukeijos, sumontuota iranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
.(eksploatavimo) ar aptarnavimo sglygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (ar) apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas ir (ar)
cksploatavimo sglygas lietuviy kalba,

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby
pri¢émimas—perdavimas. Sis Darby aktavimas yra atlieckamas tinkamai Sutarties vykdymo
kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kickvieng menesj vykd yti. Rangovas turi imtis visy
imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, iskyrus dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio
pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visigkai ar dalinai
sumokeéta,

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visg vykdomajg dokumentacijg.
UzZsakovas turi teise nemoketi u su trikumais atliktus Darbus tol, kol tokie triikumai nebus
iStaisyti ar paSalinti. Usakovas privalo prane$ti apie tritkumus Rangovui per
I5 kalendoriniy dieny nuo Ju pastebéjimo. Pranefus apie trikumus, Rangovas privalo
iStaisyti juos per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protinga terming. Jeigu
Rangovas per nurodyty technologiSkai reikalingg, protingg terming nepagalina atlikty
Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti
UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs alindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis, Tokie nuostoliai (iflaidos tretiesiems asmenims
trikumams $alinti) yra igskaitomi i3 Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo utikrinimu,

Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus, kuriy jis nepastebéjo,
priilmdamas Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per
15 kalendoriniy dieny nuo Ju pastebéjimo. Pranedus apie triikumus, Rangovas privalo
iStaisyti juos per UZsakovo nurodyty technologigkai reikalinga, protingg terming. Jeigu
Rangovas per nurodyty technologiskai reikalingg, protingg terming nepadalina atlikty
Darby trokumy, apic kuriuos Ji informavo UZsakovas, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos is patirs $alindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas trediuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iflaidos tretiesiems asmenims
trikumams $alinti) yra i§skaitomi i% Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo utikrinimu.

SUTARTIES VERTES A PSKAICIAVIMO BUDAS

Sutar€iai taikomas fiksuotos kainos su perzitira kainos apskai¢iavimo badas,

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 1.2 punkte nurodyty prading Sutarties

verte,
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Pradiné Sutarties verte del pasikeitusiy mokesgiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradiné Sutarties verte: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, pradiné Sutarties verté nebus
perskaiCiuojama

perskai¢iavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio
istatymo pakeitimo istatymui, kuriuo kei¢iamas mokesgio tarifas;

. perskaiiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinéje Sutarties vertéje esantis

PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms ir (ar) neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas
ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertes dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradiné Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti Sutarties 1 priede
»Ikainoty veikly sgragas® nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

Sutarties 1 priede »[kainoty veikly sgrasas* nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali
bliti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo etapo dalj. Tokiu
atveju, Rangovo prafymu, Uzsakovo atstovas — statinio statybos techninis priZilirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Sutarties 1 priede
»[kainoty veikly sgragas* numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta, ir
pranesti Rangovui.

DARBU KOKYBE

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors kons trukcijas ar statybos darbus,
privalo maziausiai pries 2 (dvi) darbo dienas apie tai informuoti statinio statybos techninés
priezitiros vadovg, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ratu nepraneses statinio statybos techninés
priezitiros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Kickviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Saliy kyla gindas del atlikty Darby kokybés. Ekspertizes atlikimo islaidas
apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai deél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés
iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Projekte ar kitoje
Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova.
Uzsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra
pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikii ir pan.).

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Uzsakovas uZ atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty darby
aktus per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir i§laidy
apmokéjimo pazymy (F-3) ir PVM sgskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Sgskaitos faktiiros
privalo biti teikiamos naudojantis informacinés sistemos »E. sgskaita® priemonémis.
Galutiniam mokeéjimui gauti (kuris negali buti maZesnis kaip 20 proc. pradinés Sutarties
vertés) Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus UZsakovui tik tada, kai Salys
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pasiraso galutinj Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas istaiso visus tritkumus ir
(ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby perdavimo-priémimo
metu, ir {forminamas statybos uZbaigimo aktas. UZsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg
Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniq dieny po statybos uzbaigimo dokumentacijos
iforminimo.

Dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo (véluojant finansavimuj ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo u atliktus Darbus terminai gali bit; pratesti, bet
ne ilgesniam kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty
(F-2), atlikty Darby ir iglaidy apmokéjimo  pazymy (F-3) patvirtinimo ar statybos
uZbaigimo akto jforminimo dienos,

UZsakovas turi teisg sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina
atlikty, tadiau dar neapmokety darby trikumy, kurie paai Skéja po atlikty darby priémimo —
perdavimo. Rangovui idtaisius Darby trikkumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami. Tuo
atveju, jei Rangovas PCr nustatyty terming neistaiso atlikty darby trikumy, UZsakovas turi
teis¢ pasitelkti tredivosius asmenis defektams iStaisyti ir i$skai¢ivoti tretiesiems asmenims
mokeétiny lésy dydj i$ sulaikyty mokejimy Rangovui,

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, U¥sakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus tre¢iuosius asmenis savo nuoZitira). Tokias UZsakovo
iSlaidas atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, Usakovas neapmoka,

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio
UzZsakovo rasytinio sutikimo. Be Uzsakovo i8ankstinio rasytinio sutikimo sudaryti
sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal 3ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanéiais nuo Ju sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokeéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokeéjimus  pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks&iausia;
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja cile — delspinigiams apmoketi (jeigu jie
buvo priskai¢iuoti pagal Sutartj), tretigja eile — palikanoms apmoketi (Jeigu jos buvo
priskaiiuotos pagal Sutartj).

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus, Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minc¢tos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtickejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rasty informuoja subtickéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg UzZsakovui. Kaj
subtickéjas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifaleé
sutartis tarp UzZsakovo, Rangovo ir $io subtickéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtickimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtickéjo) nustatytus reikalavimus, Trisaleje sutartyje
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atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui rastidka tokio prieStaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeigia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 (penki)
metai, paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o Jjeigu Sivose
elementuose buvo nustatyta tycia paslépty defekty — 20 mety. [rengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy
suraSytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas [sipareigoja
nemokamai jj i$taisyti, taip pat defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas pranegime
nurodytu laiku neatvyksta apZilréti statybos Darby defekty bei nepasirago akto, jj
vienasalidkai pasirago Uzsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas,
jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja
paSalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo
gavimo dienos arba per atskirai su Uzsakovuy suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda
Salinti Darby trikumy per Siame punkte nurodytg terming arba tritkumus $alina ilgiau nei
Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teise pats paSalinti triokumus arba
trikumams pafalinti pasitelkti tre¢ivosius asmenis. UZsakovas turi teise pasinaudoti
Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty 3alinimo
islaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti
patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty Salinimo
i8laidas per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo pra§ymo gavimo dienos.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos
iki visiko defekty paalinimo dienos. Po visidko defekty pasalinimo garantinis terminas
yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji  detale  pakeidiama garantinio
aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§
naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
Uzsakovas privalo:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
istatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
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nedelsiant rasty ispéti, nurodydamasg konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turety b pateikti;

pz_-n_c;kti I‘{angovui atsakyma del Rangovo pateikty tarpiniy Darby vykdymo rezultaty ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Ju gavimo dienos, Tuo atveju, kai UZsakovas

numatyta Sutarties 2.2. punkte:

nedelsiant, bet ne véliau kaj P per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangovg apie aplinkybes, galingias trukdyti tinkamai Jvykdyti
sutartiniys Isipareigojimus;

per 30 kalendoriniy dieny nuo darby vykdymo pradzios priimti visus sprendimus, biitinys

priimti per 30 kalendoriniy dieny. Tuo atveju, Jei UZsakovui priskirtini sprendimai
nepriimami daugiau nej 30 kalendoriniy dieny ir tai turi itakos Darby vykdymui,
Rangovas turi teisg prasyti UZsakovo sustabdyti Darby vykdymg;

ne veliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos
perduoda Rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybviete yra perduodama Salimg
pasiraant statybvietes perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai.
Statinio statybos priezilira nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdaveé statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ UZsakovo reikalauti
sustabdyti Darby vykdymo terming;

Organizuoti statybos darby techninés priezidros vykdymg ir uZtikrinti, kad biity paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZilirg;

priimti i§ Rangovo tinkamaj atliktus Darbus ir u juos atsiskaityti;

nustadius konkreéiy darby trikumy ir (ar) defekty, sustabdyti konkregius darbus iki
defektai ir (ar) trikumai bus pasalinti, Konkresiy darby trikumai ir (ar) defektai
iforminami raSytiniais aktais, jrafais statybos darby Zurnale;

bendradarbiauti sy Rangovu, organizuojant objekto pri¢mimg naudojimui;

itraukti j byl treciuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareigkia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy ar zalos atliekant Darbus;

uZtikrinti Rangovo, Jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus Isipareigojimus;

patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bej sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby
aktus;

gavus raytinj Rangovo prasymag, per 30 (trisde§imt) dieny grazinti Rangovui Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg, bet ne anks&au nei pracjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos
uzbaigimo dokumentacijos jforminimo dienos;

sustabdyti ar pratgsti Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
UzZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje;
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reikalauti pagaling Darby trikumus, nemoket uZ netinkamai atliktus Darbus, neleisti
toliau vykdyti Darby, kuriems nhustatyti triikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties
salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

$avo nuoZilira vykdyti kontrolg ir priezi irg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymg ir, aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teisg¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo triikumams paSalinti;

pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinemis priemonémis;

Jjei taikoma, reikalauti, kad Rangovas anks¢iau nei iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoty objekte esandias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uZbaiges, o UZsakovas
— Siuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant
pagristoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiay irengti objekte esandias patalpas ir jas
pritaikyti vieSyjy paslaugy teikimui);

igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal Lietuvos
Respublikos teisés akius.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradeti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje hustatyta tvarka ir terminais, uztikrinti, kad per
Sutarties 2.1 punkte nurodytg Darby vykdymo terming Darbai bus atlikti;

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinimg ir statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilines atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj bei utikrinti Ju galiojima, kaip to reikalaujama pirkimo sglygose;
sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos Jis ketina pasitelkti
veliau. Tuo atveju, jei Sutarties igyvendinimo metu paaiSkéja, kad Rangovas pasitelké
subrangovg, nesuderintg su Uzsakovu, Rangovas moka § 000,00 Eur su PYM dydzio
bauda;

nustatytu laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj terming, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas gales biiti naudojamas pagal funkeing paskirtj;

uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai biity kvalifikuoti, jgude ir
turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti
pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybikai, nepaZeisti treCiyjy asmeny teisiy bei teiséty
interesy, geros moralés bei viefosios tvarkos principy;

esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;
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Darbus vykdyti, juos uZzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede
wIkainoty veikly saragas“ nustatytais terminais:

vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
pasalinimo ar kity $ios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statyba reglamentuojanéiy teisés
akty neatiti nkanciy Paslaugy ir (ar) Darby i§taisymo;

savarankiSkai apsiripinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti,
MedZiagos ir (ar) iranga turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
UZsakovui turi biiti pateikti medziagy ir (ar) irangos sertifikatai arba eksploataciniy
savybiy deklaracijos iki medZiagy ir (ar) jrangos patekimo | statybviete;

uzZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvietéje, jos priedgaisring apsaugy ir
aplinkos ekologing apsauga, objekte esandio turto apsauga nuo meteorologiniy sglygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

- tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj statybos

darby Zurnalg. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas, Jei UZsakovas nurodo
Rangovui pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg, UzZsakovas taip pat privalo suteikti
Rangovui prisijungimo pric informacinés sistemos duomenis bei ne maziau kaip
4 (keturiy) akademiniy valandy apmokymus naudotis informacine sistema. Rangovas
privalo pildyti elektroninj statybos Zurnalg pagal Uzsakovo pateiktg instrukcijg;

vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus iforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojantios organizacijos atstovy paragais;

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir Ju rezultatus perduoti
UZsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, sickiant isitikinti, kad Darby vykdymas atitinka $ios
Sutarties, statybg reglamentuojanciy teisés akty bei pagristus Uzsakovo paskirto statinio
statybos techninés prieZitiros vadovo reikalavimus;

11.1.17. jeigu bus vezamas statybinis lauZas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZimg j tam
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specialiai skirtas vietas patvirtinan&ius dokumentus;

savo leéSomis jrengti laikinus statybvietés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su
UzZsakovu (profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);

uztikrinti, kad j statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

perduoti - Uzsakovui — statybos techning-i$pildomajg dokumentacijg ir, jeigu to
reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio statybos
uzbaigimo komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus;

uztikrinti, kad statybos objekte buty darby saugos koordinatorius. Instruktuoti papildomu
ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdangius statybos techning
prieZilirg objekte, instruktavimus iforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba
specialioje instruktavimy registravimo korteléje. Isitikinti, kad instruktuoti UZsakovo
darbuotojai, vykdantys statybos techning prieZilirg statybos objekte, suprato
instruktavimg dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy
saugumui ir sveikatai statybos objekte;

isakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasiiilyme. Statybos
vadovas privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus




11.1.23.
11.1.24.

11.1.28,

11.1.26.

11,127,
11.1.28,

11.1.29,

111.30.

11.1.31.

11.1.32.

11.1.33,

11.1.34

pasitelkiami). De] pateisinamy priezasiy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis
turi biiti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

vykdyti Darbus statybos objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos

apsaugos veiklg ir procesg regulivojandiy teisés akty reikalavimuy;

laikytis statybos priezifiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,

statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkinmy) sprendimus:

vykdyti Darbus pagal Sutarties I priedg ,,Jkainoty veikly sgradas®, juos derinti su kitais

objekte darbus vykdangiais rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy

statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas biitinas ir protingas

Pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

organizuoti Darbus taj P, kad nebiity gadinamas Jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby

rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatytg

techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas

statybos objekte esantis turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas;,

radtu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam

tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas SUZinojo ar turéjo suZinoti;

i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis Visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty iSvengta

Siy jvykiy, o jiems ivykus, kad biity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais

auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaidkinti su Jais susijusias

aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui;

per 10 (desimt) darbo dieny nuo Darby pradZios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés)

stendg su informacija apie statomg statinj, i§skyrus atvejus, kai statomi nesudétingi

statiniai ar atlickamas statinio paprastasis remontas, Tais atvejais, kai Darbai
finansuojami Europos Sajungos fondy lésomis, Rangovas visais atvejais privalo savo
sgskaita statybvietés objekte irengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos
istatymu ir Europos Sajungos paramos panaudojimg reglamentuojanciomis taisyklémis

(detali informacija htm:ff\m'.esinvesticiios.lt), suderines jj su Uzsakovu;

esant bitinumui, UZsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukdmo

intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy

(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarfos lygio

uZtikrinimo statybvietéje;

vykdyli teisés akty reikalavimus bej UZsakovo nurodymus del atlieky, cheminiy

medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jegos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo
apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs Kiti rangovai, perdavimo

UZsakovui ir kity 3ig Sutartj paZeidZiandiy veiksmuy;

- dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime ar
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo ar pasitarimo
metu priimtus sprendimus;
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11.1.35.

11.1.36.

11,1.39.
11.1.40.

11.1.41.

11.2.4.

12,
b2,

esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nugalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikq veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti Jiems dirbti;

Savo sgskaita atlikti ir pateikti UZsakovui statinio inZineriniy tinkly i8pildomgsias
nuotraukas, atlikty darby iSpildomagjg dokumentacijg, geodezines nuotraukas, bandymy
protokolus, kadastriniy matavimy bylg, sumontuoty sistemy pasus ir kitus dokumentus,
reikalingus statiniy cksploatuoti bei tinkamam Sutarties ivykdymui utikrinti;

reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekéjy darbuotojy

veiksmus ar neveikimg, lemiantj Sutartyje numatyty isipareigojimy nevykdyma;

atlyginti UZsakowui ir tretiesiems asmenims  atsiradusius nuostolius dél netinkamo

Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

UZsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje

nurodytais subtiekéjais;

esant argumentuotam Uzsakovo praSymui, ankséiau nei iki galutinio Darby uzbaigimo

perduoti dalj jvykdyty Darby, kai Rangovas atitinkamg Darby dalj yra uZbaiges, o

UZsakovas — $iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas

esant pagristoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiau perduoti dalj uZbaigty darby

vieSam naudojimui):;

- savo léomis parengti statinio inZineriniy tinkly i8pildomgsias nuotraukas, kadastriniy
matavimy byl ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos
UZsakovui;

- WO atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui isiparcigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys

- Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Rangovo teisés:
suderings su UZsakovu, irengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

i§ anksto rastu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojangia jj ir (ar)
subtiekéjus;

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagristy prieZas¢iy daugiau kaip
60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prieg
pasinaudodamas savo teise i Darby sustabdyma, privalo apie tai ra$tu informuoti
Uzsakovg likus ne maziau kaip 20 dieny iki Darby sustabdymo;

igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIU ATSAKOMYBE
UZsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uZ atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka

0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng.
Salys susitaria, kad $iuo atveju paliikanos nemokamos.



12.2,

1.3,

12.4,

12,5,

12,7,

13.
13,1,

132,

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius u kiekvieng pavéluoty dieng nuo visos
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PYM.

Rangovas sutinka, Jjog pagal Sutartj mokétinag netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas
turi teise iSskaidiuoti i§ Rangovui moketing sumy, apie tai radty informaves Rangova.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty ir (ar) trikumy pagal
UZsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio priZilirétojo rastiskus reikalavimus,
UzZsakovo reikalavimu moka 0,02 proe. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PYM iki bus iStaisyti defektai ar
trikumai,

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo dienos nepateikes
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modcrnizavimo), griovimo ar
kultliros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilines atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties patvirtintos kopijos, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio
delspinigius uz kiekvieng paveéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés
su PVM iki bus pagalintas gis triikumas.

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos prieZasties nepradeda
vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo ragytine pretenzijg dél Darby pradzios vélavimo, per
Sioje pretenzijoje nurodytg protingg terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei
Isipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, ar padaro
esminius Sutarties pazeidimus, ar nejvykdo ar netinkamai ivykdo bet kurj Isipareigojimg
pagal Sig Sutartj ir per nustatytg laikg nuo UZsakovo pranesimo gavimo apie sutartinio
isipareigojimo nevykdymg arba netinkamg vykdyma, nepasalino UZsakovo praneSime
nurodyto pazeidimo, UZsakovas igyja teise pasinaudoti Sutarties ivykdymo utikrinimu bei
reikalauti nuostoliy, jei gu jy nepadengia Sutarties ivykdymo uZtikrinimas, atlyginimo,

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatyta terming nepateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo, o pasitilymo galiojimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiges,
Rangovas moka UZsakovui bauda, lygig konkurso dokumentuose nurodytai pasitilymo
galiojimo uZtikrinimo sumai.

PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanciy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti
daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes, Sutartyje nurodyty Darby
apimties (vertés), Darbai, virSijantys 15 proc. vertés ribg, turi biti atsisakomi ir (ar)
Isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas VieSujy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. 18-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Jeigu Sutartyje néra nurodyti
Rangovo sitilomi darby ikainiai, kuriais remiantis galima apskai¢iuoti, ar nevirdijama
minéta riba, juos nustatant turi bt vadovaujamasi Metodikos 28 punkte nustatytomis
kainodaros taisyklémis.

Salys, apskaitiuodamos atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keitiant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby sigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3ciau esantj blida, gali bti taikomas Femiau
esantis bidas:




13.2.1. pritaikant Sutarties pasira§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus
darby jkainius;

13.2.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

13.2.3. pritaikant Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose numatytus
panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi patvirtinti Uzsakovas;

13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius mokesgius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaidiavimo
taisyklés*™ nuostatas.

13.3. Darby kickio (apimtics) pakeitimai gali biti atliekami Salims pasirasant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais;

13.3.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél atlikty korekeijy tampa nebereikalingi;

13.3.2. kai Projekte humatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti deél Projekto klaidy;

13.3.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmoketi;

13.3.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezastiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

13.3.5. kai atsiranda bitinybe del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeicia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiSkéja naujos
aplinkybeés dél objekto baklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai igyvendinami;

13.3.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg
leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
lgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

13.3.7. del pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

13.3.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. del iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy sglygy);

13.3.9. kitais Vie3yjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

13.4.  Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

13.4.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio pradin¢ Sutarties verte keitiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo
biitinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas l¢Sas, biitina / tikslinga
atsisakyti atskiro darbo, ar biitina / tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos
bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
pricZitros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais aplinkybés,
salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiéiuotas pagal Rangovo
iki Sutarties pasira§ymo U#sakovui pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose esandius
jkainius;

13.4.2.jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. Projekte nurodytos
MedZiagos / [renginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dél kurio pradineé
Sutarties verté keiiasi daugiau nei 15 proc.) butina keisti kitu darbu, rastu pagrindZiamos
bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos technines
prieziliros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovo paraais aplinkybés,
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sglygojanéios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties
1:'5.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sifilyma dél keistiny Darbuy, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal Sutarties
13.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama pradiné Sutarties verté (jei reikia). Jei taikant kickio (apimties)
kcitilmq Darbai keiiami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties
rezultato;

13.4.3. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,

1377

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léas, bitina / tikslinga atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutarciaj jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZidros
vadovo parasais, bei ragtu suderinamas su UzZsakovu, Papildomais Darbais laikomi Darbai,
kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys
virSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaline
sgmaty, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskai€iuotas pagal Sutarties 13.2. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma,
koreguojama pradiné Sutarties verte,

Papildomy Darby, kurie nebuvo itraukti j pirminj pirkimg, pirkimas i3 to paties tiekéjo
vykdomas, kai yra visos ¥ios salygos kartu;

Rangovo pakeitimas negalimas dél ckonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
UzZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazy islaidy dubliavima;

-atskiro Sutarties kainos pakeitimo verte nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal j

punktg verte — 100 procenty pradinés Sutarties vertés.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo, Statinio statybos
technines prieZidros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Projekto sprendiniams bei nepakeiCia Sutarties pobtidZio.
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 13.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame
Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys nevirsija 15 proc. pradinés Sutarties
vertes. Rangovas minétas medzZiagas ir irenginius (jei taikoma) privalo radtu suderinti su
UZsakovu, Statinio statybos techninés priezifiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo
prieZiliros vadovo, radte nurodydamas sitilomy medziagy ar irangos (jei taikoma) technines
specifikacijas. UZsakovas ir/ar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo, ir/ar Statinio
projekto vykdymo prieZiiros vadovo nesutikdamas su siilomomis medZiagomis ir (ar)
irenginiais, ratu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitlomos medziagos ar
irenginiai neatitinka. MedzZiagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami
statybos proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio
Statybos techninis priZitirétojas) pasiraSant statybos darby techniniy specifikacijy
patikslinimo akty, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy
specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tickéjy
patvirtinimus, kad Projekte nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali biiti pagaminti.
UZsakovas turi teisg Rangovo pateikty informacijg patikrinti apklausdamas kitus tickéjus,
Rangovas, Darby vykdymo metu suzZinojgs apie Projekto ir (ar) Technings specifikacijos
klaidg arba kity trikumg, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui, UZsakovas,
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14.4,

14.6.

14.7.

14.7.1.

8aves tokj Rangovo prane$imag, privalo Rangovui pateikti triikstamg informacijg, tinkamus
paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria sy salygomis statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo Numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliay kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas — pranesti UZsakovui,
detaliai nurodydamas aplinkybes, Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZaséiy
uzdelsia baigti Darbys laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino
sustabdymo Sutarties 2.3 punkte nustatyta tvarka,

Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede »ikainoty veikly sgragas* nustatyti tarpiniai
Darby atlikimo terminaj gali biti kei¢iami priklausomai nuo Technines specifikacijos
tikslinimo, Darby sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiradant
Sutartj. Darby atlikimo terminai kei¢iami Sutarties Salims pasiraSant susitarimg dél
Sutarties 1 priedo »lkainoty veikly sgrasas” pakeitimo,

SUBTIEKEJAL SUBTIEKEJUY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA
SutarCiai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai: [surasyti Rangovo pasiilyme nurodytus
subliekéjus, jeigy tokiy néra, parasyti Zodj ., néra ], Rangovas jsiparei goja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtickéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo mety subtickéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasiilymg
subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy
atsisakymas galimas tik rasty apie tai informavus UZsakova,

Jel Sutartyje keiGiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bt pateikti naujo subtiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anksgiay mineéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ]
UZsakovg su praSymu pakeisti subtickéjus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo
kvalifikacija bty ne Jemesne nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtickéjy pajégumais,
UZsakovas netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

Keitiamu ar naujai pasitelkiamu subtiekéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar
pasitilymg vieSajame pirkime teikusios tiekéjy subjekty grupés partneris.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (maZesne) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekejus, subtickéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir
Rangovui pasiragius papildomg susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo pradymu gali biti keigiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar¢iai vykdyti;

Uzsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél Jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj, Tokiu atveju UzZsakovas radty informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialist. Rangovas, gavegs UzZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialistg,




kuris atitinka konkurso sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus;

14.7.2. Rangovas turi teise prasyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i darbo, ar dél kity priezasgiy daugiau kaip 10 (desimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu, Rangovas
savo praSymg dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia radtu, nurodydamas pakeitimo
pricZastis bei pridedamas dokumentus, patvirtinanéius specialisto atitikimg konkurso
salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams,

15.  GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kiekvieng gincg, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ 3ios Sutarties ar susijusj su 3ia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, 3alys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateike pradymg rastu kitai
Saliai su sililymu pradéti derybas.

15.2. Nepavykus gin¢o iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir
nesusitarus del papildomo termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

15.3. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui del atsiskaitymo uZ atliktus Darbus ir (ar)
suteiktas Paslaugas, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc.
dydzio metines paliikanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str, 1
d.

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

16.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties ivykdymo uZtikrinimg — banko garanti j3 9 300,00 Eur
(devyniy tiikstandiy trijy Simty Eur 00 ct) sumai, arba uzstatg 9 300,00 Eur (devyniy
tikstanciy trijy simty Eur 00 ct) sumai, arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudima 9
300,00 Eur (devyniy tukstangiy trijy Simty Eur 00 ct) sumai konkurso sglygose nustatyta
tvarka.

16.2.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimas
turi galioti ne trumpiau kaip 4 (keturis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo. Jei Darby
atlikimo terminas biity pratestas ar sustabdomas Sutarties vykdymas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas taip pat turi bati pralgstas tam paciam laikotarpiui, Sutarties
vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimo pabaigos ne maZiau kaip
S (penkioms) darbo dienoms, Rangovas isipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj dokuments.

16.3. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima konkurso salygose nustatyta tvarka.

16.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu uZstatu nesiejamas su visiSku UZsakovo
patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai.

16.5. Jeigu Rangovas kaip Sutarties ivykdymo uZtikrinimg pateiké uzstata ar banko garantija,
uzstatas ar banko garantija graZinama gavus rasytinj Rangovo prafyma per 30 kalendoriniy
dieny, bet ne anks¢iau kaip pra¢jus 30 kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10,

17.
i 4 8

17.2.

pasiraSymo dienos. Sutarties salygy ivykdymo pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo
ratas graZinamas LR CK 0.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir tvarka,

Rangovas ne véliay kaip per § (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
privalo  UZsakovui pateikti  Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(moticmizavimo), griovimo ar kultarog paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir

nuostatomis ir kitais 3ia draudimo ris] reglamentuojandiais tejses aktais. Rangovo civilings
atsakomybés draudimo Suma vienam dradZiamajam Ivykiui visam statybos laikotarpiui turi
biiti ne maZesné kai p 43 400,00 Eur.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kurivo draud¥iama nuo nuostoliy arba zalos, turi biiti
numatyta galimybe i¥moketi draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai istaisyti, 13 draudiky gautos draudimo i¥mokos turi biiti naudojamos nuostoliams
arba Zalai iStaisyti,

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo Sutarties
salygy, kuriy is jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo ljudj jimy pagal 3io punkto reikalavimus, UZsakovas turi leisg sustabdyti
Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus
savo sutartinius Isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinaj
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

UZbaigus statybos darbus, Rangovas kartu sy atlikty Darby perdavimo aktu UZsakovui
privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumenty
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 12 d. isakymo Nr. D1-878 »DEl statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 »otatybg leidZiantys  dokumentai. Statybos  uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumenty padariniy alinimas* patvirtinimo* reikalavimus. Rangovas
kartu su statybos uzbaigimo aktu privalo pateikti UZsakovui dokumenty (kartu sy jo
apmokeéjimy jrodandia dokumento kopija), kurivo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Draudimo bendroves laidavimo draudimo
rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi
bati iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
buti atSaukiami; laidavimo draudimo suma, mokejimo atidéjimo suma arba garantijos suma
turi biiti ne maZesne kaip 5 (penki) proc. pradinés Sutarties vertes (su PVM),

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja Jja pasira$ius abiejy éaliu igaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
UZsakovo reikalaujamg Sutarties ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje humatyty jsipareigojimy fvykdymo.

Sutarties nutraukimas atleidia UzZsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo. Nutraukus
Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su ginéy nagrinéjimo
tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiSkial nurodyta, i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad &
Sutartis biity visikai jvykdyta.
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17.4.

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.
17.4.4,
17.4.5.

17.5.

17.6.

Y.

1731,

BLT2.
17.8.

1729

Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy raSytiniu susitarimu.

Sutartis gali biti nutraukta Usakovo vienaSaliskai nesikreipiant teismg ir jspéjus
Rangovg pries 20 darbo dieny esant Zemiau §iame punkte nurodyty esminiy Sutarties
sglygy paZeidimui bei atvejais, jeigu, Uzsakovui nustadius protingg terming, Rangovas per
nustatylg terming nepadalina triikumy ar nepateikia motyvuoty paaidkinimy dél tinkamo
Darby vykdymo (galimybé pasalinti trikumus ar pateikti paaiskinimus Rangovui taikoma
tik Sutarties 17.4.1-17.4.2 punktuose numatytiems atvejams);

Rangovas nevykdo Sutarties. Projekto ir (ar) Techninés specifikacijos reikalavimy
reikalavimy ar vykdo Darbus nesivadovaudamas Projekto sprendiniais;

Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Sutarties 1 priede »lkainoty veikly sgragas* nustatytus Darbus arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimq netesti savo jsipareigojimy pagal Sutart] arba
nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede »Ikainoty veikly sgrasas* nustatytus terminus, arba
nutraukia Darbus ir tampa aisku, kad Juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma, ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiSkinimy dél Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogizka situacija;

Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis);

paai$kéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti padalintas i§ konkurso
procedtiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj.

Sutartis nutraukiama paaidkéjus, kad su Rangovu netur¢jo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad
Europos Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo ivykdyti jsipareigojimai pagal Europos
Sajungos steigiamgsias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

UzZsakovui del Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémeé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties ivykdymo uZtikrinimas.

Sutartis gali biti nutraukta Rangovo vienadaliskai nesikreipiant j teismg ir jspéjus
UZzsakovg pries 20 darbo dieny, esant esminiam Sutartics salygy paZeidimui bei toliau
nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokéjimo
ilgiau nei 60 kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus i§ eileés;

Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 2.3. punktg trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius.
Jei Sutartis nutraukiama ankstiau laiko, Rangovui tk i3 dalies jvykdZius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas isipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
pri¢mimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus UZzsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos
prieduose, jie yra pilnai atlikti ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.
Nutraukus Sutartj anks¢iau laiko Sutarties 17.4.4-17.4.5 punktuose numatytais pagrindais,
Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, kg jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas
Sutart, jeigu jis tuo pat metu graZina UZsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai
graZinimas natlira nejmanomas ar nepriimtinas del Sutarties dalyko pasikeitimo,
atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja
protingumo, sgZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis




210,

ir dalus, galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo.
Restitucija neturi itakos sgZiningy treCiuyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas
per UZsakovo nurodyty terming privalo:

17.10.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdymg, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar

turto i$saugojimo arba deél darby saugos reikalaviny;

17.10.2. perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta irangg (jei taikoma) ir medZiagas, uz kuriuos jau

sumokéta;

17.10.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i3 statybos objekto ir pats

LT,

17.12,

18.

18.1.

18.2.

18.4.

18.7.

18.8.

palikti statybviete.

Uzsakovo naudai priskaidiuotos Rangovo netesybos yra i8skai¢iuojamos i§ UZsakovo
Rangovui moketiny &3y ir (ar) Sutarties ivykdymo uztikrinimo, ir (ar) i8reikalaujamos
kitokiu badu.

Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréiniai turi bt patvirtinti statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo prie§ atliekant Darbus,

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezitros ir
statinio statybos techninés priezitiros vadovai ratu — jradais statybos darby zurnale.

Salis gali bati visidkai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy -~ nenugalimos J€gos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas prane$¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui,

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos dkyje
pasitaikan¢ios aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidio
pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turety biti  laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutartics sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba
Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sios
Sutarties sglygomis su priedais. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties $alims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i$skyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informaci ja laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) cgzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galia.

Bet kokie pranegimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir igsiysta registruotu pastu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji




laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pagtu patvirtina jos gavimo faktg. ¥

18.9. Pasikeitus Salies buveines adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranedti kitai Saliaj nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teises reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

18.10. Uzsakovo vadovo isakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutartics vykdymag, Sutarties ir
pakeitimy paskelbimg pagal VieSujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra:
direktoriaus pavaduotoja tikio reikalams Galina Rekel.

I8.11. Sutarties priedai:

18.11.1. 1 priedas. Ikainoty veikly saragas.

19.  SUTARTIES §AL]U ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:
Vilniaus darzelis-mokykla »Saltinélis UAB ,,Eiresta* ’
Juridinio asmens kodas 190021689 Juridinio asmens kodas 174940999
Saltkalviy g. 13, LT-02152 Vilnius Vasario 16-osios g. 29, Eiiskes
Tel.: (8 5) 275 8424 - Tel..(8.3) 805 6455
EL pastas: rastine@saltinelis.vilnius.lm.It -7 as LT919230000007467572

: ./ bankas: UAB Medicinos bankas
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