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Py onoeg Au? A W [P L Fo
o/t o &7 Y paipedal

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiantio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,VVARFF* (toliau — Rangovas), atstovaujama projekty vadovo
Tomo Kimbirausko, pagal 2018-07-10 jgaliojima Nr. 167-4-45, toliau kartu vadinamos Salimis. o
kiekviena atskirai — Salimi, sudaré sia Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Klaipedos miesto biudzetiniy jstaigy kiemy ir privaziavimy
dangy remonto darby pirkimo (toliau — darbai) supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo
pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos vieSyjy pirkimy komisijos posedzio 2018
m. liepos 3 d. protokolas Nr. ADM-442.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto biudZetiniy jstaigy kiemy ir privaZiavimy dangy
remonto darbai. LopSelio-darzelio ,,AZuoliukas“, Mogiliovo g. 10, Klaipédoje, kiemo ir
privaziavimy dangy remonto darbai (I11 pirkimo dalis). Preliminari remonto darby apimtis 1 050
mZ. Preliminarios perkamy darby apimtys nurodytos Sutarties 2 punkte.

Issamesnée perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techningje specifikacijoje
(Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina — 32 661,26 Eur (trisdeSimt du takstanciai SeSi Simtai
SesiasdeSimt vienas euras 26 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau —
PVM):

111 pirkimo dalis — lopSelio-darZelio ,,AZuoliukas*, Mogiliovo g. 10, Klaipédoje, kiemo ir
privaziavimy dangy remonto darbai.

kainis
Imato Bendra
Eil. S Mato ; . Preliminarios preliminari
Darby pavadinimas vienetui, . :
Nr. vnt. : darby apimtys darby Kaina,
EUR su .
PVM EUR su PYM

Pilkos  spalvos  trinkeliy  dangos
jrengimas.  jskaitant senos  dangos
ardymo darbus. pagrindo jrengimg (30 .

1. em sutankinto smélio. 3 cm skaldos | m® 22,52 400 ' 9008.00
atsijy pasluoksnis) ir sitiliy uZtaisyma, '
| kai trinkeliy matmenys  200x 100x60
mm

' Raudonos  spalvos trinkeliy  dangos
jrengimas.  jskaitant  senos  dangos 5
s ardymo darbus. pagrindo jrengimg ir m* 24,37 ’ ' 7311,00
sidliy  uztaisyma,  kai  trinkeliy
_matmenys 200x100x60 mm

Betoniniy  kelio  borty jrcngimas.?

jskaitant seny borty ardymo darbus. |

‘ | pagrindo irengima (pagrindo

3 :paruus“.iamusis sluoksnis — 15-20 cm m 15,21 200 3042.00
| smélio-Zvyro misinys. pagrindas i§ 10
cm betono  sluoksnio) ir  sidliy
| uZtaisyma

Lenkty betoniniy kelio borty jrengimas.
" jskaitant seny borty ardymo darbus.
pagrindo jrengima (pagrindo
| paruosiamasis sluoksnis — 15-20 ¢cm

m 14,06

n

74.80

7
<;'//'/cf/



smélio-zvyro misinys. pagrindas i$ 10

cm betono  sluoksnio) ir  sidliy
. L uZtaisymg B | S——— ‘

5 | Esamu Suliniy Iilllkll pritaikymas prie Count | 14493 - | 1014.51
: | naujos dangos lygio :
! | Vejos atnaujinimas, jskaitant lyginimo i
6 |darbus. 10 cm augalinio grunto |’ 2.54 100 254.00

" sluoksnio papildym ir Zolés ats¢jima__,
| Vejos borteliy jrengimas. jskaitant seny | |

7 borteliy ardymo darbus. pagrindo (5¢cm - m 9.00 610 5490,00
| betono) jrengimg ir sidliy uZtaisyma j -
| 8. . Betoniniy konstrukeijy ardymas | m' | 22343 2 446,80
i g | Betonavimo darbai Com? 11245 | 2 224,90
{ | Viensluoksnés asfalto dangos duobés |
‘ | uztaisymas asfaltbetonio miginiu 0/11V. |
| 10014 duobeés plotas daugiau kaip 5 m? ir |
| duobes gylis: R B ‘
104, [ikiScem | i3 [ 100 138200
| 102, | nuoSiki7em “m_ | 1562 200 312400
103, [ nuo7iki10cm w2007 1 0 | 100850

" Liclz_xuls surinkimo  Sulinéliy  groteliy i, 155.01 | | 155.91

7 Duobiy uztaisymas naudojant ‘

12 dolomiting  skalda (frakcija 16/32) m' 54,00 2 108.18

- sutankinant I i 7 -
3, udedjin §a'l-:nu.. lrulucdz_mf“:iq c_iangu. borty g 0.83 ‘ 20 ' 16.60
ir kt. jrengimui. paalinimas -

L I viso (wma skaidiais): | 3266126

3. Kainodaros taisykleés:

3.1. Sutartyje nustatomi Sutarties 2 punkte nurodyti atskiry darby jkainiai su perziara, kurie
galioja visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu Sutarties galiojimo metu. pasikeitus Lietuvos
Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraymo metu taikomas pridetinés vertés mokescio
(toliau — PVM) tarifas. jkainiai baity perskaitiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu).
kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuoti jkainiai taikomi uz tuos darbus. uz kuriuos
PVM saskaita faktiira iSraSoma po papildomo susitarimo isigaliojimo. Dél ity mokesciy pasikeitimo,
rinkos kainy pasikeitimo ar ity priezas¢iy jkainiai neperskaiciuojami.

3.2. Sutartyje nurodomi darby jkainiai, preliminarios darby apimtys ir pradiné Sutarties
verte, kuri yra 48 080,00 (keturiasdesimt astuoni tikstanciai astuoniasdesimt eury 00 ct). Vykdant
pirkimo sutartj, preliminari darby apimtis. nurodyta Sutarties 2 punkie, gali kisti (gali boti jsigyta
maziau arba daugiau pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties), taciau. kei¢iant
minéty darby apimtj, pradine Sutarties verté negali biiti virSijama.

3.3. Rangovui bus sumokama uz faktine atlikty Sutartyje numatyty darby apimtj pagal darby
ikainius, nevirdijant pradinés Sutarties vertés. Darby apimtys, virdijancios prading Sutarties verte. gali
biiti jsigyjamos taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas.

3.4. Visi darbai. kuriuos Rangovas atliks savavaliskai. nesilaikydamas Sutartyje. Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, Uzsakovui jy nejsigijus
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir del tokiy darby nesudarius radti3ky susitarimy. Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINALI
4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4 1. Darbai turi biti atlikti ne véliau kaip per 2 mén. nuo rastisko Uzsakovo nurodymo
atlikti darbus gavimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra
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siunéiamas el. pastu ar faksu. _ o
4.2.Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas Uzsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu,
tatiau ne daugiau kaip 1 kartg ir ne ilgesniam kaip | menesio laikotarpiui. Rangovui gali bt

quteikiama teicé | tminy pratesima, Jgu.

42 1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy is dalies arba pilnai;

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams,

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, klittys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutart]
nelaikomi treciaisiais asmenimis);

4.4, Pasikeicia arba panaikinami teiseés aktal, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teiseés aktai,

4 2.5 Netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

43. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodyta nuostatg jam gali
biiti suteikta teisé gauti kokj nors terminy prat¢sima. tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes. dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis¢ | terminy pratesima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos datg.
|vykis arba aplinkybés. kuriomis grindziama biitinybe¢ pratesti prievoliy jvykdymo terminus, jokiu
badu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo terminy pratgsimas iforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu). kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratesus darby atlikimo terminus, bendra sutarties verté nesikeicia.

IIL. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus Rangovui atliekami per 30 kalendoriniy dieny nuo
dokumenty, patvirtinanciy atliktus darbus (saskaitos faktiros. atlikty darby priemimo—perdavimo
akto), gavimo dienos.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacines sistemos ..E. sgskaita™ priemonemis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3, Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais). jei subtiekejas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trisale sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ priedtarauti nepagristiems mokejimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais
galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybes dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: SB 1¢30s. Susisickimo sistemos prieziliros ir plétros programos
(Nr. 06) priemon¢ .Kiemy ir privaziuojamyjy keliy prie biudZetiniy jstaigy dangos remontas”
(06.01.04.01.05.).

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMALI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas. suteikti informacijg ar dokumentus. reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams athikti.

7.1.2. Pateikti rasytinius nurodymus atlikti darbus.

7.1.3. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojandiuose leises aktuose.

7.1.4. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priemima arba
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atsisakyma priimti, arba apie reikalavima i&taisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus. kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.
71.5. Sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Ulsakovas turi teisg:

791, Kontroliuoti ir prizitréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kickiai. kaina. medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas-
faktlras.

729 Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise
raétu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta
darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

7.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo. jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

774, Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty darby defektus. atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

7.2.5. Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy. UZzsakovas turi teisg nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma. reikalinga tiems trokumams
pasalinti.

72.6. Reikalauti iStaisyti paaiskejusj defekia tiek i Rangovo. tiek i§ subtiekejo. atlikusio
konkrety darba.

7.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy padalinimui. arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy.

7.2.8. Sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus, jeigu del Rangovo kaltes nepasalinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

72.9. Keisti Sutarties 2 punkte nurodytas preliminarias darby apimtis (gali bati jsigyta
maziau arba daugiau pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties). nevirijant
Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertes.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

73.1. PasiraSius Sutartj, tatiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus. kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
jsipareigoja informuoti apie minetos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj.
taip pat apie naujus subtiek¢jus.

7.3.2. Prie$ pradedant darbus, izsiimti leidima eismo apribojimui.

7.3.3. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktu.
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. kaip jmanoma riipestingai bei
efektyviai. Garantuoti, kad darby priemimo metu atlikti darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes.
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be Kklaidy. kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte.

7.3.4. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti. uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus. nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

735 Savarankidkai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas. dirbinius, gaminius ir jrengimus. atitinkancius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus. naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir Kity
medziagy. jrangos. dirbiniy ir gaminiy priemima. organizuoti jy sandeliavimg. apsauga (nuo vagystes
bei sugadinimo. jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg.

73.6. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, israsyti PVM saskaitas-faktiras. kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacija. atlikti butinus bandymus



bty

5

ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos. per 3
darbo dienas rastu pranedti apie darby eiga bei rezultatus. pateikti kita su darby vykdymu susijusig
informacija.

7.3.7. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby

dokumentacija.

738, Savo lesomis jrengti laikinus aptverimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos idardyti.

7.3.9. Savo saskaita istaisyti darbus. kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salyguy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus.
isaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobudzio jie neturi bati pasalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekejais turi
biiti nurodyta. kad subtiekejo atliekamiems darbams suteikiami Sutarties 9 punkte nurodyti
garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teise reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekia tiek is Rangovo.
tiek i€ subtiekejo. atlikusio konkrety darba.

713.10. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai déves spec. darbo drabuzius su
identifikaciniais zenklais.

73.11. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanCiy jstatymuy. atlieky
tvarkymo taisykliy, Klaipedos miesto tvarkymo ir dvaros taisykliy.

7.3.12. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje. taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy. dirbanciy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

7.3.13. Uztikrinti. kad pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys. uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy. toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.3.14. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti. atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasilyme, atitinkantys konkurso salygy aprase nustatytus kvalifikacijos kriterijus.
turintys galiojancius kvalifikacijos atestatus ar Teises pripazinimo pazymas. leidziancias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

713.15. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

73.16. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes. trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.17. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus. juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jegomis.

7.3.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius. atsiradusius del Rangovo kaltes - del sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.3.19. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir ju kokybe ar padarytg Zala.

7.3.20. Vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

7321, Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojangiuose teises
aktuose. btinus Sutar¢iai vykdyti.

7.3.22. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

73.23. Uzsitikrinti energetinius isteklius darby vykdymui ir padengti jy kastus darby
vykdymo laikotarpiu.

7.4. Rangovas turi teis¢:

7 4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7 4.2. Gauti Uzsakovo apmokejima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.
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v. $ALIU ATSAKOMYBE

5, Saliy atsakomybe
8.1. Rangovas moka 500 EUR vertes baudg uz nekokybigkai atliktus darbus ir (ar) kitus

Sutarties pazeidimus, nesusijusius su velavimu, suradant pazeidimo/defektinj aktg uz kiekvieng
nustatyta atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas surasomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i3skai¢iuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato terming. per kurj trikumai turi bati paalinti. per 3j terming nepaSalinus trokumu,
numatyta bauda tatkoma pakartotinai.

8.2. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0.02 % dydzio delspinigius nuo
Sutarties vertés (su PVM) uz kiekvieng paveluota diena. iki kol jvykdomos prievoles. Delspinigiai
isskai¢iuojami i3 Rangovui moketiny sumy.

8.3. Uzsakovas. nesumokejgs uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus.
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0.02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng paveluota
sumokéti diena nuo laiku nesumoketos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisetus interesus. gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus | nuostolius (vienagalius sandorius).

8.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréezti Sutartyje.

852, Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspetas. be objektyviy priezasciy vilkina darby
atlikima. rastiskai jspétas neuztikrina darby ar daugiau nei 20 kalendoriniy dieny pazeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1 Atliktiems darbams suteikiamas 2 mety garantinis terminas, pasléptiems statinio
elementams — 10 mety garantinis laikotarpis. esant ty¢ia paslepty defekty - 20 mety garantinis
laikotarpis. kuris skaitiuojamas nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos.

9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediros metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i3aiskejusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8rySkeje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba
jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta. jo istaisymo budag bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos. sugadinimo,
neteisingy sprendimy. stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe salinanciy
aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teis¢ pats
padalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, istaisydama defekta ir atitaisydama Zzalg, jskaitant UZzsakovo kastus ieskant kito Rangovo
ir pan.

10. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas. nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty
reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius. jranga:

10.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus:

10.5. Atlyginty UzZsakovui darby trikumy alinimo islaidas.
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11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:
11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy

ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima.
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, istaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka. Rangovas pries 7 darbo dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. UZzsakovas organizuoja darby priémima ne veliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir
priemimo aktg arba tuo pagiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jel
yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas. jranga. IStaisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant nustatyty defekty,
taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

11.4. Uzsakovas turi teise nepasiradyti PVM saskaity faktiiry. atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkejusiy atlikty darby trikumuy.

jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltes. taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui.

tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Sutarties nutraukimas pries terming:

12.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Giking veikla. arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija:

12.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZztikrina darby kokybes ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidzia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

12.1.5. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejais.

12.2. |spéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg. Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane§imas yra siun¢iamas el. padtu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj pries terming, kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties sglygy paZzeidimas - dél atitinkamos Sutarties dalies. kurig pazeidzia Uzsakovas.

12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj. Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasirasant priemimo - perdavimo aklg.
Uzsakovas privalo apmokeéti uz jau atliktus darbus i5 mokétiny sumy idskaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo Kaltes.

12.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutart] nesant pagrindo. nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoketi 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés:

R
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13.1. Salis gali buti visiskai ar i¢ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingq_ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jasf p.atyr.u.sms Sah-e,?
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé Kitai Saliai apie klintj bei jos poveik)
jsiparcigojimy vykdymul, V

13.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy  savoka apibréziama ir Sally teises. pareigos I
atsakomybe esant sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bel
_Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ..Del Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos j¢gos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

13.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai. kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Qalies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybg Salys. sudarydamos Sutartj. atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes. valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios is Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima. veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes.
kurios turety biiti laikomos ypatingomis. bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes. del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy. ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj.
pranesdama apie aplinkybiy pobiidj. galima trukmg ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek. kiek jmanoma. ir iesko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeurc)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti. nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar is dalies
bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.6. Jeigu Sutarties Salis. kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybes (force majewre),
émesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas. kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis baity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba. jeigu apie |3
néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uz nuostoliy. kuriy
priedingu atveju blity buvg isvengta, atlyginimag.

13.7. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspedama apie tai Kitg Salj pries 30
kalendoriniu dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybeés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltes. Sutartis gali bati nutraukta raytiniu Saliy susitarimu.

14.2. Sutarties vykdymas gali bati stabdomas. kad baty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais. kai nustatomi netikslumai technin¢je
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitloma pagerinti sickiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams. kuriy atlikimo netikslinga (ncra galimybes) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar Kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradgs del veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius mnors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
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pravaik3tos ir kt.). numatytus Sutarties ar teisés akiais dél Sutarties sustabdymo. o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma. jei nustatoma. kad mineta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltés.

1), Giﬂfl] sprcndimo tvarka; kickvienas b’inéas, nesutarimas ar reikalavimas. kylantis i35

Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civilinu kodeksu,
Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teis¢s aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apraSu su
visais &iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai.
nesutarimai ar reikalavimai negali bati isspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny. tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. paduodant
ieskinj teismui pagal Uzsakovo buveines vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

16. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti
kei¢iamos. idskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebaty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka
Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

17. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

17.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurode pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie
turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekejo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

17.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves radtiska jo
sutikima. gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtickéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtickéjo pajegumais, turi biti pateikti subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekejy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais. taciau
subtiekéjas atitinka pasalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus.
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta termina pakeisty minéta subtiekeja
reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai
nutraukti Sutart].

17.3. Subtiekejy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo issiuntimo Rangovui datos.

17.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus  sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtickéjg. jei Uzsakovo netenkins subtickéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrjsta pagrindg manyti, kad del pasirinkto ir konkrecius jsipareigojimus
vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

17.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gavegs Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vietg privalo turéti ne zemesng kvalifikacijg ir patirtj. nurodytg
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sitlomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai
nutraukti Sutart).

18. Kitos sutarties salygos:

18.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

18.2. Sutartis galioja 13 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

18.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj. i3skyrus atvejus. kai 8i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria. kad konkurso metu suzinota informacija apie kitg Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. i§skyrus tuos atvejus. kai
sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.
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18.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos. kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalées sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

18.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo itlaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, iskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutarty)c.

18.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

18.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasillyma. sudaryta Sutart] ir Sutarties salygy
pakeitimus, iSskyrus informacijg. kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg
regulivojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios paskelbia Centringje viesyjy pirkimy informacingje sistemoje (CVP 5.

18.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie pirkimo
Sutarties nejvykdziusius ar netinkamai ja jvykdziusius Rangovus (Rangovy grupes atveju — visus
grupés narius), taip pat apie tkio subjektus, kuriy pajegumais remési Rangovas ir kurie su Rangovu
prisiemé solidarig atsakomybg uz pirkimo Sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas del tos
pirkimo Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokig informacija. Uzsakovas
nedelsdamas. taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

18.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP 1S skelbia informacija apie Rangova. kuris
pirkimo procedary metu nuslépe informacija ar pateiké melaginga informacija pagal Viedyjy pirkimy
jstatymo 52 straipsnj.

19. Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradin¢jimas yra
siunciami el. pastu ar faksu. jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar Kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siunc¢iamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne veliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitus]
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi
gautais.

19.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieng kiekvienai Saliai.

20. Prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

20.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018-05-17 jsakymu AD2-472) su priedais ir paaiskinimais;

20.2. Rangovo uzpildyta pasiilymo forma ir Uzsakovo prasymai paaiskinti pasidilyma bei
Rangovo pasitilymo paaiSkinimai. pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus): (dokumentai
saugomi pas Uzsakova);

20.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanCiais. NeaiSkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

21. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrolg — Irena Sakaliené,
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Miesto @ikio departamento Miesto tvarkymo skyriaus
vedéja (tel. (8 46) 39 60 84, el. pastas irena.sakaliene@klaipeda.lt). kuri koordinuoja $ios Sutarties
vykdyma (organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy ivykdyma. kontroliuoja prievoliy vykdyma. ju
kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams. organizuoja visa susirasin¢jima
su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma. Sutarties pakeitimus, pratgsimg, Kkai tai numatyla,
kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo Kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui
uz Sutarties vykdyma ir kontrolg, UZzsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu pranesimu. Jei
Sutartis biity kei¢iama. Sutarties koordinatorius ne veliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
skyriui informacija apie pasiraytg susitarimg del Sutarties pakeitimo.

e
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VII. SUTARTIES PRIEDAI

22. Techniné specifikacija ir schema, 2 lapal.

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB ,,VVARFF*

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda J. Tumo-Vaizganto g. 28a, 90125 Plunge
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Kodas 188710823 Kodas 169700486

AB DNB bankas, b. k. 40100 PVM mokétojo kodas LT 697004811
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 .Swedbank™, AB, Banko kodas 73000

A.s. LT 837300010073911301

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
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LOPSELIO-DARZELIO ,, AZUOLIUKAS*, MOGILIOVO G. 10, KLAIPEDOJE,
KIEMO IR PRIVAZ[AV]MU DANGU REMONTO DARBUY TECHNINE
SPECIFIKACIJA
II1 PIRKIMO DALIAI

1. Remontuojamas plotas — vidinis progimnazijos kiemas. is¢jimai i$ jo ir Saligatvis.
juosiantis gimnazija.

2. Sena susidévéjusi  betoniniy plyteliy danga kei¢iama betoninémis trinkelémis
(200x100x60). Dalis taky isgrindziama raudonos spalvos betoninémis trinkelemis (tikslinama su
Uzsakovu ir jstaigos atsakingais asmenimis).

3. Neremontuojamos geros biiklés, naujai jrengtos Saligatvio atkarpos (derinama su Uzsakovu
objekte).

4. Keitiami visi seni vejos ir kelio bortai, esantys ties keic¢iama Saligatvio ir remontuojama
privaziavimo asfalto dangos riba.

5. Esami pozemio komunikacijy Suliniy liukai pakeliami (nuleidziami) iki naujos dangos
lygio.

6. Privaziavime ir automobiliy stovéjimo aikstelése remontuojama asfalto danga (kiekial
derinami su Uzsakovu). Ties peréjimais, j¢jimais (jvaziavimais) kelio bortai nuleidziami.

7. Aikstelés, kiemo ar Zaligatvio ribose susidévéjusios, sultizusios lietaus surinkimo Suliniy
grotelés pakeic¢iamos ..plaukiojancio™ tipo dang¢iais (suderinus su Uzsakovu).

8. Ties pakeistais ir atstatytais bortais (~ 0.5 m atstumu arba. atsizvelgiant j esamg situacija.
mazesniu atstumu) atstatoma Zzalia veja.

9. Medziagos turi atitikti remontuojamy dangy charakteristikas, t. y. nesiskirti dydziu ir
spalva nuo esamos dangos, nebent Uzsakovo biity nurodyta rastu kitaip. Naudoti tik sertifikuotas
medziagas.

10. Senos, bet tinkamos naudoti medziagos yra Uzsakovo griztamoji medziaga. Pareikalavus
jos turi biti nuveztos j Uzsakovo nurodyta vietg sandéliavimui (ne toliau kaip 15 km atstumu). Nesant
tokiam poreikiui, darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojan¢iy jstatymy ir
atlieky tvarkymo taisykliy.

11. Numatyti galimybe derinti darbo grafika su specifiniais tvarkomy teritorijy ypatumais —
pvz.: derinti darby laikg su jstaigy darbuotojy ir vaiky atostogy terminais arba. remontuojant
ikimokykliniy jstaigy kiemus, nutraukti darba vaiky poilsio valandomis. jei vykdomiems darbams
naudojama triuksmg kelianti jranga.

12. Darbus vykdyti saugiai. uztikrinti eismo ir jstaigos lankytojy bei darbuotojy sauguma.
naudoti kelio zenklus, atitvérimus ir kitas apsaugos priemones.




