NAUJO BIOKURO KATILO SQMONTAVIMO
ESAMOJE MIESTO BIOKURO KATILINEJE PIRKIMO SUTARTIS

7018 m. liepos 3 d., Nr. 2018/07/03
Anykstiai

UAB ,,Anykstiy giluma®, imones kodas 154112751, adresas — Vaiructojy g.11, Anyksciai, atstovaunjama
direktoriaus Virgilijaus Vaidiulio, veikiantio pagal bendrovés jstatus (toliau —,,Uisakovas“), ir UAB
,ENERGI 0s TAUPYMO CENTRAS®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
juridinio asmens kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. g K2-1, 35100 Panevezys,
duomenys apic bendrove kaupiami it saugomi juridiniy asmeny re gistre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Sauliaus Jurgeléeno, veikiangio pagal jstatus (toliau — Tiekéjas™), toliau kartu vadinami Salimis, 0 kiekvienas
atskirai — ,alimi®, sudaréme %ig sutartj (tolian — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1 Jranga — jrenginiai, kuriuos pagal Sutart] privalo pristatyti ir sumontuoti Tiekéjas.
1.2 Darbai — visi darbai, nustatyti pirkimo dokumentuose, projektavimas bei kitos biitinos Sutardiai atlikti

paslaugos (jeign yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Tiekgjas.

1.3 Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo data.
14 Jrangos perdavimn-priémimo aktas - dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekejas perdave, © U#sakovas

priemé [ranga, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk&iu.

1.5 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekejas perdave, 0 U#sakovas
priemé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2 papunkéiu, prie§ surasant statinio statybos

uzbaigimo dokumenta.

1.6 ¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar u# jos riby patirtos Tiekéjo tiesioginés ir netiesioginés iglaidos,
susijusios su Sutartyje numatyia Jranga it Darbais. | i3laidas negali biiti jskaidinojamos negautos
pajamos.
1.7 Projektiné dokumentacija rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize” .
1.8 Tiekéjo pasialymas — Tiekejo uzpildyti ir darby pirkimo metu pateikti Jokumentai, kuriais sifiloma

Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas pirkimo sglygas.

1.9 Tiekéjo personalas - visas personalas, kurj Tickéjas pasitelkia Sutarties igyvend'mimui — Jrangos
pristatymui it sumontavimui, taip pat Darby atlikimui Statybvietéje (Tiekejo arba Subtiekéjo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas)

1.10 Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti statinio
statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekting
dokumentacijg, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty

reikalavimy.

1.11 Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
urbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy %alinimas. Statybos pagal neteisétal
i¥duota statyba leid¥ianti dokumenia padariniy %alinimas* nustatyta tvarka sudarytos statybos uZbaigimo

komisijos suraSyias dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar peypatingasis statinys pastatytas ar

rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12 Statybos nZbaigimo terminas — laikas, skaitinojamas dienomis nuo Darby perdavimo—priémimo akto
datos iki nzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo Uzsakovui igtaisomi defektai

(jei reikia),s tliekamos statybos urbaigimo procedtiros ir surafomas Statybos uibaigimo dokumentas.
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1.13

1.14
1.15

1.16

1.18

1.19

2.1,

2.2.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma ir sumontuojama Iranga, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Tieké&jui Statybvietg ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties
salygy 4.5. papunkdiu.

Subtiekéjas — asmuo Tiekéjo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subtiekejas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutart] ir Tiekéjui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo u#tikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 10.1. papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Tiekéjui uz laiku,
tinkamai jgyvendinta Sutartj.

U#sakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys,
apie kuriuos UZsakovas pranesé Tiekéjui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly atlikimo grafikas — Veikly grupiy (etapy) kalendorinis grafikas, kuris sudaromas Tiekéjo
pasiiilyme pateikto Naujo biokuro katilo sumontavimo esamoje katilinéje veikly sgraso ir Veikly
igyvendinimo kalendorinio grafiko pagrindu.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities
perkanéiyjy subjekty jstatyme ir susijusivose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Tiekéjas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Sutarties jgyvendinimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti: naujo biokuro katilo sumontavima esamoje biokuro
katilinéje, t.y. 2 MW galios biokuru kiirenamo vandens Sildymo katilo su pakura ir kitais visais
bitinais priklausiniais ir 0,5 MW galios kondensacinio ekonomaizerio su visais biitinais
priklausiniais, pagalbiniy jrenginiy, maksimaly inZineriniy sistemy integravimg j esamos katilinés
inZinerines sistemas, inZineriniy tinkly projektavima ir su tuo susijusias paslaugas, reikalingy
jrengimy ir medziagy komplektavima, statybos - montavimo darbus ir bandymus, personalo mokyma,
objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka(toliau - Darbai), o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Tiekéjui bitinas salygas Sutaréiai jgyvendinti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai jgyvendintg Sutarties rezultata ir sumoketi Tiekéjui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka. [ranga ir Darbai jgyvendinami, vadovaujantis Sutarties priedu Nr.1 ,,Techniné
specifikacija®.

[ranga apima §iuos elementus:

22.1. 2 MW galios biokuru kiirenamo vandens Sildymo katilas su pakura ir kitais batinais
priklausiniais;

2.22. 0,5 MW galios kondensacinio ekonomaizeris su visais butinais priklausiniais ir su
pagalbiniais jrenginiais;

2.2.3. [renginiy montavimo darby, numatyty patvirtintoje Projektinéje dokumentacijoje,
atlikimas;

Darbai apima inos elementus:

224. Projektavimui biitinos dokumentacijos, kuria nedisponuoja UZsakovas, rengimas ir
i¥émimas;

2.2.5. Projektinés dokumentacijos parengimas ir suderinimas su UZsakovu;
22.6. Esant poreikiui, Projekto vykdymo prieZiiiros atlikimas, jei tokia paslauga bus biitina,

22.7. Projektinés dokumentacijos pateikimas ekspertizei (projekto ekspertizé finansuojama
Uzsakovo léSomis), pataisymas pagal ekspertizés pastabas ir teigiamy ekspertizes
i§vady gavimas;



2.3.

24.

3.1.

3.2

3.3.

34.

2.2.8.

229

2.2.10.
2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

Projektavimo metu nusta&ius katilinés pastato, inZineriniy statiniy bei inZineriniy tinkly
ar kity statiniy kapitalinio remonto ar rekonstravimo ar statybos poreiki, iSimti statybos
leidZiandio dokumento i§¢émimas;

Statybos darby, numatyty patvirtintoje Projektinéje dokumentacijoje, atlikimas;
Jrenginiy bandymy ir kompleksinio jy bandymy atlikimas;

Reikiamos i¥pildomosios dokumentacijos, biitmos gauti Valstybés energetikos
inspekcijos paZymas, parengimas;

Uzsakovo personalo apmokymy eksploatuoti naujai sumontuotus $ilumos ir elektros
jrenginius pravedimas;

Esant poreikiui, katilinés pastato, inZineriniy statiniy bei inZineriniy tinkly ar kity
statiniy kapitalinio remonto, rekonstravimo ar statybos atveju (pagal iSimtus statybg
leidZian&ius dokumentus), U¥sakovo vardu per informacing sistema ,Infostatyba“
prafymo statybos uZbaigimo akto gavimui prafymo pateikimas ir sudalyvavimas
statybos uZbaigimo komisijos organizuojamoje komisijoje.

Esant poreikiui, garantinio periodo metu UZsakovo nurodyty neatitik&iy Salinimo
atlikimas.

Tiekéjo prievolé pristatyti rangg/atlikti Darbus laikoma prievole pasiekti (uZtikrinti) Sutartyje
numatytg rezultatg. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla neaiSkumy dél Tiekéjo pristatomos
Jrangos/atliekamy Darby apimties, laikoma, kad apimtis yra plaiausia. Tiekéjas yra tinkamai
informuotas apie UZsakovui reikalingus darbus, jranga ir sickiamg rezultata. Tiekéjas patvirtina, kad
jvertino pirkimo dokumenty, teisés akty reikalavimus, techning specifikacija, supranta, kad
sudarydamas Sutartj privalo pasiekti Sutartyje numatyta rezultata ir dél to privalo imtis visy reikiamy
veiksmy ir priemoniy bei utikrinti, kad UZsakovas galety tinkamai ir visapusiSkai naudotis Siuo
rezultatu pagal tiesioging ir Sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatyts paskirtj.

Darby atlikimo vieta: UAB ,,Anyk3¢iy §iluma®, Anyks¢iy miesto Centrinés katiliné, adresu Dariaus
ir Giréno g. 8, Anyks¢iai.

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos . jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys

vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.
322,
3.2.3.
3.2.4.
325.
3.2.6.

Sutartis gali biiti keidiama tik Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pa$to paslaugy srities perkanéiyjy subjekty jstatyme (toliau — P]) nustatytais atvejais

Sios Sutarties salygos;

Veikly atlikimo grafikas;

Pirkimo dokumentai;

Tiekgjo pasifilymas;

Subtiekéjy saradas, jei jie Sutarties sudarymo metu yra Zinomi;
kiti Sutartj sudarantys dokumentai {jeigu yra).

neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas \ Punktas | Duomenys ir sglygos
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4.1.
4.2.

43,

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

pratgsimas o] e
_Delspinigiai dél vélavimo i6.7 | 004%Sutarties kainosperdieng
Uztikrinimo suma 7.1 77.800,00 eury (septyniasdedimt septyni
____________________________________________ \____._._| takstangiai aStuoni Simtai cury, 00ct)
Sutarties kaina, 9.1 941.380,00 eury su PVM (devyni Simtai
i keturiasdefimt vienas tikstantis trys
____________________________________________ { ... Simtai aStuoniasdeSimt eury, 00cO),
i§ kuriy PVM sudaro 9.1 163.380,00 eury (vienas Simtas
: : Sesiasdedimt trys tikstanéiai trys Simtai
____________________________________________ ... e%woniasdeSimteury, 00ct
Sulaikymo procentas 195 iSprocentai
‘Mokejimy terminas 1972 60 (SesiasdeSim)dieny
Delspinigiai dél véluojangio 9.8 ' 0,04 % laiku neapmokétos sumos per diena
.mokejimo S e e
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

U#sakovas tikrina Sutarties jgyvendinimo eiga ir kokybe;

Ussakovas priziiiri , kad Tiekéjas Sutartj jgyvendinty pagal suderinta Veikly atlikimo grafikg, patvirtintg
Projekting dokumentacijg ir laikydamasis statybos techniniy reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty
reikalavimy.

Esant abejonéms dél medziagy kokybés, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Tiekéjas atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams — nepriklausomoje laboratorijoje.
Paaikeéjus, jog medZiagy kokybé atitinka reikalavimus, visas su tyrimais ar bandymais susijusias i§laidas
apmoka UZsakovas.

Utsakovas turi teise neleisti montuoti Jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta butina [rangos ar
med¥iagy dokumentacija arba [ranga ar medZiagos neatitiks Sutartyje keliamy reikalavimy.

Ussakovas privalo perduoti Tiekéjui Statybvietg ir jos valdymo teisg Veikly atliko grafike numatytais
terminais. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Tiekgjui, Tiekejas turi teise prasyti Sutarties

jgyvendinimo termino pratgsimo pagal{:ﬁﬁ.—]-papu i
Uszsakovas privalo paskirti Statinio statybos teehninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis STR

1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieira“ vykdys Darby techning prieZiiira. Statinio
statybos techninés prieZiliros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Tiekéjas, Subtiekéjas ar Tiekéjo
personalas.

Ussakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti statybg leidziant] dokumenta bei
perduoti jj Statinio statybos techninés priezifiros vadovui. Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti
rengiant Projekting dokumentacijg ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos uZbaigimo procedira, teikti
reikiamus pranesimus, parai¥kas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad
Tickéjas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy
nevykdymo.

U#sakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Tiekeju bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje. U¥sakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos
pakeitimy faskelbima pagal P] nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.



4.9,

4.10.

4.11.

5.1.

52.

53.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8

5.9.

5.10.

Ugsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Tiekéja, Tiekéjo personalg ir atitinkamus ju atstovus
nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ilaidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu,
liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltes.

Ussakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Jrangos/Darby perdavimo UZsakovui dienos, i8skyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj.

Tiekéjui tinkamai jgyvendinus Sutartj, UZsakovas privalo sumokati Sutarties kaina.
5. TIEKEJO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo Tiekéjas privalo pateikti Uzsakovui suderintg su
Utzsakovu Veikly atlikimo grafika.

Tiekéjas privalo parengti Projekting dokumentacijg, pristatyti ir sumontuoti Jrangg, vykdyti ir uzbaigti
Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techningje specifikacijoje numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veikly atlikimo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamujy teises
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.

Tiekéjas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pa¥yméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiantius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Tiekéjo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Tiekéjas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir metody tinkamuma, patikimumg bei darby sauga visu
Sutarties jgyvendinimo laikotarpiu.

......

kvalifikacijos atestata.
Tiekéjo parengta Projektiné dokumentacija turi buti pateikta Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad sprendiniai neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biiti Tiekéjo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perZiiirai, arba
5.42. praneiti Tiekéjui, kad Projektiné dokumentacija patvirtinta.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZiuros vadovas pastaby nepateikia, Tieké&jas
turi teisg prasyti Sutarties jgyvendinimo termino pratgsimo.

Iki statybos darby prad¥ios Tiekéjas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadovs, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:201 6 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZiora®,

Tiekéjas, dalj Sutarties jgyvendinimo perduodamas Subtiekéjams, yra atsakingas uZ Subtiekéjo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Tickéjas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Tiekéjas, panaudodamas visas savo Zinias
ir ritpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira¥§ymo, ir kuri gali turéii jtakos Sutarties kainai arba jos
jgyvendinimui. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Tiekéjo jsipareigojimus
pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Sutarties jgyvendinimo ir uZbaigimui, jskaitant biitinus
Sutartiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Tiekéjas turéjo
ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Fakiiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bti nustatyti Pirkimo
dokumentuose priskiriamas Tiekéjo atsakomybei ir rizikai.

Tiekéjas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Tickéjo veiksmy. Tiekéjas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy blitiny atsargumo priemoniy, kad Tiekéjo
jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas
gali sutejktj Tiekéjui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

Vykdydamas Darbus ir pristatydamas bei sumontuodamas [rangg Tiekéjas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;
5.11.2. sandéliuoti arba i¥ve#ti perteklines medZziagas ir nereikalingus Tiekéjo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizidiréti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugls, paZenklinii jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Tiekéjas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 8iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Tiekéjo veiksmuy.

Tiekéjui Sutarties jgyvendinimo tikslais gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar $alia jos. Tiekéjas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu
nesusitariama kitaip.

Tiekéjo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Sutarties jgyvendinimo
etapo vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Tiekéjas pakeisty Tiekéjo personals, kuris
nekompetentingai ar aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Tiekéjo
pasifilyme, tuomet biisimojo Tieké&jo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Tiekéjas, prie§ paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezuitatus. Jeigu Tiekéjas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai nepraneS¢s Statinio
statybos techninés prieZidiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus,
Tiekéjas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzdengti.

Tickéjas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitros
vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Tiekéjas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad [ranga arba Darby kokybé ar
Projektiné dokumentacija yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti ta Projektinés dokumentacijos dalj, [rangg arba Darbus
atitinkamai apie tai radtu prane$damas Tiekéjui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Tiekéjas privalo
iStaisyti traikumus, defektus taip, kad $ie atitikty Sutart].

Tiekéjas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Tickéjas neuZtikrino saugos
objekte it/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo 3ios atsakomybes tre€iyjy asmeny
atzvilgiu. Tiekéjas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy
reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

Tiekéjas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZidros ir
Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Jrangos/Darby dokumentacija.

Tiekéjas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ perduodama Jranga/atlickamus Darbus nuo Sutarties
pradzios iki kol Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams ar Irangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZiirg atsako Tiekéjas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui,
tai Tiekéjas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai ar [ranga atitikty
Sutartj.

Tiekéjo patgikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad UZsakovas

galéty ti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir Ezisyti Irangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta
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5.22.

523.

5.24,

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal ia Sutartj. Kartu turi buti pateikti minetos
jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti btini dokumentai.

Jrangos ir medZiagy techniné dokumentacija turi bfiti pateikta gamyklos (gamintojo) originalo kalba
pridedant Tiekéjo patvirtintus vertimus j lietuviy kalbg; atitikties deklaracijos, darbo apraSymai,
instrukcijos, montaZiné iipildomoji dokumentacija, bandymy, matavimo protokolai ir kiti techniniai
duomenys turi biti pateikti lietuviy kalba; Medziagy kokybg patvirtinantys dokumentai (sertifikatai)
pateikiami originalo kalba, suderinus su UZsakovu, j lietuviy kalbg versti neprivaloma. '

Tiekeéjas iki Darby pradios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Tiekgjas ir jo projektuotojai yra
apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi
galioti nuo Darby pradios datos iki Darby pabaigos datos.

Tiekéjas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia prievoléms
pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Tiekéjas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo,
neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Sutartj kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Tiekéjas jsipareigoja pranedti Uzsakovui Subtiekéjy pavadinimus, jei Sutarties sudarymo metu jie yra
#inomi, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subtiekéjy sarade (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vélian. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali pakeisti
Subtickéjus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneima ir jvertings Tiekéjo sitilyma, UZsakovas,
jei sutinka, kartu su Tiekéju protokolu jformina susitarimg dél Subtiekéjo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subtiekéjui, tuomet Tiekgjas
pateikia biisimojo subtiekéjo kvalifikacija pagrindZian€ius dokumentus ir dokumentus, jrodanéius, kad
néra pajalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad bisimas
Subtickéjas juos atitinka.

Jeigu Tiekéjo (jskaitant ir Subtiekéjus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teisg
turintys asmenys.

Jeigu Techningje specifikacijoje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medZiagos, jranga ar mechanizmai, galima naudoti
analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés medZiagas, jrangg ar mechanizmus.

6. SUTARTIES JGYVENDINIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutarties jgyvendinimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skai€ins nuo Darbo pradZios.
Tiekéjas iki Sutarties jgyvendinimo termino pabaigos privalo jgyvendinti visas veiklas, jskaitant
baigiamuosius bandymus.

Tiekéjas Sutartj vykdo pagal Veikly atlikimo grafikg. Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali koreguoti
grafika keitiant Veikly vykdymo seka, bet nekei¢iant Sutarties jvykdymo termino, jeigu jis nesuderinamas
su esama Veikly eiga arba Tiekéjo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny nepranesa Tiekéjui, kad
koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Tiekéjas privalo taip pat koreguoti grafika, jei Uzsakovas bet
kuriuo metu informuoja Tiekéja, kad jis neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Veikly vykdymo
eigai bei Tiekgjo ketinimams.

Jeigu Tiekéjas nutraukia darbus, véluoja atlikti bet kokig Veikly grupe pagal Veikly atlikimo grafika,
manoma, kad Tiekéjas nebaigs darby per Veikly atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinandiy vélavima, UZsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy
nevykdyma su reikalavimu greidiau jvykdyti darbus. Jeigu Tiekéjas, gaves tokj praneSimg, nesiémé
priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti sutartj pagal
12.3.3 papunkgio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél prieZasCiy, nepriklausanéiy nuo

Tiekéjo.
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6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

Sutarties jgyvendinimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly vykdymo grafikas gali bati koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Tiekgjo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres Tiekéjas nebiity
galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. bet kokio vélavimo, Klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
U#sakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Sutarties jgyvendinimo pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus pristatyta ir sumontuota
visa sutartyje numatyta Jranga, ubaigti visi Sutartyje numatyti Darbai it pasiraSyti [rangos ir Darby
perdavimo-priémimo aktai.

Utsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Sutarties jgyvendinimo ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Tiekéjas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Tiekéjui sustabdyti Sutarties jgyvendinimg, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo
trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
. veluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

treéiyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Tiekéjas neblity galéjes tiketis;
fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klingiy ar salygy Tiekéjas nebiity galéj¢s pagristai numatyti;
8. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdyme metu ir su kuriomis susidurty bet kuris

Tiekéjas.

NoUALN -

Utzsakovui nurodant radtu Sutarties jgyvendinimas atnaujinamas i$nykus aplinkybéms, dél kuriy ji buvo
sustabdyta. Atnaujinus Sutarties vykdyma darbai atlickami per jiems likusj laikotarp] (laikg), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visa [rangg/Darbus Tiekéjas privalo priiuréti, sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio statybos)
sustabdymo trukme, turi biti atlickami statinio konservavimo darbai, sickiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas,.inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy
poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo
darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo
darby apra$ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Tiekéjas turi teisg | pagrjstai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.

Jeigu Tickéjas véluoja perduoti Jranga/atlikti Darbus iki Sutarties jgyvendinimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymu, pateisinandiy vélavima,
Ussakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausaniy nuo Tiekejo.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito jstaigos (pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), i§duotas draudimo
bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Tiekéjas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Tiekéjas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties
jvykdymo uztifrinimas jsigalioja jo i3davimo diena ir turi galioti iki Sutarties jigyvendinimo termino
pabaigos, jekditant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Sutarties igyvendinimo terminas yra

Q |




7.2.

7.3,

7.4.

8.1.

8.2

8.3.

pratesiamas arba Sutarties vykdymas yra sustabdomas, arba Tickéjas véluoja uZzbaigti darbus, atitinkamai
turi bati pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokeéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uZ Tiekéjo prievoles dél to, kad Tiekéjas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutart]
ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
U#zsakovas radtu turi pareikalauti Tiek&jo per 19 dieny pateikti naujg uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo utikrinimas graZinamas Tiekéjui per 10 dieny nuo Sutarties jgyvendinimo pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Jranga/Darbus:

8.1.1. kai visa Jranga perduota/Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami,

8.1.2. kai visi Tiekéjo jsipareigojimai atlikti pagal Sutartj, jskaitant ir pirkimo dokumentuose
nurodyty pagrindiniy vertinimo kriterijy (kurie buvo pristatyti ekonominio naudingumo
vertinimo metu) parametry jvertinimas. Kriterijy parametrai turi biiti ne blogesni, nei buvo
pateikti Tiekéjo pasiiilyme, ir,

8.1.3. kai pasiraomi [rangos/ Darby perdavimo-priémimo aktai.

Tiekéjas, perdaves Jrangg/uZbaiggs Darbus bei atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Jrangos/Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg.

Tiekéjas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk&iy reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad
biity galima suragyti statybos uZzbaigimo dokumentas.

Jeigu atlikus 8.1.2. papunktyje numatyta jvertinimg kriterijai (kurie buvo pristatyti ekonominio
naudingumo vertinimo metu) nebus pasiekti, vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis
Tieké&jui yra taikoma finansiné sankcija

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Tiekéjo praSyma pagal
8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra perduotos [rangos/atlikty Darby apZinrg ir patikrinima,
po kurio Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas parengty Tiekéjui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Jranga/Darbai buvo baigti ir perduoti
pagal Sutart] kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciy
Tiekéjo projekto, medZiagy, jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Jranga pagal paskirtj, sarasa. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi bati pa3alinti.

[rangos/Darby perdavimo-priémimo aktus pasirafo UZsakovas, Tiekéjas ir Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas. Defekty neiStaisymas per [rangos/Darby
perdavimo-priémimo aktuose suteikta laikag UzZsakovui suteikia teisg¢ iki statybos
uZzbaigimo termino pabaigos paéiam iitaisyti defektus ir (arba) i8skaiCiuoti defekty
taisymo i8laidy suma i§ galutinio mokéjimo Tiekéjui;

arba

8.2.2. rajtu atsisakyty perimti Jrangg/Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant darbus,
kuriuos Tiekéjas privalo atlikti, kad galéty biti pasirasomas {rangos/Darby perdavimo-
priémimo aktai ir [ranga/Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti perduota Iranga/atlikta Darba ir jeigu [ranga/Darbai i§ esmés atitinka
i imus, tai turi bati laikoma, kad Jrangos/Darby perdavimo-priémimo aktai buvo i§duoti
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Pasira$ius Jrangos/Darby perdavimo-priémimo aktus UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas privalo nedelsiant kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos
inspekeija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad
kuo greifian biity atliktos statybos uZbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo aktas arba
U#zsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitikéiy saraSe nurodytus trikumus
(defekius) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Tiekéjas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i3 Statybvietés visus dar
likusius Tiekéjo jrengimus, medZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas
statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Tiekéjas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti bting reikalinga
transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Tiekéjas po tokiy
nurodymo gavimo per nurodyta termina privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui
suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (atba)
i¥skai&iuoti defekty taisymo ir bandymuy atlikimo ilaidy suma i§ galutinio mokéjimo Tiekgjui.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos
uzbaigimo procediiros ir surafytas statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus perduoti visi
Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9, BAUDOS UZ VERTINIMO KRITERIJ PARAMETRYU NEPASIEKIMA

Tuo atveju, jei jgyvendinus Sutartj, kriterijai (kurie buvo pristatyti ekonominio naudingumo vertinimo
metu) nebus pasiekti, Tiekéjui numatoma finansiné sankcija, kuri apskai¢ivojama pagal Sutarties pateikta
4 prieda ,,Finansinés sankcijos (baudos) uz deklaruoty vertinimo kriterijy nevykdyma apskai¢iavimas®.

Apskaitiuota bauda Tiekéjas sumoka per 5 (penkias) dienas po UZsakovo pranesimo apie Tiekéjui
pritaikyta finansing sankcijg.

10. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Techninéje
specifikacijoje, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuvos
Tiekéjui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo sumai nustatyti uZ tinkamai pagal Sutart] atliktas Veiklas turi biti taikomos Veikly atlikimo
grafike nurodytos fiksuctos Veikly grupiy (etapy) kainos.

Veikly atlikimo grafike nurodytos Veikly grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Tiekéjui
dalimis atsi¥velgiant j faktiZkai atlikta tos Veiklos grupés (etapo) dalj, 10.4. ir 10.5. papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Tickéjo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZilirétojas, patikrindamas dalinai atliktos Veiklos grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
atlikimo grafike numatyto Veikly grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Tiekéjui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Tieké&jas privalo pateikti Uzsakovui [rangos/Darby akiy po du egzempliorius
ir po PVM sgskaita faktiirg. UZsakovas, gaves $iame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraydamas akts i8skyrus atvejus, jeigu:

10.4.1. koks nors Tickéjo perduota jranga/atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Tiekéjo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo
I5laidy arba netinkamos Jrangos pakeitimo dydZiu; ir (arba)

4).4.2. Tiekéjas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors veiklos arba jsipareigojimo,

apie kurj jam atitinkamai buvo praneigs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

reikalauti Tiekéjo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazZinant
tarpinio mokéjimo suma to jsipareigojimo verte.
Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3.4 papunktyje nurodyta sulaikymo dydj.
Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming Tiekéjo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvittina
ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Tiekéjo praSoma apmokéti suma yra
teisinga.

Gaiutinj mokéjima Tiekéjas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Jrangos/Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Tiekéjas istaiso visus defekius, jvardintus Jrangos/Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui
rastiskali patvirtinant tokj defekty istaisyma bei suraSomas statybos uzbaigimo dokumentas.

Kartu su galutinin mokéjimu UZsakovas privalo sumokéti Tiekéjui sulaikymg

(i) Tiekéjui istaisius nurodytus defektus ir (ar) suradius statybos uzbaigimo dokuments per Statybos
uZbaigimo terming, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkéiuose — visa, arba

(ii) Tiekéjui neidtaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurafius statybos uZbaigimo dokumento ir
pasibaigus Statybos uZbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunké&iuose — atskaidius defekty
taisymo sumg,

atsizvelgiant | tai, kas jvyksta ankséian.
UZsakovas privalo mokéti Tiekéjui:

10.6.1. sumg, patvirtinta Tiekéjo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skaidiy nuo Tiekéjo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Apmokeéjimas vz atliktus darbus atlickamas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po to, kai ptiémimo-
perdavimo aktus ir PVM saskaitas-faktiiras patvirtina UZsakovas. AtsiZvelgiant j valstybés biudZeto ir
Europos Sajungos paramos 168y apskaitos ypatumus, nurodytas mokéjimo terminas gali boti pratgstas,
tadiau negali vir§yti 60 ($cSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

Jeigu Tiekéjas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 10.6. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

10.8.1. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio jstatymo pakeitimui, kurino keiiamas mokeséio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaifiuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §ioc mokes&io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+(SS__QX(1+T_N)
T 100
(1+-—=)
100

Sy - Perskai&iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
T 5 - senas PVM tarifas (procentais)

T w - haujas PVM tarifas (procentais)

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekéjais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas raStu
informuojg, Si{btickéjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo, Subtiekéjui ragtu pateikus

pradymag patinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, s;dzoma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Tiekéjo

J



11.1.

il1.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.9.

[1.10.

11.11.

ir jo Subtiekéjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekéjas turi teise priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams Subtiekéjui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIIOS

Tiekéjas ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo statybos uZbaigimo dokumento pasira¥ymo dienos be
i&iygy privaio pateikti UZsakovui pirmo pareikaiavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj
ivykdymo uZtikrinimg (banko, kredito unijos arba draudimo bedrovés). Draudimo suma — 5 (penki) proc.
nuo [rangos (visi jrenginiai, voZtuvai ir pan.) kainos (su PVM). Draudimo laikotarpis —36 mén., galiojimo
terminas 45 kalendorinémis dienomis ilgesnis nei garantuojamas laikotarpis. Draudimo (garantijos)
dalykas — garantinio laikotarpio metu Tiekéjo jsipareigojimy nevykdymas pagal pirkimo sutartj ir jos
priedus, paZeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

Tiekéjas kartu su Tiekéjo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti dokuments,
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirayta Sutartj. Sis dokumentas
Tiekéjo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Tiekéjy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i§laidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty
alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai
statinio statybos (atlikty statybos darby be projektavimo) kainos.

UzZsakovas, nustates trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Trangos/Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant [ranga/Darba (paslépti trilkumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Tiekejo ty€ia paslépti, privalo apie
juos rastu pranesti Tiekéjui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Tiekéjas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Tiekéjas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio
Tiekéjo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

[rangos garantija netaikoma tik tuo atveju, jei jrengimai buvo sugadinti UZsakovo personalo ar treciyjy
asmeny tyé¢ia, dél neatsargumo ar atsitiktinai.

Tiekéjas garantuoja, kad Jrangos/Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo metu jo perduota
Iranga/atlikti Darbai atitiks Projektinéje dokumentacijoje ir Techningje specifikacijoje numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty Sutarties rezultato vertg. Klaidos projektinéje dokumentacijoje, praleidimai,
dviprasmybeés, neatitikimai ar kitokie trilkumai, kurie i3aifkéjo po Jrangos/Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraS§ymo, nepriklansomai, kad Projektiné dokumentacija buvo patvirtinta UZsakovo, priskiriami
prie gedimo garantiniu laikotarpiu ir turi biiti iStaisyti Tiekéjo saskaita.

Gedimy Zalinimo grafikas derinamas, vadovaujantis protingumo kriterijais, per UZsakovo nurodytg
protinga terming.

Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Tiekéjui ra¥tu apie bet kokias pretenzijas, kylandias pagal §ia garantija.
Gaves prane§ima, Tickéjas per 48 val. reaguoja | gautg praneSimg t.y. susisiekia su UZsakovu ir/ar
atvyksta pas UZsakova ir suderina gedimo $alinimo grafika. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodyta
protingg terming.

Gedimo garantiniu laikotarpiu alinimo darbai jforminami, Salims pasiraant aktg, kuriame nurodoma:
prane&imo apie gedimg data, gedimo pobidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai
ir/ar pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteiktas naujas garantinis terminas.

Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo [rangos nebuvo galima naudoti dél defekto.
Tuo atveju Tiekejas pratesia ir Sutarties jvykdymag uztikrinantj dokumenta.

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad pana$iy defekty bus ir
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekéjas turi pagalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose,

pristatytoge\piagal $ig Sutartj. %{



11.12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Jei Tiekéjas nepradeda ir (ar) neiftaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba trefiyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Tiekéjo rizika ir saskaita. Tieké&jas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus, icfkant
kito Tiek&jo ir pan.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Sutarties vykdymo sustabdymas, pagal Sutartics salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91 diena, tai
Tiekéjas gali reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Tiekéjas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti
nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos perduotos Jrangos/atlikty Darby apimtys ir Tiekéjui mokétinos
Sumos.

Jeigu Tiekéjas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas rastu gali Tiekéjui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba i$taisyti
netinkamai perduota [ranga/atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas privalo bet kurino §iame punkte ifvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 dieng apie tai
praneses Tiekéjui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Tiekéja i§ Statybvietés dél $iy esminiy sutarties paZeidimy,
jei Tiekéjas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZidros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmeés negauna Sutarties rezultato,
kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunkdio nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

123.3. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, kitaip aikiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo veikly pagal Veikly atlikimo grafike
nurodytus terminus ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Sutarties jgyvendinimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Tiekéjas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Tiekéjui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétg [ranga/Darbus. Tadiau UZsakovas Tiekéjo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
i8laidas, atsiradusias dél §ios Sutarties, ar baudg, prilygstandia 10 proc. nutraukimo dieng
neperduotos frangos/neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostiolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Tieké&jui mokéting sumg privalo i¥mokeéti Tiekéjui.

UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Tiekéjo
veiksmy, turi teise nutraukti Sutart] ne véliau kaip prie¥ 14 dieny apie tai rastu prane§damas Tiekéjui.
Tokiu atveju Tiekéjui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kuria tinkamai perduots jranga/atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I8laidos uZ jranga ar medZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Tiekéjas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokéjus, i jranga ir medZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Tiekéjas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti jgyvendinti Sutartj.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja jgyvendinti Sutartj pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita Tiekéja.

Tiekéjas gali betjkuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai ra§tu
i, nutraukti Sutartj dél 3iy esminiy sutarties pazeidimy:




12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2,

14.3.

15.1,

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 10.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 10 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Sutarties vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1. papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Sutarties vykdymo sustabdymas trunka ilgian nei pusé Sutarties atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Tiekéjo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanfiy
Tiekgjo teisiy.

Jeigu Tiekéjas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkdius, jam turi biiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc. nutraukimo dieng
nejgyvendintos Sutarties dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkt, Tieké&jas per UZsakovo
nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Sutarties jgyvendinima, i$skyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés
ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui jrangg ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Tiekéjo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

Uisakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienasaliskai nutraukti Sutartj apie tai Tieké&jui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys raitu isdésto savo
nuoong kitai Saliai ir pasifilo gin&o sprendima. Gavusi pasiiityma ginéa spresti derybomis, Salis privalo
] ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi buti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby
pradZios. Jei ginGo ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma
ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kit Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visi§kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie klititj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prlevoles Nenugalima
jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios is Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobudZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, prafymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi biiti

siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per paSto paslaugos teikéjg ar kitg
pie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau




kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai
nurodyti §ios Sutarties 15.5. papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.2.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiZkai atitinkandig jy valig ir ketinimus, pasira3é.

15.3.

154.

15.5.

Sutarties priedai:

Priedas Nr.1 Techniné specifikacija;
Priedas Nr.2 Pirkimo dokumentai;
Priedas Nr.3 Tiekéjo pasiiitymas;

Priedas Nr.4 Finansinés sankcijos (baudos) uz deklaruoty vertinimo kriterijy nevykdyma apskai¢iavimas.

Saliy rekvizitai ir paragai:
UZSAKOVAS

UAB ,, Anyk$ciy Siluma ™

Kodas 154112751

PVM mokétojo kodas LT541127515
Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Vairuotojy g. 11, LT-29107 Anyksciai

A.s. Nr. LT697300010002493557

AB Swedbank

tel.: 8 (381) 5 91 65, faksas: & (381) 5 94 41
el, pastas: infof@anyksciusiluma.lt

Pasiradanéiojo vardas pavarde

TIEKEJAS

UAB ,[ENERGIIOS TAUPYMO CENTRAS*
Kodas 147832026

PVM mokétojo kodas 1.T478320219

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Pramonés g. 8 K2-1, Panevézys

A.s. Nr. LT12 7044 0600 0263 4499

tel.: 8 45 583406, faksas: 8 45 510065

el. pastas: info@ete.t

Pasirafanéiojo vardas, pavardé
Saulius Jurgelénas
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Senviso centro vadovas

Simonas Gurklys %



