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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr.

i 2015 m. sausio ¢ 7 d.
Silale

BiudZetiné istaiga Silalés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188773720, kurios registruota buveiné yra J. Basanavitiaus g. 2, 75138 Silaléje, atstovaujama
Administracijos direktoriaus pavaduotojos Veros Macienés, veikian¢ios pagal Administracijos
veiklos nuostatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir
UAB ,,Kvédarsta®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus isteigta ir veikianti jmoné, juridinio

asmens kodas 176597054, kurios registruota buveiné yra K. Jauniaus g. 13, Kvédarna, Silalés r.,
duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama Direktoriaus
Artino Pociaus, veikian¢io (-ios) pagal istatus (toliau — ,,Rangovas®) ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos darby sutart] (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1 Darbai — paslaugos ir statybos darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradzia — paslaugy pradZzia — Sutarties ivykdymo uZtikrinimo pateikimo data.
Statybos darby pradZia - statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
¢ perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos iskaitant atliktus baigiamuosius
bandymus.

14 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-

priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2 punktu.

1.5 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [ranga).

1.8 Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi 3iy dokumenty papildymai ir

pataisymai.

1.9 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti.
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

2.1.

3.1.

3.2.

Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dali.

Rangovo personalas — visas peféonalas, kurji Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dali Darby.

Sutarties darby ir paslaugy kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti
sumokéta Rangovui uZ savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju
baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

UZzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢é Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Ziniaragtis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) saralas, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Resi)ublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos

vieSyjy pirkimy jstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina
atlikti ir perduoti Kvédarnos sporto salés projektavimo, projekto vykdymo prieZiiiros,
remonto darbus ir paslaugas kaip numatyta Sutartyje bei i§taisyti defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing. Esant poreikiui
rangovas parengia reikalingas servituty bylas. Tiekéjas, teikdamas pasiiilyma jvertina,
kad uZbaigus rangos darbus bus privaloma parengti kadastriniy duomeny bylas

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos teisés aktai, jstatymy
igyvendinimo aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Pasiiillymas;

3.2.3.  Ziniarastis (Veikly sara3as);
3.24.  kiti dokumentai (jeigu yra).



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir pateikus
pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visigko Sutartyje numatyty
Isipareigojimy ivykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy istatyma). Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir Jju kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i¥ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais iteikiant

pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir Jos valdymo teise ne véliau kaip
per 7 dienas nuo statybos leidimo gavimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 »otatybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui, kad
negali pradéti Darby. Projektavimo paslaugas Rangovas pradeda sekantig darbo dieng
po Sutarties jsigaliojimo ir baigia per 2 ménesius.

Perkantioji organizacija isipareigoja sumokéti tiekéjui uZ tinkamai ir laiku atliktus
sutartyje numatytus darbus ir paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir biidu

UZsakovas turi teise bet kuriuo mety tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedZiagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salyguy,
bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo mety paaiSkéja, kad Darbas nebus tinkamaij atliktas,
UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
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4.5.

4.6

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius
dél Uzsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama;

4.5.1.UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;
&

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBIE:

Rangovas {sipareigoja perkanéiajai organizacijai savo jégomis ir rizika u¥ pasiiilytg
kaing tinkamai ir laiku atlikti Kvedarnos sporto salés projektavimo, projekto vykdymo
prieZiiiros, remonto darbus ir paslaugas.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms. ’

Rangovas per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos

apdraudZia remonto laikotarpiui visus sutartyje numatytus remonto ir montavimo

darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky (ugnis, vanduo, vagystes, audros,

potvyniai, liitys, krua, sniego slégis, grunto susligimas, piktavalitka tre&iyjy asmeny

veikla, transporto priemoniy atsitrenkimas, stiklo dii*iai) Uzsakovo naudai ir iteikia
(




5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16

draudimo liudijima UZsakovui.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos
apdraudzia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims,
padarytos remonto objektuose dél Rangovo kaltés 43.443,00 (keturiasdegimt trys
takstan¢iai keturi imtai keturiasdesimt trys eurai, 00 euro ct.) Eur. sumai visam
statybos laikotarpiui.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita pasalinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandeliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus;

5.10.3. valyti ir prizitiréti patekimo { Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui i Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet koki $iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
Jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui u sunaudotg
vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo imonéms.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZidri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
rastu nepraneS¢s UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo
ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UZsakovas gali atmesti Jrangg, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:




5.18.

5.19.

5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

o
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bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba

.atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo

metu.
bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais

arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo

ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uZ Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams bus iSduotas ir pasiralytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira
atsako Rangovas ir.atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijos turi biti pakankamai
i8samios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
UzZsakovo pateikta Techning specifikacija ir kitus dokumentus, ir jie yra biitini $iai
Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby ir paslaugy atlikimo terminas yra iki 2015 m. liepos 1 d. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Techninio darbo projekto
parengimas turi biiti atliktas per 2 ménesius nuo sutarties isigaliojimo dienos, o darby
atlikimo terminas iki 2015-07-01 nuo darby pradZios.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti reikalingi baigiamieji bandymai, i3taisyti defektai ir pasiraSytas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati
koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet koki Darbg ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniaraityje
(Veikly sarae) pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biiti reikalaujami,
jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biti

koreguojamas pratesiant 1 ménesj tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat dél:

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
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6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.

Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg | pagristai patirty papildomy Ilaidy
apmokéjima.

7. SU’I:ARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties pasiraymo. Jei Rangovas per ¥i laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo
suma 5 (penki) procentai nuo visos pasililymo sumos (su PVM) dydZio. Sutarties
ivykdymo uZtikrinimas isigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto iSdavimo dieng ir turi galioti Darby ir paslaugy atlikimo metu (iki 2015-07-01).
Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoiiai,
atsirad¢ dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties ivykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkta.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2.kai pasiraS§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis { UZsakova.

UZsakovas, gaves Rangovo praS§yma pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:

8.2.1.atlikti Darby apZifirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti
Darby perdavimo-pri¢émimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali
buti pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defektu,
kurie neturés esminés jtakos UZsakovui naudojant Darby rezultatg pagal
paskirti, saraa. Tokiame sgra$e turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti
Darbai ar defektai turi biiti paSalinti.

arba

8.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas




8.3.

8.4,

9.1.

9.2.

9.3.

9.5.

Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biuti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispéjus Uzsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UzZsakovui metu statinys turi biti $varus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES DKRBU IR PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties darby ir paslaugy kaina yra 249.057,85 (du Simtai keturiasde$imt devyni
tiukstanciai penkiasdeSimt septyni eurai, 85 euro ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro
43.224,91 (keturiasdeSimt trys tikstanciai du Simtai dvideSimt keturi eurai, 91 euro ct.)
eury. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZzodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

ISankstinis mokéjimas nenumatomas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti
taikomos Ziniara$tyje (Veikly sara$e) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant i faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo)
dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Veikly sarafe) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg i3skyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydZiu; ir (arba)

9.5.2.Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo
arba isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.
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9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali patelktl mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7. 9.7.1.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60

dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokeétos Sumos per dieng.

9.9. Sutarties darby ir paslaugy kainos Sutarties galiojimo metu neturi bati kei¢iamos
i8skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:
9.9.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkty
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny
Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaitiavimo programos SISTELA duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;
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c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma
apskaiCinoti pagal (b) punkte nurodyta samaty skaidiavimo
programa, papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) i$laidas, kurios negali
biti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas
iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty
darby kainas, i3skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms isigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iglaidy;

10. PAKEITIMAI

10.1.  Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties
pasirafymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos
ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip
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10.2.

S :
E

10.3.

10.4.

10.5.

pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas,
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti
Darby apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu
pagal 9.9.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba
(ar jo dali, ty. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siiilyma dél keistiny
Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaline
samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, U¥sakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.
Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Techninés
prieZitiros vadovo ir projektuotojo paraSais, bei rastu suderinamas su
UzZsakovu;

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Ilaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,

taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas




11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves toki praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

. 11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant
Darbg (paslépti triikkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie juos
raStu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutart]. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paragais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:
12.3.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty UZsakovo nurodymuy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratgsia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaraétyje
(Veikly sgraSe) nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai ra$tu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta;

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita
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12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su
defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UzZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.
UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj
ne veéliau kaip prie§ 20 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumoketa:
12.5.1. uZ bet kuri atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2.181aidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
' yra_jsigijes. UzZsakovui sumokéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa
UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba Isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kit rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visigkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei
90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesni Darba, i8skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés
ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu i8désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginfo sprendima. Gavusi pasiiilymag,
gin¢a spresti derybomis, Salis privalo | ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o i¥spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiilyma ginéa spresti
derybomis, kita Salis turi teis¢, ispédama apie tai kit Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus ju iSspresti deryby biduy, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14, NENUGALIMA JEGA




14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kaj Jja ivykdyti kitai 3aliaj nejmanoma dél

nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiragineti ir

bendrauti lietuviy kalba.
Saliy rekvizitaj:

UZsakovas
Silalés
administracija
Kodas 188773 720

rajono savivaldybes

Registro
centras
Adresas: J. Basanavigiaus g 2, 75138
Silale

As. Nr. LT 694010044500034489
Bankas: DNB

tel. (8 449) 76 114

faksas: (8 449) 76 118

elektroninis pagtas:
administratorius@silale. It

tvarkytojas — VI Registry

e
s .. . PR VN S R
Administracijos direktoriay S & SO0 N
vaduoty; ey SRR LN
povaduotoja @ /NJSERR L \
_rerg

Meaciens

Rangovas

UAB , Kvédarsta®

Kodas 176597054

PVM mokétojo kodas LT765970515
Registro tvarkytojas — VI Registry
centras

Adresas: K. Jauniaus g 13, Kvédarna,
Silalés r.

A.s. Nr. LT247400041082823810
Bankas: Danske bank

tel. (8 616) 32296

faksas (8 449) 55260

elektroninis pastas:
kvedarsta@kvedarsta It
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UZDAROCJ! AKGINE BENDROVE

Silalés rajono savivaldybes administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

_ PASIULYMAS
PROJEKTE , BENDRUOMENINES INFRASTRUKTUROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS
ROKVBES GERINIMAS SILALES RAJONE NUMATYTY PAPILDOMU OBJEKTY

2014-11-14 Nr.
(Data)
Kvédarna
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio

subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
avadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty ]?Jauniaus g. 13, Kvedarna, Silales r. LT-75347,
Tupe, surasomi visi dalyviy adresai/ Vatusiy g., 164, Rietavas, LT- 90309

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Ariinas Pocius
| Telefono numeris } 8-616-32296
| Fakso numeris | 8-449-55260
] El pasto adresas f kvedarsta@kvedarsta.lt

UAB , Kvédarsta®, UAB »Hidrolinija*

Subrangovo (-y) pavadinimas f

5
Subrangovo (-u) adresas l

Telefono numeris ,
. v

Fakso numeris
El. padto adresas |

Stuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis: I
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta ?tl
tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (u paaidkinimuose, papildymuose).
Mes sitilome $iuos darbus:

Pasitilymo Pasitilymo Pasiiilymo Pasiiilymo j
Eil. Darby gupiy (etapy) kaina be kaina be PVM PVM kaina su kaina su |
NI, pavadinimai PVM PVM PVM PVM bei
(Lt) (EUR) (Lt (EUR) Lt (EUR) P
! 2 3 4 5 6 7 8
1 Kvédarnos sporto salés kl/fl
pastato remontas sytl
LI | pastato remonto techninio
darbo projekto parengimas 30000.00 | 8688,60 | 630000 | 182461 36300,00 | 10513,21




Projekto vykdymo
prieZifiros atlikimas

5000,00

1448,10

1050,00

304,10

6050,00

175220

pastato sieny §iltinimas

215000,00

62268,30

45150,00

13076,34

260150,00

75344,64

cokolio hidroizoliacija ir
apsiltinimas

50000,00

14481,00

10500,00

3041,01

60500,00

17522,01

mediniy langy ir lauko
dury keitimas

113700,00

32929,80

23877,00

6915,26

137577,00

39845,06 |-

perdangos apdiltinimas

50000,00

14481,00

10500,00

3041,01

60500,00

1752201

tvorelés ir sniego
gaudyklés jrengimas

15000,00

434430

3150,00

912,30

18150,00

5256,60

lietvamzdZiy jrengimas

12000,00

3475,44

2520,00

729,84

14520,00

420528

1.9,

patalpy kompleksinis
modernizavimas,
perplanavimas

100000,00

28962,00

21000,00

6082,02

1210600,00

35044,02

1.10.

sporto jrangos (4 krepginio
lentos, gimnastikos
sienelé, apsauginiy tinkly
prie langy ir salés galiniy
siemy) jrengimas

15000,00

434430

3150,00

912,30

18150,00

5256,60

1.11.

inZineriniy
(8ildymo,
ap§vietimo,
ir nuoteky
modernizavimas

sistermny
elektros  ir
vandentiekio
tinkly)

80000,00

23169,60

16800,00

4865,62

96800,00

28035,22

1.12.

gaisrinés  ir  apsaugos
signalizacijy jrengimas

16000,00

2896,20

2100,00

608,20

121060,00

3504,40

1.13.

lauko laipty remontas ir
nejgaliyjy panduso
jrengimas

5000,00

1448,10

1050,00

304,10

6050,00

1752,20

1.14.

teritorijos sutvarkymas

5000,00

1448,10

1050,00

304,10

6050,00

1752,20

1.15.

teritorijos ap§vietimas

5000,00

1448,10

1050,00

304,10

6050,00

1752,20

Bendra pirmos dalies kaina:

710700,00

205832,94

149247,00

4322491

859947,00

249057,85

Kaltinény A. Stulginskio
gimnazijos sporto
aikStyno atnaujinimo
darbai

2.1.

Techninio darbo projekto
parengimas

25000,00

7240,50

5250,00

1520,51

30250,00

8761,01

2.2

Projekto
prieZitira

vykdymo

3000,00

868,86

630,00

182,46

3630,00

1051,32

2.3.

drenaZo {rengimas,
iskaitant lietaus surinkimo
irengimg  nuo  esamos
dirbtings dangos aikstelés

117428,42

34009,62

24659,97

7142,02

142088,39

41151,64

24,

stadiono dangos
atnaujinimas

52082,27

15084,07

10937,28

3167,65

63019,55

18251,72

2.5.

moderniy dirbtinés dangos
bégimo taky jrengimas

333371,43

96551,04

70008,00

20275,72

403379,43

116826,76

2.6.

sektoriy stadiono galuose
modernizavimas

50939,26

14753,03

10697,24

3098,14

61636,50

17851,17

2.7.

stadiono teritorijos

aptvérimas tvora

69039,56

19995,24

14498,31 | 4199,00

83537,87

2419424

2.8.

viso  sporto
aptvérimas

aik$tyno |

24996,49

7239,48

524926

1520,29

30245,75

8759,77

ir
fiti

be
1 i

ki




teritorijos apSvietimo
{rengimas, iskaitant
€samos dirbtines dangos
aiktelés apivietima 35268,43 10214,44

7406,37 | 214503 42674,80 | 1235947

2.10. | medziy Salinimas 191,01 | 5532

e [ mun] o]

2.11. | suoliuky irengimas
| sigrovams 9753,90 2824 92 2048,32
sporto inventoriaus

2.12. | (futbolo vartai, krepsinio

T stovai su lentomis,

rankinio vartai) jrengimas 19705,12
Y

935 | 02z s
2384320

1198,47 - 6905,47

5707,00

esamos automobiliy -
2.13. | stovéjimo aiksteles

perasfaltavimas 26046,35 7543,54 5469,73 1584,14 31516,08 9127,68
214 privaziuojamojo kelio

perasfaltavimas 34830,60 10087,64 7314,43 2118,40 42145,03 12206,04

Bendra antros dalies kaina: 801652,84 | 232174,70 | 168347,10 | 48756,68 | 96999994 [280931,3ﬂ

IS VISO (bendra pasialymo kaina) 151235284 | 438007,64 | 31759410 | 91981,59 | 1829946,04 | 52998923 |

Tais atvejais, kaj pagal galiojandius teises aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis lentelés 4
skilties nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Bendra pasitilymo kaina Vienas milijonas adtuoni Simtai dvide$imt devyni tiikstandiai devyni
Simtai keturiasdesimt Se; litai, 94 ct

’kaina Zodziais sy P VM litais/

IS jy Trys $imtai septyniolika tikstantiy penki Simtaj devyniasdegimt keturi Lt. 10 ct PVM
/suma Zodsiais/

Bendra pasiilymo kaina Penki Simtai dvidesimt devyni tikstanéiai devyni Simtai
aStuoniasdesimt devyni eurai, 23 ct

/‘kaina Zodsiais sy P VM eurais/

I8 ju Devyniasdegimt vienas tikstantis devyni §imtaj aStuoniasdeimt vienas euras, 59 ct PVM
/suma Zodsiais/

Sitillomi darbai visiskaj atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir Ju savybes.

Kartu su pasililymu pateikiami e dokumentai (pasira§ydamas pasiilyma ar kiekvieng
dokumenta saugiu elektroniniu parasu patvirtinu, kad dokumenty skaitmenines kopijos yra tikros):

Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy

skaidius

galiojimo uZtikrinimas
Jungtinés veiklos sutartis
UAB , Kvédarsta® VI Registry centro paZzyma

UAB , Kvédarsta“ Tiekéjo deklaracija

| UAB »Kvédarsta“ Registravimo pazyméjimas
I UAB , Kvédarsta“ [statai

| UAB »Kvédarsta“ Kvalifikacijos atestatas

II UAB »~Hidrolinija*“ V] Registry centro pazyma
I

10. | UAB »Hidrolinija* Registravimo pazyméjimas




11. | UAB ,Hidrolinija“ V] Registry centro i§pléstinis iSradas 2

12. | UAB ,,Hidrolinija‘“ statinio projektuotojo civilinés 2
atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimas

13. | Svarbiausiy statybos objekty saraSas 9

14. | Atestuoty specialisty sarasas su kvalifikacijg patvirtinanciais 15
dokumentais

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame Kredito unijos ..Kvédarnos kredito unija® pasiilymo
garantija Nr. 302, uztikrinimo suma 20 000,00 Lt.
(Nurodyti uZtikrinimo buda, dydj, dokumentus)
&

Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Arfinas Pocius
(Tiekéjo arba jo igalioto asmens (Paragas®) (Vardas ir pavarde®)
pareigy pavadinimas*)

*Pastaba. Jeigu perkangioji organizacija pirkima atlieka CVP IS priemonémis, $is dokumentas teikiamas
pasira$ytas saugiu elektroniniu parasu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasifilymas pasira§omas
saugiu elektroniniu parafu, §io dokumento atskirai pasira$yti neprivaloma.
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