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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau - UzZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikian¢io pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Pamario restauratorius* (toliau — Rangovas), atstovaujamas
direktoriaus Aldo Kliuko, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudare §ig
Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas projekio ..Fachverkinés architektiiros pastaty komplekso
(Baznyc¢iy g. 4/Darzy g. 10: Bazny¢iy g. 6: Auk3toji g. 1/ Didzioji Vandens g. 2; Vezéjy g. 4)
tvarkyba™ darby pirkimo (toliau — darbai) supaprastinto atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir Kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo
pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos vieSujy pirkimy komisijos posédzio 2018
m. liepos 19 d. protokolas Nr. ADM-476.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

l. Sutarties objektas — projekto ..Fachverkines architektiiros pastaty komplekso (Bazny¢iy
g. 4/Darzy g. 10; Bazny€iy g. 6: Auk3toji g. 1/ Didzioji Vandens g. 2; Vezejy g. 4) tvarkyba™ darbai.
Pirkimo objektas apima tyrin¢jimus (geodezinius, archeologinius), darbus pagal pridedama technine
specifikacija. techninius darbo projektus. paveldo tvarkybos darby projektus, supaprastintus
projektus. Sutarties objektas skaidomas j 3 pirkimo dalis:

I.1. I pirkimo dalis — Pastato Aukstoji g. 1/Didzioji Vandens g. 2 darbai. Pagrindiniai Sios
pirkimo dalies darbai yra: Bendrieji statybos darbai, Tvarkomieji paveldosaugos darbai, naujos
Sildymo sistemos ir Silumos punkto jrengimas, naujos elektros instaliacijos, elektroniniy rysiy
sistemos ir gaisrinés signalizacijos jrengimas, viesinimo stendo jrengimas, archeologiniy, geodeziniy.
apdvietimo ir mikroklimato tyrimy atlikimas ir kt.

1.2. 11 pirkimo dalis — 2 pastaty (Bazny¢iy g. 4/Darzy g. 10: Bazny¢iy g. 6) ir Bazny¢iy g. 4
kiemo aik3telés bei BaznyCiy g. atkarpos (nuo Darzy g. iki DidZiosios Vandens g.) darbai.
Pagrindiniai Sios pirkimo dalies darbai yra: Bendrieji statybos darbai, Tvarkomieji paveldosaugos
darbai, naujos Sildymo sistemos ir Silumos punkto jrengimas. naujos elektros instaliacijos.
elektroniniy rysiy sistemos, Zaibosaugos ir gaisrinés signalizacijos jrengimas, gatvés atkarpos dangos
ir dangos konstrukcijos remontas, gatvés trasos drenazo ir apsvietimo tinklo jrengimas. viedinimo
stendy jrengimas. archeologiniy, geodeziniy, apsvietimo ir mikroklimato tyrimy atlikimas ir kt.

1.3. Il pirkimo dalis — Pastato Vezéjy g. 4 bei Léliy teatro kiemo aikitelés darbai.
Pagrindiniai Sios pirkimo dalies darbai yra: Bendrieji statybos darbai, Tvarkomieji paveldosaugos
darbai. naujos 3ildymo sistemos ir Silumos punkto jrengimas. naujos elektros instaliacijos.
elektroniniy rySiy sistemos, Zaibosaugos ir gaisrinés signalizacijos jrengimas, kiemo aikstelés dangos
remontas. viesinimo stendo jrengimas, archeologiniy, geodeziniy, apsvietimo ir mikroklimato tyrimy
atlikimas ir kt.

I3samesne perkamy darby informacija ir reikalavimai kiekvienai pirkimo daliai pateikiami
techningje specifikacijoje (Sutarties priedas). techniniuose darbo projektuose. paveldo tvarkybos
darby  projektuose,  supaprastintuose  projektuose.  patalpintuose  interneto  nuorodoje
http://liepa.klaipeda.lt/files/Techniniaiprojektai.zip.

2. Sutarties kaina (taip pat ir pradiné Sutarties verte) (1, 11, Il dalys) — 1 462 902,63 Eur
(vienas milijonas keturi Simtai SeSiasdeSimt du tukstanéiai devyni Simtai du curai 63 ct),
iskaitant visus mokesc¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

I pirkimo dalis: Pastato Aukstoji g. 1/DidZioji Vandens g. 2 darbai
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Eil. Darby pavadinimas Kiadiia, PVM Kaina
Nr. EUR be PVM | CGLPTCh | pip cu PYM
EUR
1 Geodeziniai ir archeologiniai tyrimai | 5 200,00 1 092,00 6 292,00
2. Pastato Aukstoji g. 1/Didzioji Vandens | 326 742,48 68 615,92 395 358,40
g. 2 darbai
Bendra I pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: | 401 650,40

IT pirkimo dalis: 2 pastaty (BaZny¢iy g. 4/Darzy g. 10; BaZny&iy g. 6) ir Bazny&iy g 4
kiemo aikStelés bei Bazny¢iy g. atkarpos (nuo Darzy g. iki DidZiosios Vandens g.) darbai

Eil. Darby pavadinimas Kk, PVM Kalia
Nr. EUR be PYM | Z1Proc) | pyp o pvn
EUR

1. Geodezinial ir arChcoioginiai lyrimai 12 400,00 2 604,00 15 004100

2. | Pastato Baznyciy g. 4/Darzy g. 10| 263 720,52 55 381,31 319101,83 |
darbai - - ]

3. Pastato Baznyciy g. 6 darbai 308 718,42 64 830,87 373 549,29

4. |Bazyciy g. 4 kiemo aiksteles bei | 111 651,02 23 446,71 135 097,73
Bazny¢iy g. atkarpos (nuo Darzy g. iki |
Didziosios Vandens g.) darbai |

Bendra 11 pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: | 842 752,85

H1 pirkimo dalis: Pastato Vezéjy g. 4 bei Léliy teatro kiemo aikstelés darbai

“ o ini '4
Eil. Darby pavadinimas Kaina, i :’o\cl:’l Kaina 1
Nr. EUR be PVM Pro¢ | EUR su PVM
EUR
1. Geodeziniai ir archeologiniai tyrimai 3 200500 672,00 3 872,00
2. Pastato Vezéjy g. 4 darbai 150 596.80 31 625,33 182 22213
3. Leliy teatro kiemo aiksteles darbai 26 781,20 5 624,05 32 405,25

Bendra 111 pirkimo dalies kaina, EUR su PYM: | 218 499 38

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra darby kaina su perziiira
kiekvienai pirkimo daliai. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty Sutarties pasiraiymo metu taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina baty perskai¢iuojama tokiu pat santykiu. kokiu pasikeitia PVM tarifas.
Perskaitiavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu). kuris tampa neatsiejama Sutarties
dalimi. Perskaiciuota kaina taikoma tiems darbams. uz kuriy atlikima PVM sashaita faktiira iSraSoma
po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokestiy pasikeitimo. rinkos kainy
pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodyta bendra darby Kkaing. jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytu darby apimtis nesiskiria daugiau Kaip 5 proc..
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai. virSijantys 5 proc. riba. turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami keiciant Sutarties
kaina.

3.3. Jeigu pagal techning specifikacija. techninj darbo projekta (toliau — Projekta). kitus
Sutarties priede nurodytus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi bati atliekami tam tikri darbai.
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kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiiilyme pirkimui, ta¢iau Rangovas, kaip savo srities Zinovas,
galéjo ir turgjo tokius darbus numatyti. Sutarties Salys susitaria. kad tokie darbai néra papildomi
darbai, jie nejeina j 4.2 p. nurodytus 5 proc. ir uz juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy
kei¢iama bendra Sutarties Kaina, o jie turi biti atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuota) bendra darby
kaina.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacijg. patvirtinta Projekta, kitus
Sutarties priede nurodytus dokumentus, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi
papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity
jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai. jrasai pasitarimy protokoluose néra laikomi Uzsakovo
pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darbuy jsigijimui yra
tik Sutarties pakeitimas.

3.5. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as. Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. rastu
pagrindziamos aplinkybés. sglygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas. bei papildomus darbus.
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomu atlikti darby lokaling samatg. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.6. Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keiciant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas. taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybes taikyti auk3¢iau esantj biida. gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.6.1. Pritaikant Rangovo samatose nurodytus darby jkainius;

3.6.2.Jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ samatose numatyto jkainio. pavyzdziui,
tinkavimo jkainj iSskaiCiuojant i§ samatose numatyto ,.Tinkavimas, glaistymas. dazymas” darbo
ikainio:

3.6.3. Pritaikant samatose numatytus panaiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti pirkimo vykdytojas;

3.6.4. |vertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymas Nr. 15-95priedo ..Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo
taisyklés™ nuostatas.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai. nesilaikydamas Sutartyje. Lietuvos
Respublikos teises aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu prizitirétoju,
nejteisinus Projekto korektiros dokumentais (jei reikia), nepasiradius papildomo susitarimo deél
Sutarties pakeitimo. Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

I1. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1.  Lir I pirkimo daliy darbai. jskaitant geodezinius ir archeologinius tyrimus, turi bati
baigti ir perduoti Uzsakovui ne veliau kaip per 10 meén.. 11 pirkimo dalies darbai, jskaitant
geodezinius ir archeologinius tyrimus, - ne véliau kaip per 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2, Darby atlikimo terminas (kiekvienai pirkimo daliai) gali biti pratestas Uzsakovo ir
Rangovo raSytiniu susitarimu. ta¢iau ne daugiau kaip 2 kartus ir bendras pratgsimy laikotarpis ne
ilgesnis kaip 4 mén. Rangovui gali biiti suteikiama teise j termino pratgsima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i$ dalies arba pilnai:

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas. klititys ar trukdymai. kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz Kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal Sutartj




nelaikomi treCiaisiais asmenimis);

4.2.4. Pasikeicia arba panaikinami teisés aktai. kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.2.5. Netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodyta nuostata jam gali
biti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo radtu pranesti Uzsakovui.
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teise j terminy pratesimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.
Ivykis arba aplinkybeés, kuriomis grindziama bitinybeé pratesti prievoliy jvykdymo termina. jokiu
budu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

HI. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokejimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus. jskaitant geodezinius ir archeologinius
tyrimus, atliekami pateikus dokumentus, patvirtinanéius atliktus darbus (saskaitg. atlikty darby
priemimo-perdavimo akta). Kadangi Sutartj numatoma finansuoti i ES SF 1€3y naudojant sgskaity
apmokéjimo biida pagal Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30
kalendoriniy dieny apmokéjimo terminai, Uzsakovas moka Rangovui suma, patvirtinta Rangovo
pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo tinkamy
mokejimo dokumenty gavimo dienos. 13 Savivaldybes biudzeto lesy apmokama per 30 kalendoriniy
dieny, Rangovui pateikus Uzsakovui saskaita faktiira, pagal abipusiskai pasirasytus perdavimo-
priémimo aktu s.

5.2, Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacines sistemos ..E. sgskaita” priemoneémis. Kitomis priemonemis pateikiamos saskaitos nebus
prilmamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), Jei subtiekéjas idreidkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp
UZzsakovo, Rangovo ir subtickéjo. kurioje apragoma tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtieké¢jais
galimybe nekei¢ia Rangovo atsakomybes dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: Europos Sajungos lésos pagal 2014-2020 mety Europos Sgjungos
fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ~Aplinkosauga, gamtos itekliy darus naudojimas
ir prisitaikymas prie klimato kaitos™ priemone Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 ~Aktualizuoti savivaldybiy
kultoros paveldo objektus™ ir Savivaldybes lésos (Kultiros plétros programa (08) priemonés
(01020404) ..Fachverkinés architektiiros pastaty komplekso (Bazny¢iy g. 4/Darzy g. 10: Bazny¢iy g.
6: Aukstoji g. 1/ DidZioji Vandens g. 2: Vezéjy g. 4) tvarkyba™ légos).

Iv. SALIU ISIPAREIGOJIMALI

7. Sutarties galiq teisés ir pareigos

7.1. Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus. reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti,

7.1.2.Priimti ir sumoketi uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.1.3.Suteikti jgaliojima, leidziantj idsiimti leidimg Zeldiniams tvarkyti.

7.2, Uzsakovas turi teisg:

7.2.1.Kontroliuoti ir prizitréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai. jkainiai. medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus. Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus. saskaitas faktaras.

7.2.2.Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj. laikydamasis normatyviniy
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statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, techninés specifikacijos,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
isipareigojimy. Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti alinti defektus. nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iujy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

7.2.3. Reikalauti. kad Rangovas savo saskaita pa3alinty atlikty darby defektus. atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.2.4.Jei darby priemimo metu nustatoma triikumy. Uzsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i3 Rangovui moketiny sumy. suma. reikalinga tiems trikumams
pasalinti.

7.2.5.Reikalauti iStaisyti paaiskejusj defekty tiek i Rangovo. tiek i3 subtiekéjo. atlikusio
konkrety darba.

7.2.6. Sulaikyti mokejimus uz atliktus darbus. jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty darby
defekitai, Uzsakovui padarvti nuostoliai.

7.2.7.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje sistemingai
pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1.Per § darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo pateikti darby wkdymo kalendoring-
[finansinj grafikg, kuriame nurodyti darby grupes, atlikimo trukmg ir kaing. Grafikas gali biti
sudarytas remiantis Rangovo kartu su pasialymu pateiktu jkainotu veikly sqraso pagrindu ir turi
bari suderintas su UZsakovu. Taip pat po Sutarties pasirasymo per 10 darbo dieny pateikri
objektines ir lokalines sqmatas. Pateiktos sqmatos negali biiti keiciamos.

7.3.2. Alikti darbus, pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

7.3.3. Vykdyti darbus pagal Sutartj. Projekta, Kitus Sutarties priede nurodytus dokumentus,
statybos techniniy reglamenty ir Kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy. taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti. kad darby priemimo metu darbai atitiks Projekte. techningje specifikacijoje.
kituose Sutarties priede nurodytuose dokumentuose nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamuma Projekte numatytam panaudojimui.

7.3.4.Pradéti statybos darbus tik po to. kai pasiradytas statybvietés perdavimo ir priemimo
aktas. Uzsakovas informuoja Rangova apie paskirta techninj priziarétoja.

7.3.5.Sutartyje, kalendoriniame jkainotame darby grafike nurodytais terminais pradéti,
kokybiskai atlikti, uZzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti
defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZzsakovui ir per garantinj laikotarpj.

7.3.6.SavarankiSkai apsirGipinti materialiniais i§tekliais. reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas. dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
Projekte. techningje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medziagy. jrangos. dirbiniy ir gaminiy priemima. organizuoti jy
sandeliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo. jskaitant meteorologiniu salygy poveikj) ir
taupy naudojima.

7.3.7.Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus. israsyti PVM sgskaitas-faktiiras. Kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacija. atlikti batinus bandymus
ir apie jy rezultatus radtu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos. per 3
darbo dienas radtu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusia
informacija.

7.3.8.Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija.

7.3.9.Savo leSomis jrengti laikinus aptverimus (jei reikalinga). o baigus darbus juos iSardyti.

7.3.10. Savo saskaita iStaisyti darbus. kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys  Sutarties sglygy. Projekto. techninés specifikacijos. Sutarties priede nurodyty
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dokumenty reikalavimy. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
isaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija. ne véliau kaip per 14 darbo dieny.
Jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks¢iau. Rangovo Sutartyse su subtiekéjais turi
biti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami Sutarties 9 punkte nurodyti
garantiniai terminai ir UZzsakovas turi teisg reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i3 Rangovo,
tiek i3 subtiekejo. atlikusio konkrety darba.

7.3.11. Uzsakovui pareikalavus, radtu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subtiekéjus.

7.3.12. Garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy ir judan¢iy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavoju.

7.3.13. UZtikrinti. kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas. darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy. toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.3.14. Uztikrinti. kad darbus atliks kvalifikuoti. atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme. atitinkantys konkurso sglygy aprade nustatytus kvalifikacijos kriterijus.
turintys galiojancius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo pazymas, leidziancias vykdyti
konkurso sglygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus.

7.3.15. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys. veikiantys Jjo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus. leidzian¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.3.16. Nedelsiant raStu informuoti UZzsakova apie bet Kurias aplinkybes. trukdancias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.17. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jegomis.

7.3.18. PasiraSius Sutar(j, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subrangovus,

7.3.19. Atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSveZli savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita bei idvezus jj is teritorijos pateikti
UZzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie iSvezimg j tlam specialiai skirtas vietas.

7.3.20. Atlyginti UZzsakovui nuostolius. atsiradusius dél Rangovo kaltes — del sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.3.21. Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

7.3.22. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms radtizkus Uzsakovo
nurodymus.

7.3.23. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

7.3.24. Tinkamai vykdyti Kitus jsipareigojimus. numatytus pirkimo sglygose, Sutartyje ir
galiojantiuose teisés aktuose, biitinus Sutaréiai vykdyti.

7.3.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi. Rangovas jsipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

7.3.26. Po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuoziiira. Siy seny statybiniy medZziagy verte tiekéjai jsivertina teikdami pasitilyma.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

7.4.2. Gauli Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sylygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE




8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas moka 500 Eur vertés baudg uz nekokybiskai atliktus darbus ir kitus Sutarties
pazeidimus. nesusijusius su veélavimu. suradant pazeidimo/defektinj akig uz kiekvieng nustatyta
atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta
sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda
iSskai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybidkai. UZsakovas nustato
terming. per Kurj trikumai turi bati paalinti, per §j terming nepasalinus trikumy, numatyta bauda
taikoma pakartotinai. Del 11 pirkimo dalies baudos uz Sutarties pazeidimg netaikomos pazeidimams.
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

8.2. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0.02 % dydzio delspinigius nuo
Sutarties vertés uz kickvieng pavéluotg dieng. Delspinigiai iSskai¢iuojami is Rangovui mokeétiny
sumy. Del 11 pirkimo dalies delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo Sutarties jvykdymo
uztikrinimo ir jo taikymo.

8.3. Uzsakovas. nesumokejes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui
radtiskai pareikalavus. moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekviena paveéluota sumokéti
dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant. Uzsakovas, sickdamas apginti savo teis¢tus interesus. gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. Del Il pirkimo dalies jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui
nauja Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydzio sumai.

8.6. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant
to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

8.6.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastidkai jspétas, be objektyviy priezastiy vilkina darby
atlikimg, rastiSkai jspetas neuztikrina darby kokybeés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus (tarpinius ar galutinius).

9. Garantijos:

9.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos yra:

9.1.1.5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2.10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms. vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3.20 mety — esant tycia paslépty defekuy.

9.2. Pristatytai jrangai, jrenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 24 mén.

9.3. Rangovas garantuoja. kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy. kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskejusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba
Isipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos. sugadinimo, stichiniy
nelaimiy ar Kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinaniy aplinkybiy.

9.5. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty. Uzsakovas turi teisg pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i& Rangovo atlyginti visus nuostolius. kuriuos patiria
Uzsakovas. istaisydama defekta ir atitaisydama Zzala. jskaitant UZzsakovo kastus iegkant kito rangovo
ir pan.

10. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas. nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
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reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius. dirbinius, jrangg:

10.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus:

10.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo iglaidas.

11.  Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

I1.1.Rangovas privalo atlikti darbus pagal Projekta, technine specifikacija, kitus Sutarties
priede nurodytus dokumentus. laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima. reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZzsakovui, o taip pat reikalingus
jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy darbus.

11.2. Atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai. istaisyti
defektai, uzpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos i3pildomosios nuotraukos. medziagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos. kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, sudarytos deklaracijos
apie statybos uzbaigima, statybos uzbaigimo aktai bei paveldosaugos darby perdavimo-priémimo
aktar,

11.3. Darby perdavimas ir pricmimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — ipildomaja dokumentacija. Rangovas pries 7 darbo dienas
pranesa Uzsakovui raStu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby
priemima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias
2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir priemimo akta arba tuo paiu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas. jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZziagas,
Iranga. I3taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neidtaisant nustatyty defekty. taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti Kkitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ..pasléptus darbus™), pateikti Uzsakovo priemimui. Ispej¢s ji apie tai maziausiai pries
I darbo dieng, bei jforminti paslépty darby aktg.

11.5.Jeigu bet kuriuo Sutarties vvkdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje
ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos. nukrypta
nuo Projekto kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo. tokie atvejai fiksuojami jraais
statybos darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai
atsisakius pasiradyti defektinj akta, jis pasira§omas Uzsakovo vienasaliskai (vienagalis sandoris) ir
iteikiamas Rangovui pasiraytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

11.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti PVM saskaity faktdry. atlikty darby akty ir neatlikti
mokgjimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medziagy ir irengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
sgskaita nepadalina defektiniame akte nurodyty traikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareiksti
Rangovui pretenzijas del isaiskéjusiy atlikty darby trikumy. jei biity nustatyta. kad jie atsirado dél
Rangovo kaltés. taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

I'1.7.Rangovui uzbaigus visus darbus. teisés akty nustatyta tvarka pasirasius darby perdavimo-
priemimo akta. Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uzbaigimo procediirg, savo
lesomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rigj privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos
techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 . Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statvbos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduota
statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®. statybos uzbaigimo proceduirai atlikti LR jstatymy
ir poistatyminiy akty nustatyta tvarka. Statybos pagal neteisélai iSduoty statybg leidziantj dokumenta
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padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka suraSomas dokumentas, patvirtinantis. kad statinys yra
pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

VL. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Uztikrinimai ir draudimai:

12.1. Rangovas dél 1l pirkimo dalies ne véliau kaip per 5 darbe dienas nuo Sutarties
pasiraSymo dienos privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg - pirmo pareikalavimo
Lietuvaje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radtg - 5 proc.
nuo Sutarties vertés (su PYM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroveés laidavimo draudimo
rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo radtu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo
kopija. kad draudimo jmoka uZ i3duotg laidavimo draudimo radta yra sumokéta. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi biti neat3aukiamas ir turi galioti 14 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, su teise
Ji pratgsti. Jei prievoliy jvykdymo terminas biity pratestas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas
taip pat turi bati pratgstas tam paciam laikotarpiui ir dar 60 kalendoriniy dieny po $io laikotarpio
pabaigos. Sutarties jvykdymo uztikrinimo gavéjas — Klaipédos miesto savivaldybés administracija.
Liepy g. 11. LT-91502 Klaipéda. jmonés kodas 188710823. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

12.2. UZsakovas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai i Siy
aplinkybiy:

12.2.1. Rangovas viena3aliSkai nutraukia sutartj Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka:

12.2.2. Rangovas pradelsia darby atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius) daugiau kaip 5 %
del savo Kaltes arba dél aplinkybiy. uZ kurias atsakingas Rangovas:

12.2.3. Rangovas neistaiso Sutarties pazeidimo per Uzsakovo nurodyta termina.

12.3.Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja. kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg isdaves
Juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy. UZsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimg tomis paciomis
salygomis Kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties ivykdymo uztikrinimo,
UZsakovas turi teis¢ jj jsigyti savo léSomis ir patirtas islaidas iZskai¢iuoti i galutinés pagal Sutartj
Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

12.4. Draudimas (taikoma kiekvienai pirkimo daliai): Rangovas privalo biti apsidraudgs
pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar Kultiiros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.
Draudimas turi galioti visg Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo termina, Rangovas jj pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos. Sutartis jsigalioja tik
Rangovui pateikus draudimg.

13, Sutarties nutraukimas prie§ terming:

13.1. Uzsakovas turi teis¢ vienadalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas. kai sustabdo aking veikla, arba kai
Istatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija:

13.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybes ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia:

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto isipareigojimo.

13.1.5. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Isp¢jus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima. Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. padtu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj pries termina, kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas

i .
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vra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo - perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmoketi uz jau atliktus darbus, i§ mokeétiny sumy idskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo Uzsakovo
reikalavimu sumokeéti 2 procenty (taikoma Il pirkimo daliai)/10 procenty (taikoma I ir 11l pirkimo
dalims) bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14.  Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali buti visitkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa. jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei .. Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ..Del Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo™).

14.3. Nenugalima jéga (force majeurc) nelaikoma tai. kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés. j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé. t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai. sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima,
privatizavima. likvidavima. veiklos pobiidzio pakeitima. stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybés.
kurios turéty bati laikomos ypatingomis. bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
pranedama apie aplinkybiy pobiidj. galimg trukme ir tikétina poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip. Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek. kiek jmanoma. ir iesko
alternatyviy biidy savo [sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo. vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti. nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visikai ar i3 dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyly jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majenre). émési
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas.
panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeurce) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg
néra laiku pranesta. nuo praneSimo momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jegos aplinkybes
(force majeure). jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy. kuriy
priesingu atveju biity buve idvengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (foree majenre) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny. tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspedama apie tai kita Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybes vis dar yra. Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
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kaltés. Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu Saliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali bati stabdomas. kad biity galima patikrinti. ar & tikrujy buvo
padarytos esmineés klaidos ar pazeidimai. taip pat tais atvejais. kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sililoma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos priclaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdymag. Jei
jtarimai ar Kitos prie3 tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmine
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaik§tos ir kt.). numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo. o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma. kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltés.

16. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis is
Sutarties ar su ja susijes. turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu.
VieSyjy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apradu su
visais 3iy dokumenty priedais, Rangovo pasitlymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gincai.
nesutarimai ar reikalavimai negali buti isspresti derybuy keliu per 15 kalendoriniy dieny. tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
iedkinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties salygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
keiciamos, isskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie turi
bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vvkdymo metu Rangovas, radtu kreipgsis | Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikimg, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtickéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase
subtiekejams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais. ta¢iau
subtickéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta termina pakeisty minéta subtiekéja
reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju. o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai
nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéju pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo radtisko sutikimo issiuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privales pakeisti  atitinkamus  sutartinius
jsipareigojimus vykdantj subtiekéjg, jei Uzsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybeé ar Uzsakovas turés pagrjstg pagrinda manyti. kad del pasirinkto ir konkrecius jsiparcigojimus
vykdantio subtiekejo veiksmy Sutarties vvkdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu,

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar atsisako
vykdyti savo pareigas. ligos. mirties ar kitais. nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais) Rangovas gali
keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZzsakovo pritarimg. Jeigu tenka keisti specialista,
kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacijg ir patirt). nurodyta konkurso salygy apraso
reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitlomo specialisto kvalifikacijg ir patirtj patvirtinan¢ius
dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sitlomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka
reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su
tokia pat ar auk3tesne kvalifikacija ar patirtimi. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutarj.

19.  Kitos sutarties salygos:
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19.1. Sutartis | ir 11l pirkimo dalims jsigalioja tik po to. kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir
Rangovas pateikia 12.4 p. nurodytus draudimo dokumentus. Sutartis Il pirkimo daliai jsigalioja tik
po to, kai Saliy jealioti atstovai jg pasiraso ir Rangovas pateikia UZzsakovui Sutartyje numatytg
Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir 12.4 p. nurodytus draudimo dokumentus.

19.2. Sutartis I ir Il pirkimo dalims galioja 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis
Il pirkimo daliai galioja 14 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus. Kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj. isskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieda arba 3i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai
sios informacijos gali baiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai zinoma.

19.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, idskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu Kkurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis. kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma. sudaryta Sutartj ir Sutarties sglygy
pakeitimus, isskyrus informacija. kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsaugg
regulivojantiems teisés aktams arba visuomeneés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamag poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradzios paskelbia CVP IS,

19.9. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centringje viesyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai ja jvykdziusius
Rangovus (Rangovy grupes atveju — visus grupés narius), taip pat apie Okio subjektus. kuriy
pajegumais remeési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiéme solidaria atsakomybe uz pirkimo sutarties
jvykdyma. jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne veéliau kaip per 3 darbo dienas. apie
tai informuoja Rangova.

19.10.  Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje viesyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melaginga informacija pagal VieSujy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai. pradymai, Kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siunciami el. pastu ar faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siunciamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama. tagiau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesdta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranedimai yra laikomi
gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

21.  Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarbgy:

21.1. Konkurso salvgy apra3as (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
dircktoriaus 2018-05-11 jsakymu AD2-448) su priedais ir paaiskinimais:

21.2. Rangovo uzpildyta pasitlymo forma ir Uzsakovo prasymai paaiskinti pasiilyma bei
Rangovo pasiiilymo paaiskinimai. pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus): (dokumentai
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saugomi pas Uzsakova):

21.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir draudimo dokumentai.

21.4. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanciais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju. vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22, Uzsakovo atsakingi asmenys uz Sutarties vykdymg ir kontrolg: Projekty jgyvendinimo
prieziiros poskyrio vyr. specialisté Regina Dekéryte. tel. (8 46) 39 63 03. el p.
regina.dekeryteklaipeda.lt: Projekty valdymo poskyrio vyr. specialisté llona Dulkyté, tel. (8 46) 39
61 10, el. p. ilona.dulkyte(@klaipeda.lt, kurios koordinuoja 3ios Sutarties vykdyma (organizuoja
Savivaldybes administracijos jsipareigojimy jvykdyma. kontroliuoja prievoliy vykdyma. jy kokybe
ir atitiktj Sutarties ir Konkurso sglygy aprado reikalavimams, organizuoja visg susiradinéjima su
Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma. Sutarties pakeitimus, pratesima. kai tai numatyta, kontroliuoja.
kaip Rangovas vykdo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikima bei kitus sutartinius
isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrolg. Paslaugy gavéjas
apie tai informuos atskiru radytiniu pranesimu. Jei Sutartis biity kei¢iama. Sutarties koordinatorius ne
véliau kaip per 5 dienas pateikia VieSyjy pirkimy skyriui informacija apie pasiraSyta susitarima dél
Sutarties pakeitimo.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

23, Technine specifikacija, 3 lapai.
24, Jkainoti paslaugy ir darby (veikly) sgrasai, 3 lapai.

VIIL. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Pamario restauratorius*
administracija Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda Tel. 8 (46) 420 970, faks. (8 46) 420 971
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 141972060

Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 419720610
AB DNB bankas, b. k. 40100 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 A.s. LT20 7044 0600 0061 3166
Klaipédos miesto savivaldybés Direktorius 5

administracijos direktorius
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