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STATYBOS RANGOS SUTARTIS N.'.q's- P4b

Du tlkstandiai a5tuonioliktieji metai rugpjiidio 43 diena
Marijampole

Marijampoles savivaldybes administracija, istaigos kodas 1 887691 13, atstovaujama

administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes

administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,Alkesta 
" 

imones kodas 249672710,

atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkiino, veikiandio pagal imones istatus, (toliau -
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudare 5i4 statybos rangos sutarti (toliau - Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

t. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Marijampoles m. V. Kudirkos gatves

atkarpos tarp Dariaus ir Gireno bei Kauno gatviq rekonstravimo darbus ir parengti darbo projekt4

(toliau tekste lvardijama bendra s4voka - Darbai):
2. Marijampoles m. V. Kudirkos gatves atkarpos tarp Dariaus ir Gireno bei Kauno gatviq

rekonstravimo darbai turi blti atlikti per 18 menesiq nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti

numatl.ti Darbai, i5taisyti defektai, pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas

uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigimq ir UZsakovui bus perduoti

uZbaigimo ir su tuo susijE dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

4. RaSti5ku Saliq susitarimu darbq atlikimo terminas gali bnti pratgstas 12

menesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.1. isskirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo

gamtiniq s4lygq);
4.2. bet kokio velavimo, kliudiq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakowi arba

UZsakovo personalui;
4.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigti Sutafiies

darbq laiku;
4.4. del statybos uZbaigimo procediirq. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam

laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. PratEsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo

ras)'tiniu susitarimu.
5. I Darbq kainq taip pat iskaidiuotos kadastriniq matavimq bei i5pildomosios

dokumentacijos parengimo i5laidos. Visi Darbai, kurie gali btiti pagristai laikomi b[tinais Darbq

atlikimui, tures buti atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibldinti
techninej e specifi kacijoje.

6. Darbq verte pagal ikainotq veiklq s4ra34 bei Rangovo pirkimo metu pateikt4 pasillym4
be PVM 338.933,57 EUR; PVM (21 %) 71.176,05 EUR' Bendra Darbq verte 410.109'62 Eur
(keturi Simtai de5imt tlkstandiq vienas Simtas devyni evai 62 ct.) nustat)'ta supaprastinto atviro

konkurso metu.
7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodyt4 Ziniara5tyje (Veiklq sqra5e). Darbq

vykdymo metu, atsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali blti koreguojamas'

8. UZsakovas, ra5tu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyi
darbq (q dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali blti sustabdomas del Siq prieZasdiq:

8.1. del UZsakovui sustabdlto (negauto) finansavimo;
8.2. del projekto korektlros;
8.3. kitrl dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korektiros, gavimo ir pan.

(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).

9. Sutartis keidiama vadovaujantis Viesqjq pirkimq fstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10. Sutarties Saliq sutarla, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

s4lygomis.

visi Sutartyje
bei Statybos
visi Statybos

(dvylikos)



ll. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teising galiq turintys egzemplioriai,
kiekvienai Saliai.

12. Priedai:
12.1. bendrosios Sutarties s4lygos - I priedas;
12.2. specialiosios Sutarties s4lygos (eigujos yra);
12.3. atliktq darbq aktas - 2 priedas;
12.4. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas;
12.5. Statybviet€s perdavimo - pridmimo aktas - 4 priedas;
12.6. paLymaapie atlikq darbq verlg - 5 priedas;
12.7. kiti priedai.

po vlen4



Stafybos rangos sutarties
I priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES SnNOnOStOS SUTARTIES SALYGV SAVOKOS

1.1 Uisakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja

leias ! statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam

asmeniui).
1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais

nustatlq teisg uZsiimti statyba.
1.3 Uisakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant

igyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri prane5ama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo lvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uisakovo personalas - UZsakovo atstovas ir visi kiti tamautojai, darbininkai,

UZsakolui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane5e Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas

idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdlti dffbus.
1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,

iforminti rastu ir pasirasyti nustat)'ta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje

nustaqt4 terminq pastatyti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

isipareigoja sudaryti Rangorui biitinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rczultat4 ir sumoketi

Sutartyje nustatlt4 kain4.
1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastat)'ti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,

remontuoti ar griauti esamQ statini.
1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mlrijimo,

betonavimo, montavimo, pamatq ir stogrl irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1. 1 I Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikdna, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal

Sutartyj e nustatl.t4 paskirti.
1.12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai. per

kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Darbq

atlikimo terminus.
1.13 Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai

sujungta su Zeme,
1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq

patalpq, i5destytq tarp sienq ir pertvary ir naudoj amq Zmonems gyventi ar Zemes [kio, prekybos,

kultlros, transporto ir kitai veiklai.
1 .15 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat

visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.
1.16 Statybvietd - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte

atsiZvelgiant ivykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
I .17 Statybos sklypas Zemes naudojimo tikslines paskirties nustatlq ribq Zemes sklypas

(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.
1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustat).tos sudeties

dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanfo statinio sprendiniai (ai5kinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai lteisinti ir rykdyti, visuma.
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1.19 Normatlvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZiflros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZiiiros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normafyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie

istatymq ar teises aktq pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio
paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, funkciniq rySiq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos irenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekq, energijos ne5ikliq ir pan.; Zemes ikio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

1 .21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti i pastat4 ar inZinerini statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti technin! ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma 5i produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Technind specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibldinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

L24 frenginiai - ma5inos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis - lai$ti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasl6ptos statinio konstrukcijos ir pasl6pti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis", o abi kartu - ,,Salys".

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGV TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams. jeigu
jos yra nurodyos Sutartyje ir Salys raStu nesusitaria kitaip.

2.2. AlsiLvelgiant i Darbq pobtidi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali blti
taikomos Specialiosios sutarties s4lygos (eigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prie5taravimams ar neatitikimams tarp Siq s4lygq ir Specialiqjq
sutarties s4lygq (eigu jos yra) pastarosios yra vir5esnes.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas 1'ra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
poistatyrniniai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatywiniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutart! sudarantys dokumentai, kurie turi bflti suprantami kaip
paai5kinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties s4lygos;
2.5.2. Technine uZduotis (eigu yra) ;

2.5.3. ZiniaraStis (Veiklq s4raSas(eigu l,ra));
2.5.4.Kili dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri isipareigojimai:
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3.2.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raitu informuoti
UZsakovq apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti sifilymus jiems iSvengti;

3.2.2.9. savo s4skaita, uZsisakl'ti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kanus ar kit4
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutarti nustat)'tu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raitu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanom4
trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino

ivykdyti savo Sutartiniq prievoliq;
3.2.2.11. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir

konstrukcijas, kaip nustatlta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose jiems nustatl'tus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakowi atliktq Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.13. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq
irlarba UZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias i5laidas (tarp jq
ir i5laidas, susijusias su atitinkamq defektrl Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo s4skaita i5taisl'ti Darbq tr[kumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai

irykd1.ti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);
3.2.2.15. naudoti StatybvietE tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,

prieSgaisring ir aplinkos apsaugE bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq
Zmoniq apsaugq nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebltq
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodl'tais atvejais aptverti
StatybvietQ, kad fj4 negaletq patekti pabaliniai asmenys;

3.2.2.16. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visq jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint ivykdlti Sutarti;

3.2.2.17 . iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakowi (eises aktq nustatlta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statyb4 uZbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uZ

Statybvietes, irengimq, medZiagq apsaugq, taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq,
taip pat apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jq turtq nuo
pavojaus ar Lalos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra5ltinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprie5tarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei nera ki5imasis i Rangovo iiking komercing veikl4;

3.2.2.19. uZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra5tu igaliotas asmuo, turetq priejim4 prie
visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZiureti atliekamus Darbus, patikrinti ir
i5bandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.20. padeti ir suteikti galimybg UZsakowi susipaZinti su visais ira5ais statybos darbq
Zurnale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq
kokybg;

3.2.2.21. ne veliau kaip priei 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti raStiSk4 pra5ym4
Statybos uZbaigimo komisijai suraSyti statybos uZbaigimo akt4 irlar sura3yti ir pateikti Statybos
uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigimq bei pateikti visus reikiamus paai5kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustat).tq ispildomqj4 dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bltinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;
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3.2.2.22. uZbaigus Darbus, i5siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, i5siveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkytq

ir 3vari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;
3.2.2.23. per UZsakovo nustatytq temin4, savo le5omis atlyginti UZsakovui visus nuostolius

ar Zal4, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;
3.2.2.24. Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos

s4lygojo finansavimo arjo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.25. nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus

nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui isigyjant
trlkstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.26. tinkamai vykdli kitus isipareigojimus, numat)tus Sutartyje ir galiojandiuose

Lietuvos Respublikos teises aktuose;
3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu

objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:
3.2.2.27 .1 . penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

nepaminetiems 3 .2.2.27 . l.- 3.2.2.27.3. punktuose;
3.2.2.27.2. de5imt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.;;
3.2.2.27 .3. dvide5imt metq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. Uisakovo teisds ir pareigos
3.3.1. UZsakovas luri teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZitireti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatytl+

statybos normq ir taisykliq arba kitrl prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrqjq s4lygq 1 1 skyriuje nurodytomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti bltinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq i5vados
Salims turetq privalom4 reikimg;

3.3.1.4. iskaitlti Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.
3.3.2. U2sakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir blkle turi atitikti
Sutarties nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai rykdyti ir laiku uZbaigti
Statyb4;

3.3.2.2. Sutartyje numatltais atvejais ir tvarka perduoti Rangor,ui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesiki5damas i Rangovo iiking komercing veikl4;

3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar
kitus trtikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu prane5ti
Rangovui. UZsakovas, nepraneSgs apie pastebetus triikumus, netenka teises jais remtis ateityje.

4, DARBVEIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdlti po to, kai priima Statybvietg iS

UZsakovo.
4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irangq,

irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyj e numatltiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq StatybE leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4
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Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4

UZsakovui.
4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal lkainotq veiklq sqraS4.

4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo bitinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijqs graltkas ar kitos

susijusios s4lygos turi biiti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, patais)'tos.

Salys atlieka tokius pataisymus geranoriSkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus

maksimaliai gerai ir ekonomi5kai.
4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, dehles ir kitos konstrukcijos turi tapti

UZsakovo nuosarrybe, kuri neturi biiti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams

atlikti panaudotos medZiagos, lrangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasira5ius Darbq perdavimo-priemimo akt4.

Rangovas islieka atsakingas uZ jq prieZilr4, praradimo ar sugadinimo rizikE iki Darbq ar jq etapq

perdavimo-priemimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdltq subrangovq darbuotojq

atveLim4 i darbo viet4 ir i5veZim4 i5 jos, uZ jq apgyvendinim4, iSlaikym4, darbuotojq saugq ir
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi blti kokybi5kos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios rti5ies Statybos medZiagoms, turi tureti visus

reikiamus sertifikatus iriar licencijas, atitikties deklaracijas.
4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo

atitikti galiojandiq LR teises aklq reikalavimus.
4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas

iforminamas aktu, kuri pasira5o abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo akt4).

5. DARBV PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (o dalies) projekte numatytus Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq
tinklq ir susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane3a

UZsakovui apie pasirengim4 perduoti atliktq DarbLl rezultatq arba, jeigu tai numatya Sutartyje, apie

ivykdyt4 Darbq etap4. Gavgs 5i praneSim4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas, pradeti Darbq priemim4.
5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo le3omis. Istatymq ir

normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatltais atvejais priimant Darbq rezultat4 dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i3 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina Sio rezultato

atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu

UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka

UZsakovui.
5.4. Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aklu. kuri pasiraSo abi Salys. Jeigu viena

i3 Saliq atsisako pasira5lti akt4, jame daroma iyma apie atsisakym4 ir akt4 pasira5o kita Salis.

Viena5alis perdavimo aktas gali bflti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad

kita Salis atsisake akt4 pasiraSyti pagristai.
5.5. fstatymq ir Sutarties nustaq4ais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobldis,

prie5 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali blti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisaklti priimti Darbq rezr:|lat4, jeigu nustatomi trtikumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatyt4 paskirti ir jeigu Siq trukumq Rangovas negali
paSalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurody44 informacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio ra3tiSko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i5skyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdyti
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Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo

tikslais. Be raBtiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar

informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.
6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai liika juos pateikusios Salies nuosar.ybe, jeigu Salys

ra5tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4Zina arba, kitai Saliai

sutikus, sunaikina kitos Salies medZiag4. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos

Respublikos istatl,mai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga bfltq issaugota.- 
6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i5saugoti visos i5 kitos Salies gautos informacijos, kuri

atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercinq paslapti,

slaptum4 ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSsk;rus

Suiuttyj" n*odyt rs tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisq reikalauti, kad Salies

personalas, dallwaujantis Sutarties vykdyme, pasiraSl.tq atskir4 konfidencialumo pasiZadejim4.

Salys privalo uZtikdnti, kad visi jq darbuotojai laikltqsi Sio punkto reikalavimq.
6.5. Valstybes, tarnybos ar komercines paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas

viesai ar kitokiu budu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuriq kita Salis yra teisetai gavusi

ne i3 kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos

istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad btitq laikomasi Lietuvos

Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei

duomenq apsaug4.
6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,

susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti'

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra3tu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybes

teises idokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso

Rangolui.
7.2. Tadiat nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektines nuosavybes teisiq apribojimo,

UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neribotq

laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZikrina, kad jo darbuotojai, arjo pasitelkq subrangonl darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, rykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prieigaisrines saugos, aplinkosaugos,

elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikrins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi brlti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir tudntis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq

bet kuri Statybvieteje idarbint4 arba iDarbq vykdym4 itrauktq asmeni, iskaitant, jeigu reiketq,

Rangovo atstov4, kuris:
8.2.1. nuolat blogai ir nerlpestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties

atlikimu:
8.2.1. I . pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriq nors Sutarties sqlygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3^ Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius

neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovq atstovaujanti asmeni darbuotojrl saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.
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8.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uhikrinti savo transporto

priemoniq ir kitq judandiq mechanizmq saugq judejim4 Statybvieteje ir Salia jos esandioje

teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rlSies eismo

taisykles. UZ savo irlar nuomojamq, visq ruSiq transpono priemoniq saugaus eismo organizavim4
Statybvieteje ir Saliajos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.5. Rangovas privalo blti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.6. Rangovas uZtikina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo

irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. btitq tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.

8.7. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose sqlygose, kurios
galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar gyvybei.

8.8. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg

Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo blti sustabdyi, kai gamtines s4lygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.9. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryi darbo, ar kitokiq sutardiq su

UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq
Sutarties vykdymui be abipusio raStiSko susitarimo. Sio punkto pa2eidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutarlyje nustat).ta tvarka viena5ali3kai nutraukti 3i4

Sutarti prie5 termin4, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal Sutarti.
8.10. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu neb[tr] apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
nustatyti, gali bfiti privalomai naudojamos technines priemon6s (alkotesteriai ir kt.).

8.11. Rangovas turi nedelsiant prane5ti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaimingq
atsitikim4, suZeidim4 arba incident4, ar apie Zal4 darom4 ar padaryt4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.12. UZsakovo pra5ymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo
patalpas del prieZasdiq, susijusiq su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktq trediqjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo pataipose,

UZsakovo nuomone, nepageidautinas.
8.13. UZsakovo pra5ymu Rangovas gauna i5 kiekvieno praSyme nurodyto asmens

konfidencialumo pasiZadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tarnybos
ar komercinds paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir j4 nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i3samiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, ira5us ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i5laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra5ymu Rangovas leidZia UZsakorui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikinti visas s4skaitas, iraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, iraSq ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai5kinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas pra5o paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minetos s4skaitos, ira5ai ir kvitai biitq saugomi dvejus metus
oo Sutarties nutraukimo ar oasibaisimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI
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10.1. Siai Sutardiai taikomas fiksuotos kainos su perZilra apskaidiavimo btidas. UZsakovas

uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasitlyme nurodyt4

kain4, jeigu faktin€ pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodltq darbq apimtis

nesiskiria daugiau kaip 15 procentr+, skaidiuojant nuo pradines sutarties vertes.

10.2. Jei reikia atsisakyi ir (ar) isiglti daugiau kaip 15 procentq, skaidiuojant nuo pradines

sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodltq darbq apimties, visi darbai, vir5ijantys

15 procentq rib4, atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas, nurodltas

Kainodaros taisykliq nustatymo metodikos, patvirtintos VieSqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 2017

m. birzelio 28 d. Nr. 1s-95 ,,Del kainodaros taisykliq nustatymo metodikos patviftinimo" III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keidiama taikant kiekio (apimties) keitimo s4lygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo sqlygas galimq pakeitimq apimtis yra iki 30 procentq pradines pirkimo sutarties

vertes, esant Zemiau nurodltoms aplinkybems:
10.3.1. bet kurios projekte numat){os Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties

keitim4;
10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip pat Darbo

kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmeml

pakitimus;
i0.3.3.bet kuri papildom4 Darb4, Irang4, MedZiagas;
10.3.4. neatitikimus darbq kiekiq Ziniara5diuose, projekto breZiniuose ar specifikacijoser

1 0.3.5. breZiniq neatitikimus techninems specifikacijoms;
10.3.6. teises aktq reikalavimq pasikeitimus darbq atlikimo metu;
10.3.7. naujesniq (naujos kartos) statybiniq medZiagq atsiradim4 rinkoje, jomis keidiant

senesnes, numat)'tas proj ekte ;

I 0.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;
10.3.9. neteisingai arba nepakankamai ivertintus darbq kiekius projektuojant;
10.3.10. darbq vykdymo metu atliekamq tyrimq nesutapimus su techninio projekto

duomenimis;
10.3.11. darbq vykdymo eigoje paaiSkeja, kad atskiry darbq atlikimas nereikalingas ar

nelmanomas.
10.4. Sutarties kaina gali blti perZifrima (keidiama) kai teises aktais yra pakeidiamas

Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridetines vert€s mokestis. Siuo atveju darbq kaina
(fkainiai) gali btiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridetines vertes mokesdio tarifui. Perskaidiuota darbq kaina (ikainiai) iforminama Saliq Papildomu

susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau
kaip per 10 dienq nuo teises akto, kuriuo keidiamas pridetines vertes mokesdio dydis, isigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridetines vertes mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridetines

vertes mokesdio dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokesdiams Sutarties kaina nebus

perskaidiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliq susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties

neatliktq Darbq dalis) gali biiti keidiama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamais duomenimis, statybos s4naudq

kainq pokytis, skelbiamas (http://www.stat.qov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties

pasiraSymo menesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktq ir UZsakovui nepriduotq
Darbq dalis) keitimas perskaidiuojamas praejus 12 menesiq po Sutarties pasira5ymo.

Perskaidiavimas atliekamas statybos Darbq kain4 (sutarties neatliktq Darbq dali) dauginant i5

perskaidiavimo koeficiento (A), gauto einamqjq metq menesio kainq indeks4 @) dalijant i5
praejusiq metq sutarties pasira5ymo menesio kainq indekso (C): A= (BiC). Perskaidiuojama tq
Darbq kaina, kurie pagal Sutarti atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainq pakeitimas

f forminamas dvi5aliu Sutarties Saliq susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes statybos kainq indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainq indeksai
pagal statiniq tipus skelbiami Statistikos departamento intemeto svetaineje, adresas -
http://www.stat.qov.lt. Indeksuota kaina isigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejq Saliq atstorq



dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokejimams pagal Sutarti
uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainq pakeitimo iforminimo dviSaliu Saliq susitarimu.

10.5. Susitarimai del perZilros ir kiekio (apimties) turi btiti iforminti raStu, pagr[sti
dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties dalimi.

1 0.6. Avansinis mokejimas netaikomas.
10.7. i Darbq kain4 ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i5laidq

kompensavimas;
10.8. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nuodltq terminq pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita;

10.9 kai Rangovo faktines iSlaidos yra maZesnes negu buvo numatlta, nustatant atliekamq
Darbq kain4, Rangovui i5iieka teise gauti atlyginim4, numatltq Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,
kad ekonomija turejo neigiamos itakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokejimai:
10.10.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutartyje numatltas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku-
10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM sqskaita faktfrra, uttiltq n*Uq

aktas (Suranies 2 priedas) ir paLyma apie atliktq Darbq vertg (Sutarties 5 priedas). UZsakovas taip
pat turi teisg reikalauti i5 Rangovo pateikti atliktr+ darbq akt4 forma F-2;

10.10.3. PVM s4skaita faktlra privalo biiti teikiama naudojantis informacines sistemos

,,E. S4skaita" priemonemis.
10.10.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo leSas, bet ne veliau

kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq faktiirq gavimo. Darbai finansuojami i5 Valstybes
biudZeto bei kitq l€Sq. Apmokejimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies
nuostatomis. Veluojant finansavimui iS Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos, mokejimai Rangovui atidedami finansavimo velavimo laikotarpiui. UZsakovas,
veluojant finansavimui i5 Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie Susisiekimo ministerijos,
delspinigiq nemoka.

10.10.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustat)'tu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiq nuo neapmokdtos sumos dydLio uL kiekvien4 uZdelst4 atsiskaityti
dien4.

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darbq ar nepa5alings defektq, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvienq uZdelst4 dien4;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numatlta
atlyginim4 arba kitoki4 Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg i3ieSkoti jam pagal Sutarti
priklausandias sumas uZ atlikt4 Darb4 i5 UZsakorui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio turto, kol UZsakovas visi5kai sujuo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq
rezultat4 tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.10.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

1r. DARBU KOKYBE rR DEFEKTV s.q.r,rNrNrO TVARKA

I 1 .1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasira5ymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes trtikumq, ar yra atliekami paleidLiant
Sioje Sutartyje numat)tas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali ra5tu pareikalauti, kad Rangovas:

I 1.1.1. nedelsiant sustabdltq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
1 1.1 .2. paSalintg Siuos tr[kumus per nurodyt4 laiko tarpE;
1 I . I .3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
1 1 .1 .4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
1 1. 1.5. neatlygintinai i5taisytq netinkamai atliktus Darbus.
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11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybes triikumus, dalyvaujant Rangovo
igaliotam atstovui, sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prieS I (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstovq apie organizuojamos apZifros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes trukumams nustat)ti, laik4 ir viet4. Defektini akt4 pasira5o UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes trukumq, arba jam nusrarlru
laiku neatrykus sura5yti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybi5kai - ekspertizes illaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybi5ki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
iSvados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iSlaidas.

I 1.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektr+ irlar kokybes
triikumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane5imo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
PaSalings prieZastis Rangovas privalo raStu kreiptis i UZsakovq, praSydamas leidimo pratgsti Darbq
rykdymq.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi5kai
atliktq Darbr], UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba iStaisyti nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir i3skaidiuoti del to patirtus nuostolius is Rangovo.

I 1.5. Pastebetq Darbq trtikumq ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties ivykdyrno terminq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1 . Sutartis keidiama vadovaujantis Viesqiq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali bfiti keidiama tik raSti5ku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasirasytu abiejq Sutarties Saliq.
12.3. Sutarlies galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti sutafiies s4lygq pakeitim4,

pateikdama kitai Saliai rasti5kq prasym4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumenq,'fagrindziandiq
prasyme nurod)tas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. { pateikt4 praiym4 pakeisti
atitinkam4 Sutarties s4lygq kita Salis motyvuotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dienq. Salims
nesutarus del Sutarties sqlygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatikiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIV IR PAREIGV PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo ,isipareigojimq pagal siE Sutarti be
i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali bUti pakeista tuo i3imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutarlimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdym4) Sutarties vykdymas perduodamas kitam nkio subjektui (-
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
Sutarti vykdysiandio lkio subjekto (-q) galimybes tinkamai ivykdyti Sutarti palyginti su tuo ukio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatttais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi tureti ne mazesng kvalifikacij4 nei tas, su kuriuo buvo rud.ytu sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatlti pirkimo s4lygose.

l3'2. UZsakovui turi blti nedelsiant prane5ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, butinos Sutardiai ilykdyti, nenustojo galioti.

14 SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems ivykdyti kitus asmenis * subrangovus,
kurie buvo nurodlti Rangovo pasiilyme.

-_7--=.
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14.2. Jeigu Darbams irrykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako
netinkamq ivykdym4, o subrangovams

UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar
- uZ UZsakovo prievoliq neirykdym4 ar netinkam4

lvyKoym4.
14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,

susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.
14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais

asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, 3ie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

ls. sALrV ISTPARETGOJTMU VYKDYMO VELAVTMAT

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas prane5a UZsakovui ra5tu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo prane3imo gavimo, ivertina
padeti ir esant Sutartyje numat)toms aplinkybems pratgsia Darbrl atlikimo termin4 Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRTNIMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikdnim4
patvirtinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties ivykdymas uZtik-rinamas banko garantija arba draudimo bendroves laidavimu.
Pasira5ius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira3ymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantij4 arba
draudimo bendroves laidavimo ra5t4 (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo
liudijimo kopija). I banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo tekst4 turi blti itraukta
nuostata, kad Saliq gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties fykdymo uitikrinimo verti - 57o nuo bendros Sutarties
vertds. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantijos arba draudimo bendrovds laidavimo ra5to laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti
Sutarti.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo b[ti
ne trumpesnis kaip 30 (risde5imt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo
akto pasira5ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikdnimq iSdavgs juridinis asmuo negali
ivykdlti savo isipareigojimq, UZsakovas gali ra5tu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti nauj4 Sutarties ivykdymo uZtikinim4, tokiomis padiomis s4lygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.

16.4. UZsakorui gavus informacijos, jog banko i5duota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas lsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantij4 arba draudimo bendroves
laidavim4 atitinkandi4 Sutarties reikalavimus.

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ir,ykdymo uZtikinimu esant bet kuriai i5 Zemiau
nurod)tq aplinkybiq:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo i3taislti netinkamai ivykdy.tus arba

neivykdyus sutafl inius jsipareigoj imus:
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16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius
(fskaitant, bet neapsiribojant papildomom i5laidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas yra skirtas visq Rangovo sutartiniq isipareigojimq
irrykdymui uZtikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikrinti.

16.7. Iei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties ivykdymo
uZtikrinimas gali bnti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai
susigr4Zinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba prieStarauti.

16.8. UZsakovas turi teisg atmesti Sutarties ivykdymo uZtikrinim4, gavgs informacij4, kad
Sutarties ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar neivykde isipareigojimq kitiems r-rkio
subjektams, ar netinkamai juos rykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareigq apdrausti Statybos objekt4, medZiagas ar kitoki turt4, naudojam4 statybos procese,
taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg u2 kitiems asmenims padaryl4 Lal4.

17.2. Rangovo civiline atsakomybe privalo br)ti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiline atsakomybe uZ jo padarlt4 Zal4 UZsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybes draudim4. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo fakt4 lrodandius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo s4skaita apdrausti statybq montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertes draudimu nuo visq galimq rizikos atvejq (cAR) visam sutartyje nurodytq
Darbq ivykdymo laikotarpiui, lskaitant bandymq rykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopijq.

17.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyi kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangovui irlarba subrangovui LR teises aktq nustatyta tvarka reikes parengti
visq arba dalies sutartyje numat)'tq Darbq projekting dokumentacij4, tai Rangovas iki sios
projektines dokumentacijos ruo5imo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darbq projektines dokumentacijos paruosimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos lstatymo
(arba juos keidiandiq teises aktq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo kopij4.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi biiti
numatyta galimybe iSmoketi draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Lalai
i5taislti. I3 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo biiti naudojamos tik nuostoliams arba ialai
iStais''ti.

17.7. Kiekviena salis privalo laikltis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibreZtq s4lygq.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
pasikeitimus ir uZtikdnti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavimus.

17.8. Ne viena Salis neturi teises dary,ti jokiq bet kwios ArauOimo sutarties s4lygil pakeitimq be
i5ankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas megina padarl.ti draudimo sutarties i41ygq pakeitim4,
tai pirmoji Salis, kurial apie tai praneSe draudikas, privalo nedelidama tai pranesti ir kitai Siiai.

17.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikdna bet kurios draudimo
sutafties s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutafii, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoZiiira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti
draudimo sutartis Sioje dalyje nurodyomis s4lygomis ir sumoketi reikalingas draudimo imokas arba
turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas
ivykdys visus savo isipareigoj imus, numatytus sioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo
imokas uZ Sioje dalyje numat)'tas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos gr4Zinti
sumoketas draudimo imokas UZsakovui arba atitinkamai turi biiti sumaZinta Sutarties kaina.

/,/2
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17.10. Patirtus nuostolius arba Lal4, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodltomis
s4lygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytq s4lygq laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Lal4, kuriuos pagal draudimo sutarti btitq turejusi atlyginti draudimo imone, privalo
atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,
UZsakovas gali nuhaukti 3iq Sutarti prie5 trisde3imt dienq praneSdamas Rangowi, jeigu Rangovas:

18.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio paZeidimo;

18.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip ai5kiai parodo ketinimq netgsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti;

18.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pasalinti
tr[kumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustat]ta Sutartyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Stafbos darbus paveda vykdy'ti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;

18.1.6. bankrutuoja arba tarnpa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo iiking
veikl4 arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogi5ka situacija;

18.1.7. duoda arba pasi[lo bet kokiam asmeniui k75i kaip paskatq arba apdovanojim4 uZ bet
kurio su 3ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimq arba susilaikym4 ji atlikti;

18.1.8. del kitokio pobfdZio neveiksnumo, trukdandio r,ykdyti Sutarti ir kitais Sutarryje
nurodltais atvejais.

18.2. Nutraukgs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirDpinti, kad tai atliktr+ kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangorui del Sutarties nutaukimo, ivertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius fu nustato Rangovui moketinq sum4, iS
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likut! UZsakovas ijmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie5 termin4 gali bnti nutraukta ra5ti5ku Saliq susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19. 1 . NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del sutarties paZeidimq,
Rangovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prie3 trisdeiimt dienq praneSdamas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

19.2. |sigaliojus pranesimui del sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:
19.2.1. nutraukti visus Darbus, isskyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes

apsaugos ar del Darbq saugos yra btitina;
19.2.2. perduoti UZsakor,ui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangovui jau sumoketa;
19.2.3. pa3alinti i5 Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, i3skyrus tuos,

kurie bltini Darbq saugai uztikinti, ir pats palikti Statybvielg.
19.3. lsigaliojus praneBimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
1,9.3. l. gr qLinti Rangovui atlikimo uZtikrinim4;
19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangovui laikinqjq Darbq ir Rangovo irengimq i3veZimo iS Statybvietes

iSlaidas.
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20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu ji irodo, kad
Sutartis neivykdyta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numat)'ti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal 5i4 Sutarti savo isipareigojimq del nenugalimos jegos
aplinkybiq veikimo, privalo raStu apie tai praneSti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyti
Darbq atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi bfrti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant
pakankamq, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpf Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatlti Saliq
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jdgos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris mdnesius,
kiekviena Salis turi teisg atsisakyti vykdyi savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

21. GrNiU SPRENDTMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu,/derybomis. Salims nepavykus susitarli, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavima.i, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neiSsprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susiraSineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susirasinejimo dokumentai gali buti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalb4,
o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo iSlaidas). Visi prane3imai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal_si4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais rinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba iSsiqsti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu paStu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pa5tu, kuriuos nurode viena Salis,
pateikdama praneSim4.

22.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko s4skaiq rekvizitai, juridinio asmens ar pVM
moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit4 Sali praneSdama ne veliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento.. Jei Saliai nepavyksta laikyis Siq reikalavimq,
ji neturi teises i pretenzij4 ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantii paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prie5tarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio praneiimo, i5siqsto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTTES NUOSTATU NEGALTOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmin6 Sutarties sqlyga, i5lyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.
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23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad trukdo

vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriSkas derybas tokiam negaliojimui
iStais1.ti.

24. MOKESEIAI

24.1. UZsienio Rangovas yra visi5kai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i3ankstinio ra5ti5ko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodl'ta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas LR galiojantiems

teisds aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq rykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi blti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. {sigaliojus Sutardiai UZsakovas isakymu paskirs asmeni, atsaking4 uZ Sutarties
vykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskelbim4 pagal Lietuvos Respublikos Vie5qiq pirkimq istatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises

aktai.

Rangovas:
UAB,,Alkesta"
Naujoji g. 1 18, LT-62175 Alytus
fmones kodas: 2496727 10

PVM moketojo kodas: LT 49 67 27 1 | 3

A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Tel.:8 315 77755

Gen€r:linio direktoriaos p3vaduoictr:

Eugenijus Palavinskaa

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J. Basanavidiaus a. I, LT-68307 Marijampole

lstaigos kodas: 1887691 13

PVM moketojo kodas: -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90011

A.V.

tt-.ilrrrj

AeVonove
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Objektas:

Sudaryta uZ 20

ATLIKTV DARBU AKTAS NT.

Uisakovas: Marijampoles savivaldybes administracija

Rangovas:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Statybos rangos sutarties
2 priedas

men.

Eil.
Nr.

Darbq grupiq (etapq)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutarti @UR)
be PVM

Atliktq
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) nuo
Darbq
pradZios

Atliktrl
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(o/o) per
atsiskaitom4
laikotarpi

Atliktq Daxbq
grupds (etapo)
per
atsiskaitom4
laikotarpi
suma (EUR)
be PVM

I5 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):

Bendra suma EUR su PVM:

G
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAVIMO_PRIEMIMO AKTAS

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

., toliau vadinamas Rangolu' ir

Marijampoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio

podolskio, veikiandio pagal Marijampolds savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas

UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Sdiq sudaryta

sutartimi (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare si Darbq perdavimo-priemimo akt4:

1. Rangovas perduoda UZsakou-ri Darbus -
..... .................... o UZsakovas Siuos Darbus

pnlma.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangovui likusi4....................... Eur

(......................... eurq) sum4 Saliq sudarytoje

Sutartyje nustatlta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.

+. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juridinq gali4. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakorui.

UZsakovas

A.V.

20......m. .......................men. ............d.

Rangovas..........

A.V.

20.......m. .................men. .........d.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietds perdavimo - pri6mimo aktas

Sutrrties numeris:

amasis sutarties sqlYg4 3 '3 '2'2'

Dunkto nuostatomis 
-Siuo 

Statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.

i*gouu., Siuo aktu peremgs 3tutyuui.tg, tampa atsakingu uZ statybvietg ir jos prieigas pagal

Sutarti. Rangovas, pasira5ydamas 3i akt4 patvirtina, kad: 
-

Statybviete;ibos faZymetos breZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui'

Rangorui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys'

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq blkle' uZ

kuri4 Rangovas Yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq breZinYs;

Esamq Statybvietes priklausiniq biiklg apibfldinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Rangovas
ParaSas:
UZsakovas
ParaSas:
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