Elektroninio dokumento nuorasas

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92490 iki SK-06114/1 (Aukstaigiy — Kidry g.) rekonstravimo darby pirkimas

RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
Vilnius 2018 m. rugpjatis ___ d.

Sutarties Salys:

UZSAKOVAS
Pavadinimas AB ,Vilniaus Silumos tinklai*
Buveinés adresas Jocioniy g. 13, 02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124135580
PVM mokétojo kodas LT241355811
Banko saskaita LT537044060001219501
Atstovas ir atstovavimo Technikos direktorius Jevgenijus Sakovicius, veikiantis pagal 2018-03-15
pagrindas d. generalinio direktoriaus jsakymag Nr. V1-74
Telefonas (8 5) 266 7359
El. pasto adresas info@chc.It
RANGOVAS
Pavadinimas UAB ,Alvora*
Buveinés adresas Visoriy g. 33, 08300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 122049143
PVM mokétojo kodas LT220491413
Banko saskaita LT892140030003519727
Atstovas ir atstovavimo Gamybos direktorius Vladimir Pavliukovi€, veikiantis pagal 2018-01-03
pagrindas joaliojimg Nr. 2
Telefonas (8 5) 270 0718
El. pasto adresas info@alvora.lt

1. SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 skyrius)

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus,
Sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais atlikti Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92490 iki SK-06114/1
(AukstaiCiy — Kadry g.) rekonstravimo darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Siy Darby rezultatg Uzsakovui, o
UzZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

2. DARBU APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)
21. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje.

2.2. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UZsakovo ra$ytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto,
UZsakovas Rangovui neapmoka.

2.3. Pradiné Sutarties kaina sudaro 1.022.692,00 EUR (vieng milijong dvide§imt du tdkstancius SeSis
Simtus devyniasdeSimt du eurus), jskaitant PVM. Pradiné sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasidlymo
kainai. Pradine Sutarties kaing sudaro:

2.3.1.31. Darby kaina — 845.200,00 EUR (aS$tuoni Simtai keturiasdeSimt penki tdkstanciai du Simtai
eury), nejskaitant PVM;
2.3.1.3.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) 21 % - 177.492,00 EUR (vienas Simtas septyniasdesimt

septyni tukstanciai keturi Simtai devyniasde$imt du eurai) EUR.

24, UzZsakovas moka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal Sutarties 2.3 punkte nurodytg Darby
kaing. Darby kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeiiama.

2.5. Darby kainos perskaiCiavimas dél kainy lygio kitimo (toliau tekste — Kainy perskaic¢iavimas)
neatliekamas.

2.6. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskaic¢iavimo bidas — fiksuota kaina.

3. DARBUY KOKYBE (Sutarties BD 6 skyrius)
3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
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3.2. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytg kvalifikacija.

3.3. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti teisés akty reikalavimy, naudojamy medziagy —
gamykly reikalavimy bei kity teises akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymasi.
Darbai atlikti nesilaikant 3iy reikalavimy, nepriimami.

3.4. Defektai (trGkumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati pasalinti per Uzsakovo nustatytg ir su
Rangovu suderintg terming, kuris negali bati ilgesnis kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.
3.5. UZsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams Salinti nustatomas S$aliy susitarimy

terminas, kuris negali bati ilgesnis kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

3.6. Uz nustatyty Defekty (trikumy) nepasalinimg per Sutarties SD 3.4 ir 3.5 punkte nustatytg terming
UZsakovui pareikalavus Rangovas moka 0,05 procento nuo véluojamy pasSalinti nustatyty trdkumy kainos
dydZio bauda, taCiau bet kokiu atveju ne maziau kaip 100 (Simtas) eury uz kiekvieng uzdelstg dieng.

3.7. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokeétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 %
bendros Darby kainos.
3.8. Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo — priémimo metu, UZzsakovas gali skirti

nepriklausomg darby kokybeés ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai -
ekspertizés iSlaidas apmoka Rangovas, jei Darbai atlikti kokybiSkai — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizés iSvados joms bus privalomos.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
(Sutarties BD 9 dalis)

4.1. Rangovas SutarCiai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
Pasitlyme: UAB ,Bormann Consult".

4.2, Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy galimas tik gavus UZsakovo
sutikima.

4.3. Sutarties galiojimo metu papildomy Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty Subrangovy
atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai i$ iy priezasciy:

4.3.1. Sutartyje numatytas Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta bankroto byla;
4.3.2. Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj;

4.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj dél pagrjsty aplinkybiy bdtina padidinti darby atlikimo sparta.

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINALI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

5.1. Rangovas rekonstravimo darbus turi pradéti vykdyti nuo SK 06114/1. Atkarpg nuo SK 06114/1 iki SK
06115 privalo atlikti ne véliau kaip iki 2018 mety Sildymo sezono pradzios. Likusig rekonstruojama Silumos
tiekimo tinkly dalj privalo atlikti ne véliau kaip iki 2019 mety rugséjo 15 d. Statybos uzbaigimo procediras
atlikti ne véliau kaip iki 2019 m. gruodzio 15 d.

5.2. Darbai atliekami Vilniuje, Aukstaiciy - Kadry g.
5.3. Rangovas turi uztikrinti nuoseklig Sutarties vykdymo eiga.

54. Uz veélavimg atlikti Darbus per Sutarties SD 5.1 nustatytus terminus Rangovas moka 0,05 procenty
nuo pavéluotai atlikty Darby vertés dydzio baudg uz kiekvieng uzdelstg diena.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

6.1. UZsakovas sumoka Rangovui uz tinkamai per praéjusj ménes;j atliktus darbus (t. y. pagal pasiradytus
ménesio Darby atlikimo perdavimo — priémimo aktus) per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos fakttros
ar kito tipo priklausancio iSrasyti ir naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,E.
sgskaita” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)) Uzsakovui pateikti dokumento, atitinkan¢io PVM
sgskaitos faktdros turinj ir tikslg (toliau — Sgskaita) gavimo dienos.

6.2. UZsakovui per Sutarties BD 10.3 punkte nurodytg terming pasiraSius Atlikty darby priemimo —
perdavimo aktg, Rangovas naudodamasis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ per 5 (penkias) darbo dienas
pateikia UZsakovui Sgskaita.

6.3. Visi atsiskaitymai pagal Sig Sutartj atliekami eurais.

6.4. UZsakovas Rangovui nekompensuoja PVM saskaitos teikimo mokesCio naudojantis elektronine
paslauga ,E. saskaita“.

6.5. Kai suteiktos paslaugos ir/ ar atlikti Darbai laikomi statybos darbais pagal Statybos jstatymo 2
straipsnio 15 dalies nuostatas ir joms/ jiems taikomas PVM atvirk$tinis apmokestinimas. Rangovas,



http://www.esaskaita.eu)

teikdamas Saskaitg uz tokias paslaugas/ atliktus darbus, Saskaitoje jraSo “atvirkstinis apmokestinimas (PVM|
96 str.)".

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

71. Si Sutartis jsigalioja Sutartis jsigalioja nuo sutarties sudarymo (pasira§ymo) dienos ir galioja iki
visiSko ir pilno Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2020-01-15.

8. SPECIALIOSIOS SALYGOS

8.1. Rangovas ne veéliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos turi
pateikti Uzsakovui 3 proc. bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties SD 2.3. punkte, dydzio Sutarties
jvykdymo uztikrinima, galiojantj ne trumpiau negu galioja Si Sutartis ir atitinkantj Sutarties BD 16.3.2 — 16.3.3
punktuose iSdéstytus reikalavimus.

8.2. Darby garantinis terminas ir defekty Salinimo tvarka nustatyti Techninés specifikacijos 5.4 punkte.

8.3. Rangovas rekonstravimo darby vykdymui sudaro detaly kalendorinj grafikg (toliau — Grafikas), kuri
suderina su Uzsakovu Jei Rangovas nukrypsta nuo Grafike nustatyty konkreciy Darby atlikimo terminy, arba
UZsakovas turi pagrjstg pagrindg manyti, kad pagal Rangovo pateiktus duomenis apie Darby baigtumo lygj
likusios dalies konkreciy Grafike ir Sutarties SD nurodyty Darby nejmanoma atlikti Grafike nustatytais
terminais, UZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas rastu pateikty motyvuotus paaiskinimus dél
vélavimo (tikétino vélavimo) ir nurodyty konkrecias priemones, kurias Rangovas jgyvendins, siekdamas
uztikrinti konkreciy Darby atlikimg, Grafike nustatytais terminais.

8.4. UZsakovas nurodo Uzsakovo paskirtus kontaktinius asmenis, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties
vykdyma.

9. PRIEDAI
9.1. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

9.1.1. Priedas Nr. 1 - Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz sutarties vykdyma 1
lapas;

9.1.2. Priedas Nr. 2 — Pasidlymas, 3 lapai;

9.1.3. Priedas Nr. 3 — Susitarimas Darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos
klausimais, 2 lapai;

9.1.4. Priedas Nr. 4 — Lokaliniy teisés akty sgradas, 1 lapas

9.1.5. Priedas Nr. 5 — ]galiojimas, 1 lapas.

10. SALIY PARASAI

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
Technikos direktorius Gamybos direktorius
Jevgenijus Sakovicius Vladimir Pavliukovi¢




UAB ,Alvora”
(Tiekéjo pavadinimas)

Uzdaroji akciné bendrove, Visoriy g. 33, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre,
jmonés kodas 122049143, PVM kodas LT220491413
(Juridinio asmens teisiné forma, buveing, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekéjg, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétines vertés mokescio mokétojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokescio mokeétojas)

AB _Vilniaus Silumos tinklai*

PASIOLYMAS

$ILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO $K-92490 IKI $K-06114/1 (AUKSTAICIY ~ KUDRY G.)
REKONSTRAVIMO DARBY PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BUDU

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusiy | UAB ,Alvora*“
Tiekéjy pavadinimai

Jungtinés veiklos sutarties atsakingas partneris
(pildoma, jei pasiglymg teikia Jungtinei veiklai
susivienijusiy Tiekéjy grupé)

Tiekéjo adresas(-ai)! (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir | Visoriy g. 33, LT08300 Vilnius
adresg korespondencijai)

Juridinio asmens kodas(-ai)! (tuo atveju, jei Pasililyma | 122049143
pateikig fizinis asmuo - verslo pazyméjimo Nr. ar pan.)

Tiekejo PVM mokétojo kodas(-ai)'! LT220491413
Tieke&jo / Jungtinés veiklos sutarties atsakingo partnerio | Luminor Bank AB
sgskaitos numeris ir banko pavadinimas as. LT892140030003519727

Tiekéjo / Jungtinés veiklos sutarties atsakingojo | (8 5) 270 0718
partnerio telefono numeris

Pasillymo pasiraS8ymui Tiekejo / Jungtines veiklos | Vladimir Pavliukovi¢
atsakingojo partnerio jgalioto asmens vardas, pavardé

2. INFORMACIJA APIE PASIULYMA PATEIKUSIO TIEKEJO / JUNGTINES VEIKLOS
ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTIN]) ASMEN]|

Vardas, Pavarde Vladimir Pavliukovi¢
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris (8 5) 2700718
Elektroninio pasto adresas inzinerija@alvora.lt

T Tuo atveju, jei Pasililyma teikia Jungtinei veiklai susivienijusiy Tiekéjy grupé, pateikiama informacija apie visus jungtinei
veiklai susivienijusius Tiekéjus



3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SALYGOMIS

Pazymime, kad pateikdami savo pasililymg, sutinkame su Pirkimo sglygose nustatytomis (kaip jos apibréztos
Bendrosiose pirkimo sglygose) nustatytomis tolesnémis Pirkimo procedlromis ir blisimos Sutarties sglygomis.
Patvirtiname, kad atidZiai perskaitéme visus Pirkimo salygy, tame tarpe ir Techninés specifikacijos,
reikalavimus, misy Pasillymas juos visiskai atitinka ir jsipareigojame jy laikytis vykdydami Sutartj. Taip pat
jsipareigojame laikytis ir kity Lietuvos Respublikoje galiojanéiy ir Pirkimo objektui bei Sutaréiai taikomy teisés
akty reikalavimy. Rengdami Pasililyma, atsizvelgéme | darby saugos ir darbo salygy reikalavimus.

4. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKEJUS IR (AR) KITUS UKIO

SUBJEKTUS
Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Sie Subtiekéjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
Eil. Subtiekéjo pavadinimas? Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. Subtiekéju, aprasymas?®
1. UAB ,Bormann Consult’ Projektavimo darbai

Kartu su savo Pasillymu pateikiame Subtiekéjy uzpildytg EBVPD (jei taikoma pagal SPS), bei esant poreikiui,
pateiksime kvalifikacijg pagrindzian¢ius dokumentus.

Sutarties vykdymo metu bus remiamasi $iy kio subjekty pajégumais:

Eil. Ukio subjekto Nuoroda j tiksly Pirkimo objekto dalies, Pateikiamy jrodymuy
Nr. pavadinimas, kurio kvalifikacijos perduodamos vykdyti (ikio pavadinimas
pajegumais reikalavima, kuriam subjektui, apraSymas
remiamasi atitikti remiamasi (pildoma jei Gkio
tkio subjekto subjektas vykdys sutartj)
pajégumais

Kartu su savo Pasililymu pateikiame Ukio subjekty uZpildytg EBVPD (jei taikoma pagal SPS).

Pirk&jui paprasius, pateiksime jrodymus, kad vykdant Sutartji mums bus prieinami lenteléje nurodyty Gkio
subjektu pajegumai.

5. PASIULYMO KAINA
Pasililymo kaina nurodoma eurais uzpildant Zemiau pateiktg lentele:

Eil. i ; Kaina EUR be
NI Pirkimo objektas PVM*
Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92490 iki SK-06114/1 (Aukstaiciy -Kadry g.) 845 200,00
1. rekonstravimo darbai
PVM 177 492,00
Pasifilymo kaina EUR su PVM 1022 692,00

6. PASIOLYMO GALIOJIMO TERMINAS
Pasitlymas galioja 90 dieny nuo pasillymy pateikimo termino pabaigos.

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Siekiant uztikrinti, kad Laimgjusiy tiekéjy Pasillymuose esancios informacijos paskelbimas nepriestarauty
teises akty reikalavimams, teisétiems Tiekéjy interesams arba netrukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje,

2 Nurodomas konkretus Subtiekéjo pavadinimas, jei Zinomas Pasilllymy pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, taiau konkretus
pavadinimas néra zinomas, nurcdoma ,neZinomas”.

3 Toks perdavimas nekeiGia pagrindinio Tiekéjo atsakomybés dél numatomos sudaryti Sutarties jvykdymo.

4 Pasiilymo kaina EUR be PVM turi apimti visas i5laidas, visus mokeséius, iskyrus PVM mokestj, mokétinus pagal galiojanéius
Lietuvos Respublikos jstatymus, jskaitant saskaity pateikimo kastus per ,E. saskaita” sistema.



praSome nurodyti, ar pasililyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasililyme nurodyta
informacija yra konfidenciali.

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Kokilu pag_]rmdu atitinkamas dokumentas yra
konfidencialus?
1. |galiojimas asmens duomeny apsauga
2 espd-response Alvora asmens duomeny apsauga

Pasiras8ydamas §j pasitlyma, tvirtintu visy kartu su pasililymu pateikiamy dokumenty tikruma.

Vladimir Pavliukovig_ AT

(Tiekéjo arba jo ﬁ;élioto asmens varéas, pavarde, paraas)®

PRIEDAI:
1. Sutikimas blti subtiekéju;
2. EBVPD forma.

5 Jei Pasilyma Pirkimui pasiraso vadovo jgaliotas asmuo, prie pasidlymo turi biti pridétas radytinis jgaliojimas arba kitas
dokumentas, suteikiantis parado teise.



Priedas Nr. 3
SUSITARIMAS

Darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos klausimais

Sis susitarimas pasirasomas tarp AB ,Vilniaus Silumos tinklai“, toliau vadinamo ,UZsakovu®,
atstovaujamo technikos direktoriaus Jevgenijaus SakoviCiaus, veikiancio pagal 2018-03-15 d. generalinio
direktoriaus jsakymg Nr. V1-74, ir UAB ,Alvora“, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujamo gamybos
direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikian€io pagal 2018-01-03 jgaliojimg Nr. 2, dél saugaus darby atlikimo
UZsakovo objektuose ir juo susitariama:

1. UZSAKOVAS:

1.1. Ne véliau kaip vieng dieng prieS§ darby pradzig iSleidZia potvarkj, leidZiantj Rangovo
darbuotojams atlikti darbus pagal pasiraSyta Rangos sutartj Nr. (toliau - Rangos sutartis),
vadovaujantis Rangovo pateiktu prasymu.

1.2. Bendrovéje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darby vadova (-us) ir darby vykdytojg (-us)
iki darby pradzios.

1.3 ISraSo ir iSduoda Rangovui bendrg nurodyma (tik darbams Silumos jrenginiuose), nurodyma,
leidimg ugnies darbams (jeigu bus atliekami Sie darbai), skirdamas darbo zong, teritorijg (Silumos
jrenginiuose vadovaujantis Saugos taisyklémis eksploatuojant Silumos jrenginius, elektros jrenginiuose —
vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis ir Bendrovéje patvirtinta ,Darby
elektros renginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“), nurodyma statybos darbams (Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje DT 5-00 nustatyta tvarka), iSduoda pavedimus (darbams Silumos jrenginiuose),
iSduoda paskyrg (darbams atliekamiems dujy Gkyje, vadovaujantis ,Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy
ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklemis.).

1.4 Paskiria atsakingg asmenj, kuris tikrina ir vizuoja Rangovo iSraSytus nurodymus darbams
elektros jrenginiuose.

1.5 RuoSia darbo vietg ir leidZia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir pavedimus Silumos ar
elektros jrenginiuose, iSskyrus tuos atvejus kai paiam Rangovui, Uzsakovo tvarkomuoju dokumentu,
suteiktos teisés elektros jrenginiuose ruosti darbo vietas ir leisti Rangovo darbuotojams dirbti.

1.6 Prileidziant dirbti pagal nurodymg priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamg ar
rekonstruojamg jrenginj ir darbo vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo
tinklus ir kitg jranga.

1.7 Baigus darbg priima pagal aktus i§ Rangovo darbo vietoje esamus gaisrinj inventoriy, kélimo
mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kitg jranga.

1.8 Turi teise tikrinti Rangovy atliekamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojy saugos ir
sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, UZsakovo vidaus norminiy teisés akty reikalavimy.
Pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darby saugos taisykliy, gaisrinés saugos, aplinkosaugos
taisykliy reikalavimy bei nustadius kitas aplinkybes, sudarancias grésme darbuotojy saugumui (pvz. jeigu
Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy; neturi tinkamai
jforminto nurodymo, paskyros ar nepateikes laiku praSymo darby atlikimui ir kt.), Uzsakovo turtui, darbai
sustabdomi ir vienasaliSkai surasomas pazeidimo aktas. NustaCius Sias aplinkybes pakartotinai - i$
Rangovo darbuotojy atimamas leidimas jeiti j Uzsakovo teritorija.

2. RANGOVAS:

2.1. Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan€iy darby saugos, gaisrinés saugos taisykliy,
aplinkosaugos ir kity norminiy teisés akty, dirbant Silumos, elektros, dujy ir kituose jrenginiuose
reikalavimy, taip pat UZsakovo lokaliniy teisés akty reikalavimy. UZsakovo pagrindiniai lokaliniai teisés
aktai publikuojami http://www.chc.lt/. UZsakovo lokaliniai teisés aktai, su kuriais privalo susipaZinti
Rangovas, dirbdamas darbus pagal Rangos sutartj, nurodyti Sio Susitarimo priede.

2.2 PasiraSydamas §j Susitarimg jsipareigoja, kad su UZsakovo lokaliniais teisés aktais susipazins
iki darby pradZios, o atlikdamas darbus vykdys juose iSdéstytus reikalavimus.

2.3. Ne véliau kaip tris dienas prie$ darby pradzig pateikia Uzsakovui praSymag dél leidimo dirbti
Uzsakovo teritorijoje/Silumos/elektros jrenginiuose, kuriame nurodo darby pavadinimg, darby pradzios ir
pabaigos datg, pateikia visy darbuotojy (darby vadovy, darby vykdytojy) sgrasg, nurodant darbuotojy
(jskaitant subrangovus), taip pat kity atsakingy asmeny (krany darbo vadovy, kroviniy kabinétojy, turinciy



http://www.chc.lt/

teise iSduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsianciy Siame objekte - vardus, pavardes,
pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su elektros jrenginiais), kvalifikacijg, kuri
batina sutartyje numatytiems darbams atlikti ir kvalifikaciniy pazyméjimy numerius bei jy galiojimo terming,
taip pat brigados nariy sgrasg nurodant jy pareigas ir kvalifikacijg (darbams elektros jrenginiuose). Sis
sgra8as turi buti pasiraSytas Rangovo jmonés vadovo ir patvirtintas antspaudu. Uz Siy darbuotojy
kvalifikacijg atsako Rangovas. Prasymas teikiamas Bendrovés departamento, kuriame vykdomi darbai,
direktoriui. Rangovui nepateikus darbuotojy sgraso ir Uzsakovui nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti
darbus, Rangovo darbuotojams dirbti draudziama.

2.4 Sudaro ir suderina su Uzsakovu jrengimy, darbo viety, saugiy peréjimy, krovininiy srauty,
rangovui iSskirtos teritorijos, patalpos, remontinés jrangos, iSdéstymo schemas prie$ pradedant darbus.

2.5. Utztikrina, kad darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prie$ darby pradzig iSklausys
UZsakovo instruktaza.

2.6. Priima prie$ darby pradzig i§ Uzsakovo pagal aktus remontuojamag ar rekonstruojama jrenginj
ir darbo vietoje esamus gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir kitg jrangg. Atsako
uz priimty laikinam naudojimui jrenginiy technine bikle ir saugy jy naudojimg. Uzsakovas, reikalui esant
gali pasinaudoti perduotu inventoriumi apie tai jspéjes Rangovo darby vykdytoja.

2.7. Gauna i§ Uzsakovo darbui Silumos jrenginiuose bendrg nurodymg, nurodyma, leidimg ugnies
darbams (jeigu bus atliekami Sie darbai), darby atlikimui, iSduoda tarpinius nurodymus. Statybos darbams
gauna aktg — leidimg, jeigu statybos darbai bus vykdomi 3alia veikianciy Silumos/elektros jrenginiy —
gauna nurodyma.

2.8. Saugiam darbui atlikti ruoSia darby vykdymo projektus, technologines korteles, technines
salygas, bendrg darby grafikg, bendras darby saugos priemones. Darby vykdymo projektai, kortelés,
salygos pridedami prie nurodymy, paskyry. 18duoda nurodymag pastoliy statymui ar ardymui. Pastacius
pastolius juos priima naudojimui.

2.9. Rangovo darby vadovas priémes i$ UZsakovo leidzianciojo darbo vietg, atsako uz saugos bei
sveikatos darbe priemoniy tikslingumg ir pakankamuma, saugy darby atlikima, darby priezidra.

2.10. I8duoda nurodyma, pavedimg dirbti Uzsakovo elektros jrenginiuose:

2.10.1. Rangovo darby vadovas, iSrases nurodymg darbams elektros jrenginiuose, atsako uz
nurodyme iSvardyty saugiam darbui numatyty priemoniy jvykdyma, jy tikslingumg ir pakankamuma, o
UZsakovo asmenys, ruoSe darbo vietg, pagal nurodymus, uz teisingg ty priemoniy jvykdyma.

Rangovo darby vykdytojas atsako uz tai, kad jo darbuotojai pradéty dirbti tik jvykde visas nustatyta tvarka
nurodytas priemones. Uz darby saugos norminiy akty reikalavimy vykdymga ir kontrole darbo metu atsako
Rangovas.

2.10.2 jeigu Rangovui, UZsakovo jgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisés elektros
jrenginiuose ruosti darbo vietas ir leisti darbuotojams dirbti, atsako uz saugos priemoniy tikslinguma,
pakankamumg saugiam darbui atlikti, saugos priemoniy jvykdyma ir jy laikymasi. Apie darby pradzig ir
pabaigg informuoja padalinj, kuriam priklauso elektros jrenginiai.

2.11. Instruktuoja savo darbuotojus.

2.12. Vykdydamas darbus Rangovas uztikrina saugias ir sveikas darbo sglygas savo darbuotojams
jiems skirtoje darbo zonoje, pilnai atsako uz darby saugos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkosaugos
norminiy teisés akty bei UZsakovo pateikty lokaliniy teisés akty reikalavimy vykdymg. UZtikrina, kad
nebity sugadinti remontuojami, rekonstruojami arba statomi, o taip pat ir Salia jy esantys jrenginiai ir
statiniai, dél Rangovo sukelty pavojingy veiksniy poveikio.

2.13. Baigus darbg priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir darbo vietoje
esamus gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir kitg jranga (6 priedas).

2.14. Rangovas, atliekantis Rangos sutartyje numatytus darbus UzZsakovo teritorijoje, o taip pat
iSskirtose patalpose, darbo vietose atlieka jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima, dalyvaujant Uzsakovo
jgaliotam asmeniui, veda Siy nelaimingy atsitikimy apskaitg ir registracija.

2.15. Rangovo darbuotojai dirbdami Uzsakovo teritorijoje privalo dévéti Svarius bei tvarkingus darbo
drabuzius. Ant darbo drabuziy turi bati jmonés pavadinimas. Darbuotojai privalo dévéti asmenines
apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe norminiai aktai.

3. Sis Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos sutartis.

UZSAKOVAS RANGOVAS



Vilniaus sSilumos tinklai

" IS

Uzsakovo lokaliniy teisés aktuy, su kuriais privalo susipazinti Rangovas,
dirbdamas pagal Sutartj Nr.
sgrasas

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Darbo tvarkos taisyklés;

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Rangos biidu vykdomy darby tvarkos aprasas;

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Darby, atliekamy aukstyje tvarkos aprasas;

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Darbo su asbestu tvarkos aprasas;

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Rangovy veikloje susidaranciy atlieky tvarkymo taisyklés;

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ Suvirinimo darby vykdymo tvarkos AB ,Vilniaus Silumos tinklai*
objektuose aprasdas;

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“ darbuotojy neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir
nusalinimo nuo darbo tvarkos aprasas;

8. Pirmojo Silumos tinkly rajono prieSgaisrinés saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus.
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UZSAKOVAS



AB ,\VILNIAUS SILUMOS TINKLAI”

TECHNINE SPECIFIKACIJA (TECHNINES SALYGOS)

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK — 92490 iki SK — 06114/1 (Aukstaigiy g. — Kddry g.) rekonstravimas pagal
techninio projekto principine schema.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2.1.RANGOVAS |SIPAREIGOJA:

2.1.1. Parengti Silumos tiekimo tinkly nuo SK — 92490 iki SK — 06114/1 (Aukstai¢iy g. — Kadry g.)
rekonstravimo darby projektg pagal techninio projekto principine schema.

2.1.2. Tiekti visas medziagas Silumos tiekimo tinkly rekonstravimui. Visa jranga ir medziagos privalo
bati naujos ir geros kokybeés, atitikti UZzsakovo reikalavimus, Rangovo dokumentus, Europos
Sajungos jstatymus, reikalavimus ir standartus. MedZiagos, kurioms reikalingas atitikties
sertifikavimas, turi bati pateiktos su reikalingais sertifikatais.

2.1.3. Atlikti Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus bei visus privalomus bandymus (jskaitant, bet
neapsiribojant):

e suvirinty sidliy iSorés apzidra ir patikrinimas neardanciais metodais;
e hidraulinis bandymas;

e hidropneumatinis praplovimas;

e movy sandarumo patikrinimas.

21.4. Pateikti UzZsakovui visus techninius dokumentus ir kitus dokumentus, kurie nurodyti Siy
Techniniy specifikacijy 4.6 punkte.

2.1.5. Privalo vykdyti Darbus pagal sutartj, jstatymus, normatyvus ir standartus ir gergjg sektoriaus
praktikg bei pagal vidines Uzsakovo taisykles ir nuostatus, kurie sudaro UzZzsakovo reikalavimy
dal;.

2.1.6. Rekonstravimo darbus pradéti vykdyti nuo SK 06114/1. Atkarpg nuo SK 06114/1 iki SK 06115
atlikti ne véliau kaip iki 2018 mety Sildymo sezono pradzios. Likusig rekonstruojamg Silumos
tiekimo tinkly dalj atlikti ne véliau kaip iki 2019 mety rugséjo 15 d. Statybos uzbaigimo
proceddras atlikti ne véliau kaip iki 2019 m. gruodzio 15 d.

2.1.7. ki statybos darby pradzios uztikrinti leidimus Zemés kasimo darbams, eismo apribojimui, kity
inZineriniy komunikacijy ir Zeldiniy, trukdanciy darbui, i8kélimui (perklojimui, persodinimui ir
pan.), archeologiniais tyrinéjimams.

2.1.8. |Jrengti statybvietés stendg su informacija apie statomg statinj pagal aktualiy teisés akty

(Statybos jstatymo) reikalavimus.

Vadovautis aktualiomis teisés akty redakcijomis.

0. Parengti iki statyby pradzZios rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darby
projekta. Rekonstravimo darby projekte turi bati pateikti (jskaitant bet neapsiribojant) darbuotojy
saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$ darbuotojy
saugos ir sveikatos teisés akty bei norminiy dokumenty.

11. Gatviy ribose iSardyty dangy atstatyti nereikia.

12. Atlikti rekonstruoty Silumos tiekimo tinkly nuzymeéjimg ir pateikti iSpildomasias nuotraukas.
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2.1.
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2.2.UZSAKOVAS |SIPAIREIGOJA:
2.21. Techninis darby projektas bus pateiktas 2018 mety liepos ménesj. Techninis darby projektas su
statybos leidimu bus pateiktas 2018 mety rugpjacio ménes;.
2.2.2. Atlikti rekonstruoty ir naujai pastatyty Silumos tiekimo tinkly kadastrinius matavimus.
2.2.3. Organizuoti statybos uzbaigimo procediras (Uzsakovas apmoka visus privalomus Zyminius
mokescius).

3. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA
Pazymékite T viena ar kelis laukelius:

O Vilnius

Aukstaiciy g., Kadry g.

4. BENDRI REIKALAVIMAI

4.1. REIKALAVIMAI DARBAMS




4.1.1.Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius
standartus, taisykles, rekomendacijas, teisés aktus ir kitus norminius dokumentus
reglamentuojancius Silumos tiekimo tinkly statybg ir eksploatavimg. Rangovas privalo vadovautis
tik galiojanciais (aktualiais) teisés aktais ar norminiais dokumentais aktais.

4.1.2.Rekonstravimo darbams naudoti Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas.

4.1.3.Rangovas privalo uztikrinti, kad bekanaliy vamzdyny sistemg montuos ne maziau kaip 2 (du)
specialistai, turintys gamintojo teise atlikti Siuos darbus.

4.1.4.Rangovas, prie§ pradédamas rekonstravimo darbus, turi pateikti Uzsakovui darbuotojy, kurie
vykdys darbus ar kontroliuos darby eigg bei kokybe sgrasg, kuriame nurodytos darbuotojy
kvalifikacija, pareigos, darbuotojo pazymejimo Nr.

4.1.5.Rangovas turi apsirGpinti techninémis ir materialinémis priemonémis reikalingomis atlikti
numatytus visus rekonstravimo darbus.

4.1.6.Darbo vietoje Rangovo darbuotojai turi dévéti darbo ribus su firmos skiriamaisiais Zenklais.

4.1.7.Rangovas privalo savo |éSomis apsirGpinti buitinémis patalpomis, bdtinomis apsaugos,
higieninémis ir prieSgaisrinémis priemonémis.

4.1.8.Rangovas rekonstravimo darby vykdymui sudaro detaly kalendorinj grafikg ir suderina su
UZsakovu.

4.1.9.Rangovas per vieng ménesj nuo Sutarties pasiraSymo datos turi sudaryti ir suderinti su Uzsakovu
detaly kalendorinj grafikg rekonstravimo darby vykdymui.

4.1.10. Rangovas, prie$ pradedant Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus, apie tai turi informuoti
Salia statybos vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves,
jvaziavimus j kiemus, pastato jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

4.1.11. Rekonstrukcijos darby metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebuty pazeisti treCiujy
asmeny interesai, kad baty uZtikrinami privaziavimai prie pastaty bei saugls praéjimai
péstiesiems.

4.1.12. Rangovas gauna leidimg Zemés kasimo darbams bei suderina grunto sandéliavimo vietg
(pagal poreikj) Vilniaus miesto savivaldybéje. Leidimas zemés kasimo darbams jforminamas ir
dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“ ir Vilniaus miesto savivaldybés tarybos patvirtintas Zemés darby vykdymo ir gatviy
dangy apsaugos taisykles.

4.1.13. Vykdant rekonstravimo darbus Rangovas turi vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje” reikalavimais.

4.1.14. ISmontuojant esamus Silumos tiekimo tinklus arba demontuojant izoliacijg su asbestu,
Rangovas turi vadovautis Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro
patvirtintomis ,Darbo su asbestu nuostatomis®.

4.1.15. Montuojant Silumos tiekimo tinklus Rangovas, kiekvienu atveju, turi kviesti UZzsakovo atstovus:

e paslépty darby pridavimui (surasant paslépty darby aktus);

e gedimy kontrolés signalizacijos schemos ir pasijungimo vietos suderinimui;

e gedimo kontrolés signalizacijos montavimo darby pridavimui ir patikry atlikimui (pries
sumontuojant movas).

e gedimo kontrolés baigtiniam patikrinimui ir pridavimui, kartu priduodant ir signalizacijos
patikros dokumentacija.

4.1.16. Esant techniniam bdtinumui (tik suderinus su Uzsakovu) projektas gali bati koreguojamas
statybos metu. Kai yra neZzymiy projekto pakeitimy, kurie nekei¢ia esminiy projektiniy sprendimy
(Suliniy, nejudamy atramy, ,E“ movy, kompensatoriy, nuorinimo jrangos vietos pakeitimas,
paklojimo altitudés pakeitimas). Projekto korektiirg atlieka Rangovas gaves Uzsakovo leidima.

4.1.17. Sumontuotus Silumos tiekimo tinklus Rangovas turi nuzyméti piketais ties atSakomis,
posdkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.

4.1.18. Rekonstravimo metu demontuotas metalo lauzas UZzsakovo vardu Rangovas pristato |
UzZsakovo nurodytg metalo lauzo supirktuve.

4.1.19. Darby vykdymo metu atsiradusias atlieckas Rangovas S3alina i§ darbo vietos, darbo vietg
palieka sutvarkytg kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose, juos
pripildZius ir baigus darbus iSveza utilizavimui su tam reikalingy leidimy apiforminimu.

4.2. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS

4.2.1.Silumos tiekimo tinkly rekonstravimui naudojami nauji plieniniai vamzdziai ((izoliuoti pramoniniu
bddu), taip pat ir jy sudedamosios dalys (movos, jungtys, intarpai) bei jrenginiai (uzdaromoji
armatdra ir fasoninés dalys)). Visi anks€iau iSvardinti komponentai turi atitikti Centralizuoto
Silumos tiekimo tinkly technologinio proceso reikalavimus bei projektinéje dokumentacijoje
nurodytas technines savybes, markes bei standartus.

4.2.2.Rangovas, prie§ darby pradzig, su Uzsakovu turi suderinti numatomy naudoti medziagy tipus,
markes ir kiekius.
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4.3.

4.4.

REIKALAVIMAI SUVIRINIMO DARBAMS

4.3.1.Rangovo suvirintojai turi bati nustatyta tvarka atestuoti ir turi turéti kvalifikacinius pazymeéjimus.
Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj zymeklj, kurie turi bati uzraSomi j suvirinimo formuliara,
kad buty matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

4.3.2.Visoms suvirinimo sitléms turi bdti sudaryti suvirinimo proceddry aprasai (SPA) pagal norminiy
dokumenty susijusiy su lankinio suvirinimo darbais reikalavimus ir pateikti Uzsakovui tvirtinimui.
Uzsakovo patvirtintos SPA kopijos turi bati pas suvirintojg. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto
SPA reikalavimus. Visi SPA pakeitimai turi bdti suderinti su Uzsakovo Tinklo plétros ir
eksploatacijos skyriaus Instrumentiniy tyrimy grupe.

4.3.3.UZsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius pavyzdzius
prie§ darby pradzig, dalyvaujant Uzsakovo Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus Instrumentiniy
tyrimy grupés darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos pazeidimams, UZsakovas turi teise
sustabdyti darbus.

4.3.4.Prie$§ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZzsakovo suderinimui sekan&ig dokumentacija:

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopija;

suvirinimo procediry apradyma (SPA);

suvirinimo sidliy formuliara;

naudojamy medzZiagy sertifikatus;

suvirinimo medziagy sertifikatus.

4.3.5.Prie$ suvirinimg turi bati atlikta:

naudojamy medZziagy identifikacija;

suvirinimo medziagy identifikacija;

suvirinimo salygy patikrinimas;

sidliy paruosimo patikrinimas;

suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

4.3.6.Po suvirinimo turi bati atliktas sujungimy patikrinimg neardandiais metodais (rentgenu arba
ultragarsu). Suvirinimo sidliy kontrole atliks UZsakovo Tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus
Instrumentiniy tyrimy grupé.

4.3.7.Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, UZsakovui turi biti pateikta visa suvirinimo ir kontrolés

darby dokumentacija:

suvirinimo sidliy formuliaras;

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos;

SPA;

naudoty medziagy sertifikatai;

suvirinimo medziagy sertifikatai;

detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;

suvirinimo sidliy vizualinés apzitros protokolai;

patikrinimo persvietimu suvirinimo sidliy schema;

sidliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.

REIKALAVIMAI STATYBOS/MONTAVIMO DARBAMS

4.4.1.Rekonstravimo darbus pradéti vykdyti nuo SK 06114/1 kameros, prie Vilniaus miesto savivaldybés
tvarkomos gatvés.

4.4.2.Rekonstruojami Silumos tinklai klojami atviru bddu (jeigu projekte nenurodyta kitaip).

4.4.3.Pagrindg po vamzdZiais paruoéti pagal ,Silumos tiekimo tinkly ir &ilumos punkty jrengimo
taisykles” Pagal Siy punkty reikalavimus tran$eéjy dugnas turi bati be akmeny, lygus, ant jo turi bati
ne maziau kaip 0,1 m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis. Vamzdynai tran3éjoje uzpilami
sméliu, o paskui iSkastuoju gruntu. Tarpai tarp transéjos sieneliy ir vamzdziy pripilami smélio, o
patys vamzdziai uzpilami ne maziau kaip 0,1 m storio smélio sluoksniu, kuris sutankinamas
rankiniu bddu. Ant sutankinto smélio sluoksnio turi biti uzdedama jspéjamoji juosta su uzrasu
,SILUMOS TIEKIMO TINKLAI“ arba vamzdyno gamintojo juosta. Smeélis, kuriuo uZpilami
vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelés turi bati < 16 mm; dalelés, kuriy dydis
<0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso uzpilamo smeélio kiekio; ragstingumo koeficientas
d60/d10<1,8 %; turi bati Svarus, be zalingy priemaisy; turi bati be astriabriauniy akmenuky, trinties
koeficientas turi atitikti projektin;.

4.4.4.Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sidliy kokybés kontrolés
dokumentacijg pagal techninés priezitros taisykliy reikalavimus.

4.4.5.Elektros, rySio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose zemés kasimo
darbus vykdyti rankiniu bddu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojan€ios organizacijos
atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur vertikalus atstumas
mazesnis uz 0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA (arba lygiaver¢io) vamzdzio jmaute ne maziau
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kaip d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos | abi puses. Atstuma iki elektros kabelio galima
sumagzinti iki 0,2 m.

4.4.6.Tran8¢éjos iSmatavimai turi atitikti vamzdziy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai iSnaudojami
postkio kampai ,L“ ir ,Z“ formos konfigdracija. Sumontuotus naujus vamzdynus iSplauti ir iSbandyti
slégiu 1,25Pd, bet ne mazesniu kaip 1,6 MPa.

4.4.7.Darby vykdymo vieta turi bati aptverta tvora su signaline juosta.

4.5. REIKALAVIMAI ISPILDOMAJAI NUOTRAUKAI
4.5.1.Topografiniai planai turi bati sudaromi Lietuvos koordinaciy sistemoje (LKS-94).
4.5.2. Topografiniai planai turi bati atliekami pagal Siy reglamenty reikalavimus:
e GKTR 2.01.01:1999 ,Pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;
e GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai“;
e GKTR 2.11.02:2000 ,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir 1:5 000 Zenklai“.
4.5.3.Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2005 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V8 (*.dgn) byly
formate, laikantis korektiSko sluoksniy suformavimo;
4.5.4.I15pildomojoje nuotraukoje atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatirg) atvaizduojami statiniai ir
inZineriniai tinklai remiantis ,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS) geoduomeny
specifikacija“.
4.5.5.Sutartiniai zenklai turi bati atskirti pagal temy grupes:
geodezinis pagrindas (su koordinaciy linijy sankirta LKS-94);
reljefas;
statiniai;
inZineriniai tinklai (esami, naujai pastatyti, neveikiantys);
vamzdyny virSaus altitudés charakteringuose taskuose;
anotacijos (tekstiniai uzrasai);
atskiry inzineriniy tinkly duomenys kuriami j atskirus sluoksnius su spalviniu i8skyrimu (pagal
GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus Silumos tinklas — mélyna spalva);
atliekama visy Silumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal GKTR 2.01.01:1999
reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje pazymimas suformuotas Zemeés pavirsius,
pastatyti Silumos tinklai, su Silumos tinklais prasilenkianciy tinkly ir komunikacijy vieta;
¢ topografiniuose planuose turi biti parodyti visi pastatai, pastaty grupés (su visu pastato, pastaty
kontdru) j kuriuos projektuojamas ir statomas Silumos tinkly jvadas;
o techniniame projekte pazymimi visi po rekonstrukcijos neveiksiantys (plane ir profilyje) Silumos
tinklai;
e topografiniuose planuose pazymimas vamzdyno diametras (vamzdzio iSorinis diametras,
vamzdzio sienelés storis, vamzdzio iSorinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3x4/250).

4.6. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI
4.6.1.Rangovas atlikes Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbus privalo Uzsakovui pateikti atlikty
rekonstravimo darby technine dokumentacija:

e Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Silumos jrenginiy techninés
baklés patikrinimo aktas - pazyma;

¢ Vilniaus miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo pazyma priimant naudoti statinj
(Miesto dkio ir transporto departamento atstovas, Miesto plétros departamento atstovas.);

o statybos leidimg (kopijg);
technologinio vamzdyno trasos nuzyméjimo aktas;
vamzdyno montavimo schema;
signalizacijos montavimo schema;
iSpildomoji geodeziné nuotrauka;
suvirinimo elektrody sertifikatai;
suvirinimo procediiry specifikacija;
vamzdziy sertifikatai;
alkiniy sertifikatai;
sklendziy sertifikatai;
peréjimy sertifikatai;
antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai;
betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;
cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
liuko kokybés sertifikatas;
mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
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patikrinimo persvietimu suvirinimo sidliy schema;
darbo projektas su statybos vadovo Zymomis ,Taip pastatyta“
projektuotojo privalomajj civilinés atsakomybés draudimg patvirtinantys dokumentai;
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby civilés atsakomybés privalomojo draudimo dokumentus;
e garantinio laikotarpio sutartiniy jsipareigojimy laidavimo draudimg patvirtinantys dokumentai.

5. |SIPAREIGOJIMY VYKDYMAS

5.1. |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO TVARKA
Iki statybos darby pradzios uztikrinti leidimus zemés kasimo darbams, eismo apribojimui, kity inzineriniy
komunikacijy ir zeldiniy, trukdanciy darbui, iSkélimui (perklojimui, persodinimui ir pan.), archeologiniais
tyrinéjimams. Parengti iki statyby pradzios rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darby
projekta.

5.2.|SIPAREIGOJIMY VYKDYMO TERMINAI

Rekonstravimo darbus pradéti vykdyti nuo SK 06114/1. Atkarpg nuo SK 06114/1 iki SK 06115 atlikti ne
véliau kaip iki 2018 mety Sildymo sezono pradzios. Likusig rekonstruojamg Silumos tiekimo tinkly dalj
atlikti ne véliau kaip iki 2019 mety rugséjo 15 d. Statybos uzbaigimo procediras atlikti ne véliau kaip iki
2019 m. gruodzio 15 d.

5.3. PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIEMIMO TVARKA

UzZbaigus Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos darbus, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2
darbo dienas rastu informuoja UZsakovg apie tinkamai atliktus darbus.

Darby priémimg atlieka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, per UZsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg terming.

Jeigu darby priémimo metu nepastebéta jokiy defekty Uzsakovas per Uzsakovo nustatytg ir su Rangovu
suderintg terming nuo atlikty darby techninio jvertinimo pasirado Darby perdavimo-priémimo aktg.

Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta jokiy defekty, UzZsakovui perduota visa Silumos
tiekimo tinkly statybos dokumentacija, Saliy pasiradyti Atlikty darby aktai ir Atlikty darby priémimo -
perdavimo aktai.

Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Rangovas defektus,
atsiradusius dél jo kaltés, paSalina savo saskaita, per Uzsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg
termina.

5.4. GARANTIJOS

Garantinis laikas rekonstruotiems statiniams (Silumos tiekimo tinklams) 5 (penkeri) metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycCia paslépty defekty, - 20 (dvideSimt) mety, skaiCiuojant nuo Atlikty darby priémimo -
perdavimo akto pasiraSymo dienos.

Rangovas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas, gaves rastiSkg Uzsakovo
pretenzijg dél defekto privalo atvykti j vietg defekto apimc&iy nustatymui ir Salinimo terminy suderinimui.
Defekty paSalinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu, kuris negali bati ilgesnis kaip 60
kalendoriniy dieny. Defektus garantinio laikotarpio metu Rangovas paSalina savo saskaita.

Jei atsirade defektai nebus paSalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek,
kiek reikes laiko tiems defektams paSalinti.

Jeigu Rangovas nepaSalina UZsakovo nurodyty defekty per suderintg terming arba atsisako defektus
Salinti, UZsakovas gali pats pa3alinti defektus arba pasamdyti tre€iuosius asmenis defektams pasalinti.
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas jo patirtas iSlaidas ir nuostolius, susijusius su
defekty paSalinimu bei dél defekty nepasSalinimo atsiradusig zalg/nuostolius. Uz Uzsakovo pasitelkto
treciojo asmens atlikty defekty pasalinimo darby kokybe atsako Siuos defekty pasalinimo darbus atlikes
tretysis asmuo.

5. PRIEDAI
1 priedas. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo techninio projekto schema, 1 lapas
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RANGOS SUTARTIES BENROJI DALIS
1. SUTARTIES SAVOKOS

Asmenys

1.1. Rangovas — asmuo ar asmeny grupé, nurodyti Sios Sutarties Specialiosiose saglygose, atliekantis (-i)
Sutartyje nurodytus Darbus Uzsakovui;

1.2. Uzsakovas — Sutarties SD nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SD nurodytus Darbus i$
Rangovo;

1.3. Salis — Rangovas arba UZsakovas.
1.4. Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo (pagal kontekstg).

Bendrosios sgvokos

1.5. Pirkimas — Uzsakovo organizuotas pirkimas, siekiant sudaryti Rangos sutartj;

1.6. Darbai — Sutarties SD 1 skyriuje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti savo rizika bei
perduoti atlikty Darby rezultatg Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

1.7. Darby kaina — Sios Sutarties SD 2 skyriuje nurodyta suma, kuri negali bati virSyta Sutarties galiojimo

laikotarpiu (iSskyrus atvejus, kai numatomas Darby kainos perskai€iavimas), Uzsakovui mokant Rangovui uz
atliekamus Darbus pagal Darby jkainius (jei nurodyti), jskaitant visas iSlaidas ir mokes¢ius.

1.8. Darby jkainiai — Sios Sutarties SD 2 skyriuje nurodyti jkainiai (jei nurodyti), pagal kuriuos UZsakovas
moka Rangovui uz atliekamus Darbus, jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

Dokumentai
1.9. Sutartis — 8i Sutartis, susidedanti i§ Sutarties BD 2.2 punkte iSvardinty dokumenty.
1.10. Sutarties BD — Sis dokumentas.
1.11. Sutarties SD — Sutarties specialioji dalis, kurioje aptariamas Sutarties objektas, Darby apimtis ir kaina

1.12. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti reikalavimai Darbams.

1.13. Pirkimo salygos — UZsakovo Pirkimo procediry metu pateikty dokumenty visuma, Kkuriais
vadovaujantis Rangovas pateiké pasitlymg;

1.14. Pasiulymas — UZsakovui vykdant Pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma Darbams
pagal Sig Sutart] atlikti;

1.15. Kvietimas sudaryti sutarti — UZzsakovo Rangovui pateiktas pranesimas, kuriuo Rangovas
informuojamas apie pasibaigusj Sutarties sudarymo atidéjimo terming ar (ir) Sutarties sudarymag;

1.16. Teisés aktai — reiSkia Lietuvos Respublikos teisés aktus ir tarptautines sutartis ir, Europos Sajungos
teisés aktus ar bet kokios trecCiosios Salies vieSosios valdzios individualaus ar norminio pobidzio potvarkius,
kurie, nepriklausomai nuo jy teisinés galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurig Salj ir (arba) turi jtakos $ios
Sutarties vykdymui.

Datos ir terminai
1.17. Diena — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Si sgvoka reiSkia kalendorine diena.

1.18. Darbo diena — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Si sgvoka reiSkia darbo dieng Lietuvos
Respublikoje.

1.19. Metai — jei Sios Sutarties dokumentai nenustato kitaip, i sgvoka reiskia 365 dieny laikotarpj.

1.20. Sutarties sudarymo diena — Kvietimo sudaryti Sutartj pateikimo Rangovui diena arba kita Kvietime
sudaryti Sutartj nurodyta diena.

2. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS, STRUKTURA IR AISKINIMAS
2.1. Sutartis jsigalioja Sutarties pasiraSymo dieng arba kitg Sutarties SD nurodytg sutarties jsigaliojimo
diena.
2.2. Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurig sudaro toliau i§vardinti dokumentai. Sutarties
aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:



2.2.1. Sutarties SD (su priedais, jei jie pridedami);
2.2.2. Techniné specifikacija (su priedais, jei jie pridedami);
2.2.3. Sutarties BD;

2.3. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés, nustatytos
aukstesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei€ian¢iomis Zzemesnés galios Sutarties
dokumente nustatytas analogiSkas taisykles nuo Sutarties sudarymo dienos.

2.4. Sutartis yra sudaryta, ji turi bati aikinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teise.

2.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi bGti suprantamas taikant Sias
pagrindines aiskinimo taisykles:

2.5.1. Zodziai, Zymintys konkregig asmens Iytj, reiskia bet kurig Iytj;

2.5.2. Zodziai, Zymintys vienaskaitg reiskia ir daugiskaitg, Zodziai, Zymintys daugiskaitg reigkia ir vienaskaitg;
2.5.3. Zodziai ,susitarti®, ,susitaré, ,susitarimas” visuomet reikia, kad atitinkamas susitarimas Saliy turi bati
jformintas rastu;

2.5.4. rastu reiSkia visas Sios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies
sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos
priemonémis kitai Saliai pateiktus pranesimus.

2.6. Visos Sioje Sutartyje vartojamos sgvokos ir terminai turi bendrine reikSme arba artimiausig Sutarties
pobiidziui specialigjg reikSme, jei Sutartyje néra nustatyta ir paaiskinta kitokia jy reikSmé.

3.  SALIY PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
3.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
3.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;
3.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty;

3.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepaZeidzia jg saistandiy teisés akty,
taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

3.1.4. Salies atstovai, pasirade $ig Sutartj, yra Salies tinkamai jgalioti jg pasirasyti;

3.1.5. Saliai néra Zzinoma apie jokius bisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie gali turéti jtakos Salies
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui;

3.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas.

3.1.7. Sutarties sudarymo dieng Salims $ios Sutarties sglygos yra aiskios ir vykdytinos.

3.2 Rangovas patvirtina, kad:

3.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudZiamuose
susitarimuose ir susitarimuose, paZeidZian€iuose Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytus
principus;

3.2.2. turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas darbams atlikti;

3.2.3. | Pasillymo kaing jskaiCiavo visas iSlaidas, batinas Darby pagal Sig Sutartj atlikimui (jskaitant PVM
sgskaity teikimg naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)), bei prisiima rizikg dél to, kad ne nuo UZzsakovo priklausandiy
aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo iSlaidos ir (arba) Rangovui Sutarties vykdymas
taps sudétingesnis;

3.2.4. yra susipazines arba jsipareigoja susipazinti su visais Uzsakovo vidaus teisés aktais, reikSmingais
tinkamam Rangovo jsipareigojimy vykdymui, ir jsipareigoja tinkamai juos vykdyti.

3.3. UZsakovas patvirtina, kad:

3.3.1. jvykde Siai Sutar€iai sudaryti batinas pirkimy proceduras;

3.3.2. priims pagal Sios Sutarties nuostatas kokybiskai atliktus Darbus ir uz tokius Darbus atsiskaitys.

3.4. Tiek 8i Sutarties BD, tiek Sutarties SD yra sudaryta, remiantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo nuostatomis.
Esant situacijai, kuomet Sutarties BD ir (ar) Sutarties SD neatitinka Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty jstatyme iSdéstyty
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reikalavimy, taikomos Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo normos. Salys konstatuoja ir patvirtina,
jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo sglygy nuostatoms nepriestarauja.

4. SUTARTIES DALYKAS

4.1. Sios Sutarties dalykas yra Darbai, nurodyti Sutarties SD 1 skyriuje ir apradyti Techninéje specifikacijoje
(jei pridedama).
4.2. Pagal Sig Sutartj Darbai atliekami iSskirtinai Uzsakovo naudai ir jo interesais.

5. DARBUY APIMTIS IR KAINA

5.1. Sutarties SD 2 skyriuje apibréziama atliekamy Darby apimtis.
5.2. Darby kaina ir informacija apie Darby jkainius (jei taikoma) pateikiami Sutarties SD 2 skyriuje.
5.3. Rangovas j Darby kaing yra jskaiCiaves visas Rangovo iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty

jsipareigojimy vykdymu, visus mokesc€ius, jskaitant PVM bei PVM sgskaitos teikimo mokestj naudojantis
elektronine paslauga ,E. Sgskaita“, bet neapsiribojant:

5.3.1. iSlaidas, susijusias su Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu;

5.3.2. apsirdpinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas (jei taikoma);

5.3.3. visas su dokumenty, numatyty Techninéje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu susijusias
iSlaidas;

5.3.4. |sisteigimo Lietuvos Respublikoje iSlaidas (jei tai reikalinga Darby atlikimui uztikrinti), arba su laisvo
prekiy ir (ar) paslaugy (teikiamy kartu su Darbais) judéjimo teisés jgyvendinimu susijusias iSlaidas (teisés
pripazinimo dokumenty, patvirtinimy gavimo i§ kompetentingy Lietuvos Respublikos institucijy ir (arba)
profesiniy bendrijy iSlaidas ir kita);

5.3.5. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo iSlaidas, jskaitant iSlaidas, susijusias su priverstiniu Sutarties
vykdymu;

5.3.6. visy medZiagy, kurias numato naudoti atliekant Darbus (jeigu Darbai bus atliekami i§ Rangovo
medZiagu), iSlaidas, transportavimo iSlaidas, Rangovo darbuotojy apripinimo tinkama jranga bei jrankiais,
reikalingais tinkamam Darby atlikimui;

5.3.7. kitas su tinkamu Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

5.4. PVM bus apskai€iuojamas ir sumokamas prievolés apskaiciuoti PVM atsiradimo metu galiojanciy
teisés akty nustatyta tvarka.

5.5. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be UZsakovo radytinio sutikimo, UZsakovas Rangovui
neapmoka.

6. DARBU KOKYBE

6.1. Atliekamy Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai reikalavimai apibréziami
Sutarties SD 3 skyriuje, Techninje specifikacijoje bei Pasitulyme. Rangovas, atlikdamas Darbus, turi laikytis
jstatymy ir kity norminiy teisés akty reikalavimy.

6.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad lygiaverté jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija bdty uztikrinama visg
Sutarties galiojimo laikotarpj.
6.3. Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatytg terming privalo pateikti UZsakovui

pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal teisés akty reikalavimus batinus Darby atlikimui Lietuvos
Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisés akty nustatytus dokumentus.

6.4. Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo - priémimo akto (-y) pasiraSymo metu Darby
rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty arba sumazinty Darby
rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui;

6.5. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali bati
trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme ir kuriy terminas pradedamas skaiciuoti nuo
galutinio atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato
ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias
garantijas:

6.5.1. Garantija atliktiems Statinio darbams — 5 metai;
6.5.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety;
6.5.3. Rangovo pateikiamoms medzZiagoms — 2 metai;



6.5.4. Garantija atliekamiems montavimo/jrengimo darbams — 3 metai;
6.5.5. Garantija atliekamiems jrenginiy automatikos/ rézimy derinimo/ programavimo darbams — 3 metai.

6.6. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Uzsakovas negaléjo Darby rezultato ar jo
dalies naudoti dél nustatyty triikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

6.7. UzZsakovas apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus rastu informuoja apie tai Rangova.
6.8. Rangovas per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytg terming nuo UzZsakovo praneSimo apie trkumy

nustatyma iSsiuntimo dienos privalo savo jégomis ir IéSomis paSalinti tradkumus, kurie atsirado ne dél UZsakovo
kaltés/ ne dél treCiyjy asmeny kaltés (iSskyrus Uzsakovo samdomus subrangovus)/ ne dél force majeure
aplinkybiy.

6.9. Rangovui per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytg terming nepas$alinus nustatyty trikumy, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui Sutarties SD 3 skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius ir (ar)
baudag bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.
UzZsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi j nuostoliy
atlyginima.

6.10. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo nurodyti
Darby perdavimo-priémimo akte ar ne (t.y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz pasléptus trikumus).

6.11. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas, Rangovas atlygina Uzsakovo
iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir dél to UzZsakovo patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius. UZsakovo negingijami ir papildomai nebejrodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripaZinti
netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg
terming, pervedami j UZzsakovo banko sgskaitg, nurodytg Sutarties SD dalyje ,Sutarties Salys*.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS
7.1. Uzsakovas jsipareigoja:
7.1.1. tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj;
7.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrjstai reikalingg
informacija, kurios pateikimo batinybé iskilo Sutarties vykdymo metu;
7.1.3. Rangovuitinkamai jvykdZius visus sutartinius jsipareigojimus, priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku
Uz juos atsiskaityti;
7.1.4. Rangovui tinkamai jvykdZius visus sutartinius jsipareigojimus, sumokéti Rangovui uZ Sutartyje

nustatyta tvarka ir terminais atliktus Darbus pagal Sutarties SD 2 skyriuje nustatytg kaing ir jkainius (jei
nurodyti), jei PVM saskaita pateikta naudojantis elektronine paslauga ,E. sgskaita®;

7.1.5. Sutarties vykdymo metu sudaryti Rangovui galimybe patekti j Uzsakovo teritorijg (objektg, kuriame
atliekami Darbai);

7.1.6. suteikti reikiamus jgaliojimus Rangovui veikti UZzsakovo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi);
7.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir galiojan€iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

7.2. Rangovas jsipareigoja:

7.2.1. Tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj;

7.2.2. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti UZsakovui uzbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti trikumus, nustatytus per garantinj terming ir (ar) Darby perdavimo - pri€mimo metu;

7.2.3. uztikrinti naudojamy medziagy ir jrenginiy gamintojy reikalavimy ir Sutartyje nurodyty reikalavimy bei
teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymasi. Darbai, atlikti nesilaikant Siy
reikalavimy, nepriimami. Defektai (triikumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bt pasalinti per Uzsakovo
nustatytg terming;

7.2.4. suderinus galutinj Darby vykdymo projektg su UZsakovu (jei toks rengiamas), keisti jj tik gavus
UZsakovo rastiskag sutikima;

7.2.5. prie§ pradédamas Darbus, pasiradyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybés riby aktg ir, atliekant
Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos (Zzemeés, oro,
vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, gaisrinés saugos, techniniy ir kity reikalavimy bei susijusiy
UZsakovo nurodymuy, nepaZzeisti tre€iyjy asmeny interesy ir uZztikrinti, kad Siame papunktyje nurodyty
reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy asmeny (subrangovy)



darbuotojai. Uz Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako
Rangovas;

7.2.6. instruktuoti Darbus atliksiancius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutarties BD 7.2.5 punkte
nurodytais klausimais, o taip pat uztikrinti jy tinkamag parengimag bei atestavimg pagal specializuotas mokymy
programas, jei tas yra reikalinga pagal atliekamy Darby specifikg. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo bati
aprapinti darbo ribais ir kitomis asmeninémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis ir Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sios priemonés bty naudojamos atliekant Darbus;

7.2.7. prisiimti kartu su Darbais tiekiamy prekiy zuvimo ar sugedimo rizikg iki Darby rezultato perdavimo -
priémimo akto pasiraSymo momento;

7.2.8. pateikti visus dokumentus, numatytus Techninéje specifikacijoje, bei konsultuoti Uzsakova kitais, su
Rangovo sutartiniais jsipareigojimais susijusiais, klausimais;

7.2.9. nedelsiant informuoti UZsakovg apie jvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;
7.2.10. organizuoti ir apskaityti nelaimingy atsitikimy ir avarijy tyrimus;
7.2.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietg ir aplinks;

7.2.12. atliekant Darbus, savo jégomis darbo dienos pabaigoje pasalinti susidariusias Siuksles ir pan. Nuolatos
uztikrinti tvarkg Darbo vietoje;

7.2.13. vykdant Darbus, uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy laikymasi
bei darbo higienines sglygas;

7.2.14. uztikrinti iS Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumg ir apsauga. Pasibaigus sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminui, Uzsakovui paprasius
rastu, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus, Sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus;

7.2.15. nepradéti atlikti darby veikian€iuose elektros jrenginiuose, nepasirasius su Uzsakovu tarpusavio
atsakomybés riby akto ir negavus i§ Uzsakovo rastisko leidimo;

7.2.16. planuojamy bei atliekamy darby koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatoriy bei apie tai
informuoti UZsakovg;

7.2.17. saugoti atlikty Darby rezultatg nuo sugadinimo ir vagystés ar kity neigiamy veiksniy, taip pat nuo
meteorologiniy salygy daromos zalos iki atlikti Darbai bus perduoti Uzsakovui. Visais atvejais Rangovo atlikty
Darby rezultatas tampa Uzsakovo nuosavybe, o jy atsitiktinio sugedimo rizika pereina Uzsakovui nuo galutinio
Darby rezultato priémimo — perdavimo akto pasiraSymo momento;

7.2.18. atlyginti visus UZsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamos kokybés Darby atlikimo, susijusius
su defekty Salinimu ir (ar) termino praleidimu;

7.2.19. uztikrinti, kad iki galutinio Darby rezultato perdavimo UZsakovui, i§ Darby atlikimo vietos bty pa3alinta
visa Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota jranga, likusios atliekos, nepanaudotos medZiagos, o
Darby vieta baty tvarkinga ir idvalyta;

7.2.20. Uzsakovo prasymu teikti jam iSsamias ataskaitas apie Darby atlikimo eigg (jskaitant, bet
neapsiribojant, i8samius praneSimus apie esamg Darby stadijg, humatomus Darby uZbaigimo terminus,
aplinkybes, galincias jtakoti Darby ar jy dalies uzbaigimo terminus ir kt.);

7.2.21. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

7.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t.y.
turintys valstybés institucijy i8duotus dokumentus, suteikianlius teise atlikti Darbus pagal iSduotus sertifikatus,
patvirtinandius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo jranga.

7.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, rangos ar kitokiy sutaréiy su UZzsakovo
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui, jei tai
néra rastu suderinta su UZsakovu. Sio punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas
turi teise Sutartyje nustatyta tvarka viena$alikai nutraukti Sig Sutartj pries terming.

7.5. UzZsakovo atsakingi asmenys ir (ar) kiti asmenys, vykdantys Darby technine priezidrg ir kontrole, turi
teise sustabdyti Darby vykdyma, jeigu nustato Sutarties BD 7.6 punkte nurodytus pazeidimus.
7.6. Darby vykdymas gali biti stabdomas Siais atvejais:

7.6.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti UZsakovo jrenginiuose;

7.6.2. Rangovo darbuotojai dirba UZsakovo jrenginiuose nepasirasius tarpusavio saugos darbe
atsakomybés riby akto;

7.6.3. Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;
7.6.4. darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uz darbuotojy sauga;



7.6.5. darbai veikianCiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ Uzsakovo budin&io dispecerio;
7.6.6. nejvykdytos techninés priemonés arba jy nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

7.6.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemonés reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti;

7.6.8. Rangovo darbuotojas, esantis Uzsakovo objektuose, yra neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar
toksiniy medziagy;

7.6.9. dél kity darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimy, jeigu jie kelia
grésme Zzmoniy sveikatai ir gyvybei;

7.6.10. Darbai vykdomi nesilaikant Statinio techninio projekto ir (ar) darbo projekto reikalavimy;

7.6.11. Vykdomy Darby kokybé neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimuy.

7.7. Sustabdzius Darby vykdymag dél Sutarties 7.6 punkte nurodyty pazeidimy, terminai, numatyti Sutarties
SD 5 skyriuje, jokiais atvejais negali bati pratesti. Darbai gali bati sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tesiasi
minéti Rangovo pazeidimai.

7.8. Sustabdzius Darby vykdymg dél Sutarties 7.6 punkte nurodyty pazeidimy, apie tai informuojamas
Rangovo darby vadovas, kuris nedelsiant turi atvykti j objektg. Rangovui suraSomas jpareigojimas pasalinti
nustatytus pazeidimus.

7.9. Pasalinus pazeidimus, Rangovas rastu (faksu ar elektroniniu pastu) informuoja Uzsakovo darbuotojg,
parasiusj jpareigojima.

7.10. Nustacius Sutarties 7.6 punkte nurodyty reikalavimy pazeidimg, Rangovas Uzsakovui moka 300 EUR
(trijy Simty eury) dydZio baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj, kai buvo sustabdyti Darbai, o tuo atveju, jei buvo
nustatytas Sutarties 7.6.8 punkte nurodytas pazeidimas - Rangovas UZzsakovui moka 3 000 EUR (trijy
tokstanciy eury) dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj.

7.11. PasiraS8ydamas Sig Sutartj Rangovas suteikia Uzsakovui teise i§ Rangovo gautus Darby rezultatus
naudoti savo nuozidra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darby rezultato duomenis be atskiro
Rangovo sutikimo.

7.12. PasiraS8ydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad susipazino su Uzsakovo patvirtintomis tvarkomis,
nurodytomis Sutarties SD 3 skyriuje. Su minétomis tvarkomis Rangovas privalo supazindinti ir subrangovus.

7.13. Rangovas patvirtina, kad UZsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius
su Darby rezultatu, néra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti
dokumentai, o Siame punkte nurodyty veiksmy atlikimas nepanaikina Sutarties BD 6.5 punkte nurodytos
garantijos.

7.14. UZsakovas gali teikti pastabas, susijusias su Rangovo atliekamais Darbais ir jy kokybe, | kurias
Rangovas privalo atsizvelgti.

7.15. Kiti Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai, teisés ir pareigos, apibréziami galiojan€iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose ir Sutarties SD (jei apibréziami).

8. PROJEKTAVIMAS
8.1. Siame skyriuje i§déstyti reikalavimai taikomi tuo atveju, jei pagal Sutartj atliekami Darbai apima ir
projektavimo darbus / paslaugas.
8.2. Bet kokiu atveju, visi Sutartyje iSdéstyti reikalavimai Darbams yra taikomi ir projektavimo
darbams / paslaugoms, i8skyrus specifinius rangos darbams taikomus reikalavimus, kurie pagal savo prasme
ir protingumo kriterijy negali bati taikomi projektavimo darbams / paslaugoms.
8.3. Rangovas jsipareigoja:
8.3.1. atlikti Sutartyje nurodytus projektavimo darbus / paslaugas, parengti techninius dokumentus, statinio
techninj (jei jj reikalaujam parengti pagal Sutarties reikalavimus) ir darbo projektus (toliau tekste - Projektas) ir
perduoti jj Uzsakovui;
8.3.2. parengti Projektg pagal Technine specifikacijg, galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy, statybos
specialiyjy dokumenty ir kity normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy perkamy Darby projektavimo ir
statybos reikalavimus;
8.3.3. suderinti parengtg Projekta normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka su UZsakovu, o
jstatymy numatytais atvejais — su atitinkamomis valstybés ar savivaldybés institucijomis, arba, jei taip nurodyta
Sutarties SD 3 skyriuje, atlikti jo ekspertize;
8.3.4. nuolat informuoti Uzsakovg apie projektavimo darby / paslaugy atlikimo eiga;



8.4. Rangovas garantuoja, kad projektavimo darby / paslaugy rezultato perdavimo - priémimo metu
pateiktas Projektas bus kokybiSkas, Projektas ir jo sprendiniai atitiks Sutartyje ir teises aktuose iSdéstytus
reikalavimus.

9. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

9.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui,
neatsizvelgiant j tai, kokie teisiniai ry$iai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi Rangovo agentais. Siy
asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

9.2. Rangovas Sutarc¢iai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasitlyme ir
Sutarties SD 4 skyriuje. Rangovas neturi teisés pasitelkti Subrangovy, jei savo Pasillyme nenurodé, kad ketina
tai padaryti. Jeigu Rangovas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitg, nei nurodyta
Pasidlyme, Subrangova, jis privalo prie$ tai Uzsakovui jrodyti jy patikimuma ir gebéjimg vykdyti paskirtas
funkcijas, gauti rastiSkg Uzsakovo sutikimg deél pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus,
pagrindziancCius atitikimg Pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi
kvalifikaciniai reikalavimai). Uz Subrangovo atliekamy Darby kokybe Uzsakovui atsako Rangovas. Rangovas
visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe
ir padarytg zalg. Jei Rangovas pasamdo Subrangovg be UZsakovo rastiSko sutikimo, Rangovas privalo
Uzsakovui sumokeéti 5 (penkiy) procenty nuo bendros Sutarties kainos dydzio bauda.

9.3. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp Uzsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako uz savo
Subrangovy veiksmus ar neveikimg. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti baty
pasitelkiamas Subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj. Atsizvelgiant | tai,
visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiskia ir Subrangovo darbuotojus.

9.4. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami
pagal Jungtinés veiklos sutartj), Jungtinés veiklos partneriai privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas salygas:

9.4.1. Uzsakovas gaus Siuos dokumentus:

9.4.1.1. pasiliekangio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) prasymg dél Jungtinés veiklos partnerio(-iy)
keitimo;
9.4.1.2. pasitraukianCio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) praSymg pasitraukti i§ Jungtinés veiklos

sutarties partneriy ir perduoti visus |sipareigojimus pagal Jungtinés veiklos sutartj naujajam(-iems) /
pasiliekan€iam (-iams) Jungtinés veiklos partneriui(-iams);

9.4.1.3. naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiSkg sutikimg(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-ius) Jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus pasitraukian&io(-iy) Jungtinés veiklos
partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal Jungtinés veiklos sutartj bei naujojo(-yjy) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés
veiklos partnerio(-iy) kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma);

9.4.2. Rangovas jrodys Uzsakovui haujojo(-y) / pasiliekancio(-iy) Jungtinés veiklos partnerio(-iy) patikimuma
ir gebéjimg vykdyti paskirtas funkcijas;

9.4.3. Rangovas gaus UzZsakovo rasytinj sutikimg keisti Jungtinés veiklos partnerius.

9.4.4. Rangovas pateiks UZsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopija, kurioje pasiliekanciojo(-iyjy)
Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir ankstesnéje Jungtinés veiklos sutartyje,
0 naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) Jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukian&iojo(-iyjy)
Jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesne Jungtinés veiklos sutartj;

9.5. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotojy darbo sutarciy
pagrindu ar kitokiu badu, jei tai néra rastu suderinta su UZsakovu.
9.6. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty,

atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, bty pazeistos tokiy
specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Uzsakovo atsiskaitymo su
Subteikéjais galimybé, Subteikéjui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp
Uzsakovo, Paslaugy teikéjo bei Subteikéjo, laikantis Jstatymo nuostaty, sudaroma triSalé sutartis.

9.8. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

10. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA
10.1. Darby atlikimo terminai ir Darby atlikimo vieta nurodyta Sutarties SD 5 skyriuje.

10.2. Rangovas, tinkamai atlikes visus Darbus, arba, jei Sutartyje numatytas Darby atlikimas dalimis, atlikes
Sutartyje numatytg Darby dalj, nedelsiant, bet ne véliau kaip prie$ 2 darbo dienas apie tai informuoja Uzsakovg



rastu, kuris ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo rastiSko pranesimo apie visy Darby ar Darby etapo
uzbaigimg gavimo dienos organizuoja komisijos sudarymg, dalyvaujant ir Rangovo atsakingam asmeniui, ir
atlikty Darby techninj jvertinima.

10.3. Jei Darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo atlikty Darby techninio jvertinimo turi pasirasyti Darby perdavimo - priémimo aktg (Darby
etapo ar visy Darby). Atlikti Darbai priimami ir priémimo dokumentai jforminami pagal teisés akty nustatytg
tvarkg bei reikalavimus.

10.4. Jeigu Darby perdavimo — priéemimo (Darby etapo ar visy Darby) metu nustatomi Darby atlikimo
trikumai, Uzsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti Darby perdavimo — priémimo aktg (Darby etapo arba visy
Darby), nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jei jmanoma, nurodydamas ir priemones, kuriy Rangovas
privalo imtis, kad Darby rezultato kokybé atitikty Sutarties reikalavimus ir Darby perdavimo — priémimo aktas
blty pasirasytas), o Rangovas privalo per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytg terming nuo Uzsakovo pranesimo
apie trukumy nustatyma iSsiuntimo dienos savo jégomis ir [€Somis pasalinti trikumus.

10.5. Rangovui per Sutarties SD 3 skyriuje nustatytg terming nepasalinus nustatyty trdkumy, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui Sutarties SD 3 skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius ir (ar)
baudg bei atlygina UzZsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai.
UZsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi j nuostoliy
atlyginima.

10.6. Jei Sutartyje numatytas Darby atlikimas ir (ar) kity Rangovo jsipareigojimy vykdymas dalimis,
UzZsakovas pasiraso Darby etapo priémimo—perdavimo aktg ir Rangovas iSraso PVM saskaitg-faktdrg ar kito
tipo priklausancig iSrasyti sgskaitg po kiekvieno Darby etapo atlikimo ir priémimo ir (ar) dalies kity Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Tiek Darby etapo priémimo-perdavimo aktas, tiek galutinis Darby priémimo
— perdavimo aktas turi bati surasyti dviem vienodg teisine galig turin€iais egzemplioriais, kuriuos pasiraso
abiejy Saliy jgalioti asmenys. Nuosavybés teisé j atliktus Darbus UZsakovui pereina nuo Darby perdavimo-
priemimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos.

10.7.  Jei Sutartyje néra numatyti etapai, bus pasiraSomas tik vienas Darby priémimo — perdavimo aktas ir
iSraSoma tik viena PVM sgskaita faktura ar kito tipo priklausanti iSrasyti saskaita.

10.8. Visy atlikty Darby rezultatg perdavus Uzsakovui pagal Sioje Sutartyje iSdéstytas sglygas ir terminus,
bus laikoma, kad Rangovas atliko Darbus.

10.9. Rangovui véluojant atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais dél prieZzasciy, nepriklausanciy
nuo Uzsakovo, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui Sutarties SD 5 skyriuje nustatyto dydzio
delspinigius / bauda bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia
delspinigiai / baudos. Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai / bauda
jskaitomi j nuostoliy atlyginima.

10.10. Saliy rasytiniu sutarimu atskiry Darby atlikimo pradzios ar pabaigos terminai gali bati pratesti jeigu:
10.10.1. Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj ir todél Rangovas
negali laiku atlikti Darbuy;

10.10.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami papildomi nurodymai ir/arba informacija turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams;

10.10.3. Rangovo Darby atlikimo terminus jtakoja ypa& nepalankios meteorologinés salygos;

10.10.4. valstybés ar savivaldos institucijy veiksmai arba bet kokios kitos kliGtys, priskirtinos Uzsakovui ir (ar)
Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus.

10.11. Salys jsipareigoja nedelsiant rastu informuoti kitg Salj apie Sutarties BD 10.10 punkte nurodyty
aplinkybiy atsiradimg. Sutarties BD 10.10 punkte numatytais atvejais Darby atlikimo terminai gali bati
pratesiami ne ilgiau nei tesiasi Sutarties BD 10.10 punkte nurodytos aplinkybés.

11. NAUDOJIMAS, TIEKIMAS ARBA RANGA
11.1. Jei Darby atlikimo metu Rangovas privalo paimti tam tikrus Uzsakovo daiktus, medziagas ir, atlikes
Darbus, juos grazinti Uzsakovui, arba Darby atlikimo tikslu Uzsakovas suteikia Rangovui bet kokius Uzsakovui
priklausancius kilnojamuosius daiktus, nepazeidziant kity Sutarties nuostaty, taikomos tokios taisyklés:
11.1.1. Tokius daiktus UZsakovas perduoda Rangovui EXW sglygomis pagal INCOTERMS 2000 raStu
nurodytoje vietoje;
11.1.2. Sutartyje arba kitaip rastu nustatytais terminais Rangovas grazina UZsakovui perduotus daiktus DDP
salygomis pagal INCOTERMS 2000 j radtu nurodytg pristatymo viets;



11.1.3. Toks Uzsakovo daikty perdavimas Rangovui nesuteikia Rangovui jokiy valdymo teisiy j Siuos
daiktus, iSskyrus tas, kurios yra btinos Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui;

11.2. Jei Sutarties dokumentai nustato, kad atlikdamas Darbus Rangovas kartu privalo Uzsakovui tiekti tam
tikras prekes ar teikti tam tikras paslaugas, tokiam prekiy tiekimui ar paslaugy teikimui (jskaitant pranesimy
dél kokybés pateikimo terminus ir tvarkg) mutatis mutandis taikomos visos Sios Sutarties nuostatos,
nustatan€ios Darby atlikimo tvarka.

11.3. Nepazeidziant Sios Sutarties BD 11.2 punkto nuostaty, prekiy tiekimui pagal Sig Sutartj taip pat
taikomos tokios specialiosios taisyklés:

11.3.1. Visos Uzsakovui tiekiamos prekés turi bati pristatomos DDP sglygomis pagal INCOTERMS 2000;

11.3.2. Jei prekés Uzsakovui yra perduodamos tiesioginiam naudojimui, 0 ne sunaudojamos Darby atlikimo
rezultatui pasiekti, taikomos priémimo - perdavimo ir pretenzijy dél prekiy gabenimo metu atsiradusiy defekty
pateikimo proceduros, nustatytos Zenevos tarptautinio kroviniy vezimo keliais (CMR) konvencijoje.

11.4. Nepazeidziant Sios Sutarties BD 11.2 punkto nuostaty, Darby atlikimui pagal Sig Sutartj taikomos
tokios specialiosios taisyklés:

11.4.1. Rangovas statybos tyrinéjimo, projektavimo, statybos rangos darbus atlieka pagal galiojanciy teisés
akty reikalavimus ir (arba, jei taikoma) pagal Uzsakovo pateiktos projektavimo uzduoties, techninio projekto

nurodymus.

11.4.2. Jei pagal Sig Sutartj vykdomi kitokio pobddzio darbai, jy vykdymo tvarkai taip pat taikomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojancios tokiy darby vykdymo tvarka;

11.5. Bet kokie UzZsakovo sutaupymai, kurie atsirado atliekant Darbus, jei UZsakovas S$iy sutaupymy
nenumaté teikdamas Pasillymg ir jtrauké jy verte | Pasiilymo kaing, yra UZsakovo nuosavybé, todél
Uzsakovas Rangovui apmoka tik uz faktiSkai atliktus darbus, kurie buvo atlikti nenukrypstant nuo Sutartyje
pateiktos uzduoties, tadiau ne uz Siame punkte numatytus sutaupymus.

12. MOKEJIMALI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

12.1. Uzsakovas sumoka Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus Sutarties SD 6 skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais.

12.2. Visi atsiskaitymai pagal Sig Sutartj atliekami eurais, jei nenumatyta kitaip Sutarties SD 6 skyriuje.
12.3. Rangovas, iSra8ydamas PVM saskaitg-faktirg ar kito tipo priklausancig iSrasSyti sgskaitg ir atlikty
Darby perdavimo - priemimo aktus (Darby etapo ar visy Darby), nurodo Sutarties datg ir numerj bei aiskiai
detalizuoja (PVM saskaitoje faktdroje ar kito tipo priklausancioje iSrasyti sgskaitoje, jos iSklotinéje (sgmatoje)
ar atlikty Darby perdavimo - priémimo akte), kokie konkretls Darbai buvo atlikti. Jeigu tai reikalinga pagal kitas
Sios Sutarties nuostatas, gali bati nurodomas ir investicinio projekto numeris. Rangovas PVM sgskaitg ar kito
tipo priklausancig iSrasyti sgskaitg Uzsakovui teikia naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita“.

12.4.  Salys susitaria taikyti tokig UZsakovo mokeéjimy, atliekamy pagal $ig Sutartj, jskaitymo tvarka:

12.4.1. Pirmaja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su mokéjimo prievoliy uz pagal Sig Sutart;
atliktus Darbus jvykdymu;

12.4.2. Antrgja eile yra jskaitomi Rangovo reikalavimai, susije su netesyby, palikany arba nuostoliy pagal
Sig Sutartj atlyginimu;

12.4.3. Tredigja eile yra jskaitomos kitos UZsakovo Rangovui mokétinos sumos (jei tokiy yra).

12.5.  Jei mokéjimai pagal $ig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema (mokangioji Salis
sumoka banko mokescCius uz tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uzsienio banky mokescius sumoka mokejimg
priimanti Salis).

12.6. Uzsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, nesumokéjes Rangovui uz atliktus Darbus per
Sutarties SD 6 skyriuje nurodytg terming, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procento nuo laiku
nesumokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

12.7. UzZsakovas turi teise sulaikyti apmokeéjima, jei:

12.7.1. po atlikty Darby perdavimo-priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos paaiSkéja
atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo - priémimo metu;

12.7.2. po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo dienos
paaiSkéja, kad UZsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, pazeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pa8alinimo momento. Siuo atveju negali bati sulaikyta
daugiau mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;



12.7.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart;.

12.8. Jei Rangovui pagal Sig Sutartj yra priskai€iuoti delspinigiai ar kitokios netesybos, kuriy taikymg numato
Sutartis, Uzsakovo mokétina suma mazinama priskai€iuoty delspinigiy ir (arba) minéty netesyby suma. Taip
pat Uzsakovas turi teise priskaiCiuotus delspinigius iSskaiciuoti i$ bet kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy be
atskiro praneSimo Rangovui.

12.9. Uzsakovas visus mokejimus susijusius su Sutarties vykdymu atliks tik Rangovui. Uzsakovas mokéjimy
subrangovams it/ ar tretiesiems asmenims neatliks.

13. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant intelektinés nuosavybés
teises, iSskyrus asmenines neturtines teises j intelektinés veiklos rezultatus, yra UZzZsakovo nuosavybé,
pereinanti Uzsakovui nuo Rangovo atlikty Darby rezultato perdavimo momento be jokiy apribojimy, kurig
Uzsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Rangovo sutikimo tretiesiems asmenims.

13.2.  Bet kokie su Sutartimi susije dokumentai, iSskyrus pacig Sutartj, yra UZsakovo nuosavybé ir, Rangovui
baigus vykdyti savo jsipareigojimus, Uzsakovo reikalavimu turi bati grazinti (kartu su visomis jy kopijomis)
UZsakovui.

13.3. Sios Sutarties tekstas, iSskyrus Rangovo viena$aliskai sudarytus dokumentus ir duomenis,
identifikuojangius Rangova, yra UZsakovo autorinis kirinys. Sios Sutarties sudarymo ir vykdymo proceddros
yra UZsakovo geroji praktika. Rangovui suteikiama tik neiSimtiné, terminuota teisé naudotis Sutarties tekstu tik
Sios Sutarties vykdymo tikslais. Bet koks kitoks Sios Sutarties teksto ir (arba) patirties, jgytos Uzsakovui taikant
Sutarties sudarymo ir vykdymo procediiras naudojimas Rangovo veikloje galimas tik gavus tam iSankstinj
rasytinj UZzsakovo sutikima.

13.4. Rangovas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg UzZsakovui (jskaitant bylinéjimosi iSlaidas) dél
bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar jtariamo jy paZeidimo (jskaitant
gynybg jtariamo pazZeidimo atveju), iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas (jtariamas paZeidimas) atsiranda dél
UZsakovo kaltés.

13.5. Rangovas nedelsdamas praneSa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar bet koks kitas
reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo
pazeidimo.

14. SUTARTIES SALYGU KEITIMAS

14.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali bati keiCiama neatliekant naujos pirkimo procedidros
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 97 str. nuostatomis.

14.2.  Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg prasyma bei
ji pagrindziancius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj iSnagrinéti per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
Uzsakovui.

15. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR JO PASEKMES

15.1.  Jei Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidzia Sutart]. Vienai
Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo biadais, jskaitant:

15.1.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo Pirkimo sglygose;
15.1.4. reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir (ar) baudas ir (ar) atlyginti nuostolius;
15.1.5. nutraukti Sutartj Sios Sutarties BD 15.2 punkto nustatyta tvarka.

15.2. UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teismag, prieS 5 (penkias) kalendorines dienas
rastu apie tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas i§ esmeés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas
Sutarties paZeidimas laikomas esminiu, jeigu:

15.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso Darby atlikimo trikumy
per Sutartyje nustatytg terming;
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15.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus i$ eilés praleido dalies Darby atlikimo terming, jei Darbai yra
testinio pobldzio;

15.2.3. Rangovas nesilaiko Sutarties SD 5 skyriuje numatyto Darby atlikimo termino ir vélavimas nuo
numatyto etapo pabaigos termino yra daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny;

15.2.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkancia Sios Sutarties reikalavimy ir Sie neatitikimai nebuvo
iStaisyti per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkancia dienos;

15.2.5. Rangovui yra iSkeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, Uzsakovui tampa zinoma apie kitokj
priverstinj Rangovo kreditoriy teisiy jgyvendinimag, galintj turéti esminés jtakos Rangovo galimybéms toliau
vykdyti Sutartj ir (ar) dél Rangovo yra priimamas ir jsiteisi apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél vieSojo darby, prekiy ir paslaugy pirkimo
sutarciy sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iSvardytuose Europos Sgjungos teisés aktuose
apibréztus nusikaltimus;

15.2.6. Rangovas pazeidzia Sios Sutarties nuostatas, reglamentuojanias konkurencijg, intelektinés
nuosavybés ar konfidencialios informacijos valdyma;

15.2.7. Rangovas pazeidzia Sutarties BD 9 skyriaus nuostatas;.
15.2.8. yra kitos aplinkybés, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

15.3. Uzsakovas gali sustabdyti Sutarties ar jos dalies vykdymg tokiam laikui ir tokiu badu, kaip jis mano
esant tai reikalinga. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau kaip 30 (tridesimt) kalendoriniy dieny, Rangovas
turi teise reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties vykdyma, o Uzsakovui neiSdavus leidimo per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo atitinkamo Rangovo kreipimosi, nutraukti Sutartj, jspéjus apie tai prieS 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny.

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS

16.1. Salys pareiskia, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei nedidelémis ir
sutinka, kad jos nebity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra jvykdyta. Salys taip pat
pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negingijama nukentéjusiosios Salies patirty
nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiajai Saliai dél Sutarties pazeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanc&iy jrodymuy.

16.2. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokeéjimas neatleidzia Salies nuo Sutarties nuostaty tinkamo
vykdymo.

16.3.  Jei Pirkimo salygose buvo nustatytas reikalavimas Rangovui pateikti papildomas Sutarties jvykdymo
uztikrinimo priemones, taikomos Sios sglygos:

16.3.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos turi pateikti
UZsakovui Sutarties SD nurodyto dydZio Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, galiojantj ne trumpiau negu galioja i
Sutartis.

16.3.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta,
jei Sutarties verté 300 000 EUR be PVM ar didesné. Sutartis turi bati uZtikrinama Lietuvos Respublikoje ar
kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés Erdvés valstybéje registruoto banko ar
draudimo kompanijos iSduotg pirmo pareikalavimo neatSaukiamg Sutarties jvykdymo banko garantijg arba
draudimo bendrovés i8duotg Sutarties jvykdymo laidavimo rastg (kartu su laidavimo draudimo liudijimu
(polisu)) ir sumokétos draudimo jmokos uz iSduotg laidavimo rastg mokestinio dokumento patvirtintg kopija.
ISduota besalyginés neatSaukiamos garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto verté — 3 % sutarties
vertés su PVM;

16.3.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati pateiktas radytine forma, jame turi bati nurodyta, kad
Rangovui nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius sipareigojimus, Garantas (laiduotojas)
jsipareigoja sumokeéti UZsakovui ne didesne kaip Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumg per 10 (deSimt) darbo
dieny, gaves pirmg Uzsakovo rasytinj reikalavima, Uzsakovui neprivalant pagrjsti savo reikalavimy, o tik raste
nurodzius, kaip Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

16.3.4. Pagal Sutarties jvykdymo uZztikrinimg UZsakovas turi turéti galimybe pagal pirmg pareikalavimg ir be
papildomy jrodymy patiekimo garantui gauti kompensacijg uz nuostolius, kurie atsirasty dél Rangovas
nejvykdyty Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.

16.3.5. UZsakovas grgzina Rangovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo prasymo gavimo ir Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.
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16.3.6. Jei Rangovas nepateikia per Sutarties BD 16.3.1 punkte nustatytg terming Sutartyje nustatyto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo (jei taikoma) laikoma, kad Rangovas atsisaké pasirasyti Sutartj.

17. SALIY ATSAKOMYBE
17.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma Salys atsako $ioje Sutartyje ir
teisés aktuose nustatyta tvarka.
17.2.  Salis atleidziama nuo civilinés atsakomybés, jei ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji
negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy
ar jy pasekmiy atsiradimui (nenugalimos jégos aplinkybés). Salys nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,Atleidimo nuo atsakomybés, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisyklés” tiek, kiek jos nepriestarauja Lietuvos Respublikos
Civiliniam kodeksui. Apie $iy aplinkybiy atsiradimg Salis kitg Salj privalo informuoti per 3 (tris) darbo dienas
nuo suzinojimo (arba turéjimo suzinoti) apie jy atsiradimag. Saliy jsipareigojimy vykdymas atidedamas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui.
17.3. Salis prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo termina.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
17.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyré del laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.
17.5.  Jeinenugalimos jégos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 2 ménesius, bet kuri i$ Saliy turi teise vienasaliskai
nutraukti Sig Sutartj, apie tai jspéjusi kitg Salj prieS 15 dieny. Tokiu atveju UZsakovas atlygina Rangovui uz iki
to laiko tinkamai atliktus Darbus.

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

18.1. Salys susitaria laikyti $ig Sutartj, i§skyrus Sutarties sudarymo fakta, ir visg jos pagrindu viena kitai
perduodamg informacijg paslaptyje neterminuotai, neatsizvelgiant j tai, ar ta informacija pateikiama Zodziu ar
rastu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai treciai $aliai be iSankstinio rastisko jg
pateikusios Salies sutikimo, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar tregiyjy asmeny
poreikiams, iSskyrus atvejus, kai tokia informacija turi bati atskleista teisés, finansy ar kitos srities specialistui,
ar pataréjui, ar paskolos davéjui.

18.2. Visa UZsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent UZsakovas rastu
patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija néra konfidenciali.

18.3. Konfidencialia informacija laikoma:
18.3.1. Elektronine forma, rastu ar kitu badu idreik3ta informacija, gauta vykdant Sutartj;

18.3.2. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota informacija ir kita informacija,
paruo$ta Salies darbuotojy.

18.4. Asmuo, kuriam Salis atskleidzia konfidencialig informacijg, turi prisimti konfidencialumo
jsipareigojimus pagal Sio straipsnio nuostatg ir naudoti tokig informacijg tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta.
Sio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama vie$ai arba gauta atskleidus ar
turi bati atskleista pagal teisés akty reikalavimus. Kartu su Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo
instrukcijos, kita pana$aus pobiidzio informacija, taip pat nelaikoma konfidencialia informacija. Salis, pazeidusi
Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus — saugoti konfidencialig informacijg ir jos neatskleisti, privalo atlyginti
kitai Saliai Sios Sutarties paZzeidimu padarytus nuostolius bei imtis visy protingy veiksmuy, kad per trumpiausig
laikotarpj iStaisyty tokio atskleidimo pasekmes.

18.5. Salys zino, sutinka ir jsipareigoja neskleisti negarsinti neperduoti tretiesiems asmenims
konfidencialios informacijos, Sia informacija naudotis tik Sutarties jvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties
galiojimui ar Sutartj nutraukus — grazinti konfidencialig informacijg kitai Saliai ar pateiktg informacijg sunaikinti.
18.6.  Salis, pazeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagristg kitos Salies
reikalavimg sumokéti 5 000 (penkiy tikstanciy) eury (be pridétinés vertés mokescio) baudg ir atlyginti visus
kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.
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19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1.  Salys turi teise nutraukti $ig Sutartj vienadalikai nesikreipdamos j teisma, Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytais pagrindais ir tvarka.

19.2. Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise viena8aliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sig Sutartj pries
20 kalendoriniy dieny rastu praneses apie tai Rangovui. Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik uz faktiskai
iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus. Rangovas, gaves UZsakovo praneSimg apie Sios Sutarties
nutraukima, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal Sig Sutartj, i8skyrus tuos, kurie batini uztikrinti
saugy jau atlikty Darby rezultato naudojima.

19.3.  Nutraukus Sig Sutartj UZsakovo iniciatyva, Rangovas jsipareigoja:
19.3.1. imtis visy priemoniy, siekdamas sumazinti dél Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;

19.3.2. per 10 darbo dieny nuo UZsakovo praneSimo gavimo pateikti visus dokumentus, batinus galutiniam
atsiskaitymui pagal Sig Sutartj (atlikty Darby aktus, sgskaitas ir pan.).

19.4. Rangovas nejgyja teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj treCiajam asmeniui be rastisko
Uzsakovo sutikimo.

19.5. Visi prane$imai ir kita informacija tarp Saliy pagal $ig Sutartj atliekami rastu ir laikomi tinkamai
pateiktais, jei jteikti asmeniskai, siun¢iami per kurjerj, registruotu pastu ar kitomis priemonémis, nurodytomis
Sutarties SD prieduose®, Siuose prieduose nurodytais adresais.

19.6.  Salys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kuriy duomenys nurodomi Sutarties SD Priede Nr.
2.

19.7. Kiekviena Salis privalo per 5 darbo dienas pranesti kitai Saliai apie Sutarties SD nurodyty adreso,
rekvizity, kontaktiniy asmeny pasikeitima. lki informavimo apie adreso pasikeitimg, visi Sioje Sutartyje nurodytu
adresu issiysti praneSimai ir kita korespondencija laikomi jteiktais tinkamai.

19.8. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandandius i§ Sios Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

19.9. Visus gindus dél Sios Sutarties vykdymo Salys jsipareigoja spresti derybomis. Jeigu Salys $iy ginéy
negali iSspresti derybomis, jie sprendzZiami Lietuvos Respublikos teismuose teisés akty nustatyta tvarka.

19.10. Iki Sutarties sudarymo Salys gali Sutarties SD sutarti dél kity Sutarties nuostaty, nepaminéty Sutarties
BD ir (ar) Sutarties SD.

19.11. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i$ dalies ar visiSkai negaliojanCia, ji nedaro
negaliojan€iomis likusiy Sios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad
negaliojanti nuostata bity pakeista teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty tg patj rezultatg
kaip ir pakeistoji norma.

19.12. Si Sutartis sudaryta dviem vienodg teisine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

20. KITOS SALYGOS

20.1. Salys sutaria, jog Darby atlikimo metu Rangovas UZsakovui teikia galutinius su Darby atlikimu
susijusius dokumentus bei kitg medziagg tik lietuviy kalba. Jei atitinkami dokumentai bei kita medZiaga,
reikalingi Darby atlikimui, yra pateikiama kita kalba nei lietuviy, tokiu atveju Rangovas prie Siy dokumenty
privalo pridéti vertéjo paraSu ir vertimy biuro antspaudu patvirtinta dokumento vertimg j lietuviy kalba.

20.2. Uzsakovas Sutarties SD ir (ar) Techningje specifikacijoje taip pat gali jforminti, kokie papildomi
dokumentai, be reikalaujamy Sutarties BD 20.1 punkte, yra teikiami lietuviy kalba.

20.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas nesilaikys Sutarties BD 20.1 ir (ar) 20.2 punktuose nurodyty reikalavimy
(dokumentus pateiks ne lietuviy kalba ir prie Siy dokumenty nebus pridétas vertéjo parasu ir vertimy biuro
antspaudu patvirtintas dokumentas j lietuviy kalbg), Uzsakovas turés teise be atskiro praneSimo iSsiverti
minétus dokumentus savo sgskaita ir tokiu atveju mokéting uz atliktus Darbus sumg sumazins turéty faktiniy
iSlaidy, susijusiy su vertimo paslaugomis, suma.
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