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) ’ Coo . jauliy miesto seniveldybés adrministracios
' Siauliy miesto savivaldybés administracija, V] (Valstybiné jmone), ’ direktorius

atstovaujama

. (vardas, pavarde ir pareigos) ig
(toliau — UZSAKOVAS), ir Antanas Bartul

Svalex, UAB,
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau - TIEKEJAS),
tolian kartu vadinami Salinvs, vadovendamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dél bendryjy ir specialinjy rangos darby su projektavimo
paslangomis uZsakymy per CPO LT elektroninj kataloga nuostatomis, sudarome Sia statybos rangos darby sutartj (tolizu — Pagrindiné sutartis):

IN Bendrosios nuostates

1.1.  Pagrindinéje sutartyje naudejamos sgvokos:

1.1.1. CPOLT- vieloji jstaiga-CPC LT, kuri atlieka prekiu, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediras ir sudaro Preliminariasias sutartis su
laiméjusiais tickejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (clektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi uZsakymal. Internetinis
adresas httpsiffw Jt.

1.1.3. Darbai - Tiekéjo pagal Pagrinding sutari] atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.14. Preiminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, tatkomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties dalykas
2.1,  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techningje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbo projekta (-us) pagal iy
paslaugy teikimg reglamentuojaniiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autering prieZidirg ir savo jégomis, med¥iagomis, rizika bef
atsakomybe, pagal uzsakymo metu Ussakovo pateikia techning speeifikacijg i suderinta techning projekta/technini darbo projekts, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS ijsipareigoja sumoketi uZ juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.
22.  Toliau i$vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatemas toks
dokumenty (juy daliyy pimumas, t. y. kiekvienas paskesnés cilés dokurnentas turi Zemesng; teising galia nei prief jj murodytas dokumentas:
2.2.1. Pagrindiné sutartis;
2.22. Techniné specifikacija ir [kainoty veikly saraas;
2.23. Akcepto radtas,;
2.24. Pagrindings sutarties ivykdymo uZtikrihimo dokutentai;
2.2.5. Adikiy Darby akto forma. N
23, Darby atlikimo vieta Mokslo (kadastro bylos numeris: -; adresas Lydos g. 4, Siauliat).
3. Pagrindinés sutarties kaina : N
31.  Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 53578,8000 Eur su PVM, kuria sudare 44280,0000 Eur ir PVM 9298,8000 Eur, 5isuma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasitilyme.
3.2, UiSig kaing TIEKEJAS jsipareigoja atliki techninio projektortechninio darbo projekto parengimo paslangas ir Darbus, numatytus
Pagrindinéje sutartyje. | Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgiai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto statybos ubaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy matavimy byla, i¥pildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokunentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lieftivos Respublikos jstatyms if Kitus teisés aktus bei Pagrindine sutartj priklausandios
i3laidos. ) .
3.3, Siekeitimai laikytini numatytais Pagrindingje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uttikrinti Darby objekto funkcing paskirt]
_vadovaujantis tokia tvarka: - . _ 3 _ . :
- 3:3.1.2 Atskiry Darby (ar ju dalies) atsisakyrnas ar Darbyy apimties maginimas galimas; TIEKEJO pateikts nevykdytinyDarbiy fokaling samatn
i iforminant dvidaliu UZSAKOVO ir TIEREJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakyme ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindinés
- Sutarties kaina bus perskaitivojama {mainania) pagal TIEKEIO pateikia nevykdyting Darbif lokdling samatg. =+ ~. - == S
E 332~ Atskiny Darby (ar-ipdalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykelytin Darby lokaling samaty bei sifilymy del keisting -
=~ Drby, ir, 07 SAKOVYT sutikrifus TIEKETO sinlymoratitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (j&i reikalinga), fforminamas dvisalia-
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu, Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitivojama pagal
~TIEKEJO-pateikia nevykdytiny Diatbij Tokalitie-sqmats bei jvykdytt deryby (jei-jos vykdomes) rezultatus. Esant tokidi kainy perskaitiavitho =
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali-biti didinama.
34. ] Pagrindings sutarties kaing jiraviktas visas uZ Darbus pumatytas wimokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalavti padengti jokiy i8laidy,
virsijantiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio aliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
35 Pridétings vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUT pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutattics vykdymu.
3.6,  Pagrindings sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindines sutarties kaina (jkainiai) perskaiiuojama (didinami ar ma¥inami) pasikeitus
(padidejus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turejo tiesioginés jtakos kainai. Ra3tiskal patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne valiau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—pri¢mimo akto pasiraSymo dienos, perskaidiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
. . turéjo-jtakos pasikeites pridétines vertes mokestio tarifas r tik pasikeitusio mokestio dydZiu. —
PR © L. 37, " Pagrindings sutartieskainos (jkainfy) pérsk i
- ’ icljioja FIEKE]L E‘fk,rcipdaim,a"sis‘j_UZSrAK VAT

UZSAROVAS taiprpat Feirt teisg inieijuoti Kaiti ferskaitiavimy de} pasikeifusio (pa

ST "~ 387" Pagrifidirés sutarfies kairios (fkairmii]} péfskaitiavimas-{forntinamas Saliy pasicasomu profokolisusitarim
* -perskaisiuoti ikeiniai bei Pagrindines Sufdrties kaina i io perskaidiavimo sigaliojimo salygos.
3.9, Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaigiavimas dé] kity mekesdiy pasikeitimo nebus atlickamas.
3.10. . Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpin, viens karta metuose kovo ménesj, Pagrindines sutarties kaina gali bti kei€iama (didinama ar
mazinama) $iais atvejais ir tolda tvarka: y - - - .
3.10.1. Pagrindinés sutacties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kickvieny metu kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés pasketbtus statybos sgnaudy kainy indeksus {1tmp; w.stat.gov.if, vadovanjantis VieSyjy piekimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21 patvirtinta,,VieSojo pickimo - pardavimo sutartiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika, jeigu nud pasidiyme pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sanaudy kainy pokytis yra didésnis kaip 5 procental.
3.10.2. Perskaigiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj alliekamas statybos Darby kaing dauginant i§ perskaitiavimo kocticiento, gauto pragjusiu

katiame uZfikstoani
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Kainy indikse; [

3.10,3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje adresu http://www .stat gov. Itir publikuojami
Statistikos depar y informacininose leidini ,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky&ius® bei ,,Vartotojy it gamintojy kainy
indeksai*. Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — ,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokytius;

3.10.4. Kainos pakeitimas iforminamas dvialiu UZSAKOVO it TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja muo akte pasiraiymo abieju Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal
Pagrinding sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus; .

3.10.6. JYei kickvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausantiy priefastiy néra pasirasomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise u Darbus, atliktus po einamujy mety kevo ménesio atsiskaityti su TIEKENU vadovaujantis iki fo momento
gatiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIFKEJAS nesilaiké Darby vykdyme grafike nustatyty Darby attikimo terminy it jei terminy
keitimas nebuvo rastu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dé] ty Darbu, kuriy atlikimo terminy niebuvo [aikomasi, o radytinio

mety gruodZio ménesio kainy indeksq dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i vZ pragjusiy mety grundZio menesio

: suderinimo dél Parby vykdymo-ierminy pakeitimo nebuve. -~ B -

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detaliznojama Jkainoty veikly sarase. Apmokéjimas uZ faktiskai atlikius Darbus vykdomas pagal [kainoty
veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius,

3.12. Darbai, kurie néra Pagrindines sutarties dalykas, yra atskiro vie§ojo pirkimo objektas. UZ Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tagiau
TIEKEJO dél kokiy tors prieZastiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykiy), UZSAKCGVAS nemeka.

4. Apmekéjimy tvarka

41.  Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzdine Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darbuy jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvigalj Atlikty Darby akta. Atlikiy Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, fkainoty veikly / priemoniy sarade jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting 1&raidkg bei
Ju verte.

42.  Kaivisi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduadami ir priimami pagal Darby perdavime — priémimo akta.

43, Atlikus Pagrindingje sutartyje numatyta veikla (pagal Jkainoty veikly sarasg), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaitg, nurodant
sump vadovaujantis Tkainoty veikly sgrae nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokejirui — Darby baigimo
ataskaita). '

4.4, TIEKEJAS pateikia saskaita — faktlirg ar PVM sgskaitg — faktiira (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali ifra$yti tik po to, kai abi Balys
pasiraiié Atlikty Darby (etapo) akta {galutiniam mokejimui ~ Darby, perdavimo — priemimo akia). Sgskaitoje huri bti nwodytas Pagrindinés sutarties
ir Atlikiy Parby (etapo) akto (Darby perdavimo— priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiajy Saliy pasira$ytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokejimui ~ Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutart] numatyti dokumentai.

45, Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraiymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo gerantinio rasto pateikimo per 30 (trisde3imf)
kalenderiniy dieny. $iame punkte narodyii mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tregiujy Saliy, gali bt pratgsti, tatiaw bet kekiu
atveju Sie terminai negali virSyti 60 (§esiasdefimt) dieny, Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEJUT pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i treiujy Saliy velavimg.

4.6, PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietavos Respublikos pridétings vertés mokestio jstatymo nuostatormis.

4,7,  Mokéjimo valina - eurai.

48 Lictuvos Respublikoje jvedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama j eurus pagal ta diena Liemvos banko nustatyta ir
oficialiai paskelbty euro ir lito santykj.

49, Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktidkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame veiklos sara¥e numatyta veiklos etapo
Darby apimtisisi, visi reikalaujumi dokumentai iforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktidkai aflikty Darby procentine iSraiska. Tokiu
atveju maZiausia tarpinie mokeéjime suma turi biti ne-anazesne kaip 10 (deSimt) % numatytos veiklos etapo sumaos, - -

410, Nuo2017m.liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokeéjimy dokurrrentai yra teikiami vadovaujantis v i pil-[{i:nus regl uojaniy
teisés akty numatyta tvarka. .
5. Pagrindinés sutarties Darby aflikimo 'rujmi'l—xai - oo

5.1, Darbaituri biti-atlikti per 3 ménesiy huo Pagrifdines sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutartiesvykdymo metu paaidkéjus - - -

nenumatytoms aplinkybems ir dé] Pagrindines sutattis pratgsimo-nesant finansavimo trukd#ig, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali buti p;a:tqsta 2
(du) kartus pa 6 (YeSisymenesius; t. ¥, neilgesniam kaip B2 (dwylikis) ménesiy lakotarpiui. Darby atlikimo termino pratesifias nustatomas :
UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu susitarirm. Darby atlikime ferminas gali biti pratestas tick, kiek truko ne 'n_ugj'[)EKJﬂQ priklausandins.

aplinkybes; de] kuriy hiegal&jo-buti atliekami Darbai,  — ~~ .
52, TIEKEJUI suteikiama teis¢ j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu: .
521, UZSAKOVAS nevykdo frar) netinksmai vykdo-Pagrindine sutartimi jam mustatytus isipareigafimus-ir fodél TIEKETAS negali vykdyti- -
Darbu i§ dalies arba pilnai, arba - o —
522, UZSAKOVO TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEFO Darby atlikimo terminams, arba

52.3. i¥skittinai nepalankios Klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

524, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks u¥delsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUL it (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesicms asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikti Darbus. .

53.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdyme grafika, nuredyts Ikainoty veikly sgrale, kuris gali btti abiejy Saliy rastiSku susitarinu
detalizuojamas.

54,  Statybos rangos Darby prad¥ia pagal Pagrinding sutart; yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ckspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statyba leidZiantis-dokumentas, pasira¥ytas statvbvictés

i _prj‘émiﬁioialqas) Tki Darby-pradzios TIEKEFAS privalo tinRamai pasirengti Darbyatlikin engtivisus Darbyratiikimpi . -5 -
dlai 1 ¥ ndZ

tiis (=i technin-darbo projckta, okalines santatas, kuriose numétytos su
athiy kair eikalingus Goki isigyti-feikiamus jrankius, medziggas, Kitas pric - [
arbyy pabiaiga paBal Pagrinding Sut: s Taikomas mortientas, kai, buguzbaigt visiP &jesurartyje numatyti- -

dytasstatybos, darby Zurnslas, pateikti mediagy sortifikatai ir atitikties ‘deklaracijos; Kita i¥pildomoji dokumentacija

. ir-pasiraSyti Darby priémimo-+ perdavimo aktai, suradytas statybos-u¥baigimo aktas ir UZSAKOVUL perduoti visi- statyhos ubaigimedr su o,

susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6.  Pasichéty Darby trikumy ar defekty ¥alinimas neprailgina Pagrindingje sitartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiSkia Darby priémimo ir perdavime momentu, o jei gu s o nepadaro, tai velesnis UZSAKOVO papildoey pretenzijy
pareiskinas del akivaizdziy Darbuy trikamy negalj bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u juos
nemokeéti.

57.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kuria nors Pagrindines sutarties nuestaty jam, turi biti suteikia teise: gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratesima, tal TIEKEJIAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba. aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas i
TIEKEJAS jgyja teisg i Darby atlikiino terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

5.8, TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus ankstiau sutarto termino.
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6. Attikty Darby perdavimo ir priéminie tvarka : - -
6.1, TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty 1 (viena} egzemplioriy popieriuje ir |
(vigna) elektroningje laikmenoje. Atlikty techninio projekfavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiradant atlikty paslaugy perdavimo — priémimo
akig. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines feises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy i gretutiniy teisiy jstatyme, i visa projekting
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti Kiiriniais jo nuo#ilira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nuredo ir susitaria, kad §lame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleisiomis
UZSAKOVUL, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUL Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEIAS nurado it patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEYUI papildomai uz Siame punkte nuredytas perleistas autoriaus
turiines teises j kiirinius {projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. $iame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam $eisg save iniciatyva
keisti projekting dokumentacijg it (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEIG parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.
v oo 62, - TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutartyjenurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos-Respublikos - .- e
jstatymy it kity norminiy akiy nuostaty, Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUL
63.  Tarpiniai atlilty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per vieng ménesy, o atlikus visus Darbus— priduodamas visas
wbaigias Statinys. [ atlikty Darby aktus jttaukiamos visos TIEKEIUI pagal Pagrindinés sutartics auostatas mokétinos sumos. Darby priemimo akta
pasira¥o: i§ TIEKEJO pus¢s— TIEKE)O statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i¥ UZSAKOVO pusés — Techninis priziiiretojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.
64.  Atlikny Dasby priemimas atlickamas pasiradant atlikty Darby perdavimo — priemime akty, paZyma apie atlikty Darby ir ilaidy verte (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akt egzempliorius UZSAKOVUI iki. einamojo ménesio paskutinés darba dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbe dienas nuo pazymos apic atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraéo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu gra¥indamas jj
TIEKEJUL arba tue patiu terminu priima negindijams atl ity Darby dalj ir pareidkia ra¥tu Pagrindines sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del
tinkamo Darby atlikimo.
6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akiy nustatyta tvarka perdavus
" techning — 8pildomajg dokumentacija. TIEKYJAS pried 10 (degimt) darbo dieny praneia UZSAKOVUI radtu apie pasirengimg galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbe dienas nuo TIEKEJO pranedimo gavimo dienos ir
per sckantias § (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémime aktq arba tuo patin terminu pareiSkia ra¥tu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeign UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba defalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medZiagas. Titaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotingi pateikiami prilmti.
6.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konistrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus™), pateikti
UZSAKOVO pricmimui, jspéjes ji apie tai maXiausiai pried viena detbo dieng, bei jforminti paslepty Darby aktg.
6.7.  Jeigu bet kurivo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaitkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesngs kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO raitisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirafomas Defekiinis aktas.
TIEKETUI nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj akta, jis pasira$omas UZSAKOVO vienasaliskai (viena¥alis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUL
pasitagytinai arba iSsiuntiamas registruotu pastu.
68  UZSAKOQVAS turi teise nepasirasyti Akt ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEIAS savo sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ratu) dél jy kempensavimo tvarkos. UZSAKOVAS tori teisg
pareikiti TIEKETUI pretenzijas dél iaiskejusiy atlikty Darby triikumy, jei blity nustaiyts, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindings sutarties vykdyme laikui, taliau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodyticms
. Pagrindineje sutartyje. Tokiil atveju UZSAKQVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
- kompensuoty UZSAKOVO. patiftus nuostolius. __ e . . _ .
B 69. TIEKEIAS, whaiges Darbus, dalyvaujafit UZSAKOVUL teisés akiy nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja-Statybos vnZbaigirio komisijos
sudaryma it jos darba; paraodia Statybos uzbaigimo akty ir pateikia Statybos nzbaigimo komisijai visg, reildamg dokumentacija vadovaujantis
Fietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose proceditrose. TIEKEJIAS privalo per protingai trumpg laikotarpj pafalinti -
Statybos uzbaigimoe kemisijos nariy mustatytus defektus. T . -
T T 1.- _Garantifoss T = - -

7.1,  Statinio gavantinis terminas, skai¢iuojant Tiio statybos uFbaigimo akto-surafymo dienos ir yra: - i -~ -

S - . T.L1. 5 <{penker) metai - statinie-atviroms konstrukcijoms ir kiticms darbanss; - - e L e—e = -
— 7.12. 10 (deSimf) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukeijoms, laidams irkt.); R - - -
- — = T =T 2130 20 (dvideSimtymehy —esarit ty&ia pastepty-defelty. - — e Tl = = e
72, TIEKEJAS garantuoja, kad statybos ufbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techningje specifikaeijoje numatytas savybes,

mme— =T - normatyviniy statybos-dokdmentiyir kity teisés-akty reficalavimis; jie-bus ailikiibe ] klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty athikhy Darbgverte.— — -

73. TIEKEJAS Lictuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u ifaitkejusius ailikty Darby defektus.
Garantinio laikotarpio metu iSrykejg Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyje iurodyta ivarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba tretiujy asmeny pagalba isipareigoja TIBKEIQ saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu pasiskejusi defekta, jo #Staisymo bida
bei tvarka. TIEKISTAS neatsako, joi defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEXEJO nepriklausanéiy
sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kihy jstatymuose numatyty atsakomybe Salinantiy aplinkybiy.

74.  TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostelius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, istaisydamas defekta, jskaitant
UZSAKOVO kasius teSkant kito tiekéjo ir panaiai.

8. Uztikrinimai ir drandimai
-z ~ 7 7 81, -TIEKEJAS per 5 (penkias
: kartu su Pagrindins sutartics
(dekiny) procenty nuig Akcepio.

darbo disnas nuoAkeepto rasty gavimo dienos privalo pasica$yti Pagrinding sutartj
keinifnu (banko garantij arbd drinrdimo bendroves laidavimo Tasta), kyrin 3
i os 9t PYM Ustikninimas g gaioti iki visisko TIEKEJO jsip
.. jvykdyio iki bus pateiktas Defekt Seiisymogarantitiv Jaikotarpiv wztilainiias = Lietaveje ar uZsienyje registruntd banko:g:
-béndroves laidavimas, taliaune trampisi kaip iki 30 (trisde¥imtos) kalendorines. dietios:pe-Pagrindingje sutdrtyje numatyto véliausio sutartiniy - -——"
isipareigojimy vykdymo:termino.pabeigos. .. .. -7 . RN Seerr o UTL L et R . .
82.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindings sutarties pasirafymo dienos apdraudzia statybos laikotarpini visus Pagrindingje
su%a_rtyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO nandai ir jteikia draudimo liudijima
- UZSAKOVUL -~ LT - . T
8.3.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sularties pasiraSymo dienos apdraud?ia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginime
UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 43 443 (keturiasdeSimt trijy takstanéiy keturiy Simty
keturiasdeimt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiul.
8.4.  Jéi TIEKEJAS netinkamai vykdo atba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis u¥ $io reikalavimo, nevykdymsa atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prie§ingu atveju bty padengusi
drandimo bendrové. . -
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8.5  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty itaisyma garantiniu laikotarpiu

uHtikrinitg = Lietuvoje-ar-u¥sienyje regisiruoie banko garantija ar draudimo bendroves laidavima 5 (peakiy) procenty nugvisos Pagrindinés -
sutartics kainos. Defekty i¥aisymo garantiniu latkotarpiu utikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) menesiy nuo

Darby objekto priémimo naudoti dienos. .

8.6.  Jeigu TIEKEJIAS neapsidraudzia arba neturi galiojantio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo

sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus. ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy imoky suma atimama i§ artimiausiy mokeéjimy TIEKEJUL

9 Ssg,liq teisés ir pareigos
9.1.  UZSAKOVAS turi teis¢g:
9.1.1. kontrolivoti ir prizitiréti, ar atliekamy Dasby atlikimo eiga, kickis, kaina, medzZiagy kokybe atitinka tcchninj darbo projekia, TIEKEIO
parengtus ikainotus Darby kiekiy Ziniaradtius, Aktus, saskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima;
9.1.2. reikalauti, kad TTEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projektaftechninj darbo projekia ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy, Jeigit TIEKEJAS nukrypsia nuo techninio projekioAechninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinie Darhy
T - o wykdymer grafiko,nesilaiko normatyiniy statybos-dokumenty reikalaviry ir.(ar) statybos Darbiywykdyme pretolcoluose nurodyiy it TIEKEJO. - . th e
prisiimty jsipareigojinry, UZBAKOVAS turi teisg radtu reikalauti $alinti defelcus, nepriimti nekokybiskai atlikiy Darbuy ir nemokéti w netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pagatinti tritkuntus tre¢iyjy asmeny pagaiba TIEKEJO saskaita;
9.1.3. duoti nurodymus TIEKETUL ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai pazeidFiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kekybés reikalavimai,
9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i8 esmes nekeiCiancius
statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti,
9.15.  reikalauii, kad TIEKEJAS savo sgskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.
92, UZSAKOVAS jsipareigoja:
92.1. per imanomai trumpiausius terminus po ragytinio TIEKEIC prafymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikii kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais, B
922, pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymius ar kitus teises aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEIUL Tuo atveju, jeigu TIRKETUT bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsiparcigoja apie tai jspti
UZSAKOVA ne véliau kagp pries 5 (penkias) darbo dienas, rastn nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia it kokia forma jia turéety biiti
pateiki;
92,3, organizuoti ir uztikeinti teehninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei
neprivaloma - savo nuo¥ira);
924. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrinding sutart.
9.2.5. sumoketi TIEKETUI u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
9.2.6. wuztikeinti '[IEKEHJI galimybe laisvai pateksi § Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby pabaigos.
927, vykdyii UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieziiirg. Darby techning prieZitrg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZifirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pagrindings sutasties galiojimo metu keisti Techninj priZidrétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, pries tai
praneddamas TIEKETUL. Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakitiga darbuotojg arba tam tikslui sarndyti kita fizinj {pagal derbo
sutatt]} ar juridinj asmenj;
928 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO it objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylantias problemas, klavsimus;
9.2.9. Pagrindingje sutariyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEIO tinkamai atliktus Darbus;
9.2.10. patvirtinti, kad turi teise ir visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEYU Pagrinding sutartj dél Darby ailikimo refinjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek; kiek tai yra bittina Darbams atlikti
- 9.3,  TIEKEJAS turi feise; : . .
~ - 531 naudotis Lietuyos Regpublikos statybos jstatymo, statybos technininose reglamentuose ir kituose Lictuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis. } . - C
932, Darby atlikimui TIEKEJAS turieisg pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -. Pagrindineje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai)
- gali biiti keidiami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai jforminus atskirs raSytiniu-Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atvejn atsako uZ visy
.7 sutartiniy jsipargigojimy {vykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys. :
---- -933. gauti UZSAKOVO apmokejimg u jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sitertyje nustatytas salygas ir tvatka.  —--—. - oL
3.4, naudotis kitomis leisés akiyose numatytomis TIEKEIO TRangove) teisénys, — . - R B T
- TIEKEIAS jsipareigoja: | — = T /==~ — = = 2
9.4.1. "Technineje specifikacijoje auradyius darbus atlikti savo pajégumais. B el .o Lo -
0 rminus, TIEKEIAS privale — -

& H -

- <942, tuo atveju, jeigu néra galiraybés atlild Pagr {Fingje sutartyje numatyty Darbypagal nustatytis Darby aflikime terminus,
rasiidkai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkreZias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo paz I
-=—— _priemones; - B T - = T - B s -
543, pradéti Darbus, suderings su UZSAROVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i¥laidas uz atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS patéikia
TIEKEUT jam privalomus pateikti dokurnentus, statybvietés perdavime ir priémimeo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirta techninj priZitiretoja.
944, prics 3 (iris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kit tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinig Statybos
vadova ir atestuota asmenj, atsakingg uZ elektros 1ikj ir darby sauga;
9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutasties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEIO atstovg ir suteikti jam visus
igaliojimus, bittinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindines sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nue momento, kai TIEKEIJAS praneda UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova,
94,6, fteisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kurivos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos wibaigime
~ komisijai visa reikiama dolumentacija vadevaujantis Lietuvos Respublikos teisés akiy reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui

-akta,dmtis visiy priemoniy; kuri

i-farbaypotencials irikuinal: dé]

esatmil.i o6 ditetas StatyboyaZbaigi arba)kurie biity nurodyti Statybosrbaig kie
* Stafybios n¥baigimo Komisijos protokolugse jr farbay kilngsE ST SIU0 procesy: susipusinose Jokumentiose. Vykdydamas Same putikfe filndiytas -
- - firicvoles, FIEKRETAS privalo biri lofalu TZSAROVUL, teikti nemokamas ketsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salindnti betkokie - -

- -projekdoe defektat ir(atba) Statinio statybos trikumai, jeigy-juos nulémé netinkamas.ir {arba) nei$samus techminis darbo projektas arbaje priedai. - -
9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus:Darby suderinimus su
valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys ailkiai susitaria, kad visus Darby atlikime derinimo klavsimus TIEKEJAS privalo

- i¥spresti savarankikai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose. - - s . T -

949 vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés alcty, reglamentuojanéiy statybos veiklg

(normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbu priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty

reikalavimus, bus attikii be klaidy, kurios panaikinty arba sumaginty jy vertg arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4,10. kalendoriniame Darbu-vykdymo grafike pradeti, kokyhilkai atlikli, uzbaigii ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindingje sutartyje

murodytus Darbus ir istaisyti defekius, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir {ar) per garantinj laikotarp.

94.11. savaranki$kai apsirupinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atliktt, Darby vykdymui naudoti
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medziagas, gaminius, atitinkandius prejektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka serfifikuotas-inedZiagas ir gaminius, garantuot! tinkama statybiniy it kity medZisgy i ganiiniy pri¢mitng, organizueti jy sandeéliavims,
apsaiiga (nuo vagystés bei sugadinimo; jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUL
0412, keisti su UZSAROVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo radtiska sutikimg, o Darby vykdyme grafika, pasiraant papildomus
susitarimus.
9.4,13, laikn ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo - perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI atlikiy Darby perdavimo — priémimo aktus, iSraSyti saskaitas— faktdras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nuredyts statybos
Dearby atlikime dokumentacija. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (fris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija.
9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame abjekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija. B

- 9.4:15; informuoti UZSAK OV A-apie objekte dirbantius subtiekéjus. (subrangovus): S e i e
9.4.16. garantuoti saugy darba, pricsgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugs ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbantiy, peilsiaujantiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavoju. TIEKEJAS uftikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, uZ kurivos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. '
9.4.17. saugoti atlikius Darbus ir reikinenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy satygy poveikio ki objekte perdavima naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tonka TIEKEFUT iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suragymo.
94,18 savo sgskaita Btaisyti Darbus, kurie déf TIEKEJO keltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby {ir paslaugy) tritkumus ir defektus, i¥aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpini, UZSAKOVUI pateikus ratisks pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobldZio jic neturi biiti pasalinti anksEiau.
9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkantivs jiems keliamus Lietuvos Respublikes standartus ir normas. .
9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktigkai laikyti statybos atlickas bei iSveZus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinantius dokumentus apie statybirio lauo, grunto idvezims i tam specialiai skirtas vietas.
9.421. esant bltinybei, nustatyia tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy i3leidimo i¥laidas.
9.422. esant bitinybei, kartu su TZSAKOVU suderinti su infinerinius tinklus ekspl jantiomis organizacijomis veikianiy inZineriniy tinkly
perjungimg.
9.4.23. savo léSomis frengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iardyti.
9.424. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty paSalinial asmenys.
9,425, atlikus Darbus, pagal teckninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkorng statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKETUI sutartiniu laikotarpiu, Jve#ti savo statybines atliekas ir statybini lau¥s save saskaita.
9.426. suteikti Darbamns Pagrindingje sutartyje nurodytas garantijas.
9.4.27. atsakyti uz subtickéju (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kekybe ar padaryts Zala.
9.4.28. surafant Statybos uzhaigimo akta, pateikti visus reikiamus panitkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta i¥pildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy it jrenginy fechninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.
9.4.29. savo saskaita sumokéti uZ suvartoty elekiros energijs, vandeny ir kitas komunalines paslaugas.
9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda,
9.4.31. vykdyti visus teisetus ir neprietaraujanSius Pagrindines sutarties nuostatoms ratiskus UZSAKOVO nurodymus.
9432, atitikti teisés aktuose numaiytus ir Darbi vykdymui privalomus kyalifikacijos reikalavimus. - B

10,  Saliy atsakomybé - -

10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti u? atliktus Derbus be pateisinamos pricZasties, moka 0,05

procento delspinigiv w2 kiekviena pavéluoty diens 1o veluojamos sumoketi sumos. . N

T VZSAROVAS nevykdantis ar netinkarfiai-vykdantis sutart], privalo atlyginti del toldy jo veiksmy ¢neéveikimo) TTEKEJO patirtus-nuostolius-

- 0 UZSAKOVAS turi teise vienadalitkai (be.teismg), pranedgs prie§ 20 (dvidesimt) diemy, nutraukti Pagrinding sutart], jei TIEKEIAS be =

= - _— pateisigamos priéZasties nevykdo prisiimty jsipargigojimy.-Sivo atvep Pagrindinés sutarties Fevlkedymoztikrinimas TIEKEYUT negrgZinamas if-=:=.  -—
1IZSAKOVUI paréikalavus; UZSAKOVLUI sumekama sima, nurodyts Siamg@tikrinime. . =, . _ - i M

75 . 104~ J TIEKHIAS nufraukia visus ar dalj Fagrindinéje sutiiyje numatyty Darby be pateisinainos prieZasties, Pagrindinés sutartics jvykdymo = = =z
utikrinimas TIEKETUL negraZinamas it UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime.

_ - — - "}0:5 —Jei TEEKEJAS neatlieka visy Darbu Pagrindinéje sutartyje mistatytu lailar, Pagrindinés sutartfes-fvykdymo uftikrinimas TIEKEJUL .-
Tiegrazinamas it UZSAKOVUI pareikalavis, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame utikrinime. Jei Siuo atveju, Pagrinding sutartis
‘nenutraukiama, it TIEKEJAS jsipareigoja tolian vykdyti Pagrinding sutarti, jis UZS AKOVUI papildomai moka 0,03 procento delspinigius uz
kiekviena pavétuots diens nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos visos Pagrindines sutarties abjekto kairios;

10.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo pricZitiros vykdytojy restiskus reikalavimus dél atlikiy Darby
kokybeés ilgiau negu per 3 {tris) kalendorines dienas, o esant pagristicms TIEKEIO argumentams per technologikai buifing laika, Pagrindings
sutarties jvykdymo u¥tikrinimas TIEKEJUI negraZinamas it UZS AKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty, Siame
witikrinime ir jei §iuo atveju, Pagrindine sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sularti, TIEKEIAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procento deispinigius uz kiekvieng paveluota diena nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutartics objekto

j atfikimoterming, baigiasi jos galiofiind.

tk 5 sickdamas tokiau vykdyti Paj g 3 (penkias).darbo dienas pateiktt naujg Pagrindin
— sutartiesvylkdymo wikrinima, kurio suma rie madesné kaip10 (defmt) proc. nuo visos Pagrindimeés sutarties kaimos. C T

' ).+ -Jeigu Pagrindinés sutarties-galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Pagrindings sutarties-jvykdymo uZtikrinimo dokumentp - . ..
galiojimas Luri biiti pratesiamas Pagrindinés sutarties prat¢simo laikotarpiui. FIEKEJAS per 5 (penkias} darbo dicnas privalo pateikti Listuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantijy ar draudimo bendrovés laidavimo raty. B N
10,10, TIBKEJUT véluojant.aglikti Darbus ar juos attikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnandziaujant, UZSAKOVAS;
sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11.  Pakeitimai ir pataisymai -

11,1, Jei del nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje-nuredyto Darbe, ar bittina/tikslinga mazZinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Diarby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindines sutarties kaina.

11.2.  Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindines sutarties $aliy nepriklausantiy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus {ar ju dalj)

. “iJisakymu sutartis CRO40434



bitina keisti kitais, [kainoty veikly sgrase nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samaty bei sifilyme dél keistiny
- Darby, i, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilyma atitikima ritikos kainoms bei ivykilFius derybas (jei reilkalinga), koreguojama Pagrindinés

sutarties kaina (jos nedidinant). . i ' s
113.  Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausantiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitilyme nurodyty medZiagy/jrangos {jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/iranga ar pan.), ar dél kiry nenumatyty, nue Pagrindines sutarties Saliy neprikiausangiy
aplinkybiy, biitina keisti Pagrindinéje sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samatg bei sitilymg dél keisting
medZiagy/irangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEYO sfalymo atitilims rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).
11.4.  Aplinkybés, salygojantios bltinybe atlikii aukSSiau minétus Pakeftimus, pagrindZiamos rastu.
115, Visi auk&an minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti rastu.
116. UZSAKOVAS palés pirkti papildomus Darbus VieSujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, luriy nebuvo galima numatyti,
paaidkéty, kad reikia papildomy Darby, nejralyty | Pagrinding sutarty, tatiai be kuriy negalima u¥baigti Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutartiy kaina negali viriyti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos.

o oovo ~+ o 21147« ~Papildomy; Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby: (ir/ar frangos, medZiagy) pitkimas vykdomas-VieSuju-pirkimy jstatymo nusiatyta - - e
tvarka.

12.  Nekokybi¥kai (netinkamai) atlikti Darbai ’

12.1.  Jeigu TIEKEIAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokwmenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nuiraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy Salinimo iSlaidas.

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas pries terming

13.1, UZSAKOVAS turi teisg, ispjes TIEKEJA prie§ 20 (dvide§imt) dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutarti dél esminio jos
pazeidimo. Esminiu Pagtindinés sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio isipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.

132, UZSAKOVAS turi teisg vienadaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i TIEKEIO atlyginti UZSAKOVO nuostelius, jeigw:
13.2.1. TIEKEJUT iskeliama bankroto arba restruktiitizavimo byla.

13.2.2. TIEKETAS daugiau nei meénesj véluoja uzbaigti Darby etapg atba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po radtisko UZSAKOVO jspejimo RANGOVAS nevykde Darby kokybes witikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindines sutarties salygy arba
po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar kartg pazeidZia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo nZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rastq) iddaves subjektas negali jvykdyti
savo isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI radtu pareikalavus per nustatytq terming nepateikia naujo Pagrindinés sutartics jvykdymo
wtikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

133. UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutartj, TTEKEJAS privalo perdueti visus iki Pagrindinés sutartics nutraukimo atliktus
Darbus, pasirajant perdavimo-priémimo akty. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutraukta dél
TIEKFIO kaltés, i mokeétines sumos iskaitiave bas ir nuostolius). ;

13.4. TIEKEJAS turi teis¢ vienadaliskai mutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy
priezaséiy veluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (SeSiasde3init) kalenderiniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiros israyme dienos v¥ perduotus-priimtus
tinkantal atliktus Darbus, i¥skyrus Pagrindingje sutartyje.r ytus atvejus, kuomet terminas gali bt atidetas.

13.5. UZ§AKOVUI arba TIEKETUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perducti iki Pagrindines sutarties nutraukime
datos atliktus Darbus, $alims pasiratant priémimo - perdayimo.akts. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, 1§ mokeéting
sumy isskaiiuojant netesybas ir nupstolius, jeigu Pagrindiné sutartis nuiraukiama del TIEKETO kaltes. 7

13.6.  Salys neturi teisés vienadalidkai nutraukii Pagrindings sutarties nesant pagrindo, nurodyta Pagrindinéje sutartyje arba Listuvos Respublikos
teisés akfuose. o h

= 1377, -7 Salys-turi feisg nutraukti Pagrinding sutartj alsipusiu raftiskis sutarimu.

14.— . Neawgalimos jegos aplinkybés Y T le= I T A = - s - .- =
4.1, Salisgali biati visikai ar i§ dalies afleidamanup atsakemnybes dél ypatingu ir-peifvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force - - Z
‘majenre), mustatyios ir jas patyrusios Halies jrodytos pagal Lietuivos Réspublikes civiliny Kodeksa, jeigu Salis-nedelsiant praneié kitai Sakiai apie. .- ~= -7
aplinkybes bei jy poveik} jsipareigojimuy vykdymui. . .
- ez == —44.2."—Nenugalimos jégos aplinkybiy sqvoka apibréZiama i Baliy teis¢s, pareigos iratsakomybé esant ¥ioms aplinkybéms reglamentuojamos “- .. - -
: Lietuvos Respubiikos civilinio kodekso 6.212 siraipsiyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese” (1996 m, liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr, 840,,Dét Atleidimo nuo atsakomybés esant henugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinime™).
143. Jei kuri nors Pagrindinés sutatties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja
apie tai kita Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveik]. Jei UZSAKOVAS ragtu nenurodo kitaip, TIEKEJAS tolian
wykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kick imanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimes jégos {foree majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
14.4. TIEKEIAS patvirtina, kad jis neZino_apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti .
i ar dimje sutartyje oustatyty {sipareigejimy, — ~ L -
), €TTesL visy pagristy atsargos priefoniy ir ' :
piemones; ki § Papringin Sulartis baby tinkemai.
Tindings: jimg kdyti Bapt je sularlyje Tumatyty isipareigdjimij nébus traktuojamas kaip Pagtindins
sutarties paFeidinias ar Pagrimdines sutarties isipatéigoj ity -névykdynias. Pagrindas atleisti-Pagrindis sufarties Salj nuo-atsakomybes Gisiranda nuo
- mienuigalimos jégos-aplinleybiy(force:majeure} atsirad imo momenio-arba, jeigu apieja nira faiku praneftasnuo Simo mordento: Lalkw e o o eoor
nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uZ nuostolit, kuriy
priesingu atveju biity buve i¥vengta, atlyginima, . B
L. = T " 146.7 leifienugalimos jegos (force majeure) aplinkybés-trunka ilgidu kaip-180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt} kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali buti TIEKEJUT suteikias, bet kuri Pagrindings
sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutart] jspédama apie 1ai kilg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 30
(irisdegimt) kelendoriniy dieny laikotarpiui nenugatimos jegos (foroe majeuze) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagat
Pagrindinég sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolestiio Pagrindinés sutarties vykdymo. -

15.  Ginfy sprendimas

* Utsakyme sutartis CPO40434 - - : = .




. -dienos) irkai FIEKEIAS-pateilia- UZS AKO VUL reikalavjama Pagrindinés sutarties Jvykdyme witikrinimge e va,

151,  Visus ginZus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salypy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindingje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutarti aigkinti vadovaud i LietuvosRespublikos civilinii kedeksu,
Lietuvios Respublikos viesujy pirkimy {statymu, kitais teisés aktais, reglamentuojantiais vieSuosius pitkimus it*Pagrindinés sutarties dalyka,
uisakymo dokumentais, TIEKEJO uzsakymui pateikiais dokumentais.

152, Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi bti sprendZiamas
deryby bidu, Jeign ankstiau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 20 {dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai
$alys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatytriy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés prieZiliros vadovai radt — jrasais statybos darby zumale it
UZSAKOVAS.

16.2.  Pagrinding sutartis [sigalioja nuo L0t ?ﬂé’ -0 & (data nurodo Salys Pagrindineés sutarties sudarymo metu (data turi biiti ne
ankstesné kaip Pagrindines sutarties pasiraSymo bei ne vélesn¢ kaip 60 (SeSiasdedimt) kalendoriniy dieny nua Pagrindinés sutarties pasiralymo

16.3. ~ Pagrindiné sutartis galioja muo jos isigaliojimo momento iki visy Darby uitbaigimo ir atsiskaitymo u juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdyme. Pagrindine sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ia Pagrindine sutart jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUL jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutravkiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
fstatyimy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Pagrindines sutarties salygos Pagrindings sutarties galicjimo laikotarpiu negali bti keifiamos, iSskyrus tokias Pagrindings sutarties salygas,
Kaurias pakeitus neblity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsayje nustatyli principai ir tikstai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tamybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje rumatyti atvejai pirkimo tikslui pasickti, dél kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo metu numatomi reSytiniai susitaritai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomt
Pagrindinés sutarties salygy Keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriugs suZinojo vykdant
Pagrinding sutartj, iskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba & informacija atskleista jstatynny numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suZinota informacija apie kita 3alj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
igskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalajama istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

166. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKQVAS Pagrindinés suterties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKESAS arba UZSAKOVAS.

167. Kiekviena $alis padengs savo idlaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindines sutarties pasiraymu, ir vykdymu, i$skyrus
atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privalo.biiti vedama taip, kad biity galima jveriinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutarti saskaity teisingumg.
Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokejimo pagal
Pagrinding sutatt].

169, Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaticjantiomis, kitos Pagrindings sutarties salygos licka ir toliau galioti.

17.  Baigiamesios nuostatos
17.1.  Visi su Pagrindine sutartimi sugije pranedimai, prasymai, kiti dokumentai ar susitainéjimas yra siundiami faksu, jteikiami pasirasytinai, ju
originaius visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu paiitu, kiekvienam i3 jy Pagrindingje sutartyje
nuredy iy atitinkamu adresu. Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas
yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimy kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo
minsto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitus] adresa nustatyta tvarka nebuve praneSta, ankstesniu adresu pristatyti
laigkdi/pranciimai yra laikomi gautais. . o .

172, Pagrindiné sutartis sudardia lietuviy kalba. . - -

17.3.  Pagrindiné sutartis sidaroma dviem vienods juriding galis turingiais epzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Salfy.




18. - Pagrindinés sutartizs doknmentai . - .

18.1. Pric Pagrindinés sutarties pridedami ie priedai, kurie yra ncatskiriama Pagrindines sutatties dalis:
18.1.1. Techniné specifikacija ir [kainot veikly sarasas (priedas Nr. 3).

18.1,2, Akcepto radtas (priedas Nr. 2),

18.1.3. Pagrindings suteriies jvykdymo witikrinimo dokumentat.

18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma {priedas Nr.1).

19, Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir para%ai

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija, VI (Valstybine jmoné} Svalex, UAB,

s Adresas: Vasatio 16-0sios g, 62, Sianlial, Sianliy m. sav LT-76295 ., | Adresas; Birhy g, 95 A, Pasvali m., Pasvalior. gav,, LI-39124,
Kodas: 188771865 Kodas: 300652436 ’

PVM kodas: . PVM kodas: LT100002954515
A. 5. Nr:LT03 7300 0100 0241 0161, AB "Siautiy bankas" A. 8. Nr.: LT507300010116830276, AB "Swedbank"
Tek: 841 5005 10 Tel.: 8610 10566
Faks.: 841 5241 15 Faks.: -
EL Pajtas: rastine@siauliai.lt ) E. Pastas: svalex@yahoo.com

sauliy mjosta savivakiybds administracios - ,
ona e o 00 doprtaient, Kontatinis asmmo Technikos direktorius
Vaydas,%%%,sérar'ggg\s’w jos s VY _ Vardas, pavardg, pareigos: _* Kestutis ZapUStBS

A} ==
anta!nNr.%MB Rul 868 2/5

T & 6/:9*/@555

Tel.:

Siauliy miesto savivaldytias administracios
Pasiradantis asruu%lrektonus Pasirafantis asmuo Technikos direkiorius
Vardas, pavarde, 5&'&'@5@5 Bartulis Vardas, pavarde, pareigos: E,QStUﬂS ZapuStaS

e 7/;/7/}/ i
w2y




) Pagrindings sutarties CPO40434 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMAN.

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuio iki

TIEKEJAS:

TZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinés sutarties nr.: CPO40434

Stuo aktn patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal aukiiau nurodytos sutarties
etapa. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI Sinos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslaugy)  [Atlikta Darby
pagal  [Nuolatiniy Darby/priemonés Sutartinég statybos pradios jskaitant nuo statybos pradZios iki  {(paslangy) per
Ikainotg | (pagal Investicijy plang) paslaugy | Darbo kaina, |ataskaitinj laikotarp; ataskaitinio laikotarpio ataskaiting laikotarp]
veiklos |veiklos (etapo) pavadinitas be PVM.
sarady % Suma % Suma % Suma

Suma be PYM: - -

PVM 21,00 suima: - - . s - -

Soma su PVM: -

B Suma mokéjirhui: - - R - L= - o - 1

e e ,Sis@ﬁéﬂéﬁmwmkfmobei'UZSAKovonuomm*suﬁrijﬁmsipmigaﬁmqpagalagkﬁéiaﬁhu{ifayﬁ-suﬁiryykdymo. : -

- - - - - UZSAKOVO atstovas  ~~ o T T CTIEKEIC atstovas = i
= = T Vardas, T 7 T — N c TLomo= = T Vardag-  — LT - Tt
Pavarde: Pavarde:
Pareigos: Pareigos:
ParaSas: Parafas:
Data: Data:
AV. ANV,

Technings prieZifiros aistovas




- Pagrindinés sufavties CPO40434 priedas Nir. 3

Techniné specifikacija ir Jkainoty veikly syradas

Pasitlymas kenkursui
2017-liepos-24 08:29:32

Uzsakyino salygos:

Konkurso trukmé 7dd.
-.[Sutartiessudavymo. trukme. | 5dd. ...

Darby atlikimo terminas 3 mén.

Kontaktinis asmuo, jparcigotas suteikti galimybg
ap¥ifiréti objekty

Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Valentas Gilys, tel. Nr. (8 41) 596 315,
el. p. valentas.gilys@sianliai.lt

dokumentas

Maksimalus uZsakyme bindZetas (Eur su PYM) 123000,0000

Ar reikalaujamas ménesinis darby Bskaidymo Taip (byla yra jkelta)
grafikas

Ar reikalaujamas darby kainos i§skaidymo Taip (byla yra jkelta)

Subtiekéjai, kurie gali biiti pasitelkemiami atliekant
¥aiem projekte minimus darbus

UZSAKOVO pavadinimas: $iauliy miesto savivaldybés administracija, VI (Valstybiné jmone)

- Uzsakymo sutartis CPO40434-"

"




Afliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija
Leistisubranga | Pavadinimas Mat, vot.  |Kiekis Kaina (Eur be
PVM)
(DSP5) Stogy atnaujinimas -
Ne (DSP5.5) Sutapdinty stogy ¥iltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis kv.m 1080 44280,000000

plokstémis, jrengiant ritining (bittming arba sinteting) danga.
Termoizoliaciniy sluoksniy ¥ilumos perdavimo koeficientas-- U < 0,25 W{(m*K)

Projekta rengti vadovaujantis 2017 06-26 Pm_]ektavnno uZduotimi VST2-56. Stogc -
plota tikslinti victoje: 1o

Bendra pasifilyme kaina |44280,0000
(Eur be PVM)
21,00 % PVM|$298,8000

Bendra pasitlymo kaina |53578,8000
(Bur su PVM)

Objektas, kuriame bus atlickami nZsakyti darbai:

Pastato paskirtis Mokslo ;
;
Pastato adresas Lydus g. 4, Siauliai :
Pastato kadastro byles Nr. h - ' . ‘
i
Ar i'eikalinga parengti kadastring byla? ) Ne

Ar objekt dnlyva;l];ﬁr' iabudiy modernizavimo programoje? Ne

AT techninis prnjektas bus rengiamas paga) BETA fipinj projekta?  :Ne

Ar neké;as turi [rengll mfnrma cini stenda? B Talp

Pasiilymg pateikes hcke]ns (arba Parrnerlq grﬂpés pagrmdlms parlnerls) Svalex, UAB, Bir#y g. 95 A, P&Wa.lm m., Pasvalio r. sav., LT 39124

Pasmlqu p teﬂ{qsnaudﬂtujas*ngduus Zapus(as, dlrektpnus

Uisékymo‘sutarﬁs CPO40434 R - - . .




