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(vardas, pavardé ir parcigos)
(toliau - TIEKEJAS),
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paslaugomis u¥sakymy per CPO LT elektroninj katalogg nuostatomis, sudarome 3ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatoes

I.1.  Pagrindinéje sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1.  CPO LT ~ vieoji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiu, pastaugy ar darby vieSujy pirkimy proceddras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2. Elektroninis katatogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uZsakymai. Intemetinis
adresas httpsu//www.cpo.lt.

1.1.3.  Darbai— Tickéjo pagal Pagrinding sutartj atlickami statybos rangos darbai ir projektavimo pastaugos.

1.1.4. Prefiminarioi sutartis - sutartis tarp CPO LT ir Tl EKEIOQ, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties datykas

2.1.  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parcngti techningje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbo projekta (-us) pagal iy
paslaugy teikima reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieZifirg ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uZsakymo metu UZsakovo pateikts techning specifikacijg ir suderintg techninj projektg/techninj darbo projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigeja sumoketi uZ juos nustatyty kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2, Toliau i3vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimt, Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kickvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pried ji nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrinding sutartis;

222, Techniné specifikacija ir [kainoty veikly saradas;

2.2.3.  Akcepto rajtas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimo dokumentai;

2.2.5. Allikty Darby akto forma.

2.3, Darby atlikimo vieta Mokslo

(kadastro bylos numenris: -; adresas Miglovaros g. 26, Siauliai).

3 Pagrindings sutarties kaina
3.1 Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 33773,9556 Eur su PVM, kurig sudaro 27912,3600 Eur ir PVM 5861,5956 Eur. 5i suma atitinka
kaing TIEKEJO Elcktroniniame kataloge pateiktame pasidlyme.
3.2.  UZ8iq kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindingje sutartyje. | Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestiai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uZbaigimo komisijai parengimo iSlaidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomeji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuves Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutart] priklausantios
islaidos. - -
33, Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindinéje sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant | poreikj utikrinti Darby objekto funkeing paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka: ' . - ) .
3.3.1.  Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJC pateikta nevykdytiny Darby lokaling sgmatg
- jforminant dviSaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiny Darby (ar ju daliesY atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atvéju Pagrindinés
_ sutarties kaina bus perskaigiucjama (matinama) pagal TIEKEJO pateikty nevykdytiny Darby lokaling samatz.  — o -

3.32. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdyting Darby lokaling samatg bei sidlyma dél keistiny
Darbuy, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sifilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvidaliu
UZSAKOVO ir TIEKEIO aktu. Atskiny Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢ivojama pagal
TIEKEIO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatq bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiiavimo
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biiti didinama.

34, ] Pagrindinés sutarties kaing jwraukias visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virsijandiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
3.5 Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEIUI pagal gatiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu,
3.6.  Pagrindinés sutartics vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina {jkainai) perskaitivojama (didinami ar mazinami) pastkeitus
{padidejus ar sumaZ¢jus) pridétinés vertes mokestio tarifui, kuris turéjo tiesiogings jlakos kainai. Radtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKETUI
ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy daties perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaitiuajama tik ta kainos {jkainiy) dalis, kuriai
turejo jtakos pasikeilgs pridétines vertés mokesiio tarifas ir tik pasikeitusio mokestio dydziu. _ - :
- 37, Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimy dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridetines vertes mokesio tarifa

* inicijuoja TIEKEJAS kieipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkré&ius skaiiavimus del pasikeitusio mokestio tarifo jtakos Kainai

- (ikainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti jkainiy perskai¢iavima dél pasikeimsio (padidéjusio ar sumaZéjusio} pridétines vertés mokestio

" tarifo.

3.8, Paprindinés swtarties kainos (jkainiu} perskaiiavimas |forminamas Saliy pasiraSomu protokolwsusitarimu, kuriame uZfiksuojami
perskaitiuoti jkainiai bei Pagrindings sutarties kaina ir 3io perskaitiavimo jsigaliojime salygos.

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimas dél kity mokestiy pasikeitimo ncbus atlickamas.

3.30.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng kanly metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biti keifiama (didinama ar
maZinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3,10.1, Pagrindinés sutarties kaina perskaitivojama ne vékiau kaip kickvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus (htip/www, stat.gov.1t), vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos prie
Lictuvos Respublikos Vyriausybés direkioriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 15-21 patvirtinta ,,Vic3ojo pirkimo - pardavimo sulardiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metedika®, jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinic indeksavimo
slatybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip § procentai
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3.10.2. Perskaitiavimas kickvieny kity mety kovo ménesj atlickamas statybos Darby kaing davginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gaute pragjusiy
mety gruodio menesio kainy indeksa dalijant i§ paskutinic indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i3 uZ pracjusiy mety gruod¥io menesio
kaim) indekso;

3.10.3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetaingje adresu hitp:/www stat,gov It ir publikucjami
Statistikos departamento informacinivose leidinivose ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokyZius™ bei ,, Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai*, Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — ,Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy poky¢ius®; .
3.104. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu it papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigatioja nuo akto pasiragymo abiejy Saliy atstowy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal
Pagrinding sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju akias ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausantiy priezastiy néra pasirafomas ik
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atlikius po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEIU vadovaujantis iki to
momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy
keitimas nebuve radtu suderintas su UZSAKOVU, L. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy stlikimo terminy nebuvo latkomasi, o raytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo,

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly saraSe. Apmokéjimas uZ fakti¥kai atliktus Darbus vykdomas pagal Jkainoty
veikly sarade numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vie3ojo pirkimo objcktas. UZ Pagrindinéje sutartyje nenurodytus, tatiau
TIEKEI(Q dél kokiy nors priezaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4, Apmokéjimy tvarka

4.1.  Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us), Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties priede Ne. 1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvisalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, [kainoty veikly / priemoniy sgraSe jvardinty faktidkai atlikty Darby procenting ilraiskg bei
iy vertg,

42,  Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra allikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavime — pri¢mimo akta.

43, Adikus Pagrindinéje sutartyje numatyts veiklg (pagal [kainoty veikly sarnsa), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaitg, nurodant
sumg vadovaujantis Jkainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaitg).

44, TIEKEJAS pateikia saskaita — faktiirg ar PVM saskaita — faktiirg (toliau — sgskaita). Sgskaitg TIEKEJAS gali iSradyti tik po 1o, kai abi Salys
pasiraé Atlikty Darby (etapo) akia (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo ~ priémimo akia). Saskaitoje turi biti nurodytas Pagrindinés sutarties
ir Allikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémime akto) numeris. Prie sqskaitos turi biti pridétas abigjy Saliy pasirafytas Atlikty Darby
(ctapo) aktas (galutiniam mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

45.  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akfo pasiraSymo per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — pri¢mimeo akto pasiradymo ir atitinkamo garantinio raSto pateikimo per 30 (trisdc3imt)
kalendoriniy dieny. Siame punkte nuredyti mokejimy terminai, susteti su finansavimu, gaunamu i3 tre®iyjy Zaliy, gali biiti pratesti, taciau bet kokiu
atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SediasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyiatik
tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavime i tre€iyjy 3aliy vélavimg.

46,  PVM saskaita — fakiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respubtikos pridétinés vertés mekeséio jstatymo nuostatomis.

47,  Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8 Lietuvos Respublikoje jvedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama j eurus pagal 13 dieng Lietuvos banko nustatyta ir
oficialiai paskelbts euro ir lito santykj.

49.  Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktikai atlikty etapo Darby apimiis nesutampa su Jkainotame veiklos sqrafe numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jfforminami bei mokeéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine i3raifka. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne maZesné kaip 10 (dedimt) % numatytos veiklos etapo sumos. .

4,10. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindines sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vie3uosius pirkimus reglamentuojantiy
teisés akty numatyta tvarka. . -

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai . : o .

5.1, Darbai turi biiti atlikti per 3 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigalicjimo dienos, Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutariies pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrinding sutartis.gali bOti pratgsta 2
{du) kartus po 6 {3e3is) ménesius; t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikime termino prat¢simas nustatomas

T {JZSAKOVO it TIEKEIO radytiniu susitarimu: Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas tiek, kiek friko ne nuo TIEKEJO priklausanZios
aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

52, TIEKEIUI suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu: . L - R -

521, UZSAKOVAS nevykdo ir {ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEEKEJAS negali vykdyti
Darby 3 dalies arba pilnai, arba

522, UZSAKOVOQ TIEKEIUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

523, idskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUL ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKETUL trukdo laiku atlikti Darbus.

53.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymeo grafika, nurodytg [kainoty veikly syrade, kuris gali biti abicjy $aliy radtisku susitarimu
detalizuojamas,

54.  Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma dicna, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, ifduotas statybs leid2iantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés
perdavimo ir priémima aktas). 1ki Darby pradZios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atfikimui
rcik}alingti; ‘dokumentus-{statinio{=iy) téchnini darbo projekita, lokalines samatas, kuriose numatytos surmos pagrindZia-ir atitinka Pagrindingje, .
sutartyje niimatytg Darby Kainy ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas; kitas prietiionies if pan. .- -

5.5 Statybos rangos Darbiy pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindintje sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Furnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ipildomaji dokumentacija .
ir pasiragyti Darby priémimo — perdavimo aktai, suraytas statybos uzbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos u2baigimo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos tefsétai turi saugoti UZSAKOVAS. )

5.6.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pagrindingje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareidkia Darby prigmimo ir perdavime momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy

. pretenzijy pareidkimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali bilti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemokéti.

5.7, leigu TIEKEJAS mano, kod pagal kurig ners Pagrindinés sutarties nuostaty jam turi bati suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratesima, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZS AKOVUI, nurodydamas jvyk] arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teisg | Darby atlikimo terminy pratesimq atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data.
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5.8 TIEKEIAS turi teisg ubaigti Darbus anks€iau sutarto termino.

. Atlikty Darby perdavimo ir pri¢mimo tvarka
6.1.  TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty 1 (viena) egzemplioriy popieriuje ir 1
{vieng) elcktroninéje taikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atlickarnas pasiraZant atlikty paslaugy perdavime — priémimo
aktq. Perleisti visas autoriaus asmenincs turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visq projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavicnes dalis, suteikiant teisg UZS AKOVUI disponuoti kiriniais jo nuoZitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
i g%t.as Pagrindings sutarties pagrindu. Sabys nuredo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus latkemos perleistomis
UZSAKOVUI, kai atitinkama projekting dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nurodo ir patvirting, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKEIJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkie nuredytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacija ir {arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiriniy autoriy
sutikimo, : - . : :
62.  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinéje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dekumentacijos jforminima
ir jos perdavimg UZSAKOVUIL
6.3.  Tarpiniai attikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami u2 Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
uZbaigtas Statinys, [ atlikty Darby aktus jtravkiamos visos TIEKEJUI paga! Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos, Darby prigmimo akia
pasirafo: 18 TIEKEJO pusés = TIEKEIO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i3 UZSAKOVO pusés — Techninis priZifiretojas ir UZSAXOVO
vadovo jgalictas asmuo.
64.  Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiradant atlikty Darby perdavimo - priemimo akta, paZymg apie atlikty Darby ir iStaidy vertg (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akiy egzempliorius UZSAXOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSe pateiktus Aktus, tuo paZiu terminu graZindamas ji
TIEKEJU, arba tuo patiu terminu priiina negingijama atlikty Darby dalj ir parcidkia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas prefenzijas dét
tinkamo Darby atlikimo.
6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai u2baigus Darbus ir Pagrinding sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning - i3pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pric§ 10 (desimt) darbo dieny pranefa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémimna ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEIO prane$imo gavimo dienos ir
per sekantias $ (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akia arba tuo pagiu terminu parciskia radtu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas, $is terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotoes informarijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medZiagas. 5taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
6.6,  TIEKEIAS privalo visus Darbus, kuric bus paslépti kitais Darbais it konstrukeijomis (vadinamuosius , pasléptus Darbus*), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspejes jj apie tai ma#iausiai pried viena darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akt.
6.7, Jeigu bet kurivo Pagrindinés sutartics vykdymo metu paaikeja, kad atlikii Darbai neatitinka Pagrindingje suartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiages, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO radtisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zumnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiralomas Defektinis aktas.
TIEKEJUL nepagristai atsisakius pastrafyti Defekting aktg, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienadaliskai (vienaZalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI
pasiraSytinai arba i¥stuntiamas registruotu pastu.
6.8 UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimuy, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepadalina Defektiniame akte nurodyty
triikumy i nekompensuoja nuostoliy, jei takie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkes. UZSAKOVAS turi teisg
pareiksti TIEKEH pretenzijas dél idaidkejusiy atlikty Darby trikumuy, jei biing nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kalies, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantintams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindindje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikatauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
komperisuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius. - B :
6.9. TIEKEJAS, uZbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos
sudaryma ir jos darba, paruo3ia Statybos uZbaigimo akts ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikes teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpa laikotarpj paalinti -
Statybos u?baigimo_komisijos nariy nustatytus defektus, ) . : o Co

Garantijos i )

Statinio garantinis terminas, skaiivojant nuo statybos uZbaigimo akto sura¥ymo dienos iryra:. - - - P - el T
. 5 (penkeri) métai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitferos darbams; ) . Cee L
.- 10'(de3imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.); o -

. 20 {dvide3imt) mety - esant tydia paslépty defekty,

- 72, TIEKEIJAS garantuoja, kad statybos ubaigimo metu jo atlikti Darbai {ir paslangos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes;
nonmatyviniy stalybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.
73. TIEKEJAS Lictuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu taikotarpiu atsako u i3aiskéjusius atlikty Darby defektus.
Garantinio laikotarpio metu i3ryskéjg Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba tretiyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paniskejusj defekta, jo iStaisymo biida
bei tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado déf neteisingos cksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEIO nepriklausantiy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinantiy aptinkybiy,
74.  TIEKEJAS privalo atlyginti visus ticsioginius ir netiesioginius nuostolius, kurivos patiria UZSAKOVAS, istaisydamas defekts, jskaitant
UZSAKOVO kattus jedkant kito tiekéjo ir panaSiai.

o B e B B

1.
1
1.
1.

L B e

8. Uktikrinimai ir draudimai o : ' LT ~ . :
8.1,  TIEKKJAS pér 5 (penkins) darbo dienas nuo Akcepto radto gavimo dienos privalo pasiradyti Pagrinding sutartj bei graZinti jg UZSAKOVUI

_ kartu su Pagrindinés sutarties jvykdyme uftikrinimu (banko garantijy arbx draudimo bendroves laidavimo rasta), kurio verté ne matesné Kaip 10 .
(deaimt) procenty nuo Akcépto raste ntirodytos sumos su PVM. Utikrinimas turi galioti iki.visitko TIEKEJO jsipareigojimuy UZSAKOVUL B
jvykdymio iki bus pateiktas Defeky iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lictuvoje ar uZsienyje registnuoto banko garantija ar draudimo -
bendroves laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 {trisdesimtos) kalendorings dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
jsipareigofimy vykdymo termino pabaigos.
82.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutartics pasirafymo dicnos apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pagrindineje
sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jleikia draudimo liudijimg
UZSAKOVUL
8.3.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutartics pasiradymo dienos apdraudZia civiling atsakomybg dél Zalos atlyginimo
UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarylos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 43 443 (keturiasdedimt trijy tikstantiy keturiy $imiy
keturiasdeSimt trijy ewny) Bur sumai visam statybos laikotarpiui.
84, Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidransti, jis yra vienintelis uZ Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar treticsiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priedingu atveju baty padengusi
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draudimo bendrové,

8.5.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laiketarpiu
uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiu) procenty nuo visos Pagrindinés
sutarties kainos, Defekiy idtaisyme garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti 12 {dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priemtmo naudoti dienos. .

8.6,  Ieigu TIEKEJAS neapsidraudsia arba neturi galiojandio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali save
sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy TIEKEJUE.

9. Saliy teisés ir pareigos

9.1.  UZSAKOVAS turi teisg:

9.1.1. kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo ¢iga, kickis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekts, TIEKEIO
parengtus jkainotus Darby kiekiy ZiniaradCius, Aktus, saskaitas — faktdras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikatauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techning darbo projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy, Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projeklo/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafike, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluese rurodyty ir TIEKEIO
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKQOVAS turi teisg radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uZ netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty padalinimo arba pagalinti trikumus trefiyjy asmeny pagatba TEEKEJO syskaita;

9.1.3.  duoti nuredymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai paZeidiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4, Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEFAS savo sgskaita atlikty projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i3 esmés nekeifiangius
statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5, reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita padalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj,

92 UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO prafymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgatiotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

922, pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKETUL Tuo atveiju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tat jspéti
UZSAKOVA ne vehian kaip prief 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ckspertizg (jei privaloma vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei
neprivaloma - savo nuoitra),

924, bendradarbiauti su TIEKETU vykdant Pagrinding sutartj.

9.2.5. sumokéti TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais it tvarka.

926, ugtikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietq iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZity. Darby techning prie2itira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZifirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pagrindings sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZidrétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizidrétojus, pries tai
praneddamas TIEKETUI Techniniu prizidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagat darbo
sutartj) ar juridinj asmeny;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylandias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo tre&iyjy asmeny
nuosavybeje ir intervencijos j jg tiek, kiek tai yra bltina Darbams atlikti.

93..  TIEKEJAS turi teisg: )

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybosjstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietavos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEXEIO (Rangovo) teisémis. :

932, Darbyatlikimui TIEKEJAS turi teisg pasitelkti 3ivos subtiekéjus (subrangovus): Néra. Pagrindinéje sutartyje nurodyti subtickéjai
(subrangovai) pali biiti keitiami tik gavis UZSAKOVO sutikimg ir tai jforminus atskirnu radytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju
atsako uZ visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitetkiomi tretieji asmenys,

9.3.3. gauti UZSAKOVO apmokejima uf jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.
9.3.4. _ naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis. i ST
9.4,  TIEKEJAS jsipareigoja: =~ - - . _ - ; .

9.4.1, Techningje specifikacijojé nurédytus darbus atlikti savo pajégumais. — - .
9.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pagrindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo
rastiskai apic tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nuredyti konkredias prieastis bei nurodyti Darby atlikime terminy paZeidimo pafalinimo
priemones;

9.4.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i3laidas u2 atfiktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEJU! jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirta techninj priZifirétoja,
9.4.4. pricd 3 (iris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadovg ir atestuoty asmenj, atsakings uZ elektros Ukj ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj, TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEIO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prancia UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

9.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruodta ir pateikta Statybos uzbaigimo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui

_ parengti, bei datyvauti oficialiose proceddrose. . - : LT T T

947, aktyviai dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imitis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valies, tam, kdd bty paSalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialiis trikumai; del kuriy nebity isduotas Statybos uzbaigime aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Stafybos uzbaigime akte,
-Statybos u¥baigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Sivo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo bitti lojalus UZSAKOVUIL, teikii nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $atinami bet kokie |
projekto defekiai ir (arba) Statinio statybos tritkumai, jeigu juos nulémé netinkamnas ir (arba) neidsamus techninis darbo projekias arba jo priedai.
9.4.8. uftikrinti ir savo jégomis bet saskaita, gavus i3 UZSAKOVO atitinkamus teidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés it (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aitkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
isspresti savarankitkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgatiojimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla
{normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks prejekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vertg arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui.

9.4.16, kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai athikti, uZbaigti it perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindintje sutartyje
nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj.
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9.4.11. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iftekliais, retkalingais Pagrindingje sutartyje numatytiems Darbams athikti, Darby vykdymui naudoti
medZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, nawdoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertiftkuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy i kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaifant meteorofoginiy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus {medziagos turi atitikti projcktinius bei pateiktuose sertiftkatuose nurodytus kokybcs reikalavimus) ir reguliartai pateikti
juos UZSAKOVUL,

9.4,12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo radtiska sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavime data bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Parby perdavimo — priemimo aktus, israSyti saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos
Darby atlikime dokumentacijz. UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranedti apie darby cigg bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusia informacija,

9.4.14. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZitirétojui Jankytis rekonstruejamame objekte bet susipaZinti su visa Darby
dokumentacija. - - : - R . .

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbangius subtickéjus (subrangovus),

9.4.16. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenaniiy, dirbantiy, poilsiaujantiy ir judaniy 2moniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamty
pavejy. TIEKEJAS ustikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys, u2 kurivos atsakingas TIEKEIAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby
ubaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suralymo.

9.4.18. savo saskaita iftaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektings dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i8taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i8aidkejusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus radtiska pretenzijg, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dé! defekto pobddzio jie neturi biti patalinti ankséiau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZisgas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkanius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, ncteriant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atlickas bei i§vedus jas i3 teritorijos pateikti UZ5AKOVUL
patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i3veZima f tam specialiai skirtas vietas,

9.4.21. csant bitinybei, nustatyta tvarka ufsakyti it gauti nutiesty inineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy iSleidimo i¥laidas,
9.4.22. esant butinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly
perjungima.

9.4.23. savo lz3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.24, utikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, med2iagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.25, atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikatavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pried pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. J3ve#i savo statybines atlickas ir statybinj lauZa savo sgskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti u subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybg ar padarytg 2ala.

9.4.28. suragant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaitkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta igpildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29. savo sgskaita sumoketi uZ suvartot elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30, UZSAKOVO pageidavimu frengti informacinj stendy.

9.4.3]. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10.  Satiy atsakomybé .
10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti u2 atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05
procento delspinigiy u kiekvieng pavéluots diena nuo véluojamos sumokeéti sumes. T
. 102, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti déf tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.
- 10.3.- UZSAKOVAS turi teisg viena3alidkai (be teismo), pranci¢s pric$ 20 (dvidefimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be ..~
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsiparcigojimy. Siuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimas TIEKEJUI negraZinamas-ir
| UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame uttikrinime.- - - - T T -
10.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pogrindinés sutarties jvykdymo
witikrinimas TIEKEJUI negrazinamas it UZSAKOVUI pareikalavus; UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg Siame u2tikrinime. - :
105, Jei TIEKEJAS neatlicka visy Darby Pagrindintje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negra¥inamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame uZtikrinime. Jei Siuo atveju, Pagrindiné sutartis
nenutraukiama, it TIEKEIAS jsipareigoje toliau vykdyti Pagrindine sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius u
kickviena pavéluoty dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;
10.6. TIEKEIUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo pricZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés tlgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiSkai biiting faika, Pagrindinés
sutarties jvykdymo uftikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UESAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
utikrinime ir jei 3iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uZ kiekviena pavéluota dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekio
-kainos iki bus i§taisyti defektat, _ "~ - ..o - . : L . o
-10.7. . Jeign TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU iaiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
islaidas, susijusias su defekty Salinimuo: - -~ U 7 R T H ) T

108, . Tei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindings sutartics jvykdymo uztikrininiu drba, pratgsus Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo™ "

. laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Pagrindinés
sutarties jvykdymo uBtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (de3imt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos. . . . .
10.9. Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy radti3ku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindinés sutartics jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimas turi biiti pratesiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lictuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija ar draudime bendroves laidavimo raStg. . -
10,10, TIEKEJUT véluojant adikti Darbus ar juos atfikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar pikinaudZiaujant, UZSAKOVAS,
sickdamas apginti save teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienadalius sandorius),

11.  Pakcitimai ir pataisymat
11.1.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy batinaftikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinéje suartyje nurodyte Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Paprindinés sutarties kaina.
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112, Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausantiy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina keisti kitais, Jkainoty veikly sarale nurodytais Darbais, TIEKEFAS pateikia nevykdytiny Darby Jokaling samatg bei sitilymg dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sialymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés
sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3.  Jei dél nuo TIEKEIO neprikdausantiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitlyme nurodyty medZingy/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetickiamos reikatingos medZiagos/iranga ar pan.}, ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy, biltina keisti Pagrindinéje sulartyje numatytas med#iagas ar jranga, TIEXEIJAS pateikia lokatine samata bei sifilyma dél keistiny
medziagu/jrangos, ir, UZSAKOVUL sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant} Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia),

11.4.  Aplinkybes, salygojandios bitinybe atlikti auk3¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

11.5.  Visi auk3¢iau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti ratu. .

11.6, UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Vieduyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuve galima numatyti,
paaidkéty, kad reikia papildomy Darby, nejradyty j Pagrinding sutartj, tadiau be kuriy negalima uZbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo, Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar&iy kaina negali virSyti 30 (trisdedimt) procenty pradinés Pagrindings sutarties kainos. -

11.7.  Papildomy, Pagrindinéje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, med2iagy) pirkimas vykdomas Vic3ujy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka,

12.  Ncekokybitkai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salypas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akiy reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEIAS:

12.1.1, nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybidkas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i¥taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trizkumy Salinimo islaidas.

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas prie§ terming
13.1. U%SAKOVAS turi teisg, speies TIEKETA pries 20 (dvidedimt) dieny, viena3alitkai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
pazeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paZeidimu bus latkemas bet kurio jsiparcigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
jvykdymas.

13.2.7 UZSAKOVAS turi teisg vienaalidkai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEIO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEIUI iskeliama bankroto arba restrukturizavimo byla,

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po radtisko UZSAKOVO jspjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybeés utikrinitmo reikalavimy ar kity Pagrindines sutarties sqlygy arba
po radtisko UZSAKOVO jspejimo jas dar karty pateidZia.

£3.2.4. Pagrindings sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta} iddaves subjekias negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI radtu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties jvykdymo
uftikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

133,  UZSAKOVUI vienatalifkai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutravkimo atliktus
Darbus, pasiragant perdavimo-priémimo aktg. UZSAKOVAS privalé apmoketi tik u tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutrankta dél
TIEKEIO kaltés, ¥ mokétinos sumos i3skaidiaves netesybas ir nuostolius). )
134. TIEKEJAS turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy
priezastiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (3eliasdedimt) katendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktlros ifrafymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, i3skyrus Pagrindinéfe sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.5.. UZSAKQVUI arba TIEKEJUI viena¥ali¥kai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindings sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, $alims pasiratant priémime — perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik u2 tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny
sumy i3skaiditojant netesybas i nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutravkiama dél TIEKEIO kaltes.

13.6.  Salys neturi teisés viena3ali3kai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose. ; . : ; ' ;

137, Salys turi teisg nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu rastifku sitarimu.

. . 14, Nenugalimos jégos aplinkybts . B e ) - e
- 14:1. - Balis gali bati visitkai ar i¥ dalies atleid#iama nud atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos(force - ~ T

majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Satiai apie

aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui. - : ; - . : -

142, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisds, pareigos ir atsakomybé esant &ioms aplinkybéms reglamentucjamos

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei .Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms

taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés maarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos

{force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3.  Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo

isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokig aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja

apie tai kity Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukmyg ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau

vvkdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutart tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
.  14.4. TIEKEIAS patvirina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti
sl - ar igvengti, nei kaip nors paSalinti i del kuriy visi3Kai ar i3-daties.biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty jsiparéigojimiy,. . . Tl
’ e T 14,5, Jeigu Pagrindings sutarties Salis, kurig paveike rienugalimos jégos aptinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemofiiy it = )
déjo visas pastangas, kad sumaginty su tue susijusias islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pagrinding sutartis biity tinkamai © - -
jvykdyta, Pagrindines sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties paZeidimas ar Pagrindinés sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindines sutartics Salj nuo atsakomybés atsirandanuo . ..
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apic j3 néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku
nepranciusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Satis tampa i% dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priefingu atveju bty buve ifvengta, atlyginima. - - ’
14.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas 3imtas atuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gati bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindineés
sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutarj jspédama apic tai kitg 8alj pried 30 {trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus 3iam 30
(trisdeSime) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrinding sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.
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15.  Ginéy sprendimas

15,1, Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutastics sqlygy, kurie gali atsirasti vykdarnt Pagrinding sutart taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindingje suartyje, Zalys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikes civiliniu kodeksy,
Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vie3uosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
uzsakymo dokumentais, TIEKEJQ uZsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. " Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susiigs, turi biiti sprendZiamas
deryby biidu. Jeigu ankstiau nuredyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negati bati i3spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy digny, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties sgfygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidiros, techninés prieZifiros vadovai rastu — jrafais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS.

16.2.  Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo -Z&/F ~OF~ 2L (data nurodo Salys Pagrindings sutarties sudarymo metu (data tusi biiti ne
ankstesné kaip Pagrindinés sutarlies pasiraSymo bei ne vélesné kuip 60 (3eSiasdeliml} kalendoriniy dieny nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo- .
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindings sutarties jvykdymo uZtikrinima.

16.3.  Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento tki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo, Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal 3ig Pagrinding sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Pagrindinés sutarties sglygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i3skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas,
kurins pakeitus nebiity paZeisti Vie3yjy pirkimy jstatymo 3 straipsayje nustatyti principei ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy
pakeitimams yra gautas Vie%ujy pirkime tamybos sutikimas. Pagrindingje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindings sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salypy keitimu.

16.5.  Zalys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pagrinding sutartj, i¥skyrus atvejus, kai 3i informacija yra viela arba 3i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Pagrindineés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
ifskyrus tuos atvejus, kai 3ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias ganna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7.  Kickviena $alis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iskyrus
atvejus, aidkiai nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16,8, TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad bitty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity teisinguma,
Visi sqnoudas ir pajamas pagal Pagrinding sutart] patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (desimt} mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Pagrinding sutart].

16.9.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negalicjantiomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos licka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ pranedimai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susira3inéjimas yra siunian faksuy, jteikiami pasiraSytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai $aliai asmenitkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i jy Pagrindingje sutartyje
nurodyty atitinkamu adresy, Siystas praneimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane3imas
yra siuntiamas faksu, Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekvicna galis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dicnos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laifkaifpraneSimai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrinding sutartis sudaroma lictuviy kalba. ] -

17.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienods juriding galig turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i8 Saliy.
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18.  Pagrindinds sutarties dokumentai .
18.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami &ie pricdai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
18.1.1. Techning specifikacija ir Jkainoty veikly sara3as (priedas Nr. 3).

18.1.2. Akcepto radtas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai,

18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma {priedas Nr.1).

19.  Pagrindinés sutarties Xaliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS TIEKEJIAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija, V[ {Valstybiné jmoné) Eirta, UAB,
Adresas; Vasario 16-o0sios g. 62, S_iaul_'ia_i, §iaulj_1| m. sav., LT-76285 ‘Adresas: Vytauto g. 76A, Siauliai, Siauliy m. sav., LT-76352
Kodas; 188771865 o Kodas: 300588300 o
PVM kodas: PVM kodas; LT100002536814
A.s. Nr.: LT03 7300 0100 0241 0161, AB "Siautiy bankas” A. 5. Nr.: LT477290000009467735, AB "Siautiy bankas"
Tel.: 841 5005 10 Tel.: 860980777
Faks.: 84] 5241 15 Faks.: 841547581
El Patas: rastine{@siauliai.lt El Paitas: gamybinis{@eirta.lt
4auliy mioslo savivilkdybes administraci Statybos direktori

Kontnktirﬁkhm“lisﬁnt)s plotros ir Oido oepammmfs Kontaktinis asmuo M Y rektorius

Statybos ir ronovaciios skyriauss vyr. spodialistas antas Satavicjus
Vardas, pavarde, pareigos; - Vardas, pavardé, parcigos:

Valentes Gllys

Tel.: %ﬁ[ltﬂf}[ 183/4\ Tel.: r])ég fjfﬁf/f(?

L Siauliy miesto savivaldybés agminisiratljos
Pasira3antis asmuo direktorius

PasiraSants asmuo p .

Vardas, pavardé, pareigos;

ntanas Ba

UZsakymo sutartis CPO39900




TIEKEJAS:

UZSAKOVAS:

Obijcktas:

Pagrindinés sutarties nr.: CPO39900

Pagrindinés sutarties CPG39%00 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA N,

Ataskaitinis laikotarpis nuo

Data

iki

$iuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsiparcigojimus pagal auk3&iau nurodylos sutarties
etapa. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI Siuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr.

pagal
[kainoty

Nuolatiniy Darby/pricmonés
(pagal Investicijy plana) pastaugy

Sutarting
Darbo kaina,

Atlikta Darby (paslaugy) nuo
statybos prad¥ios jskaitant
ataskaitinj laikotarpi

Atlikta Darby (paslaugy)
nue statybos pradZios iki
ataskaitinio laikotarpio

Allikta Darby

(paslaugy) per
ataskaitin laikotarpj

veiklos {veiklos (etapo)} pavadinimas be FVM

sgrasy

% Suma % Suma Y% Suma

Suma be PYM:

PVM 21,00 suma:

Suma su PYM:

Suma mokéjimui: .

 Sisakias neailéidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kify sutartiniy jsipareigojiniy pagal sukiiau iufodyta sutart] vykdymo. .
’ T ' ° TIEKEIO atstovas - : ) -

UZSAKOVO atstovis -

Vardas:. Vardas:

Pavardé: Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

Parasas: Paradas:

Data: Data:

AV, AV,

Techninés prieZiiiros atstovas
. . Vardas:- - ) B - . . . . ] ~
= : Pavarde; . - T T e ) T . R
o o Pareigos: | e - e T T - et e T . e E ) P
©_ PorSas:- T e oo . . , Ceom
Data: - S L o Tl -
AV, - .
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Pagrindinds sutarties CPO22940 priedas Nr. 3

Techniné specifikacija ir Jkainoty veikly sgradas

Pasidlymas konkursui
2017-liepos-07 13:41:02

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé 7dd.
Sutarties sudarymo trukmeé 5d.d.
Darby atlikimo terminas 3 meén.

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybg
apiifirtti objekty

Urbanistinés plétros ir Gikio departamento Statybos ir renovacijos skyrius vyr. specialistas
Valentas Gilys, tel. Nr. (8 41) 596 315, cl. p. valentas.gilys@siauliai,lt

Maksimalus uZsakymo biudZetas (Eur su PYM) 77028,0000

Ar reikalaujamas ménesinis darby idskaidymo Taip (byla yra jkelta)
grafikas

Ar reikalaujamas darby kainos iSskaidymo Taip (byla yra jkelta)
dokumentas

Subtickéjai, kurie gali bati pasitelkemiami atliekant [Néra

Saiem projekte minkmus darbus

UZSAKOVO pavadinimas: Siauliy miesto savivaldybés administracija, VI (Valstybiné jmoné)

UZsakymo sutartis CPO39900
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Atlickami darbai, jkainiai:

QOhbjektas, kuriame bus atlickami uzsakyti darbai:

EPast:ﬂn paskirtis

Vokslo

‘Pastato adresas

Specifikacija
Leisti subranga Pavadinimas Mat. vat. |Kiekis Kaina (Eur he
PVM)
(DSP35) Stogy atnaujinimas -
Ne (DSP5.5) Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis kv.m 707 27912,360000
plok&témis, jrengiant ritining (bituming arba sinteting) danga.
Temoizoliaciniy sluoksniy #ilumos perdavimo koeficientas — U < 0,25 W/(m*K)
Projektg rengti vadovaujantis 2017-06-26 Projektavimo u2duotimi VST2-53. -
Stogo plota tikslinti vietoje. :
Bendra pastilymo kaina [27912,3600
{Eur be PYM)
21,00 % PVM |5861,5956
Bendra pasidlymo kaina [33773,9556
(Eur su PVYM)

 Miglovaros g, 26, Siauliai
i

!Pastatq kadastro bylos Nr. -

iAr reikalin;g-a parengti kadastring byla?

‘Ar objekias dalyvauja daugiabufiy modernizavimo programo]e"

gAr techninis projckias bus rengiamas pagal BETA tipinj projckta? Ne

E

i Ar u:kéjas turi jrengu mformm:m; stendq" Tmp

Pasiiitymsy pateikes naudotojas: Raimonda Gaicntyte, InZinieré symatininké e T

UZsakymo sutartis CP039900

Pasitlymsy pateikes ticktjas (arba Partneriy grupés ‘pagrindinis partneris): Eirta; UAB, Vytauto g. 764, Slaullm Smuhq m, sav., LT-76352 -
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