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Bendrosios nuostatos
1. Pagrindingje sutartyje naudojamos sgvokos:
1.1. CPOLT- vieSoji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiu, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais.
1.1.2. Elektroninis katalogas - CPQ LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vvkdomi uzsakymai. Internetinis
adresas hitps://www.cpa.lt
1.1.3. Darbaj — Tickéjo pagal Pagrinding sutart] atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.
1.14. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomnas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpin.
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2, Pagrindinés sutarties dalykas
2.1, Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty Darby techmn; darbo projekta (-us) pagal iy
paslaugy teikimg reglamentunjandiy teises akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieziiira ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uZsakymo metu UZsakovo pateikta techmm; specifikacija ir suderinta technin] projekia/technini darbe projekts, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumoketi uz juos fustatyta kaina Pagrindinéje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka,
2.2, Toliau i$vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir Jaikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumentq (y daliy) pinnumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galia nei prie§ jj nurodytas dokumentas:

2.1. Pagrindiné sutartis;
2‘22» Techniné specifikacija ir [kainoty veikly saradas,
2.2.3.  Akcepto rastas;
2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZiikrinimo dokumentai;
2.2.5. Atlikty Darby akto forma.
2.3.  Darby atlikimo vieta Mokslo paskirties (kadastro bylos numeris: -; adresas Riidés g. 6, Siauliai).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1, Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 53330,5080 Eur su PVM, kurig sudaro 44074,8000 Eur ir PVM 9255,7080 Eur. 5i suma atitinka
kaing TIEKEJQ Elektroniniame kataloge pateiktame pasiilyme. .

3.2, UZSiakaina TIEKEJAS {sipareigoja atlikti techninie projekto/techninio darbo projekto parengimo pasl ir Darbus, numatytus
Pagrindingje sutartyje. ] Pagrindines sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmq i medZiagy keina, mokesSiai, draudimo, transportavimo,

" techninés dokumentacijos Darbq objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo ¥faidos (kadzstnmq matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija

“ar kiti reikiami dokumentai} ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei Pagrinding sutartj priklavsantios

i§laidos.

3.3.  Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindingje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant [ poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcing paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskiny Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas- galimas, TIEKEJO pateikta nevykdyting Darby lo!calmg sgmatg
fforminant dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar ju dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindinés
sifarties kaina bus perska.lcxuo;ama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaline samats.

332, Atskin Darby (ar jy dalics) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEIUT pateikus nevykdyting Darby lokaling sgmatg bei sifityma dal keisting
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEIO sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), {forminamas dvialin
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby {ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal
TIEKEJO pateiktg nevykdyting Darby lokaling sgmat bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaitiavime
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali bati didinama.

34. IPagnndmés sutarties kaing jtravktas visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
vir$ijaniiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rafytinio Sahq susitarimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka,

3.5.  Pridetines vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.6.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (jkainiai) perskai€iuojama (didinami ar maZinami) pasikeitus
(padldejus ar suma¥éjus) pridétinés vertés mokesgio tarifud, kuris turéjo tiesiogines jiakos kainai. Radtidkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—pri¢mimo akto pasiraSymo diencs, perskaitivojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turéjo jiakos pasikeitgs pridétinés vertés mokesdio tarifas ir tik pasikeitusio mokestio dydZiu,

3.7 Pagnndmes sutarties kainos (gkamxu) perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridetinés vertés mokes&io tarifo
inicijuoja FIEKETAS, kreipdamasis | UZSAKOVA rafu, pateikdamas kankreding skaiziavimus dél pasikeitusio mokes&io tarifo jtakos kainai
(jkamiui). UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijueti jkainiy perskaitiavima dél pasikeitisio (padidéjusio ar sumaéjusio) pridetings vertés mokescio
tarifo.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy); perskalcxavunas iforminamas Saliy pamraﬁomu protokolu/susntanmu kuname uzfiksuo;am
perskaitiuoti jkairiai béi Pagrindinés sutarties kaina ir $io perskaitiavimo jsigaliojimo salygos. = P

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskmclawmas del Kkity mokes&ig pa.slkemmo nebus d.thekamns

3.10.  Pagrindines sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng karta metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biiti keitiama (didinama ar
maZinama) §iais atvefais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindines sularties koina perskai€incjama ne véliau kaip kickvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento pric Lictuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kairy indeksus (ttp://www.stat.gov.1), vadovaujantis Viedujy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21 patvirtinta,, Viedojo pirkimo - pardavime sutardiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasiiilymo patcikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paqkutlmo indcksavimo
statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentar.

3.10.2. Perskaiiavimas kiekvieny kity mety kove ménesj atlickamas statybos Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto pragjusiy
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mety gruodZio ménesio kainy mdeksq dahijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, i. y. i§ uZ pragjusiy mety gruodzio menesio
kainij indekso;

3.10.3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento inferneto svetaingje adresu hilp.//www stat. gov It ir publikuojami
Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokyZius* bei , Varlotojy ir gamintojy kainy
indeksai®. Tikslinant kaing, pirmenybeé teikiama informaciniam leidiniui — , Ménesing informacija aple statybos sanaudy poky&ius™,

3.10.4. Kainos pakeitimas !formmamas dvidaliu UZSAKOVO ir TIEKEI & aletu ir papildomu susitarimu prie Pagrindings sutarties;

3.10.5. Indeksucjama kaina jsigalioja nuo akto pasirasymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal
Pagrinding sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy pricZastiy néra pasiraSomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atlikius po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento
galiojusiais Darby jkainiais;

3.16.7. Kaines indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atiikimo terminy ir jei terminyg
keitimas nebuve rastu suderintas su UZSAKOVU, t. v kainos keilimas negalimas dél 1y Darby, kuriy atlikimo termmq nebuvo laikemasi, o rafytinia
suderinimo del Darby vyKdymo tetininy pakeitimo nebuve.

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina deta]xzuOJama Ikainoty veikhy sarade. Apmokéjimas vZ faktidkai atliktus Darbus vykdomas pagal Tkainoly
wveikly sarade numatytus Darby veikly pavadinimus ir fkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindines sutarties dalykas, yra atskiro vie§ojo pirkimo objektas. UZ Pagrindinéje sutartyje nenurodytus, tadiau
TIEKEIQ dél kokiy nors pricZaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1.  Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Pavyzdine Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindines sutarties priede Nr.1. Darbq ;vykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dviSalj Aflikty Darby akta. Atlikty Darby akte
TIEKETAS turi murodyti Darby / priemoniy pavadinima, Tkainoty veikly / priemoniy sarage jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting igraiskg bei
juverte.

42 Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo akts.

43, Atlikus Pagrindinéje sutartyjc numatyta veikla (pagal Tkainoty veikly sara$a), TIEKEIAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant
sumg vadovaujantis [kainoty veikly sarae nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaita).

44,  TIEKTJAS pateikia saskaita — faktiirg ar PVM saskaitg — faktira (toliau — sqskai'ta) Saskaita TIEKEJAS gali irasyti tik po to, kai abi 8alys
pa51ra§e Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokejlmm —Darby perdawmo priemimo akta). Saskaitoje turi biti nurodytas Pagrmdmes sularties
i Atlikty Darby (etapo) akto {Darby, perdavimo — priémimo akta) muneris, Prie saskaitos turi biti pridéetas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutart] numatyti dokumentai.

4.5.  Apmokéjimas yra vykdowas dalimis po atitinkamo perdavimo — prEemimo akto pasiraSyme per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokeéjimas yra vykdomas po Darby perdavime — priémimo akio pasiraSymo ir atitinkamo garantinio radto pateikimo per 30 {trisde¥imt)
kalendoriniy dieny, Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trefiyjy Satiy, gali biti pratgsti, tadiau bet kokiu
atveju Sie terminai negali virSyli 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino tatkymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia jrodymus, patvirtinanSins apie finansavimo i3 frediujy $aliu velavima.

4.6.  PVM saskaita — faktiira rengiama vadovanjantis Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokestio jstatymo nuostatornis.

47.  Mokéjimo valiuta — eurai.

48 Lietuvos Respub[ikoje jvedus eura, Pagrindings sutarties kaina bus perskaiiuojama j eurus pagal ta dieng Lietivos banko nustatyty ir
oficialiai paskelbtq euro ir lito santyki.

4.9 Jei, esant nenumatytoms aplinkybeéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Tkainotame veiklos sgrase numatyta veiklos ctapo
Darby apimtimi, visi rmkal&u;mm dokumentai gformmaml bei mokéjimai atliekami vadovaujantis fak(ifkai atliktiy Darby precemtine i3raiska. Tokin
atveju ma2iausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti rie maZesné kaip 10 (deimt) % numatytos velklos etapio sumos.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikime terminai

5.1.  Darbai turj biiti atlikti per 3 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindines sutarties vykdymo mefu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukd#iy, Saliy sutarimu Pagrinding sutastis gali bati pratesta 2
(du) kartus po 6 (3e8is) ménesius, L. y. ngl]gesnwm kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiut- Darby atlikimo termino prat¢simas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO ra3ytiniu susitarimu, Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEIO priklausangios
aplinkybés, dél-kuriy negalgjo biiti atliekami Darbai.

5.2, TIEKEJUI suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

52.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i$ dalies arba pilnai, arba

522, UZSAKOVO TIEKETUI pateikiami nurodyma tiri jiakos TIEKEFO Darby atlikimo terminams, arba

523, isskirtinai nepalankios klimato sgtygos technologiniam procesui vykdyti, arba

52.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks ufdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVEQ samdomiems treticsiems asmenims TIEKEJUT trukdo laiku atlikti Darbus,

5.3.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyts Jkainoty veikly sarafe, kuris gali biiti abiejy Saliy rajtisku susitarimu
detalizuojamas.

5.4. élmtybos rangos Darby pradZia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEIAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, isduotas statybg Icid¥iantis dokumentas, pasirasytas statybvietes
perdavimo ir priémimo aktas}. Iki Darby, pradZios TIEKETAS privalo tinkamai pasirengti Darby atiikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbe projekta, lokalines sgmatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindingje
sutartyje numatytq Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, med¥iagas, kitas priemones ir pan.

5.5. ‘Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrindine sutartj bus laikomas momentas, kai bus u¥baigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti
Darbai, i¥taisyti defektai, uzplldy’(as statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikiies dekla.racuos kita i%pildomoji dokumentacija
ir paslraéytl Darhy priémimo — perdavimo aktat, suradytas statybos ubaigimo aklas ir UZSAKOVUI perduotl visi statybos 'u.'ibalglmo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos teisétai tirt saugoti UZSAK(OVAS.

5.6. "~ Fagtépeétip Darby triktary ar defekty Salinimas neprailging Pagrindingje suiartyje nustatyto gatutinio Darby gilikime: termino. Visas
pretenzifas UZSAKOVAS pareidkia Darbu priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadare, tai vélognis UZSAKOVO papildomy prelenzijy
pareitkimas del akivaizd#iy Darby trilkury negali bt prie¥astis, kutia remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) v% juos
riemnokéti.

5.7.  leigu TIEKEJAS mano, kad pagal kuria nors Pagrindings sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratgsima, tai TIEKEJAS privalo ra3tu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla s rekalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teise | Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimeo data.

5.8.  TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus ankstiau sularto termine.

6. Aftlility Darby perdavime ir pri¢émimo tvarka
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6.1, TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI patengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty 1 (viena) egzemplioriy papieriuje ir 1
{vieng} elektroningje taikinenoje. Atlikhy techninio projekiavime paslaugy pri¢mimas aflickamas pasira3ant atlikiy paslaugy perdavimo-- priémimo
aktg. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projekting
dokumentacija it {arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kilriniais jo nuoZiliva ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Balys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nuredytos auforiaus turtings teisés bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUL kai atitinkama prejektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEIOQ UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nuredo ir patvirting, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokeéti "[:[EKEIUI papildomai uZ 3iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j krinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. $iame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy ieisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacijg ir (arba} kitus su ja susijusiug ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.

62 TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinéje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akhy nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimuy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUL -

6.3 Tarpiniai atlikiy Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
uZbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtravkiamos visos TIEKEIUI pagal Pagrindings sutarties nuostatas mokétines sumos. Darby priémimo
pasiraSo: i¥ TIEKEJO pusés - TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZitirétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.

6.4, Atlikiy Darby priémimes atliekamas pasiraSant aflikty Darby perdavime — priémimo akta, paZyma apie atlikty Darby ir ilaidy verte (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzemplicrius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutings darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dierios priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo patiu terminu graZindamas ji
TIERETUL, arba tuo patiu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir pareiskia ra#iu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo. :

6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai ubaigus Darbus it Pagrindine sutartimi bei teisés akiy nustatyta tvarka perdavus
techning — i¥pildomaja dokumentacija. TIEKETAS prie 10 {degimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Datby pri¢mimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nue TIEKEJO pranefimo gavimo diencs ir
per sekandias 5(penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priemimo akta arba tuo padiv terminu pareiSkia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atlikius Darbus ar
naudotas med¥iagas. I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6.  TIEKEIAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosivs , pasléptus Darbus™), pateikd
UZSAKOVO priémin, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei jforminti pasiépty Darby akta,

6.7.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaidkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindingje sutariyje ar jos prieduose
nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kakybés medZiagos, nukrypta nuo technineés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimuy
be UZS AKGVO radtidko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrafais statybos darby Zumale bei sudaromas abieju Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasira3yti Defektinj akia, jis pasiratomas UZSAKOVO vienaSalidkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEIUI
pasiradytinai arba i$sivuntiamas registruotu patu. . 7

6.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akhy ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostolny, jei tokie atsirasty arba kol Safys nesusifaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS furi teise
pareikiti TIEKETUI pretenzijas del i¥aiskejusiu atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirade dél TIEKETO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo lafkui, taiau tebegaliojant Pagrindine sufaitimi nustatytiems atlikty Derby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atvaju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trilkunius savo saskaita, atha
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolivs. Lo . - -
6.9. TIEKEJAS, uZbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUIL, teisés akiy nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijes
sudaryma ir jos darba, paruoiia Statybos uZbaigimo akta i pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg refkiamg dokumentacijg vadovaujantis
Lietuvos Respublikes teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEJAS privalo pee piotingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uZbaigimo komisijos narig nustatytus defektus.

7. Garantijos _

7.1 Statinio garantinis terminas, skailiuojant nuo statybos uZbaigimo akto suradymo dienos ir yra:
7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (deSimt) mety ~ pasléptiems statinio elementams (konstrukeijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyia paslépty defekty. e - -
72.  TIBKEIAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikii Darbai (ir paslaugos) atitiks technineje specifikacijoje numatytas savybes,
nprmatyviniy statybos dolwmenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
73.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikes civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus,
Garantinio laikotarpio metd iSrykejg Darby defektai fiksuojami Pagrindinéje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kuri
TIEKEJAS pats arba tretiyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEIO saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaitkeéjusi defekts, jo iStaisymo biidg
bei tvarkg. TIEKETAS neatsako, jci defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEIO nepriklausantiy
sprendimy, stichiniy nelairniy ar kity jstatymudse numatyty aisakemybe $alinanéiy aplinkybiy.

7.4.  TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuestolivs, kuriuos patiria UZSAKOVAS, i¥taisydamas defekts, jskaitant

UZSAKOVO kastus ieskant kito tickéjo ir panadiai.

8. UZtikrinimai ir draudimai :

8.1,  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas mwo Akcepto radto gavimo dienos privalo pasirasyti Pagrinding sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUI
kartu su Pagrindings sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastg), kurio vert¢ ne maZesne kaip 10
(de3imt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. Uztikeinimas turi galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI
ivykdymo iki bus pateiktas Defekiy iStaisymo garantiniu laikotarpiu ubtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidaviimas, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde3imtos) kalendorinés dienos po Pagrindingfe sittartyje-numalyto véliausio sutartiniy
Isipareigojimny vykdymo terfino pabaigos, . o ’ -
82,  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dicnasmio Pagrindinés sularties pesiradymo dienos apdraudia statybos laikotarpini visus Pagrindingje’

.. sutartyje pumatytus staiybios ir montavitrio Darbus pilna atstatomaja verte nup-visy galimy tiziky UZSAXOVQ naudai ir jteikia draudime Jiudiyimag

" UZSAKOVUL -

8.3.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiratymo dienos apdraudZia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo
UZSAKOVUL ir trétiems asmenimns, padarytos statybos objekte del TIEKEJO kaltés 43 443 (keturiasdedime trijy tikstandiy keturiy Simty
keturiasdedimt trijiy evry) Eur sumai visam statybos laikotarpiui,

84.  Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ ¥io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo
ir padengia visas sy UZSAKOVUL ar tretiesicms astenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingn atveju bty padengusi
draudimo bendrove. .- .

8.5.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikime pabaigos privalo pateikti Defekty i¥taisymo garantiniu fatkotarpiu
uétikrinimg - Lietuveje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavima 5 (penlkiy) procenty nyo visos Pagrindinés
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sutarties kainos. Defekt iStaisymo garantiniu laikotarpiu vZtikrinimas turi bat besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvyiika) meénesiy nuo
Darby ohjekto prignimornaudoti dienos. .

8.6. ~ Teigu TIEKEJAS neapsidraud?ia arba neturi galiojangio draudimo, kaip to reikalanja Pagrindines sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudiny jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i3 artimtausiy mokéjimy TIEKEJUL

9. Saliy teisés ix pareigos

9.1,  UZSAKOVAS turi teise: .

9.1.1.  kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEIO
parengtus fkainotus Darby kiekiy Zintaradtius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technin] projekta/techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS tukrypsta nue techninio projekto/techninio darbo projekto, Salin patvirtinto kalendorinio Darby_
vykdymeo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos delumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokelnose nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg raftu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai

-atlikius Darbiis iki nustatyty statybos-Darby defekiy pasalinimo arba paalint trilkumus frefiyjy asmeiny pagalba TIEKEJO saskaita;

9.1.3. duoti murodymus TIEKEJULir reikalavti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar

sistemingai paZeidiami Pagrindinéje sutartyje murodyti kekybés reikalavimai;

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikiy projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeitiantins

statinio projektingy sprendimy, bhiting pirkime objekto tinkamam funkcionalumu wXtikrinti;

9.1.5. reikalaiti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darby defekius, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

9.2. UZSAKOVAS jsipareigoja: ]

9.2.1.  per jmanomai trumpiausius terminus po radytinjo TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus

teikalingus leidimus bei dokumentus, kdd TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta

apimtimi, kiek tai susij¢ sv visais Darbais, ) .

922, pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriudgs pagal jstatymus ar Kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti

TIEXEIUL Tuo atveju, jeigu TIEKETUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti

UZSAKOVA ne véliau kaip pries.5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
ateikti; . =

3.2.3. organtzuoti ir wtikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis Iietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei

neprivaloma - save nuoZitira);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrindine sutarti.

9.2.5. sumokéti TIEKETUI w2 tinkamai attikius bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje nurnatytais terminais ir tvarka,

9.2.6. uztikrinti TIEKEJUT galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby pabaigos.

92.7. vykdyti UZSAKOVO fimkeijas ir Darby techning prieZitirg. Darby techning prieitirg vykde UZSAKOVO paskirtas techninis priZitiretojas.

UZSAKOVAS turi teisg Pagrindings sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZifiétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZiirétojus, pries fai

praneidamas TIEKEFUL. Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo. aisakingg darbuotojq arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

sutart])-ar juridinj asmeni; .

928 nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, Savininky bei naudotojy kylangias problemas, Klausimus;

9.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytois salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai attiktus Darbus;

92,10, patvirtinti, kad turi teisg ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEIU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo tretiujy asmenty

nuosavybéje ir intervencijos j jg tiek; kiek fai yra biitina Darbams atlikti. E . -

93 TIEKEJAS turi teise: . : -

93.1. naudotis Listuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos {statymuose

numatytomis TIEKEIO (Rangovo) teisemis. - . T .-

932, Darby atlikimui TIEKETAS turi teisg pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): Nebus. Pagrindingje sutartyje nuredyli subtiekéjai
(subrangovai) gali biti keidizmi tik-gavis UZSAKOVO sutikimg ir tai ifopminus atskiru ragytiniu Saliy susitariniu, TEEKEFAS bet kokiu atveju
atsako uZ visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

933, gauti UZSAKOQVO apmokeéjima uZ jvykdytus Darbusg pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka,

9.3.4. noudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) tejsémis.
94. - TIEKEJIAS jsipareigoja; :

94,1, Techningje specifikacijoje mrodytus darbus atlikti save pajégumais.

942, tuo atveju, jeigd néra galiinybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo
rastiskai apie tai informuoti UZSAKOVA irnedelsdamas nurodyti konkre&ias pricZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pafalinimo
priemones;

943, pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo tizika prisiimdamas patirtas idlaidas 1 atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKETUT jam privalomus patetkti dokumentus, statybvieiés perdavime ir priémirio aktg ir informuoja TIEKEJA apie paskir techninj prizidrétoja.
9.4.4.  pried 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadova ir atestuoty asmeny, atsakinga uZ elektros k] ir darby saugg; -

9.4.5. ne veliau kaip per 5 {penkias) dienas nuo Pagrindinés sufarties pasirafiymo dienos, paskirt TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
igaliojimus, butinus TIEKEJO vardn veikti pagal Pagrindine suiartj. TIEKEJO atstovas jgyja teisq Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJOQ
vardu nuo momerito, kai TIEKETAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova,

'94.6. teisésakhy nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruofita i pateikta Statybos ufhaigitno
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose.

94.7. aktyviai dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniuy, kurios priklauso nue jo vatios, tam, kad bity paSalinti bet kokie
esami ir {arba) potencialiis trilkimai, dé] kuriy nebiity i$duotas Statybos uzbaigime aktas ir (arba) kurie bty nurodiyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su ¥fuo procesu susijusinese dokumentmose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo Biti lojatus UZSAKOVUL teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bijty Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumnat, jeigy juos nulémé netinkamas i (arba) neiSsamus techninis darbo-projektas arba jo priedai.
9.4.8.  uitikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i¥ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, aflikti visus Darby suderinimug sy~
»-wglstybes ir (af) sqvivaldos institucijomis, kitais asmenimis, Salys aigkiai susitaris, kad visus Darby atlikima derinime Kausimus TIEKETAS privalo
ispresti savaranki¥kai fam UZSAKOVO suteikiamy jgatiojimy ribose. ~ . ey T
9.4.9.  vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniu reglamenty ir kity teisés akt, reglamentuojandiy statybos veikla
{normy, taisykliy) reikalavimius. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas saviybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus; bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.
9.4.10. kalendoriiame Darby vykdymo grafike pradeti, kolkybilkai atlikii, ubaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindingje sutartyje
murodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOWVUL ir (ar) per garantinj laikotarpj,
9.4.11. savarankidkai apsirGpinti maierialiniois iStekligis, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlildi, Darby vykdymui nandoti
medZiagas, gaminius, atitinkangius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifiluotas medZiagas it gaminius, garantuoti tinkamsg statybiniy ir kity medZiagy fr gaminiy priéminia, erganizuoti jy sandéliayimg,
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apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik]} ir taupy naudajima. Tikrinti jy kokybe bel jos atitiktics
‘dokumigntus, sertifikatug {med¥iagos turi atitikti projektinius bei pateikinnse sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguiiariai pateikti
Juos UZSAKOVUL : s
9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutilimg, o Darby vykdymo grafika, pasira3ant papildomus
susitarimus. .
9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo - prigmimo aktus, i¥ralyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyts statybos
Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAXOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie darbu eiga bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija.
9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVQ aistovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstrucjamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija. B
9.4.15. informuoti UZSAKOV A apie objekie dirban&ius subtickéjus (subrangovus),
9.4.16. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugs bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos

- .aplinkos apsauga ir greta statybos terilorijos gyvenandiu, dirbandiy, poilsiaujantiy ir judandiy Zmoniy apsanga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. TIEKEJAS wtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/airba tretieji asmenys, u kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkeholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniymedZiagy.
9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salypgy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUT iki darbuy
wrbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suraSymo.
9.4,18, savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai fvykdyti ir neatitinkantys Pagrindings sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat save sgskaita i¥taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdyme laikui, bet tebegaliojant objekic garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI patetkus radtiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (Keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobldZio jie neturi biti paialinti ankstiau, .
9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta fvarka sertifikuotas médZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.
9.4.20, aflikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atliekas bei i¥velns jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinangius doKumentus apie statybinio lauZo, grunto iiveiimg | tam specialiai skirtas vietas.
9.4.21. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy iSleidimo i3laidas.
9.4,22, esant bitinybei, karfu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinivs tinklvs ekspleatuojantiomis erganizacijomis veikiantiy inZineriniy tinkly

crjungima.

l!;.4'."2,3,g savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos Zardyti, -
9.4.24. uztikrinti, kad j rekonstruojamij statinj, medzZingy saugojimo aik3icles ar vietas nepatekhy pasaliniai asmenys.
9.4,25, atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bef kokiu atveju ne blogian negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkotng statinf ir kitas vietas, kuric buvo perducti TIEKEIUT sutartiniu Jaikotarpin. [ivedti savo statybines afliekas ir statybin{ laua savo saskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindingje sutartyje nurodytas garantijas.
9427 atsakyti vz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybg ar padaryts 2alg. i )
9.4.28. surafant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaitkinimus, normatyviniuese dokumentuose ir projekte nustatyta iSpitdomaija
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.
9.4.29. savo sgskaita sumoketi uZ suvartota elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas.
9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti imformacinj stenda. . _
9.4.31. vyKkdyti visus teisétus ir nepriedtaravjantius Pagrindinés sutarties nuostatoms radtiskus UZSAKOVO nurodymus, =~ -
9.4.32. atitikii teisés akinose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus,

10.  Baliy stsakomybs ' - i . ’ ST
10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimiy, t. y. véluojantis apmokéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties; moka 0,05
procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluoty dieng nuo vélugjamos sumokéti sumos. :

10.2.  UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirius nuostolius._
10.3.  UZSAKOVAS turi teisg viena3aliskai'(be teismo), pranedes prie¥ 20 (dvide3imt) dieny, nutraukti Pagrinding sutaxtj, jei TIEKEIAS be
. pateisinamos prieZasties nevykdo. prisiimty isipareigojimy. Siuo atveju Pagrindings sutarties jvykdymo wZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyts Siame uztikrinime.

04, Jei TIEKEJAS nutravkia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje-numatyty Darby be pateisinamos prieZastics, Pagrindinés sutarties ivykdymo

+ *yitikrinimas TIEKEIUT negrainamas it UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyts Siame w#tikrinime, s
10.5.  Jei TIEKEJAS neatlicka visy Darbuj Pagrindingje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKQVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyts Siame uZtikrinime. Jei Siuo atveju, Pagrinding sutartis
nenutraukiama, ir TIEKETAS jsipareigoja toliau vykdyt Pagrinding sutartf, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigiug u
Kkiekvieng pavéluotg-dieng nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;
10.6.  TIEKEJUE nepradéjus taisyti defektu pagal techninés arba projekio vykdymo prieitiros vykdytojy raStigkus reikalavimuos dél atlikiy Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argurentams per technologitkai batina laika, Pagrindines
sutarties jvykdyma uztikrinimas TIEKEIUI negraZinamas it UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUT sumokama suma, nurodyta Siame
witikrinime ir jei Siuo atveju, Pagrinding sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrindineg sutartj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procentp delspinigius u2 kiekviens pavéluota dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekto
kainos iki bis iStaisyti defektai. .
107, Jeigu TIEKEIAS, suderintu su TTZ8AKOVI laiku nepagalina defekty, UZSAKGVOQ nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
i3laidas, susijusias su defekty 3alinimu.
10.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo

. laikas, TIEKEJAS, sickdamas toliau vykdyii Pagrindines sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 {penkias) darbo dienas pateikti nawjg Pagrindings _

sutarties jvykdymo wiikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (dedimt) proc. nue visos Pagrindinés sutarties kainos. oo -

" 109, Jeign Pagrindinés sutatties galiojimas Saliy ratisku susitarimu yra pratesiamds, Pagrindinés sutarties jvykdymo uStikrinime dokumento

geliojimas turi biiti pratgsiames Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpini. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietavoje ar

- ufsienyje registtudto banko gacantijg ar dravdimo bendrovés laidavimo raita. B R L . .
10:19. - TIEKEFUI véluojant atfikti Darbus ar juas atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaud#aujant, UZSAKOVAS, -
siekdamas apginti savo (eisélus interesus, gali atlikti neapmoleéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11.  Pakeitimai ir pataisymai

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti aiskiro Pagrindingje sutartyje nurodyto Darlio, ar biitinartikslinga mazinti Darby
apimitis, TIEKEJAS pateikia nievykdyting Darby lokaline samata, kurios pagrindu kereguojama Pagrindinés sutarties kaina. -

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindings sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybir Pagrindingje sutartyje nurnatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
bittina keisti kitais, [kainoty veikly sarac nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdyting Darby lokaling samata bei sidlyma del keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKE)O sitlymo atitikima rinkos kainoms bei ivykdzZius derybas (jei reikalinga), koregunojama-Pagrindinés

Ussakymo sutartis CPO36111 ’ ’ 5



sutarties kaina (jos nedidinant), )
113, Jei dél nyo TIEKEIO nepriklausanéiy aplinkybiy TIEKEIAS negali naudoti Pasillyme nurodyty medZiagy/jrangos {jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos med¥iagos/iranga ar pan.), ar dél kit nenumatyty, nuo Pagrindines sutarties Saliy nepriklausandiy
aplinkybiy, biltina keisti Pagrindinéje sutartyje numatytas mediagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samatz bei sifilyma dél keisting
medZiagw/irangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitlymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

114, Aplinkybes, salygojanios biitinybe atlikil aukstiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

115, Visi auk§tiau mindti Pakeitimai turi biti UZSAKOVQ patvirtind radtu,

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus VieXyjn pll’klml.[ jstatyme nustatyta tvarka, jei d¢1 aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
panidkéty, kad reikia papildomy Darbuy, nejradyty | Pagrinding sutartj, tatiau be kuriy negalima u#baigti Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali vir§yti 30 (trisdefimt) procenty pradinés Pagrindings sutarties kainos.

11.7.  Papildomuy, Pagrindingje sutartyje nenumatyhy Darby (ir/ar jrangos, med#iagy) pirkimas vykdomas VieSuju pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka

]2. Nekokybliikal (nennkamal) athlm Darhsu

12.1.  Jeign TIEKEJAS atliko Darbus paielsdamas techminéjo specitikacijoje, statinio projekie ir Pagrindingje sutartyje numatytes sglygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukiy Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybg, arba

12.14. neatlygintinai i¥taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby triskury 3alinimo ilaidas,

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas prie¥ termmq
13.1. UZSAKOVAS turi teise, [spéjes 'IIEKEJA pried 20 {dvide3imt) dlenq, vienasalikai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutart; dél esminio jos
paZeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio isipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
Ivykdymas,

1327 UZSAKOVAS turi teise vienaSaligkai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i TIEKEIQ atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEWUI i%keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS dangiau nei menes; véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raitisko UZSAKOVO !spe_umo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimyg ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba
po rastisko UZSAKOVO jspejimo jas dar karta pageidfia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo utiktinima (banko gatantijy arber draudime bendroves lnidavimo radts) iSdaves subjekas negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKETAS, IZSAKOVUI radtn pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties jvykdymo
u#ikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3.  UZSAKOVUI vienagaliskai nutraukus Pagrindine sutartj, TIEKEJAS privale perducti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pamra§ant perdavimo-priemimo akts. UZSAKOVAS privaio apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutrawkta dél
TIEKEIO kaltts, i$ mokétinos sumos i§skaikiavgs netesybas ir nuostolius). .

13.4. 'I'IEKEJAS turi teise vienasaliSkai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareiknalauti atlyginti nuostolivs; jeigy UZSAKOVAS be pateisinamy
prieZastiy veluq]a apmoketi daugiau kaip 60 (Se¥iasdesime) kalendoriniy dien, nuo PVM saskaitos faktiiros idrafymo dienes uz perduotus—priimtus
tinkamiai aflikius Darbus, i#skyrus Pagrindingje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati atidetas.

13.5. UZSAKOVUI arba TIEKEIUI vienagaliSkai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.
datos atliktus Darbus, Salims pasiralant prlemlmo perdavimo akty. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tmkamal atliktus Darbus, % moketiny -
surhy ifskaidivojant nﬂtesybﬂs ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis-nutraukiafia dél TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teises akivose.

13.7.  Balys turi teisg nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu rastilku sutarimu.

14, . Nenugalimios jégos nplmkybcs

14.1.  Salis gali biti visiskei ar i§ dalies atleidZiama nue atsakamybes del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos | Jjégos (force
majeure), nustatytos it jaspatyrusios Salies jrodytos pagal Ligtuvos Respubiikos civilinj kodeksa;, Jeigu éahs nedelstant praned¢ kitai Saliai apie
aplinkybes bei ju peveiki-jsipareigojitny vykdymui.

" 14.2.  Nenugalimos.jégos aplinkybiy sgvoka ap:brez:lama ir Baliy teises, pareigos it af:sakomybe esant Sioms aplmkybéms reglamentucjames

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d.” Lictuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr, 840, Del Atleidiino nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimoy.

14.3.  Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad alsirade nenugalimos jégos (force majeure) aplmkybes del kunq Ji negali vykdyti savo
Isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kitg sa.h, praneﬁdama apie aplinkybiy poblidj, galimg trukme it tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS ragta nenurodo kitaip, TIEKETAS toliau
vykde savo jsipareigajimus. pagal Pagrinding sutartj tiek, kiék jmanoma, ir jeSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukda, vykdyti,

144. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZinv apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), lawriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti
ar ifvengti, nei kaip nors pafalinti ir dél kuriy visiSkai ar i dalies buty nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5.  JYeigu Pagrindines sutarties Salis, kurla paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majelire), 6meési visy pagristy atsargos priemoniy it
dejo visas pastangas, kad sumaZiniy su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ¥i Pagrinding sutartis blity tinkamai

_ jvykdyta, Pagrindinés suiarties Salies neeugebepmas 1vykdy11 Pagrindineje sutartyje numatyty isipareigejimy nebus raktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties pazeidimas ar Pagrindings sutarties jsipareigojimy nevykdyinas: Pagrmdas atleisti Pagrindinés sutarties Salj nno atsakomyhbés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majenre) atsiradimo moments arba, j _]Gl 2u apie ja néra Taiky praneﬁta nuo pranedimo momernto. Laiku
nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (forcé majeurs), isipareigajiinu nevykdantl Salls tdmpa i3-dalies atsakinga uZ nuosioliy, kuriy
pne§mgu atveju biity buve iSvengta, aflyginima.

14.6: Jernenugalimos-jégos (force majeure) aplinky! bes trunka 1Igmu kaip 186 (Vlenas §1mtas aéeuomasdemmt) kalendonml; dieny, tunmet -
nepaisant Pagrmdmes sutarties jvykdymo fermino pratgsimo, kuris dél minétujy aplmkyblq gali bati TIEKETUI suteiktas, bet kuri Pagnndmes
sutarties-Salis turi teis¢ nirtraukti Pagrinding sutartf Ispedama apie tai'kity Salj pries 30 {trisdeimt) kalendoriniy dicmy. Jei pasibaigus $iam 30
(trisde3imt) kalendoriniy dienn laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure} aplinkybés vis dar yra, Pagrinding sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties salygas Satys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindinés sularties vykdymo.

15, Ginfy sprendlmas

15.1. "Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Pagnndmes sutatties salygy, kurie gali atsitasti vykdant Pagnndm¢ sutartj taip pat d¢l to, kas
reaptarta Pdgrmdme)e sutartyje, Salys susitaria sprsti ir Pagrinding sutart] aitkinti vadovaudamesi Lietuvos Respublﬂ(os civiliniy kodeksy,
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Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
visakymo dalaumentais, TIEKEJO uZsakymui pateiktais dokumentais.

152 Salys susitaria, kad kiekvienas ginbas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pagrindinés sutariies ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas
deryby biidu. Jeigu anksSiau nurodyti gindai, nesufarimai ar réikalavimai negali biiti iSspresti derybu kelin per 20-(dvide%imt) kalendoriniy dieny, tai
Zalys susitariz spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties salygos

1% 1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitros, technings prieZifiros vadovai rastu — jraSais statybos darby urnale ir

UZSAKGVAS.

16.2.  Pagrinding sutartis [sigalioja nuo (data nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biiti ne

ankstesné kaip Pagrindines sutarties pasirafymo bei ne vélesné kaip 60 (Sefiasdelimt) kalendorinig dieny nuo Pagrindinés sutarties pasiraiymo

dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia U£SAKOVUI reikalanjama Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikvinima,

16.3.  Pagrindine sutartis galieja nuo jos jsigatiojimo momento iki visy Darby uzbaigime ir atsiskaitymo vZ fuos, bei kity sutartiniy jsipareigojiny
- vykdymo. Pagrinding sutartis nustoja gatios, kai TIEKEJAS pagal $ia Pagrindine-sutartj jvykdo savo jsiparsigojimus UZSAKCVUL, jeign ji vra

tinkamai jvikdyta i pilnai apokéta, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar

jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriavsybés sprendimu.

16.4.  Pagrindinés sutartics salygos Pagrindinés sutartics galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, iskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas,

kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindines sutarties salygy

pakeitimaims yra gautas Vie¥ujy pirkimy tamybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés

sutarties vykdymo metu numatomi ragytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi

Pagrindings sutarties salygy keitimu.

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindines sutatties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant

Pagrinding sutart], i3skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie3a arba 3i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad

vykdant Pagrinding sutartj suZinota informacija apie kitg Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,

iSskyrus tnos atvejus, kai $ios informacijos gali bifi reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

16.6.  Bet kokius mokesdius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKQVAS Pagrindinés sutarties

pagrindu, privalés sumolkeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7.  Kickviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pagrindings sutarties sudarymu, Pagrindings sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus

atvejus, aigkiai nurodytus Pagrindingje sutartyje.

16.8.  TIEKEIO apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikiy apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj sgskaity teisinguma.

Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti seugomi 10 {de#imt) miety nuo galutinio mokejimo pagat

Pagrinding sutart].

16.9.  Jeigu kurios nors Pagiindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi su Pagrindine sutartimi susije praneSimai, prafymai, kiti dokumentai ar susira3inéjimas yra siundiami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkai ar siun&fant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 ju Pagrindingje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresi. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneiimas
yra siunéiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
-mingte pasikeitimo dienos, radtu informuoja kitz Salj. Kol apic pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranedts, ankstesniu adresu pristatyti
Ini¥kai/pranefimai yra Jaikorai gattais. ) .

17.2.  Pagrindineé sutartis sudaroma lietuviy kalbd. ' : i

173, Pagrinding sutartis sudaroma dviem vienoda juriding golia turingiais egzemplioriais — po viens kiekvienai i¥ Sabiy.”
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18, Pagrindings sutarties dokumentai

18.1,  Prie Pagrindinés sutarties pridedami 3ie priedat, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

18,1.1. Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sgra¥as (priedas Nr. 3).,

18.1.2. Akcepio radtas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai,
18.1.4. Draudimo pokisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19. Pagrindinés sutarties $aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS

Siauliy mlesto sawvaldybes admlmstracua, VI (Valstybing fmong)
I gi. iai Slauhq m, sav., L1-76295

PVM kodas:

A, 5. Nr.: LT03 7300 0100 0241 0161, AB "$iauliy bankas"
Tel.: 841 50 05 10

Faks_: 841 52 41 15

EL Paitas: rastine@siauliai.lt

Kosauimieat pevivaklybes adminisirac
Urbenistings pitstron ir tkio dfrpﬂlinﬂfmﬂ‘tlj)oﬁ
VeRinlybardiie 3 skyriaus vyr. spocialistas

jokiig

TIEKEJAS

Eirta, UAB,

.. Adresas: Vytauto g. 76A, Siaukiai, Siauliy m. sav., LT-76352

Kodas: 300588300

PVM kodas: LT100002536814

A. s. Nr.: LT477290000009467735, AB "Siauliy bankas"
Tel.: 860980777

Faks,: 841547581

El Pajtas: gamybinis@eirta.lt

Koentaktinis asmuo

Vardas, pavarde, pareigos:

—giertas i
TofMestato Nr LUl 59314

Pasirafantis asmuo
Vardes, SiBlkepabeiadraldybss adminisiracios

direktorius /LDX m
e

Uzsakymao sutartis CPO36111
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Tel.:

Pasirasantis asmuo .
Direktorius

Vardas, pavardé, pareigos: , Tronas Baldifings




EKEIAS:

UZSAKOVAS:

OCbjektas:

Pagrindinés sutartics nr,: CPO36111

Pagrindinés sutarties CPO36111 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBIJ AKTO FORMANE,

Data

Ataskaitinis laiketarpis nuo

ino aldu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiv TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal aukSSiau nurodytos sutarties
etapa. TIEKEJAS atliko UZS AKOVUI Zinos Darbus (paslauges):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Aflikta Darby (paslaugy) | Atlikta Darlyg

pagal .{Nuelatiniy Darbiy/priemonés Sutarting statybos prad¥ios jskaitant nuo statybos pradzios iki | (paslaugy) per
Tkainety | (pagal Investiciju plang) paslangy | Darbo kaina, |ataskaiting laikotarpi ataskaitinio laikotarpic ataskaitin laikotarpj
veiklos [veiklos (etapo) pavadinimas be PVYM

sgrasg - ’ % Suma % Suma % Sama
Suma be PVM: - - .

PVM 21,00 suma; - —

Suma su PYM:

Suma mokéjimui: - -

§is akias neaileidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutastiniy jsiparcigojimy pagal aukitian nurodyts sutarti vykdymo.

UZSAKGVO atstovas

Vardas:
Pavardé:
Pareigos:
ParaSas:
Data:
AV.

Technines prie¥ifiros atstovas

Vardas:

Pavarde:

Pareigos: - - -
Parafas: o

Data: -

AV.

UZsakymo sutartis CPO36111

TIEKEIO atstovas
Vardas: B
Pavarde:
Pareigos:
Paragas;
Data:
AV.




(w

Pagrindinés sutarties CPO36111 priedas Nr. 3

Techniné specifikacija ir Tkainoty veikly sgraias

Pasinlymas konkursui
2017-geguzés-16 13:48:24

UzZsakymo salygos:
Konkurso trukmé 7dd

.| Sutarties sudarymeo trukmé. . . 5dd
Darby atlikimo terminas 3 meén

Kontaktinis asmue, jparcigotas suteikti galimybe
apZinréti objelta

Urbanistinés plé‘rms ir ikie departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas
Valentas Gilys, tel. (8 41) 59 63 15, el. p. valentas.gilys@siauliai.lt

Maksimalus nZsakymo biudZetas (Eur su PVM) 120996,6000

Ar reikalanjamas ménesinis darby iSskaidym Taip (byla yra jkelta)
grafikas .

Ar reikalanjamas darby kainos i¥skaidymo Taip (byla yra jkelta)
dokumentas.

Subtickéjai, kurie gali biti pasitelkemiami atliekant |Nebus

Saiem projekie minimus darbus

UZSAKOVO pavadinimas: Siauliy miesto savivaldybés admiristracifa, VI (Valstybine jmoné)

Uzsakymo sutartis CPO36111
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Adliekami darbat, fkainia;

Objelitas, knrinme bus atlickami uzsakyti darbai:

Specifikacija
|Leisti subrdngg  |Pavadinimas Mat. vat. |Kiekis  |Kaina (Eur be
PVM)
(DSP5) Stogy atnavjnimas - )
Ne (DSP5.5) Sutapdinty stogy §iltinimas ant esamos dangos termoizoliacinemis kv.m 1060 44074,800000
plok¥temis, jrengiant ritining (bituming arba sinteting) danga.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas— U < 0,25 W/{m>K)
Projekts rengti vadovaujantis 2017-05-05 Projektavimo uZduotimi Nr. VST2-31 -
Bendra pasitilymo kaina |44074,8000
(Eur be PVYM)
21,00 % PVM 9235,7080
Bendra pasililymo kaina | 53330,5080
(Bur su PVM)

Pastato paskirtis

Mokslo paskirties

1 Pastato adresas

Rades g. 6, Siaulial

Pastato kadastro bylos Nr. 7 N -

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

{Ar objektas dalyvauja daugiabuiiy modernizavimo programoje? Ne

Ar techpinis projekias bus rengiamas pagal BETA tipinj proj ekta? Ne -

<L Ar ﬁqliéjas.turi irengti informacinj stendg? T Taip

Pasialymg pateilgs tiekéjas (arba Partueriy grupés pagrindinis partneris): Eirta, UAB, Vytauto g. 76A, Siauliai, Siauliym. sav., LT-76352

Pasiiilymy pateikes naudotojas: Raimonda Galentyté, InZinieré samatininke

)
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