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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutartics dél bendrujy ir specialinjy rangos darby su projektavimo
paslangomis u¥sakymuy per CPO LT elekironinj kataloga nuostatomis, suderome §ig statybos rangos darby sutartj (toliaw — Pagrindine sulartis):

1 Bendrosios nuestalos

1.1.  Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPQ LT — viedaji staiga CPO LT, kuri athieka preldy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsius sutartis su
laiméjusiais tiekejais. .

1.1.2.  Elekironinis katalogas - CPO LT priklausant informacing sistema {elcktroninis katalogas CPO.ID, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis
adresas https:/fwww.cpet.

1.1.3. Dagbai — Tiekéjo pagal Pagrinding sutartj atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiv.

2. Pagrindines sutarties dalykas

2.1 Pagrindine sutartimi TIEKETAS jsipareigoja parengti techningje specifikacijoje murodyty Darby techninj darbo projekig (-us) pagal iy
paslaugy telkima reglamentuojaniy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekio autering pricZidrg ir savo jégornis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uzsakymo metu UZsakovo pateiktg techning specifikacija ir suderintg techninj projekta/techninj darbo projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumokeéti nz juos nustatyty kaing Pagrindinaje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

22 Toliau ivardint dokumentai sudaro Pagrinding sutart] ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutartics datimi. Tua tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, €. y. kiekvienas paskesnés eiies dokumentas Luri Zemesng teising galia nei pried jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis;

222, Techniné spesifikacija ir [kainoty veikly sgradas;

2.2.3. Akeepro ragtas;

224, Pagrindinés sutarties jvykdymo uitikrinimo dokumentai;

2.2.5.  Atlikty Darby akio forma.

23 Daby atlikimo viela Mokslo paskirties pastatas (kadastro bylos numeris: -; adresas I. JTanonio g. 3, Siauliai).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1.  Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 66191,0189 Lur su PVM, kurig sudare 54703,3214 Bur ir PVM 11487,6975 Bur. &i suma atitinka
kaing TIEKEJO Elekironiniame kataloge pateiktame pasifilyme.

3.2, U%%ig kaing TIEKEJAS jsiparcigofa alikti techninio projektoftechninio darbo prejeklo pareizimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindingje sulartyje. | Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestial, drandimo, transportavitne,
technines dokumentacijos Darby objekio statybos uZbaigino komisijai parengimo i¥laidos (kadastriniy matavimy byla, igpildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKETUI pagal Lictuvos Respublikos jstatymus it kitus teises akius bei Pagrinding sutart priklausanéios
i3laidos. .

13, Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindingje sutactyje ir vykdomi atsizvelgiant  poreikj uztikrinti Darby objekio funkeing paskirt}
vadovaujantis tokia tvarka:

331 Atskiry Darby (ar jy dalics) afsisakymas ar Darby apimeies ma¥inimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdyting Darby lokaline samaty
jfotminant dvilaliv UZSAKOVO ir TIEKEIO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymeo ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindines
sutarties kaina hus perskaitiuojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling sgmiata .

3.3.2. Atskirg Darby (ar ju dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKITUT pateikus nevykdyting Darby Tokaline samatg bei siilyma del keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sifilymo atitikima rinkos kainorns bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), [forminamus dvisaliu
UZSAKQVYO it TIEKEJO aktu. Atskiry Darbw (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindines sutariies kaina bus perskaidiuojama pagal
TIGKEIO pateikts nevykdytiny Darby lokaling sqriatg bei Jvylkdyty deryby (jei jos vykdemos) rezuliatus, Esant tokiam kainy perskaitiavimo
atvejui, Pagrindines sutarties kaina ncgali bilti didinama.

3.4, | Pagrindings sutarties kaing jiravktas visas uz Darbus numatytas uzmekestis it TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidu,
virdijantiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindingje sutartyje nustatyta lvarka.

3.5  Pridetings vertes mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojandius Lictuvos Respublikos teises aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindines sutarties vykdymu

316 Pagrindings sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindines sutarties kaina (ikainiaf) perskai¢ivojuma (didinami ar muZinami} pasikeitus
(padidejus ar sumaZéjus) pridstings vertes mokestio taritul, kuris turéjo ticsiogings jakos kainai. Radtiskai patvirtinus UZSAKOVUL bei TIEKETUT
ir ne véliau kaip iki atitinkamuy Darby ar jy dalies perdavimo-priemimo akto pasiradymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (jkainig) dalis, kuriai
turéje jtakos pasikeitgs pridétings vertés mokestio tarifas ir 1ik pasikeitusio mokessio dydZin.

3.7,  Pagrindines sutarties kainos (jkainiu} perskaidiavimg dél pasikeitusio {padidejusio ar sumaZtjusio) pridetings vertes mokestio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA tadty, pateikdamas konkretius skaitiavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo jiakos kainal
(jkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teisg infeijuoti jkainiy perskaitiavima dé] pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridetings vertés mokestio
tarifo.

3.8. Pagrindines sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas iforminamas Zaliy pasiraomu protokolwsusitarimu, kuriame uztiksuojarni
perskaitiuoti jkainiai bei Pagrindines sutarties kaina ir Sio perskaigiavimo {sigaliojimo salygos.

39. Pagrindines sularties kainos (jkainiy) perskaitiavimas dél kitg mokestiy pasikeitimo ucbus atlickamas.

3.10. Pagrindinés suiarties vykdymo laikotarpiy, vieng kartg metuose kovo menesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biiti keitiama (didinama ar
maZinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindings sutarties kaina perskaitivojama ne veliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Ligtuvos
Respublikos Vyriausybes paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus {http:/swrw stat.eov.It), vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasaric 25 d. jsakymu Nr, 18-21 patvirtinta ,,VieSojo pirkimo - pardavimo sutartiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika™, jeigu nuo pasidlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindings sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip $ procentai.

3.10.2. Perskuiciavimas kickvieny kity mety kovo menesj atliekamas statybos Darby kaing dauginant i% perskaitiavimo koeficiento, gauto pragjusiy
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mety gruod¥io menesio kainy indeksg dalijant i$ paskutinio indeksavimo mety naudoto kainy indekso, t. y. i3 uZ pragjusiy mety gruodZio menesio
kainy indekso;

3.10.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svelaingje adresu hitp:www statpov.l ir publikuojami
Siatistikes departamento informaciniuase leidiniuose ,Méncsing informacija apie statybos sgnaudy poky&ius* bei , Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai®. Tikslinani kaina, pirmenybe teikiama informaciniam leidiniui —,Menesine informacija apie statybos sanaudy pokyius™;

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu UZSAKOVQ ir TIEKEJO akw ir papildomu susiterimu prie Pagrindinés sutarties,

3,10.5. Indeksuojama kaina {sigalioja nuo akte pasiraSyme abiejy Saliy atstovy, dienes. Nauja kaina taikema tik UZSAKOVO mokejimams pagal
Pagrinding sutart] uZ atlikius po indeksavimo Darbus,

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nue UZSAKOVO priklausantiy prieZastiy néra pasiraSomas 1ki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uZ Darbus, atliktus po einamujy mety kava menesio atsiskaityti su TIEKEJU vadevaujantis iki to
momento galiojusiais Darbuy jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeign TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo gratike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy
keitimas nebuvo rastu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy aflikimo terminy nebuvo latkomasi, o radytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitinio nebuvo.

3.11.  Salys susitaria, ked Darby kaina detalizuojama [icainoty veikly sara¥e. Apmokejimas uZ faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal Tkainoty
veikly sgrafe numatylus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo ebjektas. Uz Pagrindinéje sutartyje nenuredytus, tadiau
TIEKEJQ dél kokiy nors priczasiy atliktos Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemaka.

4. Apmokéjimy tvarka

41, Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Pavyzding Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindines sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Atlikiy Darby aktg. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, [kainoty veikly / priemoniy saradc jvardiniy faktiskai atlikty Darby procenting i¥raigka bei
Jy verte.

42, Kai visi pagal Pagrindine sutartj numatyti Darbai yra atlikii, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priemimo akta.

43,  Aflikus Pagrindinje sutartyje numatyty veikla (pagal [kainoty veikly sarata), TIEKETAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaitg, nurodant
sumg vadovaujantis [kainoty veikly sara¥e nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaits (galutiniam mokéjimui — Darby baigime
ataskaita).

44 TIEKBIAS pateikia saskaitg — faktiirg ar PYM saskaita — faktiiry (toliau — sgskaita). Saskaita TIEKEJAS gali i§radyti tik po to, kai abi Salys
pasira$é Atlikty Darby (etapo) als (gatutiniam mokéjimui - Darby perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi blti nurodytas Pagtindines sutarlies
ir Atlikiy Darby (ctapo) akto (Darby perdavima - priémimo akto} numetis. Prie saskaitos turi biti pridétas abicjy Saliu pasiradytas Atliky Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimno-priemime akins) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai,

4,5.  Apmoksjimas yra vykdemas dalimis po atitinkame perdavimo — prismimo akto pasira¥ymo per 30 (lrisdeSimi} kalendoriniy dieny. Cralutinis
apmokjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priemimo skt pasiraSymo it atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 {trisdedimi}
katendoriniy diemy. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminad, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treciuju Baliy, gali biti pratgsti, tatiau bet kokin
atveju $e terminal negali virSyli 60 (Yediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilpesnio apmokéjimo termino tikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia jrodysmus, patvirtinuntius apie finansavimo i treiyjy ¥aliu velavima.

46 PVM sgskaita— faktira rengiama vadovaujantis Listuvos Respublikos pridétings vertés mokes&io [stalyma nuostatomis.

47, Moksjimo valiula — eurai.

438 Lictuvos Respublikoje jvedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiucjama j eurus pagal ta diena Lictuvos banko nustatyts ir
oficialiai paskelbta euro ir lite santykj.

49, JTei, esant nenumatytoms aplinkybeéms, fakti3ka atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Tkainotame veiklos sarafe numatyla veiklos ctapo
Darby apiméini, visi retkalaujami dokumentai jforminami bei mokejimai atlickami vadovanjantis faltizkai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu
atveju maZiausia tarpinia mokeéjime suma turi biti ne maZesne kaip 10 (dedimt) % numatylos veiklos ctapo sumos.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1.  Darbai turi bati atlikii per 4 mencsiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sularties vykdymo metu paaiskejus
nenumalytoms aplinkybéms ir dét Pagrindines sutarties pratesimo nesant finansavimeo trukdiy, Saliy sutarimu Pagrinding sutartis gali bt pratgsta 2
(du} kartus po 6 (§edis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpini. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas
UZSAKOVOQ ir TIEKEJO radytiniu susitarimu, Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas iek, kick truko ne nuo TIEKEJO priklausantios
aplinkybes, dél kuriy negaléjo buti atlickami Darbai.

52,  TIEKEJUI suteikiama feisé [ Darby pabaigos terming pratgsima, jeigw:

521, UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pugrindine sutartimi jam nustatyius isipareigojimus ir todél TIEKEIAS negali vykdyti
Darby i3 dalies arba pilnai, atba

522 UZSAKOVO TiEKEJUI pateiliami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

52,4, valstybés ir savivaldos institucify veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliutys arba trukdymai, sukclti arba priskirtini UZSAKOVUL ir {arba)
UZSAKOVO samdomiems retiesiems asmenims TIRKETUI trukdo laiku atlikti Darbus.

53 Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyty Tkeinoty veikly sgrase. kuris gali hiti abicjy Saliy rastisku susitarimu
detalizuojamas.

5.4, Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutartj yra lnikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, iSduatas statybg leid#iantis dokumentas, pasiradytas statybvietes
perdavimo ir priemimo aktas). ki Darby pradZios ITEKEJAS privale tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus delsumentus (statinio(-iy) techninj darbo projeky, lokalines samatas, Yuriose numatytas sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindingje
sutartyje numalyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus}, isigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones it pan.

5.5, Statybos rangos Darbu pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindingje sutartyje numatyti
Darbai, i§taisyti defektai, vZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita igpildomo)i dokumentacija
ir pasiradyti Darby priémime — perdavimo aktai, suradytas statybos u¥baigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos ufbaigimo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

56.  Pastebety Dasby iriikumy ar defekiy galinimas neprailgina Pagrindinéje sutartyje nustatyto galulinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAXQVAS pareiskia Dashy pri¢mime ir perdavimo momentu, o jeigu jis 1o nepadaro, tai velesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemokati.

5.7, Jeigu TIEKETAS mano, kad pagal kusia nors Pagrindines sutarties huostata jam turi biiti suteikta teise gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratgsima, tai TIEKEIAS privalo radiu praneSti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
TIEKEJAS igyja teisg | Darby atlikimo terminy pratesing atitinkamai atidedant Darby uZbaigime datg.

58  TIEKEJTAS turi teise uZbaigti Darbus anksfiau sutarto termine.

6. Atlikty Darby perdavime ir priémimo tvarka
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6.1.  TIEKEIAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbe projeldy 1 (vieng} egzemplioriy pepieriuje ir 1
(viens) elektroningje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiragant atlikty paslaugy perdavimo — pri¢mino
akea. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Ligtuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visq projekting
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis UZSAKOVUI disponuoti kiitiniais jo nuoZifira ir {arba) kitaip realizuoti turtines teises,

igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teises bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUL kai atitinkama projeiting dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEIO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta tv arka
TIEKETAS nurodo ir patvirting, kad UZSAXOVAS neprivalo sumokéti TIEKEIU! papildomai u¥ $iame punide nurodytas perleisias autoriaus
turtines teises | kiirinius (projektine dokumentacija ir paviencs jos dalis). Siame punkte nurodylas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikes teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suleikia pastarajam teisg save iniciatyva
keisti projekting dokumentacija ir (arba} kitus su ja susijusius it TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKTJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.

62  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akéy nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima
ir jos perdavimg UZSAKOVUL

63.  Tarpiniai atiikey Darby perdavimai it priémimai atliekami nz Darbus, atliktus per viena meénesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
uZbaigtas Statinys, | atlily Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemime aktg
pasirago: i TIEKEIO pusés — TIEK12JO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o 1§ UZSAKOVO pusés — Techninis prifitrétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.

64, Atlikty Darby priémimas atlickamas pasira3ant atlikty Darby perdavime — priemimo akta, paZyma apie atlikiy Darby ir iglaidy vertg (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUL iki einamojo mencsio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per S (penkias)

darbo dienas quo paZymos apie atlikius Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira¥e pateikius Aktus, tuo pa¥iu tenminn gra¥indamas it
TIEKEIUI, arba tuo paciu ferminu priima negin¢ijams atlikly Darby dali ir pareitkia raétu Pagrindines sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas del
tinkamo Darby atlikimo.

6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai 1Zbaigus Darbus it Pagrindine sutartimi bei teisés akw nustatyta tvarka perdavus
technine — i¥pildomaja dokumentacija. TIEKEIAS prieX 10 (de3imt) darbo dieny pranesa TIZSAKOVUI radtu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus, UZSAK(OVAS organizuoja galutinj Darby priemima ne vélizu kaip per 5 (penkias) darbo dienas turo TTEKEIO pranesimo gavimo dienos ir
per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasiralo perdavimo ir priémimo akta arba tuo patiu terminu pareilkia rajtu Pagrindinés sulariies nuostatomis
pagristas pretenzijas. is terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijes apie atliktus Darbus ar
nandotas med¥iagas. I¥taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. TIEKETAS privalo visus Datbus, kurie bus paslépti kitais Darbais it konstrukcijomis (vadinamuosius , pasleptus Darbus™), pateikt
UZSAKOVO priemimui, jspejgs ji apic tal maZiausiai pried vieng darbo diena, bel jforminti paslepty Darby akty.

6.7 Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo meta pagiSkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kekybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes mediagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kim Darby reikalavimu
be UZSAKOVO rastidko sutikimo, lokie atvejai fitsucjami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abieju Saliy pasiraSomas Defektinis aktas
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirasyti Defekting aktg, jis pasira3omas UZSAK VO vienatalidkai (vienadalis sandoris) ir jieikiamas TIEKLEJUI
pasiradytinai arba i3siuntizmas registruotu pasiu.

6.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akty i neatlikti mokejimuy, kol TIEKEIAS savo sgskaita nepasalina Delektiniame akte nurodyty
trikumy i nekompensuoja nuosteliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra¥tu} del jy kompensavimo tvarkos, UZSAKOVAS turi leisg
pareikili TIEKEIUL pretenzijas del i¥aigkejusiy atlikty Darby trillkuwiny, jef bitty nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEIO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Dasby parantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindingfe sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEIAS iStaisyty austatytus trilkumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

65, TIEKEIAS, uzbaiges Darlwus, dalyvaujant UZSAKOVUY, teisss akt nustatyta fvarka, nedelsiant oxganizuoja Statybos uzbaigimo komisijos
sudaryma it jos darbg, paruosia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos ufbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis
Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpa laikotarpj paSalinti
Statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defekius.

7. Garantijos

7.1.  Statinio garantinis tecminas, skaidivojant nuo statybos Wbaigime akto suralymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri} metai — statinio atviroms koastrukeijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 {deimt) mety — pasleptiems statinio clementams (konstrukcijoms, laidams irkt.),

7.1.3. 20 (dvidedimt) mety — esant fyGia paslépty defekty.

72, TIEKEIAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbat (ir pastaugos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy slatybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jic bus atlikti be Klaidy, kurios panaikinty ar sumaZintu atlikty Darby vertg.

73.  TIEKEIAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu aisako uz isaiskejusius atlikty Darby detektus.
Garantinio laiketarpio metu i¥ryskeéje Darbu defektai fiksuojami Pagrindindje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akic nurodomas terminas, per kusj
TIEKEJAS pats arba (rediyjy asmeny pagalba jsiparcigoja TIEKLIO sgskaita istaisyli garantiniu jaikotarpiu paaiSkéjus defekta, jo i¥taisymo biidg
bei tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dal neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEIO nepriklausandiy
sprendimu, stichiniy nelaimiy ar kity jstatynuose numatyty atsakomybg ¥alinaniy aplinkybiy.

74, TIEKEJAS privato atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostelius, kariuos patiria UZSAKOVAS, iStaisydamas defekta, jskaitant
UZSAKOVO ka$tus icgkant lito tiekéjo ir panadiai,

8. Uitikrinimai ir draudimai

8.1, TIEKEIAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akeepto radto gavimo dienos privalo pasirasyli Pagrinding sutartj bei graZinti ja UZSAKQVUI
Kartu su Pagrindines sutarties jvykdymo witikrinimu (banke garantija arba draudimo bendroves laidavimo rasta), kurio verié ne mazesné kaip 10
{defimt) procenty nue Akcepto rasle nurodytos sumos su PVM. Ustikrinimas turi galioti iki visiSko TIEKER jsipareigajimy UZSAKGOVUI
ivykdymo iki bus pateiktas Detekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas — Listuvoje ar u¥sienyje repisiruoto banko garanlija ar draudimo
bendroves laidavimas, tadiau ne trumpian kaip iki 30 {trisde3imtos) kalendorings dienos po Pagrindingje sutartyje nurmatyto véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termine pabaigos.

82 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira¥yme dienes apdraudzia statybos laikotarpivi visus Pagrindingje
sutartyje aumatytus staiybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte huo visy galimy riziky UZSAKOVQ naudai ir jteikia draudimo liudijimg
UZSAKOVUL

83 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbe dienas nuo Pagrindines sutarties pasirasymo dienos apdraud¥ia civiling atsakomybg dél Zalos atlyginime
UZSAKOVUT ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dei TIEKEIO kaltés 43 443 (keturiasdedimt trify ikstanciy keturiy $immg
keturiasdeSimt trijy eury) Bur sumai visam statybos laikotarpiui

84,  Jei TIEKEJAS netinkamai vykdoe arba nevykde reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis u# $io reikafiavimo nevykdyma afsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUT ar tretiesiems asmenims padaryla ala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priefingu atveju biity padengusi
draudimo bendrove,

8.5  TIEKETAS per 5 (penkias) darbo dienas auo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekmy idtaisymo garaniiniu laikotarpin
uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banke garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nue visos Pagrindings
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sutarties kainos. Defiekty i$taisymo garantiniu laikotarpiu wikrinimas turi bitti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto pri¢mimo naudoti dienos.

8.6,  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudZia arba neturi galiojangio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties sulygos, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti it palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokejimy TIEKEJUL

9, Saliy teises ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teisg:

9.1.1. kontroliuoti ir priZiliréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, med¥iagy kolcybé alitinka techninj darbo projekta, TIEKEIO
parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniaraftius, Aktus, saskaitas — fakifiras, UZSAKOVQ pateikty medziagy naudojimy,

912 reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekia/techninj datbo projekes ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimuy, Jeign TIEKEJAS nukrypsta nue techninio projekto/techninio darbo projekto, aliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdysmo prafiko, nesilaiko normatyviniy, statybos dokumenty reikalavimy ir {ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty {sipareigojimuy, UZSAKOVAS turi teise tadtu reikalauti alinti defekus, nepriimti nekokybiskai atlikty Datby ir nemoketi uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekiy paelinimo arba pagalinti triikumus trediyjy asmeny pagalba TIEKEIO saskaita,

9.1.3.  duoti nurodymus TIEKEJUL ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nua Kalendorinio Darby vykdymo prafike ar
sistemingai pa¥cidZiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

9,14, Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo syskaita atlikty projektineje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekeidiandius
statinio projektiniy sprendimuy, biting pirkime objekto tinkamam funkcionatumiui utikrinti;

915 reikalauti, kad TIEKEIAS savo saskaita patafinty Darby defekius, atsiradusius per garantini laikotarp[.

92, UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio TIEKEJO pradyimo gavimo pateikii pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir {ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TTEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jpaliotas asmuo visese kompetentingose instilucijose ta
apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;

922, pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teises aktus UZSAKOVAS privalo pateikil
TIEK EJUT. Tuo atveju, jeigu TIEKEIUT bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis [sipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, ra¥w nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jamn reikia ir kekia forma jic turety biiti
pateikei;

923, organizuoti ir uztiksint techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akiais, 0 tuo atveju jei
neptivaloma - savo nuoZilira),

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrinding sutartj.

925  sumoketi TIEKSJIUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindingje sutartyje numatytais texminais it tvarka.

9.26. ustikrinti TIEKEIUI galimybg laisvai patekti § Statinio Darby atlikimo viets iki sutartinly Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas it Darby techning prieZitir. Darby techning prieZitirg vykde UZSAKOVO paskirtas techninis priZifirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti Technini prizitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prifitirétojus, pried tai
pranesdamas TIEKEJUL Techniniu priZifirstoje UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbe
sufari{} ar juridinj asmenj;

928 nedelsiant spresti tarp TIEKEIO ir objekto, kuriume atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylandias problemas, klausimus;

929 Pagrindingjc sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEIO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisg ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj del Darby atlikimo tredinjy asmeny
nuosavybeje ir intervencijos  ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

93,  TIEKEJAS furi teis¢:

53,1, naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstalymo, statybos techniniuese reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEIO (Rangovo) teisémis.

9.3.2," Darby attikimui TIEKEJAS turi teisg pasitelkti $iuos subfiekéjus (subrangovus): Daistatus. Pagrindingje sutartyje nurody!i subtiekéjai
(subrangovai} gali bilti keidiami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai fforminus atskiru raSysiniu Saliy susitarimu, TIEKKIAS bet kokiu atveju
atsako u? visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindines sutarties vykdymul pasiteliiami tretigji asmenys.

9.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pagrindingje sutartyje nustatylas salygas ir tvarka.

9.3.4. naudotis kitornis teisés aktuose numatytomis TIEKEIO (Ranpovo) teisemis.

9.4,  TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. Techningje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti save pajéguimais.

542, tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Pageindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atiikimo terminus, TIEKETAS privalo
rastidkal apie tai izformuoti UESAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkretias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo termiay paZeidimo patalinino
pricmones;

9.43. pradéti Darbus, suderines su UZSAKOVLU, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas uZ atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEIUI jam privatomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priemimo aktg ir informuoja TIEKEJA apie paskirm techning prizifrétoja.
944, pries 3 (tris} darbo dienas iki Darby pradios {sakymu ar kita tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadova it atestuota asmen, atsakinga uZ clektros tkj ir darby sauga,

9.4.5. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiradymo dienes, paskirti TIGKEIQ atstova it suteikti jum visus
jzaliojimus, bitinus TTIEKEIO vardu veikti pagal Pagrinding sutarig. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pagrindinés sutarties tikskais veikii TIEKEIO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

0.4.6, teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikt TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruogta ir puteikta Statybos uZbaigumo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti oficialivse procediirose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surafant Statybos wibaigimo akts, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty padalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialiis trakumai, d¢l kuriy nebiity i¥duotas Statybos uZbaigimo aktas ir {arba) kuric bty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,
Stalybos ubaigimo komisijos protokohose it (arba) kituose su Siuo procesn susijosiuose dokumeniuose. Vykdydamas 3iame punkle numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo biiéi lojalus UZSAKOVUL teikii nemokamas konsultacijas ir spreadinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos tritkumai, jeigu juos nuiéme netinkamas ir {arba) neilsamos techninis darbo projektus arba jo priedai.
948 uzikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i5 UZSAKOVOQ atitinkamus leidimus ir {ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir {ar) savivaldos in.gtimcijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Datby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
isspresti savarankigkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

949, vykdyti staiybes Darbus pagal techninj darbe projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojantiy statybos veiklg
(normuy, taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumezinty jy verte arba tinkamumy projekie numatytam panaudojimui.

9.4.10, kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti it perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nuradytus Darbus it i¥taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUT ir {ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.11. savarankiskai apsiripinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje pumatytiems Darbams allikti, Darby vykdymui naudoti
mediagas, gaminius, alitinkan&ius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos jstatymais nusiatyta
tvarka settifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy it kity medziagy ir gaminiy pri¢mirng, organizuoti jy sandéliavima,
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apsauga (nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salyiy poveiki) ir taupy nandojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (mediiagos tari atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikamose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai paieikii
juos UZSAKQVUL

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raititks sutikimg, o Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus
susitarimus. :

9.4.13. laiku ir tinkamai informueti UZSAKOVA apie atlikty Darby ctapus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavime datg bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priemime aktus, ista¥yti saskaitas — fakifiras, Kitg nermaty viniy statybos dokumenty nurodvta statybos
Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie darbu eiga bei
rezuitatus, pateikii kita su projekto vykdyma susijusia informacijg.

94.14. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZifirétojui lankytis rekonstruejamanme objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokuinentacija. B

9.4.15. informucti UZSAKOVA apie objekle dirbandius subtiekéjus (subrangovus).

9.4,16. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiona statybos teritorijoje, savo darbo zonaje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbantiy, poilsiaujandiy i judan&iy Zmeniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavoju. TIEKEJAS witikrina, ked jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uZ kurivos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy tmedZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinime ir vagystés, nuo metcorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavime naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kutioje atliekama rekanstrukcija, atsitiktinio #uvimo ar sugadinime rizika tenka TIEKEIUI iki darby
uzbaigimo pabaiges ir Darby perdavimo-priemimo akty suraSymo.

94.18. savo saskaita i¥taisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvyldyti ir neatitinkantys Pagrindines sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat save saskaita f¥taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) tritkumus ir defektus, isaigkejusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus ratisky pretenzija, ne veliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dien, jeigu del defekto poblidio jie neturi biti pasalinti anks&ian.

9.4,19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akfy nustatyta tvarka sertifikuotas med#iagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas. .

9.4.20. athikt Durbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompakti¥kai laikyli statybos atlickas bei i¥veZus jas ¥ teritorijos pateiki UZSAKQVUI
patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto ivezima j tam speciafiai skirtas vietas.

9.4.21. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty in¥ineriniy tinkly gcodezines nuotraukas ir apmoketi jy ifleidime i¥laidas.
9,4.22. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus ekspioatucjandiomis organizacijomis vetkiangiy inZineriniy tinkiy
perjungimg.

9.4.23. save lédomis jrengti laikinus apiverimus, ¢ baigus Darbus juos gardyii

9.4.24. urtiksinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty pafaliniai asmenys.

9.4.25. allikus Darbus, pagal lechninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkoms statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUIL sutartiniu laikotarpiu, 1iveZii savo statybines atliekas ir statybinj JauZa savo sgskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindingje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4,27. atsakyti uZ subtickéjy (subzangowy) atliktus Darbus ir jy kokybeg ar padaryta ¥ala.

94,28, suradaat Statybos uZbaigimo ukta, pateikti visus Teikiamus paaiskinimus, normatyvinivose dokumentuose ir projekte nustatyty i3pildomaja
projekiing dokumentacij3, gaminiy ir jrengimy techninfus pasus, eksploatavimo Instrukeijas ir kitus butinus dokumentus.
04129, savo saskaita sumoketi uZ suvartoty elektros energija, vanden] ir kitas komunalines paslaugas.

9,430, UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda.

94,31, vykdyti visus teiséius ir neprieltaraujandius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.
0.4.32. atitikti teiscs aktuose numatytus ir Darby vykdymui privaiomus kvalifikacijos reikalavimus.

10.  Saliy atsakomybé

10,1, UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t y. véluojantis apmokeéti uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZaslies, moka 0.05
procento delspinigiu uz kiekvien paveluota dieng nuo véluojamos sumokets sumos.

102, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo ailygindl del tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKETO patirtus nuostolius.
103,  UZSAKOVAS turi teisg vienasalidkai (e leismo), prane¥gs prie§ 20 {dvideimt) dieny, nutraukti Pagrinding sulartj, jei TIEKEJAS be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsiparcigojimy. Siuo atveju Pagrindings sutarties {vykdymo witikrinimas TIEKEJUI negra¥inarmas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame uztikrinime.

164. Jei TIEKEJAS nutraukia visus er dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrindings sutarties {vykdymo
wtikrinimas TIEKEIUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKGVUT sumokama suma, rurodyta Siame uZiikrinime.

10.5. Jei TIEKEJAS neatlieka visg Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo ustikrinimas TIEKEIUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUL sumokama suma, nurodyts Siame uztikrinime. Jei Siuo atveju, Pagrindine sutartis
nenutraukiamna, ir TIEXETAS jsiparcigoja toliau vykdyti Pagrinding sutart, jis UZSAKOVUI papildemai moka 0,05 procento delspinigins uZ
kiekviena paveluots diena nuo Pagrindinéje sutarlyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6. TIEKEJUT nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymeo priezitiros vykdytojy radtidkus reikalavimus del atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 {iris) kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEIO argumentams per technologiskai biiting Jaika, Pagrindings
sutarties jvykdymo utikrinimas TIEKEJUT negraZinamas ir UZSAKOVLH pareikalavus, UZSAKOVTUI sumokama suma, nurodyts Siame
wtikrinime it jei iuo atveju, Pagrinding sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEIAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procente delspinigius uZ kiekvieng pavéluoty dieng nue Pagrindingje sutartyje nuredytos Pagrindings sutarties objekto
kainos iki bus iSlaisyti defektai.

10.7. Jeigu TIEBKETAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepafalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garanting luika, jis atlygina UZSAKOVO
i8laidas, susijusias su defekey 3alinimu.

108, Jei UZSAKOVAS pasinaudeja Pagrindinds sutarties jvykdymo uftikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo
laikas, TIEKETAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindins sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 {penkias) darbo dienas pateikti naujq Pagrindines
sutarties jvykdymo uztikrinima, kutio suma ne mazesné kaip 10 (de¥imi} proc. nuo visos Pagrindings sutarties kainos.

109, Jeigu Pagrindinés sutarties paliojimas Saliy ragtiku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindinés sutarties jvykdyme witikrinime dokumente
galiojimas turi biiti pratesiamas Pagrindinés sutarties pratgsime laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 {penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietavoje ar
uzsicnyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasly.

10.10. TIEKEIUI veluojant atliktl Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar pikenaudziaujant, UZSAKOVAS,
siekdamas apginti savo teisems intoresus, gali atlikti neapmokety sumy {skaitymus j nuostolius (vienadalius sandorius).

11.  Pakeitimai ir pataisymai

111, Tei dal nenumatyty apliniybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nurodyto Darbo, ar biitinartikslinga mazinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateilia nevykdytiny Darby lokaling samatg, Kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarlies kaina,

11.2.  Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindings sutarties Saliy nepriktausandiy aplinkybiy Pagrindingje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
betina keisti kitais, [kainoty veikly sqrade nurodytais Darbais, TEEKEIAS pateikia nevykdyting Darbu lokaling samalg bel sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutiksinus TIEKEJO sitlyme atitikimg rinkos kainoms bei fvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés
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sularties kaina (jos nedidinant).

113, Jei dél nuo TIEKEIC nepriklausantiy aplinkybiy TIEKETAS negali naudoti Pasitilyme nurodyty med#iagy/irangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikatingos med¥iagos/iranga ar pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Pagrindinas sutarties Saliy nepriklausangiy
aplinkybiy, biitina keisti Pagrindinéje sutarlyje numatytas medZiagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samatg bei sitilyma dél ketstiny
medZiagyfirangos, ir, UZSAKOQVUT sutikrinus TIEKEIO sifilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

t14.  Aplinkybes, salygojandios biitinybg atlilii auksian minetus Pakeitimus, pagrindiamos raStu.

11.5.  Visi auk¥tiau minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKQVO patvirtintl radtu.

11.6. UZSAKOVAS gales pirkti papildomus Darbus VieSujy pirkimy [statyme nustatyta tvarka, jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaitkety, kad reikia papildomy Darbuy, nejradyty j Pagrinding sutartj, tatiau be kurin negalima uzbai gti Pagrindines sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutartiy kaina negali virsyti 30 {trisdeSimt) procenty pradines Pagrindings sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Pagrindingje sutartyje yty Darbuy (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas VieSujy pirkiny istatymo nustatyta
tvarka.

12.  Nekokyhi¥kai (netinkamai) atlikti Darbai

12,1, Jeigu TIEKFEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinje sutartyje numatytas salygas,
nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukiy Darby atlikimg, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, atba

12.1.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atlixfus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy Satinimo i§laidas.

13,  Pagrindings sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1.  UZSAKOQVAS turi teise, ispéjes TIEKEJA prie§ 20 (dvidesimt) dieny, vienafali¥kai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
pazeidimo, Esminiu Pagrindinés sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvylkdymas arba netinkamas
vykdymas.

137 UZSAKQVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrinding sufartj i parcikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1, TIEKEJUI ikeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.22. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darbu etapg arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po ragtigko UZSAKOVO jspjimo RANGOVAS nevykdo Darby kakybeés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindines sutarties salygy arba
po ra¥tisko UZSAKOVQ jspejima jas dar kartg paZeidzia

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radta) i3daves subjeklas negali jvykdyti
savo jsipareigojimuy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI radtu pareikalavus per nustatyla terming nepatcikia nawjo Pagrindines sutarties jvykdymo
wztikrinime tomis patiomis salygomis, kaip ir ankstesaysis.

133.  UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutarl], TIEKEIAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasiraSant perdavimo-pri¢mimo zklg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u? tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutraukta deél
TIEKEIO kaltes, i moketines sumos i¥skaiiaves nefesybas ir nuostoliug).

13.4. TIEKEJAS turi teise vienaSalifkai nutraukii Pagrinding sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigy UZSAKOVAS be pateisinamy
prieZastiy véfuoja apmokeéti daugiau kaip 60 (¥eliasdeSimt) kalendoriniy dienu, nuo PVM saskaitos falktiiros israSymo dienos uZ perduotus—priimtus
tinkamai atlikeus Darbus, i¥skyrus Pagrindin¢je sulartyje numatyrus atvejus, knomet terminas gali biti atidetas

135  UZSAKOVUI arba TIERETUI vienasalifkai nutraukus Pagrinding sutarti TIEKEIAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiragani priemimo — perdavimo akig. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u tinkamai atliktus Darbus, i mokéting
sumy idskaiSiucjant netesybas ir nuostolivs, jeigu Pagrinding sutactis nutraukiama del TIEKEJQ kaltés.

13.6. Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Pagrindinés sntarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Lietuvos Respublikas
teises akfuose.

13.7.  Salys turi teise nutraukti Pagrinding sutart} abipusin rastiku sutarinu.

14, Nenugalimeos jégos aplinkybes

14.1.  $alis gali bori visidkai ar i3 dalies atleid¥iama nue atsakomybes del ypatingy ir nei¥vengiamu aplinkybiy — nenugalimos jégos {force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios alies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin] kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesa kitai Salial apie
aplinkybes bei ju poveiki {sipareigojimy vykdymui.

142, Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pateigos ir atsakonybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikes civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Afloidimo nuo alsakomybes csant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisyklése® (1996 m_ liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybems taisyklin patvirtinimo™).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties 3alis mano, kad atsirade nenugalimos jégos (force tajeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradime ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kita Sali, praneidama apie aplinkybiy pobadj, galima trizkmg ir tikéting poveik). Jei UZSAKOVAS ratu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsiparcigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanora, ir ie¥ko alternatyviy budu savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

144, TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindines sutartics Salys negali umatyti
ar idvengti, nei kaip nors pagalinti it del kuriy visidkai ar i¥ dalies blity nejmanoma vykdyti Pagrindineje sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Pagrindinés swiarlies Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émesi visy pagristy aisargos priemoniy ir
déjo visas [ kad sumazinty su tuo susijusias i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Pagrindiné sutartis bty tinkamai
ivykdyta, Pagrindings sutarties Zalies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindingje sutdrtyje numatyty jsipareigojimy nebus traktnojamas kaip Pagrindines
sutarties pazeidimas ar Pagrindinés sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindings sutariies $alj nuo atsakomybeés atsiranda tuo
nenugalimes jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo pranesime momento. Laika
nepranciusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), [sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalics atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priefingu atveju bty buve idvengta, atlyginima.

146, Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas &imlas aftuoniasdedimi) kalendoriniy dieny, tuomet.
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdvmo termino pratgsitno, kueis del minétyjy aplinkybiy gali piiti TIEKETUT suteiktas, bet kuri Pagrindinés
sutarties Salis tur teise nulrzukti Pagrinding sutarl] jspedama apie tai kitg Sal; pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigos Siam 30
(trisdesimt) kalendariniy dieny laiketarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrinding sutartis nutraukiama iv pagal
Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindines sutarties vykdymo.

15.  Gindy sprendimas
15.1.  Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindines sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindingje sutartyje, &alys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiskinti vadovaudamesi Lietuvos Respublikos civilinin kodeksy,
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Lietuvos Respublikos viefujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkintus ir Pagrindines sutartics dalyky,
wisalyme dokumentais, TIEKEIC uZsakymui paccikiais dokumentais.

152, Salys susitaria, kad kielvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Pagrindines sutarties ar su ja susijes, turl batl sprendziamas
deryby biidu, Jeigu ankséiau nurodyli ginéai, sesutarimai ar reikalavimai negali b0t iSspresti deryby keliu per 26 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Listuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lisluvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1.  Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZioros, technings pricZitros vadovai rastu — jradais statybos darby zumale ir
UZSAKOVAS.

16.2. Pagrindiné sutartis jsigalioja ruo (data nurodo Salys Pagrindinés sutartics sudaryme metu {data turi biti ne
ankstesné kaip Pagrindinés sutarties pasiraSymo hei ne vélesné kaip 60 (Sediasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindines sutarties pasirafyma
dienos) ir kai TEEKEJAS pateikia UZSAKOVUL reikalaujama Pagrindinés sutasties ivykdymo uZtikrinimg.

16.3.  Pagrindiné sutartis galioja muo jos jsigaliojimo momento iki visy Darbu uZbaigimo ir atsiskaitymo uz juus, bet kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Pagrindiné sutartis nusloja galios, kaf TIEKEJAS pagal £ia Pagrinding sutartj ivykdo savo isipareigajimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vytiausybes sprendimu.

16.4. Pagrindines satarties salygos Pagrindines sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i%skyrus tokias Pagrindinés sutartics sglygas,
kurias pakeitus nebiity pa¥eisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindines sutarties salygy
pekeitimams yra gautas Viesyjy pitkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejal pirkimo tikstui pasiski, dal kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo melu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaremi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindines sutasties salygas bei savo kontrahento darbe veiklos principus is metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pagrinding sutartj, i&skyrus atvejus, kai & informacija yra vieSa arba 3 informacija atsklejsta jstatyrmy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Pagrindines sutarties salygas yra konfidenciali imformacija, kuri laikoma paslaptyje.
i¥skyrus tues atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymuy nustatyta tvarka ar 1 jau yra vie$ai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokesgius, kuriais pali biti apmokestinamos surmos, kurias gauna TIEKEIAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

167. Kiekviena $alis padengs savo iglaidas, susijusias su Pagrindines sutarties sudarynm, Pagrindings sutarties pasiradymu, ir vykdymu, Bskyrus
atvejus, aitkiai nurodytus Pagrindingje sutartyje.

16.8. TIEKEJQ apskaita privalo buti vedama taip, kad blity galima jvertinti pateikey apmokejimui pagal Pagrinding sutertj saskaity teisinguma.
Visi sqnaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi buti saugomi 10 (de¥imt) mety nuo galutinio mokejime pagal
Pagrinding sutart].

16,9, Jeigu kurios ners Pagrindinés sutartics salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pagrindines sutartics s3lygos lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi su Pagrindine sutartimi susijg prane$imai, praSymiai, kiti dolumentai ar susirasingjimas yra siungiami faksu, fteikiami pasiradytinai, jy
ariginalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu padlu, kiekvienam i3 jy Pagrindingje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu, Siystas praneXimas laikemas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutainpa, kai pranciimas
yra siundiamas faksw, Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena galis nedelsdamaz, tatiau ne velian kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo
mincto pasikeitimo dienos, ra¥tu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitus adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laifkai/pranc¥imai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lictuviy kalba,

173, Pagrinding sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy
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18,  Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1.  Prie Pagrindines sutarties pridedami $ic priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindines sutarties dalis:

18.1.1. Techniné specifikacija ir kainoty veikly sarasas (priedas Nr. 3).

18.1.2. Akcepto radtas (priedas Nt. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutartics jvykdymo vitikrinimo dokumentai.
18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19,  Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybes administracija, V] (Valstybiné jmone)
Adresas: Vasario 16-osios g. 62, Siautiai, Siauliy m. sav., LT-76295
Kodas: 188771865

PVM kodas:

A. 5. Nr.: LT03 7300 0100 0241 0161, AB "Sianliy bankas”

Tel.: 841 5005 10

Faks.: 8415241 15

El. Padias: rastine@siauliai it

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Tet.:

Pasiraantis asmuo

Vardaul?)lih%r é%g’!g%éflg@g&]dyb?i F/m

U#zsakymo sutartis CPO35307

TIEKEIAS

Daistatus, UAB.

Adresas: Palemono g. 1A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-52159
Kodas: 300066156

PVM kodas: 100001409714

A, 5, Nr.: LT984010042500327363, AB [INB bankas

Tel.: 8~37 37 31 89

Faks.: 8~37 37 31 89

El. Paitas: info@daistaius.lt

Kontaktinis asmuo
Vardas, p avardgparmgus
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Pagrindines sutarties CP035307 priedas Nr. 1

ATLIKTY DARBY AKT'Q FORMA Nr.

Data

Altaskaitinis lajkotarpis nuo

TIEKEJAS:

UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinés sutarties nr.. CPO35307

Siuo aktu paivirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEIAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auk&Ziau nurodytos sutarties
etapa. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumpos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslaugy) | Atlikta Darby

pagal  |Nuofatiniy Darby/priemones Sutarting statybos pradZies jskaitant nuo statybos pradfios ik |{paslaugy) per
Ikainoty |{pagal Tnvesticijy plang) pasiaugy | Darbo kaina, |ataskaitin] laikotarp] ataskeilinio laikotarpio ataskaitinj laikotarpi
veiklos |veiklos (stapo) pavadinimas be PYM

sarasg % Suma % Suma A Suma
Suma be PYM:

PVM 21,00 suma:

Suma su PYM:

Suma mokéjimui:

&is akias neatleidzia TIEKEIO bei UZSAKOVO no kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auki&iau nurodyta sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas

Vardas:
Pavarde:
Pareigos:
Parugias:
Data:
AV.

Technings prieZitiros atstovas

Vardas:
Pavardé:
Pareigos:
Paralas:
Data:
AV,

Uisakymo sutartis CPG35307

Vardas:
Pavarde:
Pareigos:
Paralas:

Data:
AV.

TTEKEIQ atstovas
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Pagrindinés sutarties CPO35307 priedas Nr. 2

AKCEPTO RASTAS

Data: 2017-03-03
Sularties Nr.: CPO35307
Kam: Daistatns, UAB, Palemono g. 1A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-52159

Pranefame, kad musy jstaiga priéme Jitsy 2017-05-03 Pasitlyms jvykdyti Darbus pagal Pagrinding sutarti Nr. CPO35307 uZ kaing, lygia
66191,0189 EUR su PYM.

Siuo radtu Jums nurodoma laikentis Pagrindinés sutarties salygy pasiradyti ir pateikli UZSAKOVUI pridedamus Pagrindinés sutarties dokumentus,
kartu pateikiant Pagrindines sutarties jvykdymo utikrinima ir pradéti minéty Darby vykdyma.

UZSAKOVAS:

Siauliy miesto savivaldybés administracija, VI (Valstybing jmong), Vasario 16-osios g. 62, Siaukiai, Siauliy m. sav., LT-76295
Kodas: 188771865

Tel.: 841 50 05 10

EL PuSius: rastine @ siauliai.lt

Igalioto asmens paradas:

Pasiradiusiojo pavardé ir pareigos:

Priedas: Pagrindiné sutartis CPO35307

UZsakymo sutartis CPO35307 10



Pagrindinés sutartics CPO35307 priedas Nr. 3

Techning speeifikacija ir Jkainoty veikly sarafas

Uisakymo sglygos:

Pasidlymas konkursui
2017-geguies-(2 18:45:44

Konkurso trukmé

Sutarties sudarymo trukmé

Darby atlikimo tertinas

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe
apZiaréti objekty

Utbanistings pletros ir Gkio deparlamenta
Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

El, puSitas valentas. gilys @siauliai it

Maksimalus uZsakymo biudZetas (Eur su PYM)

Ar reikalaujamas ménesinis darby Eskaidyme
grafikas

Taip (byla yra {kelta)

Ar reikalaujamas darby kainos i¥skaidymo
dokumentas

Subtiekéjai, kuric gali biiti pasitelkemiami atlickant
faiem projekte minimus darbus

UZSAKOVO pavadinimas: Siauliy miesto savivaldybés administracija, VT (Valstybing jmone)

Uisakymao sutartis CPO35307
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Atliekami darbai, jkainiai:

Objektas, kuriame bus atliekami uZsakyti darbai:

Specifikacija
Leisti subrangy Pavadinimas Mat. vot. | Kiekis Kaina (Eur be
PVM)
(DSP5) Stogy atnavjinimas .
Ne (DSP5.5) Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis kv.n 1295 54703,321365
plokstemis, jrengiant ritining {biluming arba sinteting} danga.
Termoizaliaciniy sluoksniy ¥ilumos perdavimo koeficientas — U < 0,25 W/Am**K)
Projekta rengti vadovaujantis Projektavimo uZduotimi Nr. VST2-26 -
3endra pasitlymo kaina [54703,3214
(Eur be PVM)
21,00 % PVM | 114876975
3endra pasifitymo kaina |66191,0189
(Bur su PYM)

Pastato paskirtis

¢ Mokslo paskirties pastatas

Pastato adresas

I. Tanonio g. 5, Siautiai

i
£

Pastato kadastro bylos er'. -
e reikalinga parengti kadastring byla? Ne N
Ar objektas dalyvauja daugiabudiy medernizavimo programoje? iNe
Ar techuinis projekiag bus rengiamas pagal BETA tipinj prnjekt;;?r Ne
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip T

Pasinlyma pateikes tiekéjas (arba Partueriy grupés pagrindinis partneris): Daistatus, UAB, Palemono g. 1A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-

52159

Pasinlymy pateikes naudotojas: Danas Sasnauskas, Projekty vadovas

U#sakymo sutartis CPO35307
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