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TR Didvarde ir pareigos)

(toliau - TIEKEIAS),
tolian kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dél bendryjy ir specialivjy rangos darby su projektavimo
pastaugomis uzsakymy per CPO LT elektroninj kataloga nuostatomis, sudarome 3ig statybos ranges darby sutartj (toliau — Pagrindine sutartis):

1, Bendrosios nuostatos

1.1, Pagrindingje sutartyje naudojamos sqvokos:

1.1.1.  CPOLT - viedoji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procedras ir sudaro Preliminanigsias sutartis su
laim&jusiais tiekéjais.

1.1.2.  Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema {elekironinis katalogas CPO.1t), kurioje vykdomi uzsakymai. Intemnetinis
adresas hetpss/www.cpo.t.

1.1.3. Durbui — Tiekejo pagal Pagrinding sutart] atlickami statybos rangos darbai ir projektavimo pasluugos.

1.14. Preliminarioji sulartis - sutartis tarp CPO LT ir TIBKEIQ, kuri nustato sglygas, taikomas Pagrindinems sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo luikotarpiw.

2. Pagrindines sutarties dalykas

2.1.  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbe projekg (-us) pagal §iy
paslargy teikimg reglamentucjaniiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prie?ifira ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal usakymo metu U¥sakove patcikty techning specifikacija ir suderinta technini projekta/techninj darbo projekts, atlikti statybos
rangos Darbus, o UZSAKOVAS jsipareigoja sumoketi u2 juos nustatyta kaing Pagrindingje sutartyje aptartomis salyzomis ir tvarka,

22" Toliau igvardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir laikonti neatskiriama Pagrindings sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
Jokumenty (jy daliy) pirmumas, t. v. kickvienas paskesnés cilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pricy ji nurodytas dokumentas

22.1. Pagrinding sutartis;

222, Technine specifikacija ir Jkainoty veikly saralas;

2.2.3. Akcepto railas;

224, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Ailikty Darby akto forma.

23.  Darby aflikimo vieta Mokslo paskirties pastatas (kadastre bylos numeris: -, adresas Saulés takas 3, Siaulizi).

3. Pagrindinés sutarties kaina

31.  Bendra Pagrindings sutarties kaina yra 67445,4000 Eur su PVM, kurig sudaro 55740,0000 Bur ir PVM 117054000 Eur. Si suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasifilyme.

3.2, U# ¥ig kaing TIEKEJAS jsipareigoja ailikti techninio projekto/techninio darbe projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindingje sutartyje. [ Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgial, draudimo, transportavimo,
technings dokumentacijos Darby objekto statybos uZbaigimo kotnisijai parengimo i$laidos (kadastriniy matavimy byla, i¥pildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumenta) it visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutartj priklansantios
ilaidos.

13 §ie keitimai latkytini nomatyiais Pagrindingjc sutartyie it vykdomi atsiivelgiant j poreikj utikrinti Darby objekto funkeing paskirg
vadovaujantis tokia tvarka:

3,3.1.  Atskiny Darby (ar ju dalies) atsisakymss ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikia nevykdytiny Darby lokaling samaly
jForminant dvi¥aliu UZSAKOVO ir TIEKEIO susitarimu. Atskiry Darby (ar ju dalies) atsisakymo ar Darby apimties mafinimo atveju Pagrindinés
sutarties kaina bus perskaitinojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdyting Darby lokaling samata.

332 Atskiry Darby (ar juy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEIVI pateikus nevykdytiny Darby lokaling sgmata bei sidlyma deél keisting
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siflymo atitikinrg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (et reikalinga), jforminamas dvifaliu
UZSAKOVO ir TIEKEIO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitino kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal
TIEKEJO pateikty nevykdyting Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezuliatus. Esant tokiam kainy perskaitiavime
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biiti didinama. i

34.  1Pagrindings sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas wZmokestis ir TIEKEJAS nefuri teisés reikalawti padengti jokiy islaidy,
virsijandiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5 Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEIUI pagal galivjandius Lietuves Respublikos teigés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu

36, Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindines sutartics kaina (jkeiniai) perskaiiuojama (didinami ar maZinami) pasikejtus
(padidéjus ar sumazéjus) pridélines vertés mokesdio tarifui, kuris turéjo tiesiogings jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZBAKOVUI bei TIEKETUT
ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—pri¢mitmo akio pasiradymo dienos, perskaidiuojama tik ta kainos ({kainiq} dalis, kuriai
turéjo jtakes pasikeitgs pridetines verés mokestio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3,7.  Pagrindines sutartics kainos (jkainiy) perskaitiavima del pasikeitusio (padid¢jusio ar sumaiejusio) pridétinés vertés mokeséio tarito
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, patsikdamas konkretius skailiavinos dé! pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai
(fkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi tefse inicijuoti jkainiy perskaidiavimy dél pasikeitusio (padidejusio ar suma¢jusio) pridétinés veriés mokestio
tarifo.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (ikainity) perskai¥iavimas jforminamas Saliy pasirafomu protokolw/susitarimy, kuriame uzfiksuojami
perskaitiuoti jkainial bei Pagrindineés sutartics kaina ir 3io perskaiiavimo jsigaliojimo sglygas.

3.9, Pagrindines sularlies kainos (jkainiy) persiaitiavimas dél kity mokestiy pasikeilimo nebus atlickamas.

3.]0. Pagrindinés sutariies vykdymo laikotarpiu, vieng karta metuose kovo ménes], Pagrindinés sutarties kaina gali biti kei¢lama (didinama ar
maZinama) lals arvejais ir tokia tvarka:

3.10.1, Pagrindinés sutarties kaina perskaitiucjama ne veliau kaip kiekviemy mety kovo 31 d., taikent Statistikos depariamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybas paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (hlipy//www stat. gov.lt), vadovaujantis VieSajy pirkiny tamybos pric
Lietuvos Respublikes Vyriausybes direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21 patvirtinta ,,Victojo pirkimo - pardavimo sutaréiy kainos it
kainodaras taisykliy nustalymo metodika®, jeigu nuo pasiilyma pateikimo dienvs arba nuo Pagrindines sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 pracentai

3.10.2. Perskaitiavimas kickvieny kity mety kavo ménesj atliekamas statybos Darby kaing dauginant i§ perskaigiavimo koeficiento, gauto pragjusiy
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mety gruod¥io ménesio kainy indeksa dalijant i§ paskutinio indeksavima metu nandoto kainy indekso, t. y. i$ uZ pragjusiy mety gruodZic menesio
kainy indekso;

3.10.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikes departamento interneto svetainéje adresu hitp:/fwww stat.gov It ir publikuojami
Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose , Ménesing informacija apie statybos sanaudu pokyZius™ bei ,, Vartolojy ir gamintojy kainy
indeksai®, Tikslinant kaina, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — , Ménesing informacija apie statybos synavdy poky<ius',

3.10.4, Kainos pakeitimas iforminamas dvifaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aku ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sularties,

3.10.5. Tndeksuajama kaina jsigalioja nuo aklo pasiraiymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokejimats pagat
Pagrindine sutartj v atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indcksavimo atveju akias ir papildomas susitarimas d&l ne tuo UZSAKQVO prikiausanéiy priezastiy néra pasirafomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise u? Darbus, atlikeus po einamyjy mety kove menesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to
therento galiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeign TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Dacby atlikimo terminy ir jei terminy
Keitimas nebuvo radtu suderintas sy UZSAKOVU, t y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo latkomasi, o radytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo,

3.11,  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainaty veikly sqrae. Apmokejimas uZ faktidkai atliktus Darbus vykdemas pagal [kainoty
veikly sarae numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskire vieSojo pirkimo cbjektas. Uz Pagrindineje sutartyje nenurodytus, iadiau
TIEKEIO dél kokiy nors priezastiy atiiktus Darbus (eigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka,

4. Apmokéfimy tvarka

41, Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir pritmami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzding Atlikty Dacby akto formaz patsikiama
Pagrindinés sutarties priede Nr.1, Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo dvisalj Atlikey Darby akty. Atlikly Darby akte
TIEKETAS turi nurodyli Darby / priemoniy pavadinima, [kainoty veikly / priemoniy sarade jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting iSraitks bel
ju verlg.

42, Kaivisi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami it priimami pagal Darby perdavimo — priemimo aktq.

43, Atlikus Pagrindingje sutartyje numatyta veikla (pagal [kainoty veikly sqra¥a), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaity, nurodant
sumg vadovaujantis Tkainoty veikly sgrade nuredyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokejimui — Darby baigimo
ataskaitg). .

44.  TIEKEJAS pateikia saskaita — faktilra ar PVM saskaitg — fakifirg (toliau — saskaita). Sqskaita TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys
pasirage Alikny Darby (etapo} akts (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo — prienyimo akta). Saskaitoje turi bilti mirodytas Pagrindinés sutarties
iv Atlikty Darby (ctapo) akto (Darby perdavimo — priemimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biitj pridetas abiejy Baliy pasiradytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-priemime aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutar( numaiyti dokumentai.

45.  Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkame perdavime — priémime akto pasiraSymo per 30 {trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokéjimas yra vykdemas po Darby perdavimo — priémimo akte pasira$ymo ir atitinkamo garantinio ruSto puteikimo per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy diemy. Siame punkte nurodyti mokéjimy lerminai, susieti su finansavimu, gaunamu i tre€iujy Saliy, gali biti pragesti, tagiau bet kokiu
atveju Sie terminai negali virdvti 60 (3ediasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik
tug alveju, jei jis TIBKEIUT pateikia jrodymus, patvirtinundius apie (inansavimo i# trefiypg Saliy velavima.

46,  PVM saskaita — faktUra rengiama vadovaujantis Lietuves Respublikos pridétings vertés mokeszio jstatymo nuostatomis.

4,7, Mokgjimo valiuta — eurai.

4.8  Lietuvos Respublikoje jvedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama | eurus pagal la dieng Lietuvos banko nustatyty ir
oficialiai paskelbty euro it lito santykj.

49.  Jei, esant nenumatytoms aplinkybems, faktiskai alikty etape Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sarafe numalyla veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine ifraiska. Takiu
atveju matiausia tarpinie mokéjimo suma turi biili ne maZesne kaip 10 (dedimt) % numatytos veiklos etapo sumos

5, Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1, Darbai turi buti atlikti per 4 ménesiy nuc Pagrindinés sutartics jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindineés sutarties pralesime nesant finansavime trukdZiy, Saliy sutarimu Pagrindine sulartis gali biiti pratgsta 2
(du) kartus po 6 (3edis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos} ménesiy Jaikotarpiui. Darby atlikimo termino pratgsimas nustalomas
UZSAKOVO ir TIBKEIQ radytiniu susitarimu, Darby atlikimo terminas gali bfi pratestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausantios
aplinkybes, del kuriy negalgjo bati atlickami Darbai.

52 TIEKEIUI suteikiama teise § Darby pabaigos termino praigsima, jeigu;

52.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyt
Darby i$ dalies arba pilnal, arba

522 UZSAXOVO TIEKEUI pateikiami nurodymai turi jtakes TIEXEJO Darbu atlikimo terminams, arba

5.2.3. igskirtinai nepalankios klimato sylygos technologiniam procesui vykdyti, arba

524 valstyhgs ir savivaldos instimeijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kiiiitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI it {arba)
UZSAKOVQ samdomiems iretiesiems asmenims TIEKEIUI trukdo laiku atlikti Darbus.

53, Derbus TIEKEIAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nuradyta [kainoty veikly sarade, kuris gali buti abiejy Saliy radtisku susitarimu
delalizugjamas.

54, Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutart} yra laikema diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus {parcngtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbe projektas, ifduotas statybg leidziantis dokumentas, pasiradytas statybvictés
perdavimo ir priémimo aklas). Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlildmui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dekumentus (statinio{-iy} techninj darbo projekis, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindingje
sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), sigyif reikiamus jrankius, medZiagas. kitas priemones ir pan.

5.5 Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus wibaigti visi Pagrindingje sutartyje numatyti
Darbai, idtaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zumnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija
ir pasiradyti Darby priemime — perdavimo aktai, suraSytas statybos u¥baigimo aktas ir UZSAKOVUL perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo
susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugeti UZSAKQVAS.

5.6, Paslebsty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Pagrindineje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiikia Darby priémimo ir perdavimo momenty, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas deél akivaizdziy Darby irdkumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZSAKQVAS gali aisisakyti priimti Darbus ir (ar} uz
juos nemoket.

5.7.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kuriq nors Pagrindings sutarties nuoslata jam turi biiti suteikta teis¢ gauti koki nors Darby atlikimo
{erminy pratesimg, tai TIEKEIAS privalo ra¥ta prane3ti UZSAKOVUL nurodydamas [vyk{ arba aplinkybes, del kuriy kyla $is reikalavimas ir
TIEKEIAS jgyja teisg | Darby atlikimo termity pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigime data.

5.8.  TIEKETAS turi teisg uzbzigti Darbus anksgiau sutarto fermine.

6. Atlikiy Darby perdavimo ir priémime ¢varka
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6.1.  TIEKEIAS privalo perduoti UZSAKQVUI parengtus ir suderintus Pastaty teehninie ir darbo projekty 1 {vieng) egzemplioriy popierivje ir 1
{vieng) elekironingje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo pastansy priémimas atliekamas pasiradant atlikty paslzugy perdavimo — priemimo
akta. Perleisti visas autariaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy [stalyme, | visg projekting
dokumentacija it (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOQVUI disponuoii kiiriniais jo nuoZitra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés suterties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkle nurodytos autoriaus turtings teises bus laikemos perleistomis
UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumeuntacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJQ UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nyrodo ir patvirting, kad UZSAKOQVAS neprivalo sumokéti TIEKEETUT papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kirinius {projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiny teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. $iame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacija ir {arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.

6.2,  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindingje sutartyje nuredytame statinyje, laikydamasis Pagrindings sutarties, Lietuvos Respublikos
istatyny ir kity notminiy akty nuestaly, Darbai apima reikalingy feidimy ir licencijy gavima, reikalingoes vykdemosios dokumenlacijos jlorminima
ir jos perdavima UZSAKOVUL

6.3.  Taepiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami ui Darbus, atlikius per vieng menes, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
u¥baigtas Statinys. T atlikty Darby aktus jiraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindines sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby pri¢mimo akig
pasirago: 1§ TIEKEJO pusés — TIRKEIO statybes vadovas arba [maliotas asmuo, 0 i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitretajas it UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.

64.  Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirafant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pakymy apie atlikty Darby ir i3laidy vertg (teliau—
Aktai). TIEKHIAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateikius Aktus, tuo pa¢iv terminu graZindomas ji
TIEKEJUL, arba tuo paliu terminu priima negin&ijama atlikmy Darby dalj ir pareiskia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del
tinkamo Darby atlikimo.

6.5, Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akry, nustatyta tvarka perdavus
techning — 1¥pitdoraja dokurentaciia. TIEKETAS pries 10 (detimf) darbo dieny praneda UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perduoti
Durbus, UZSAKOVAS organizucja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranciimo gavimo dienos ir
per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasitao perdavimo ir priemimo akta arba tuo padiu terminy pareidkia rajtu Pagrindines sutarties nuestatomis
pagristas prefenzijas, Jis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildonios arba detalizuotos informacijos apie atiiktus Darbus ar
naudotas medziagas. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

66 TIEKTIAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius ,, pasleptus Darbus™), pateikei
UZSAKOVO priemimui, jspajes jj apie tai maZiausiai prie§ viena darbo dieng, bei jforminti paslepty Darby akta.

67.  Jeigu bet kurivo Pagrindines sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatilinka Pagrindingje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés mediagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO radtisko sutikime, tokie atvejai fiksuojami jra¥ais statybos darby Zurnale bei sudaramas abiejy Saliy pasira¥omas Defektinis akias.
TIEKETUL nepagristai atsisakius pasirayti Defektinj akts, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienasalidkai (vienaSalis sandoris) ir jieikiamas TIEKETUT
pasiradytinai arba iSsfundiamas registruotu pastu.

6.8,  UZSAKOVAS turi teiss nepasiraliyti Akt ir neatlikti mokejimy, kol TIEKETAS save syskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raftu) dél jy kompensavimo tvarkos, UZSAKOVAS wii teisg
pareikiti TIEKEJUI pretenzijas del idaiskejusiy atlikty Darby trilkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dé! TIEKEJQ kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo lafkui, tadiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nuredytiems
Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKETAS istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaila, arba
kempensuoty UZSAKOVO paiirtus nuostolivs, .

6.9.  TIEKETAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos
sudaryma ir jos darbg, paruoSia Statybos uzbaigimo akig ir paieikia Slatybos aZbaigime komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialinge procedirose. TIEKETAS privalo per protingai trumpa laikotarpj paalini
Statybos uzbaigima komisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1.  Statinio garantinis terminas, skai¢inojant nuo statybos uZbaigimo akto suraymo dienos ir yra:

T.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukeijomns ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 {de¥imt) mety— paslépliems statinic elementams (konstrukeijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 {dvidedimt) mety — esant tycia paslépty defekty.

72.  TIGKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslanges) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kily teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atliktu Darbu vertg.

73.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaidkéjusius atlikty Darby defektus,
Garantinie faikotarpio metu iSry¥keje Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyfe murodyta tvarka. §iame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba tretiyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEIO sgskaita i$taisyli garantinin laikotarpin paaiskéjusj defekts, jo {taisymo biida
bei tvarka. TIEKBIAS neatsako, jei defektai atsirado deéf neteisinges eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kit jstatymuose aumatyty atsakomybg 3alinantiy aplinkybiy.

74. TIEKEFAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir ncticsioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, istaisydamas defekta, {skaitant
UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panasiai.

8. Uztikrinimai iv draudimai

8.1.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dicnas nuo Akcepto raste gavime dienos privalo pasiraSyti Pagrinding sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUT
Kkartu su Pagrindinés sutarties jvykdymo witikrinimu (banko garantijg asba drandimo bendroves laidavimo radty), kurio verte ne maZesné kaip 10
(de¥imt) procenty nuo Akcepte raste nurodytos sumos su PVM, Ustikrinimas turi galioti iki vist8ko TIEKEIO jsipareigojimy UZSAKOVUL
ivykdymo ikl bus pateiktas Defeldy Biaisymo garantiniu laikotarpia uztikrinimas — Eietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
beéndrovés laidavimas, tadiau ne trumpisu kaip iki 30 (trisdegimios) kalendorings dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto véliansio sutartiniy
fsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

82  TIGKEIAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindines sutarties pasiradymo dicnos apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pagrindingje
sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijima
UZSAKOVUL

83 TIEKEIAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasirafymo dienos apdraudzia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginime
UZSAKOVUL it tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKETO kaltes 43 443 (keturiasdefimt trijy tikstandiy keturiy Simiy
keturiasdesimt triju eury) Eur sumal visam statybos laikotarpiui.

84, Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vieninielis uZ $io reikalavimo nevykdymg afsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar fretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priefingu atveju bty padengusi
draudimo bendrove.

8.5 TIEKFEIAS per 5 {penkias) darbo dicnas nua visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
witikrininig — Lietuvoje ar u7sienyjo registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés
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sutarties kainas, Defelty i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besalyginis ir nea$aukiamas ir tun galioti 12 (dvylika) ménesiy nue
Trarby objekto pri¢cmimo naudoti dienos.

86, Jeigu TTEKETAS neapsidraudZia arba netyri galiojanéio draudimo, kaip to reikalanja Pagrindings sutarties sglygos, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketli tokiy draudimy jmokas, ¢ tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mekejimy TIEKEJUL

9. Sa}iq teisés ir pareigos

9.1.  UZSAKOVAS tri teisg:

9.1.1.  kentroliuoti ir priZitireti, ar atliekamy Darby ailikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEIO
parengius [kainotus Darby kiekiy Ziniarastius, Aktus, saskaitas — fakeiras, UZSAKOVOQ pateikty mediagy naudojima;

9.12. reikalauti, kad TIEKETAS Darbus vykdyty pagat techninj projekta/techninj darbo projekta it laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reilcalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekio/icehninio darbo projekio, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir {ar) statybos Darby vykdymo protokoluese murodyty ir TIEKEIO
prisiimty jsipareigajimy, UZSAKOVAS tari teisg radtu reikalauti falinti defektus, nepriimti nekokybiskai atliktg Darby ir nemokéti uz netinkamai
atlikius Darbus il nustatyty statybos Darby detekey pagalinimo arba paSalinti trakumus treSiyjy asmeny pagalba TIEKEJQ saskaita;

9.1,3. duoti nurodymius TIEKETUT ir reikatauti jy vykdymo, jei statybus eigoje atsifiekama nuo Kalendorinio Darby vykdyme grafike ar
sistemingai pa¥eidZiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai; :

9.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEIAS savo saskaita atlikny projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i3 esmes nekeitianius
stalinio projektiniy sprendimy, batiny pirkinmo objekio tinkamam funkeionalumui uZtikrint;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paSalinty Darlny defektus, atsiradusius per garantin] laikotarpj.

52 UZSAKOVAS jsipareigoja:

92.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio TIEKEJO praSyme gavimo pateikti pastarajam visus sutikinus, jgaliojimus ir (ar} kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais; .

922, pateikti statybos Darbams vykdyti refkalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teises akus UZSAKOVAS privalo pateiktt
TIEKEJUL Tuo atveju, jeign TIEREIUT bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyjc nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti
UZSAKOVA ne véliau kaip priek § (penkias) darbo dienas, raitu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti
pateikli;

923, arganizuoti ir utikrinti techninio projeklo ekspertiz¢ (jei privaloma vadovaujantis Lieluvos Respublikos teists aktais, o tuo alveju jei
neprivaloma - savo nueZiiita);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEIU vykdant Pagrinding sutart].

9.2.5. sumokéti TIERIETUT uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinje sutartyje numatylais terminais ir tvarka.

9.2.6. witikrinti TIEKEJUT galimybe laisvai patekti j Statinio Dartwy atlikimo viets iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO [unkcijas ir Darby techning prie¥ilirg. Darby techning prieZifirg vykdo UZSAKOVO paskirtas fechninis priZifirétajas.
UZSAKOVAS turi toisg Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZiirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitretojus, pries tai
praneddamas TIEKETUL Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti Kita fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridini asmeng;

92.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekio, kuriame afliekami Darbai, savininky bei naudelojy kylancias problemas, klansimus;

929 Pagrindingje sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisg ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEIU Pagrinding sutarti dé] Darby atlikimo treCiyjy asmeny
nuosavybsje ir intervencijos j jy tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

93.  TIEKEJAS turi teisg:

93.1, naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos technininose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TYEKEIO (Rangova) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKFIAS turi teisg pasitelkti Siuos subtiekejus (subrangovus): Daislatus, Pagrindingje sutartyje nurodyli subtieksjai
(subrangovai) gali biiti keiiami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai jforminus atskiru raSytiniu Saliy susitarimu, TIEKEJAS bet kokiu atveju
atsako uZ visy sutartinfy isipareigojinny jvykdyms, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami fretieji asmenys.

$33. gauti UZSAKOVO apmokéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Pagrindingje sutartyje nustatytas salygas ir tvarks.

9.3.4. naudotis kitomis teises aktuose numatytomis TIEKEIO (Rangove) teisémis,

94.  TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. Techningje specifikucijoje nurodytus darbus atlikti save pajégumais.

9.4.2.  tuo atveju, jeigu néra galimybés atliki Pagrindineje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atiikime terminus, TIEKE] AS privale
radtiskai apie tai informuoti UZSAKOV4 ir nedelsdamas nurodyti konkrecias pricZastis bei nurodyti Darby atlikinio terminy paZeidimo pasalinimo
priemones;

9.4.3. pradsti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i¥laidas u2 atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEJUI jam privalomus pafeikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priemimo akty ir informuoja TIEKETA apie paskirtg techuinj prizitirétoja.
944, prie¥ 3 {iris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomueju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadova ir atestuota asmetyj, atsakinga uZ elektros ki ir darby sauga;

94,5, ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienes nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEEKEIO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojitmus, bitinus TIEKEIO vardu veikii pagal Pagrinding sutartj. TIEKEIO atstovas jgyja teisg Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEIO
vardu nue momento, kai TIEKETAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

9.4.6. teisés akty nustalyta tvarka, atlikti visus veiksmws, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bty tinkama paruekta ir pateikia Statybos u¥baigimo
Komisijai visa reiliiama dokumentacija vadevaujantis Lietuvos Respublikes teisés akiy reikalavimas, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti elicialiose procediirose.

047 aktyviai dalyvaud suradant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paSalinti bet kekie
esami ir {arba} potenciallis triikumai, déi kuriy nebiity ifduotas Statybos u¥baigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybes uZbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komnisijos protokeluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusinose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numarytas
prievoles, TIEKEIAS privalo biiti lojatus UZSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trukumai, jeigi juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projekias arba jo priedai.
948 uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés i (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinima klausimus TIEKEJAS privalo
iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal fechninj darbo projekia, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojantiy statybos veikla
(normuy, taisyktiy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, nermatyviniy dekumenty
reikalavimus, bus atlikti be Klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikli, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindingje sutartyje
urodytus Darbus ir idtaisyli defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUL ir (ar) per garantinj laikotarpi.

94.11. savarankiskai apsiripint materiafiniais i¥tekliais, reikalingais Pagrindingje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medFiagas, gaminius, atitinkantius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priéminm, organizuoti jy sandeliavima,
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apsauga {nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudofima. Tikrinti jiy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus {med¥iagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUL

04,12, keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus ik gavus jo rastiska sutikima, 0 Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku it tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavime datg bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavime — priémimo aktus, i¥radyti saskaitas — faktivas, kita normaty viniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijs. UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per 3 (iris) durbo dienas rastu pranesti apie darby ciga bei
rezuliatus, pateikti kit su projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZifirétojui lankytis rekonstrujamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

94,15, informuoti UZSAKOVA apic objekte dirbanéius subtickejus (subrangovus).

94,16, garantuoti saugy darba, pric¥gaisring ir aplinkos apsaugy bei darba higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pal gretimos
aplinkes apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbantiy, poilsiaujantiy ir judaniiy Zmoniu apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy, TIEKEJAS witikrina, ked jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uZ kuriues atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir {arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinime ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygu poveikio iki objekto perdavimo naudati
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEIUI iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty surafymo.

9.4.18. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKE]Q kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindines sularties salygy bei
projektings dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iétaisyti atlikiy Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i¥ai¥kéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo Jaikui, bet tebegaliofant objckte garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus radtiSka pretenzijg, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pa3alinti unksciau.

6.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pal
atitinkanZius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir nermas.

9.4,20, atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant leritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei I§veZus jas iS teritorijos pateikti UZSAKOVUL
patvirtinangius dokumentus apie stutybinio lauZo, grunto i¥veZima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkty geodezines nuotraukas ir apmoket jy i3leidimo i¥laidas.
9427, esant btinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inFineriniug tinklus eksploatuojaniomis organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly
perjungima.

9.4.23. savo léSomis jrengti lafikinas aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad j rekonsiruojamajj statinj, med¥iagy saugojimo aikiteles ar vietas nepalekiy pafaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikafavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkoma statini ir kitas vietas, kurie buvo perdueti TIEKEIUL sutartiniu laikotarpiu, veZti savo statybines atlickas ir statybinj lauZg savo saskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutattyje nurodytas garantijas.

0.4,27. atsakyti uZ subtiek&jy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybg ar padasyts Zalg.

9.4.28. suralant Statybos uZbaigimo akt, pateikii visus reikiamus paaiskinimus, hormatyvininose dokumentuese ir projekie nustatytg ipildomajg
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus butinus dokumentus,

9.4.28. savo saskaita sumokéti u¥ suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengli informacinj stenda

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujantius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teises aktuose numaty(us ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikatavimus.

10.  Saliy atsakomybé

10.1. UZSAKOQVAS, nevykdantis sufartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi u atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05
procento dslspinigiy vz kigkvieng paveluota dicna nuo véluojamos sumokéti sumos.

102.  UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostalius.
103, UZSAKOVAS turi teise vienagaliskai (be teismo), pranedes prief 20 (dvide$imt) dieny, nutravkti Pagrinding sutarty, jei TIEKEJAS be
pateisinamos priezasties nevykdo prisiimny jsipareigojimy. %’Luo atveju Pagrindinés suterties jvykdymo uftikrinimas TIEKEJU negraZinamas ir
UZSAKOVUI paceikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyts Siame u#tikrinime.

104, Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagtindines sutarties ivykdyme
uZtikrinimas TIEKEJUT negra¥inamas it UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nuradyty Siame utikrinime.

10.5.  Jei TIEKEJAS peatlicka visy Darby Pagrindineje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo wAikrinimas TIEKEIUL
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, hurodyts Siame uZtikeinime. Jei Siuo atveju, Pagrinding sutartis
nenutravkiama, ir TIEKEIAS jsiparcigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, jis UZSAKOVUT papitdomai moka 0,05 procento delspinigius uZ
kiekviena pavéluata dieng nue Pagrindindje sutartyje nuredytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6.  TIEKEIUT nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o csant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologifkai biiting laika, Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKETUT negra¥inamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nutodyty Siame
uZtikrinime ir Jei 3ioo atveju, Pagrindine sutartis nenutraukiama, ir TIEKFEIAS jsiparcigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomat
moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dicna nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindings sutarties objekto
keinos iki bus iStaisyt defekd. . .

10.7.  Jeigu TIEKEIAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekny, UZSAKOVQ nustatyty per garantinj laiks, jis atlygina UZSAKOVO
i¥laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.8.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo ulikrinimu arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo
Iaikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindines
sutarties jvykdymo utikrinimg, kurio suma ne mazesng kaip 10 {de3imt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

10.9.  Jeigu Pagrindines sutarties galiojimus Saliy ratigku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindines sutarties jvykdymo wztikrinimo dokumento
galiojimas turi biiti pratgsiamas Pagrindines sutarties pratgsimo lafkotarpiol. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banke garantijg ar draudime bendrovés laidavimo rasta.

10.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar pikinaudziavjant, UZSAKOVAS,
sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikii neapmokéty sumy jskaitymus § nuostolius (vienaalius sandorius).

11.  Pakeitimai ir pataisymai

11.1.  Jei del nenumatyty aplinkybiy btina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nurodyto Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, TIEKEIAS patoikia nevykdyting Darby lokaling samalg, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.

11.2.  Tei dél nenumatyiy, nuo Pagrindinés sutarties Saliu nepriklausanéiy aplinkybiy Pagrindingje sutartyje numatytus atskirus Darbus {ar jy dalj)
biitina keisti kitais, Ikainoty veikly saraje nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny, Darby lokaling samata bei silyma dél keistiny
Dharby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEIO sialymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindings
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sutarties kaina {jos nedidinant}.

11.3.  Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausanéiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasilyme nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar del kity nenumalyty, nuo Pagrindines sutarties Saliy nepriklausantiy
aplinkybiy, bitina keisti Pagrindingje sutartyje aumatytas med¥iagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samatq bei sifilymg dél keistiny
med¥iagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKETO siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikulinga), koreguojama
{nedidinant) Pagrindints sutarties kaina (jei reikia).

114, Aplinkybes, salygojantios butinybg atlikti auk§tiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos radtu.

115 Visi aukiciau mineti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti ra¥tu.

11.6.  UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus VieSujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuve galima numatyt,
paaiikety, kad reikia papildomy Darby, nejraSyty | Pagrinding sutart, tatiau be kuriy negalima u¥baigti Pagrindines sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutarsiy kaina negali vir$yti 30 (trisdeSimt) procenty pradines Pagrindinés sutarties kainos.

11.7.  Papildomu, Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby (it/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

12.  Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specilikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéjc sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybes dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant susiabdyty ir (ar} nutraukto Darby atlikimg, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekekybidkas med#iagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinal pagerinty atliekamuy Darby kokybg, arba

12.1.4. neatlygintinai i¥taisyty netinkamai aflikius Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy Zalinimo i§laidas.

13, Pagrindim‘:s sutarties nutraukimas prie% terming

13.1. UZSAKOVAS turi teise, jspejes ITEKEIA prieX 20 (dvideSimt) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj del esminio jos
pazeidimo. Fsminin Pagrindinés sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nefvykdymas atba netinkamas
Ivykdymas.

132 UZSAKOVAS turi teise vienadali¥kai nutraukti Pagrinding sutart ir pareikalauti i§ TIEKEIO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEYUI jSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla.

13.2.2. TIBKEJAS daugiau iei ménesj véluoja uzbaigti Darbuy etapg arba galutinai pabaiyti Darbus.

13.2.3. pa rajtisko UZSAKOVO ispgjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindings sutarties sglygy arba
po radtisko UZSAKOVC jspéjimo jas dar karta paZeidia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radly) i¥daves subjektas negali jvykdyti
savo [siparcigojimu, o TIEKEIAS, UZSAKOVUI ratu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindings sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis padiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

133, UZSAKOVUI vienagaliskai nutraukus Pagrinding sutartf, TIEKEJAS privato perduoti visus iki Pagrindings sutarties nulraukimo atliktus
Dacbus, pasirajant perdavimo-priemimo akty. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrinding sutartis nutraukia dél
TIEKEIQ kaltés, i5 mokeétinos sumos i8skaitiaves netesybas ir nuostelius).

13.4. TIEKEJAS tusi teise vienaSali¥kai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti atly ginii nuostolius, jeigu UZSAKQOVAS be pateisinamy
priefastiy veluoja apmoketi daugiau kaip 60 (Sesiasdedimi) kalendoriniy diemy, nuo VM saskaitos faktfiros ifrafymo dienos uZ perduntws—priimius
tinkamai atlikms Darbus, i¥skyrus Pagrindingje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati atidetas.

13,5, UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pagrindine sutarlj TIEKEIAS privalo perduoti iki Pagrindings sutarties nutraukimo
datos atliktus Parbus, Salims pasiraSant priemimo — perdavimo aktg. UZSAKDVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai afliktus Darbus, i molétiny
suiny i¥skaitinojant netesybas i nuostolius, jeigu Pagrinding sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teises vienasalitkai nutraukti Pagrindinés sulorties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Listuvos Respublikos
teisés aktuose.

137 Salys turi (eise nutraukti Pagrinding sutart] abipusiu rastidku sutarimu.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1.  alis gali bti visidkai ar i3 dalies atleidiiama nuo alsakomybeés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prancié kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveiki jsipareigojimy vykdynmui.

142, Nenugalimos jegos aplinkybiu savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsukomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Listuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugulimos jegos (force majeure) aplinkybétns
taisyklese” (1996 m. licpos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840, Dél Atleidimo nuo atsakomybés csant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo*).

14.3.  Jei kuri nors Pagrindines sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aptinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo
isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 {tris) darba dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kita Salj, prancdama apie aplinkybiy pobudj, galimg trulung ir tikéting poveik). Jei UZSAKOVAS ratu nenurado kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutart tick, kiek fmanoma, ir ie3ke alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés nefrukdo, vykdyti.

144, TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jagos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindines sutarties Salys negali numatyti
ar ifvengti, nei kaip nors paahinti ir dél kuriy visidkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindingjo sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5.  Jeigu Pagrindings sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Pagrinding sutartis bty tinkamai
jvykdyte, Pagrindines sutarties Salies nesugebejimas jwykdyli Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimu nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties pa¥cidimas ar Pagrindings sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindings sutarties $ali nuo atsakomybes asiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo mormento arba, jeigu upie jg néra laiku praneSta, nuo praneSime moments. Laiku
nepranesusi apie nenugalimes jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priegingu atveju bity buve i§vengta, atlyginima.

14.6.  Jeci nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip {80 {(vienas Simtas a¥tuoniasdedimf) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindings sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétujy aplinkybiy gali boti TIEKEIUT suteiktas, bet kuri Pagrindings
sutarties Salis turi teisg nutraukti Pagrinding sutartj jspédama apie tai kity Salj prie¥ 30 (irisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus 3iam 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny faikotarpiui nenugalimos jegos (foree majeure) aplinkybes vis dar yra, Pagrinding sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties sglypas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindings sutarties vykdymo.

15.  Gindy sprendimas
15.1.  Visus gintus, kiausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutartics salygu, kurie gali atsirasti vykdan( Pagrinding sutart] taip pat dé! to, kas
neaptarta. Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aifkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
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Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojangiais vieSuosius pirkimus ir Pagrindings sutarties dalyks,
uZsakyme dokumentais, TIEKEJO uzsakymui pateiktais dokumentais.

152, Balys susitaria, kad kiekvienas gin¥as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis ¥ Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas
deryby biidu. Jeigu anksZiau nuredyti gintai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliy per 20 (dvidesimt) kalenderiniy dicny, tai
Salys susitasia spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Listuvos Respublikos teismuose.

16,  Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1.  Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZillros, technings priezifivos vadovai rasiu — jradais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS.

162, Pagrinding sntartis jsigalioja nue (data nurodo Salys Pagrindines sutarties sudarymo metu {data turi 53ti ne
ankstesn¢ kaip Pagrindinés sutarties pasiraiymo bei ne vélesne kaip 60 (esiasdegimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindines sutarties pasirasymo
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pagrindings sotarties jvykdymo witikrinima.

16.3. Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uibaigimo ir atsiskaityma uZ juos, bei kil sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal §ig Pagrinding sutart] jvykda savo jsipareigojimus UZSAKOVUL jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindineje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendinui ar
istatymy nustatytais atvejaiz Lictuvos Respublikes Vyriausybés sprendimu.

16,4, Pagrindings sutarties salygos Pagrindings sutarties galiojimo laikotarpi negali biiti keigiamos, i8skyrus lokias Pagrindinés sutartics sglygas,
kurias pakeitus nebuty paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 steaipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy :
pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas, Pagrindingje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dé! kuriy Pagrindines
sularties vykdymo metu numatomi radyiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarunai, nelatkomt
Pagrindines sularties salygy keitimu.

16.5.  Salys laiko pasiaptyje Pagrindinés sutartics sglygas bei save kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pagrinding sutarlj, i%skyrus atvejus, kai & informacija yra vie¥a arba 3i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais, Zalys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutart suinota informacija apie kita Salj ir Pagrindinés sutarties sglygas yra kenfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i¥skyTus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalagjama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai Zinoma,

166. Betkokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmolkestinamos sumos, kurias gauna TIEKEIAS arba UZSAKOVAS Pagrindines sutarties
pagrindu, privalés sumokét atitinkamai pats TIEKETAS arba UZSAKOVAS.

16.7.  Kiekviena Salis padengs savo i3laidas, susfjusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, isskyrus
atvejus, aiskial nurodytus Pagrindingjc sutartyje.

16.8.  TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity teisingums.
Visi sanaudas it pajamas papal Pagrinding sulartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deZinit) mety nuo galutinio mokejimo pagal
Pagrinding sutart].

169, Jeigu kurios nors Pagrindinés sutartics salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pagrindines sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi su Pagrindine sulartimi susijg pranesimai, prafymai, kiti dokumentai ar susiragingjimas yra siundiami faksu, fleikiami pasirasytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Suliai asmeni¥kai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pestu, kickvienam i§ ju Pagrindingje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas lnikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pruneSimas
yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne vélian kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo
minéte pasikeitimo dienos, rau iuformuoja kita Sali. Kol apic pasikeitus adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laitkai/pranefimai yra laikomi gautais.

17.2.  Paprindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba,

17.3.  Pagrindiné sutarlis sudaroma dviem vienoda juridine galig turingiais cgzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy.
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18.  Pagrindinés sutarties dokuntentai
13.1.
18.1.1. Techning specifikacija ir [kainoty veikly saradas (priedas Nr. 3),
18.1.2. Akcepto rultas {priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindines sutarties jvykdymo uZtikrinitmo dokumentai.
18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Adikty Darby akty forma (priedas Ne.1).

19.  Pagrindinés sutarties ¥aliy rekvizitai ir para3ai

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybes administracija, VI (Valstybing jmone)
Adresas: Vasario 16-osios g, 62, Siauliad, Siauliy m. sav., LT-76295
Kodas: 188771865

PVM kodas:

A. s, Nr.: LTO3 7300 0100 (241 0161, AB "Siauliy bankas"

Tel.; 841 5005 10

Faks.: 841 5241 15

TL Paitas: rastinc@siauliai It

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos:

Tel.:

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavarde, parsigos: .
jauliy miesic savivaldy it 7

Uizsakymo sutartis CPO35290

Prie Pagrindinés sutarties pridedami ie priedai, kurie yra neatsiiriama Pagrindinés sularties dalis:

TIEKEIAS

Daistatus, UAB,

Adresas: Palemono g. 1A, Kaunas, Kauno m, sav., LT-52159
Kodas: 300066156

PVM kodas: 100001409714

A s. Nr.; LT984010042500327363, AB DNB bankas

Tel.: 8~37 37 31 89

Fals,; 8~37 3731 89

EL PaSlas: info@daistatus. 1t

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos: V w/"@fé l/l Q—c%?’f @S
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TIEKEJAS:

UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindi;

nés sutarties ar.: CPO35290

Pagrindinés sutarties CPO35290 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBY AKTO FORMA Nr.

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo

Sivo aktu patvmmama kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykde savo jsipareigojimus pagal auki¢iau nurodytos sutarties
etapg. TIEKEIAS atliko UZSAKOVUT $iuos Darbus (paslaugas):

Sumes pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (paslaugy) nuo | Atlikta Darby (paslaugy) | Atlikta Darby
pagal | Nuolatiniy Darby/priemonés Sutarting statybos pradzios jskaitant nuo statybos prad¥ios iki  [(paslaugy) per
Tkainotg |(pagal investicijy plana) paslaugy jDarbo kaina, | ataskaitinj laikotarpj alaskaitinio laikotarpio ataskaitinj laikotarp
veiklos |veiklos (etapo) pavadinimas be PYM
syrasq % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PYM 21,00 suma:
Suma su PYM:
Suma mokéjimui:
§is aktas neatleidia TTEKETO bei UZSAKOVO nuo kity sulartiniy jsipareigojimy pagal auk¥&iau nurodyty sutartj vykdymo.
UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas: Vardas:
Pavardé: Pavarde:
Pareigos: Pareigos:
Paragas: Paragas:
Data; Data:
AN. ANV,
Technines prieZitiros atstovas
Vardas:
Pavards:
Pareigos:
Parafas:
Data:
AV,

UZsakymo sutartis CPO35290

Yykdgomasis direktorius

Darius Mik

alauskas

[P e




Pagrindinrés sutarties CPO35290 priedas Nr. 2

AKCEPTO RASTAS

Data: 2017-05-03
Sutarties Nr.: CPO35259¢
Kam: Daistatus, UAB, Palemono g. 1A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-52159

Pranciame, kad miisy jstaiga prieme Jsy 2017-05-03 Pasitlymy jvykdyti Darbus pagal Pagrinding sutartj Nr. CPO35250 uZ kaing, lygia
67445,4000 EUR su PVM.

Siuo radte Jums nurodoma laikantis Pagrindings sutarties salygy pasiradyti ir pateikii UZSAKOVUI pridedamus Pagrindings sutarties dokumentus,
kartu pateikiant Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinitng i pradéti minéty Darby vykdyma.

UZSAKOVAS:

3iauliy miesto savivaldybés adminisiracija, V] (Velstybiné jmoné), Vasario 16-osios g. 62, Siauliai, §iauliy m. sav., LT-76293
Kodas: 188771863

Tel: 841 5005 10

EL Paitas: rastine@siauliai.lt

galioto asmens parasas:

Pasira¥iusiojo pavardé ir pareigos:

Priedas: Pagrindiné sutartis CPO35290

UZsakymo sutartis CPO35290 10



Pagrindin¢s sutartics CP0O35290 priedas Nr. 3
Techniné specifikacija ir Ikainoty veikly syrasas

Pasialymas konkursui
2017-geguzes-02 18:54:02

Uzsakyma sglygos:

l;onl(urso trakme 7dd

Sutarties sudarymo trukme 5dd

Darby atlikimo terminas 4 men.

Kontaktinis asmuo, {pareigotas suteikti galimybe Valentas Gilys

apziiiréti objekts - Urbanistinés plétros ir tkio departamento
Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (§ 41) 593 315
El. pattas valentas. gilys @siauliai.dt

Maksimalus uzsakymo biudzetas (Eur su PYM) 169145,0000

Ar reikalanjamas méncsinis darby i¥skaidymo Taip (byla yra jkelta)

grafikas

Ar reikalaujamas darby kainos iSskaidymo Ne

dokumentas

Subtiekéjai, kurie gali biiti pasitclkemiami atliekant | Daistatus

aiem projekte minimns darbus

UZSAKOVO pavadinimas: Siauliy miesto savivaldybeés administracija, VI (Valstybine jmone)

-
£>

E ’6/.1:1asis direktorius
Dafius Mikalauskas

-

Uzsakymo sutartis CPQ35290
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Atliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija
Leisti subranga Pavadinimas Mat, vat. |Kiekis Kaina {Eur be
PVM)
(DSP5) Stogy atnaujinimas -
Ne {DXSP5.5) Sutapdinty stogy $iltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis v.m 1500 55740,000000
plok¥témis, jrengiant ritining (bitumine arba sinleting) danga.
Termoizoliaciniy slucksmiy Silumos perdavimo koeficientas - U < 0,25 WH{m*K)
Projekig rengti vadovaujantis Projektavimo uzduotimi Nr. VST2-23 -

3endra fyasiﬂly‘mo kaina |55740,0000
(Bur be PYM)

21,00 % PVM111705,4000

3endra pasiiilymo kaina |67445,4000
{Eur su PYM)

Objcktas, kariame bus atliekami nsakyti darbai:

Erl;;aisrtr;rl;]iaskirtis § Mokslo paskirties pastatas
| i

'Pastato adresas aulés takas 5, Siauliai

Pastate kadastro bylos Nr. -
Ar reikalinga parengti kadastring bylg? Ne
Ar ob]ektas dalyvau;a clauglahuélq modernizavimo programoje? Ne

Ar techninis projekias bus rengmmas pagal BETA ¢ipinj projeketa? ;Ne

i Ar tickéjas turi jrengti informacini stendy? fTai.p . I

Pasinlyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis parineris): Daistaus, UAB, Palemono g. 1A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-
52159

Pasinlymg pateikes naudotojas: Danas kas, Projeldy vadovas

Sy B e
,{:\ . “‘flﬂ\ omasrsdirektor”*
= 57 Ukaﬁsmggﬁm talauskas
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