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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
pavaduotojo, pavaduojandio administracijos direktoriy Marijaus Velitkos, veikiangio pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Svalex®, atstovaujama
direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikianio pagal bendrovés jstatus, (toliau Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudaré ¥ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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Uzsakovas -

1. SAVOKOS

Darbai - visi darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas ir kurie nurodyti Sutarties priede
Nr. 1.

Darbas — sudétiné darby dalis.
Darby pradZia - Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiingjamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo akto suradymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiradomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.3 punktu, prie§ suradant statinio Statybos uZbaigimo
dokumenta.

Ikainis — Ziniara$&iuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis
tai, kas numatyta Darbo apra§yme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus
tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, MedZiagas, prieziiirg, paleidima, derinima,
bandymus, netiesiogines i$laidas, Rangovo mokamus mokes&ius, pelng kartu su galimai numatoma
Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandanéius jg vykdant.

Kslaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais, | ilaidas negali buti jskaifiuojamos negautos
pajamos.

Iranga ~ prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj {(i§skyrus Jranga).

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta
suma.

Projektas:
1.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir

pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projekias
parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

[.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami
statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas yra Sioje Sutartyje
numatyty Darby dalis.
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

117,

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

2.1.

3.1

3.2

Uzsakovas

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar juy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZidros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezilira, kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
projekto daliy vykdymo prieZiliros vadovams ir priZidrintis Projekto sprendiniy jgyvendinima Darby
vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas - nustatyta tvarka sura§ytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perducdant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby
daliai vykdyti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.4 punkto
nuostatomis, . y. nustadius fakti$kai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara8€ivose
numatytus Darby Jkainius.

Uisakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniara¥iai- dokumentai (Darby jkainiy saraSai ar lokalinés samatos), uZpildyti Rangovo siiilomais
Darby [kainiais.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengti S.
Salkauskio gimnazijos pastato (S. Salkauskio g. 3, Siauliai) kapitalinio remonto Darbo projekta,
atlikti Darbus bei itaisyti defektus ir Sutartyje numatyta tvarka Darbus perduoti UZsakovui, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisty ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip paai$kinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1, Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis projektas;

3.2.3. Ziniara§&iai;

3.2.4. kitj,dokumentai (jeigu yra).

' Rangovas.
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3.3

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.
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Vietoj Ziniara§¢ivose nurodyty konkrediy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento,
tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, [rangos galima naudoti analogiskus, ne prastesniy
parametry ir kokybés MedZiagas ar [ranga.

Sutarties jsigaliojimas ~ Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinandius dokumentus. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei (iki) 12 ménesiy nuo Sufarties
isigaliojimo dienos.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, iskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik del tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasidlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy
negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i¥ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus latkomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranedimai, praymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi biiti siunéiami
faksu, pastu arba elektroniniu padtu, jy originalus (jei originalai bus perduodami ar siun¢iami) jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotwkurjeriniu padtu kiekvienam i jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranedti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 5 dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirafant Statybvietés perdavimo-
priémimo akta normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, kad negali pradeéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby techning prieZiiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
prane8imus, paraiskas, dalyvauti posédZzivose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo procesuose.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uszsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti i$skai€iavimus i3
Rangovui mokétiny sumy dél netesyby (baudu, delspinigiy), nuostoliy, jeigun Rangovas nejvykdé
Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais
Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per
Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymu,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy. ~

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikianius teise Rangovui atlikti Sioje
Sutartyje numatytus Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius jsipareigojimus pagal §ig Sutartj.

Rangovas yra atsakingas u# visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma,

Rangovas
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5.4.

5.5.

5.8

5.9.

5.10.

5.1L

5.12.

5.13.

5.14.

priegaisring ir darby sauga bei aplinkos ir ekologing apsauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Rangovas privalo atsizvelgti. kad Darbai bus vykdomi veikiantioje jstaigoje ir turi uZtikrinti
(numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu nebiity trukdomas ugdymo procesas. Numatomos
priemonés turi biti suderintos su ugdymo procesa vykdangia jstaiga (statinio naudotoju).

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg galiojantj

kvalifikacijos atestatsg. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos

techninés prieziiiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 5 dienas, gali:

5.4.1. pranedti, kad Darbo projektas parengtas netinkamai (ir nurodyti, kas neatitinka). Neatitikimai
turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perZifirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos
projekts bei ji suderinti su naudotoju ir UZsakovu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Pasirafydamas §ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gav¢s visa biiting informacija, kuria
Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir ripestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta
Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam
Darby vykdymuti ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy deél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priziaréti patekimo  Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo 3iuksliy,
dulkiy ar kity ter$aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei
keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar 3alia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uZ sunaudotg vanden; bei elektrg.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Iranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie3 paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezidros vadova, kuris patikrina, apZidri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraned¢s Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéega, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus, ekspioataciqu ir
prieZiiiros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo

Rangovas :
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5.15.

517

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

6.1.

6.2.

Uzsakovas

pranesti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus
ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimga ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZitros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra§tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo i$taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad ie atitikty
Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
deél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiros ir
Statinio projekto vykdymo priezidros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol bus suradytas
Statybos uZbaigimo dokumentas, Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ juos atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiGros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas (ar Naudotojas) galéty naudoti, priZidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukeijose turi biitj apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
griovimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kultliros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés bei Rangovo projektuotojy civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradZios iki Darby pabaigos.

Rangovas, vadovaudamasis normatyviniais statyba reglamentuojanéiais dokumentais savo saskaita
privalo objekte jrengti informacinj stenda.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Rangovas privalo parengti Darbo projekty ir atlikti Darbus ne véliau kaip iki 2017 m. gruodZzio 1 d.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant ir dokumenty,
reikalingy Sutaréiai jvykdyti parengima.

Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraymeo privalo pateikti UZsakovut Darby
vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal grafika ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinandiy Darbo vélavima, UZsakovas turi teisg reikalauti delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo Darbo vertés uZ kiekviena pradelsts diena.

Rangovas ,



6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

T.1.

7.2,

7.3.

7.4.

8.1.
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Darby ar atskiro Darbo atlikimo terminas gali biti pratgstas, o Darby vykdymas pagal Darby

vykdymo grafika gal biti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.3.1.i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu);

6.3.2.pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties {0 skyriaus nuostatomis;

6.3.3.bet kokio vélavimo, kliagiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai, pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UzZsakovas, raStu nurodydamas jog dél:

+ papildomy archeologiniy tyrimuy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

e papildomy projektavimo paslaugy (kat Darbai buvo perkami pagal Techninj projekts), be kuriy

negalima uZbaigti rangos sutarties;

» véluojamos perduoti statybvietés;

» tre¢iyjy 3aliy jtakos;
latku neatlaisvintos Darby vietos;
butino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vieajj pirkima;
laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
kity aplinkybiy, kurios nebuve Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet

kuris rangovas.

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks
sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek dieny,
kiek dieny Darbai buvo sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti patikslinty
Darby vykdymo grafika.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas turi
teisg reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo Priimtos Sutarties sumos per
diena.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (besalygine ir neatSaukiama banko garantijg arba piniginj uZstata,
kuris pervedamas | Uzsakovo sgskaita Nr. LT 037300010002410161) Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraiymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
Uztikrinimo suma 8429,02 Eur. (aftuoni tikstandiai keturi 3imtai dvide$imt devyni eurai, 02 ct).
Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 30
dieny virsyti Sutartyje numatyty Darby atlikimo terming. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais,
numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,

Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraiymo per 10 dieny nuo raitifko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

U#zsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutart], ir pasirajomas Darby perdavimo-
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

93.

9.4,

9.5.

priemimo aktas. Rangovas, uzbaiges Darbus su prasymu deél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieZidiros vadova.

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UZsakovui turi pateikti dokumentg ~ Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto besalygine banko garantija ar besalyginj draudimo bendrovés laidavima, kuriais
uztikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutart] per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus. Besglygine banko garantija ar besglyginiu draudimo bendrovés
laidavimu turi bfti uZtikrinta, kad Uzsakovui pagal jo pateikty reikalavima bus atlyginti patirti
nuostoliai ir idlaidos dél defekty iStaisymo ir far dél defekty atsiradusios Zalos. UZtikrinimo suma turi
biiti ne mazesne kaip 5 proc. Sutarties kainos.

Statinio statybos techninés priczidros vadovas, gaves Rangovo pradymg pagal 8.1 punkta, per 5 darbo

dienas privalo:
8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas,
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

Arba
8.3.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trilkumus,
kuriuos Rangovas privalo pasalinti, kad galéty bati pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas
bet pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo palalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys
turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui,
UiZsakovui ir Statybos uZbaigimo patikrinimo procediiroje dalyvaujantiems subjektams sudaryti
tinkamas darbo salygas statiniams apZzitréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 8429022 Eur. (atuoniasde§imt keturi tikstanéiai du Simtai
devyniasdeSimt eury, 22 ct), i§ kuriy PVM sudaro 14628,88 Eur. (keturiolika tiikstanéiy $edi Simtai
dvide§imt aStuoni eurai, 88 ct) eury. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma ZodZiais.

Siai Sutar&iai taikomas fiksuoto jkainio su perziiira Sutarties kainos apskaigiavimo biidas. Rangovui
tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis §io Sutarties skyriaus nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techniniame projekte ir Ziniara¥&iuose yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais.

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaidiuojamos nustadivs faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas,
pried pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM
sgskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma
taikant Ziniara§¢iuose numatytus Darby Jkainius.

PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos per informacing sistemg ,,E. sgskaita”.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
ir PVM saskaita faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo
suma tokio netinkamo Darbo i§taisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba sipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo pranefes UZsakovas, Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

9.10.

9.11
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Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy
pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiraytas Statybos uZbaigimo dokumentas.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tat jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos
per diena.

UéZsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uz
Siai Sutar€iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medzZiagas / jrengimus, Siomis
salygomis:

9.9.1. triSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés §ios Sutarties salygos, t. y. nesikeis
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy jsipareigojimy
apimtis.

9.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas /
jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui,
ar medzZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos
teik¢jo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiraytus atlikty darby (ar suteikty paslaugu, ar jsigyty
medZiagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

Tri¥aliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei€iami iskyrus iame punkte nurodytais atvejais:
9.11.1. esant 10.2 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus pakeitima Sutarties
kaina gali biti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasira$ant susitarima (protokola)
dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos pritaikant
Ziniara¥¢iuose numatytus Darby [kainius, o nenumatyty Darby kainos apskaiiucjamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auk3Ciau esancio biido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auk8&iau esantj bida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:
a)pritaikant Sutartyje numatyty Darby lkainius;
b)vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,SISTELA® arba ,,SES“ duomeny bazéje
nurodytomis Darbuy kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy
Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;
¢) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokesgius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno)
i$laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos katng (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity
rinkoje esanéiy Gkio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek dkio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
islaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginiy
i8laidy,
9.11.2. padidéjus arba sumaZejus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamati
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiéiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

A T,
SN=A+(S5 )x(l+ o)
T, 100

(14 —=)
100

Sy - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PYM)

S ¢ - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaidiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T5 - senas PVM tarifas (procentais)
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0.11.3. Darby [kainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinami arba maZinami,
Jjei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby
jkainiai gali biti perskaiiuojami ne daZniau kaip kas vienerius metus skaifiucjant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby [kainiy keitimas
galimas jei, praéjus metams po Darby Jkainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, fyginant su paskutinio Darby Jkainiy
pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby [kainiai didinami/maZinami tiek
procenty, kiek padidéja/sumaZzéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j
kitg Salj del Darby [kainiy perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbta vidutinés
metinés infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby Jkainius jsigalioja
sura$ius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

- naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties pakeitimai, neatsiZvelgiant j aplinkybes, galimi kai tenkinamos visos $ios sglygos kartu:
10.1.1. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevir§ija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby;

10.1.2. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirdija 15 proc. Priimtos Sutarties sumos;
10.1.3. pakeitimas i§ esmés nepakeiéia Sutarties pobfidZio.
Pakeitimai pagal j Sutarties punkta turi biiti jforminti rastu, pagrjsti dokumentais, Saliy suderinti ir
laikomi sudétine Sutarties dalimi.

10.2. Darby pakeitimai — kiekio (apimties) keitimai gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir kai:
10.2.1. taikant kickio (apimties) keitima i3 esmés nepakeifiamas Sutarties pobiidis;
10.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy verté
— 100 proc. Priimtos Sutarties sumos.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti. Pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiradymo,

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar

biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe

atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samaty, sudaryta

pritaikant Ziniara$¢iuose numatytus Darby Jkainius ir, kurios pagrindu pagal 9.11.1 punkts
koreguojama Sutarties kaina,

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasillyme nurodytos
MedZiagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bittinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdyting Darby lokaline samata, sudaryts pritaikant Ziniara¥iuose numatytus Darby
Tkainius bei sitlymg dél keisting Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 9,11.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomy, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy
ir biitiny Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darby, Jrangos, MedZiagy biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio
techninés priezifiros vadovo ir projektuotojo para3ais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomy Darby i§ Rangovo jsigijimas galimas kai yra Sios salygos kartu:

a) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy (pavyzdZiui, dél
pagal pirminj pirkima isigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakeitiamumo ir saveikumo
reikalavimy ugtikrinimo) ir dél to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZa
i§laidy dubliavima; . )

b) . atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50 proc., o bendra atskiry
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10.7.

10.8.

10.9.
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pakeitimy verté — 100 procenty Priimtos Sutarties sumos;

10.3.5. Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu 10.3.4 punkte nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti atliekama nauja pirkimo procediira pagal Sio Viedyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

Visi keitimai turi bati vykdomi vadovaujantis Vie§yjy pirkimy tarnybos patvirtintos galiojantios
redakcijos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nuostatomis.

Atlikty darby aktai turi atspindeti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Ziniara$&ivose jvardinti atskiri Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.)
gali biti keiiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieitarauja Techniniam
projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréziniams), Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi,

Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paaidkéja Techninio projekto ar kito dokumento, kuris yra
priskiriamas Rangovo kompetencijai ir kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
klaidos, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakowvui ir atlikti dokumento, kuris yra
priskiriamas Rangovo kompetencijai taisymus. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo
pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira8ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas ~ ne véliau kaip
per 5 dienas — prane8ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél iame
punkte minimy priezas¢iu, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas
turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I5laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais

atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy

Rangovui dél i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan., Rangovas gali

pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.9.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.9.2. gaves tokj pranedima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet

keitiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbus (paslépti triikumai
arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimc metu), taip.pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
Lietuvos Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skaiSiuojant nuo visy
Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty
defekty, - 20 mety. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty ir Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama Darby; kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovui atsisakius vykdyti garantinius
jsipareigojimus ar jo bankroto atveju, UZsakovas turi teise pasinaudoti 8.2 punkte nurodytu garantinio
laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymo uZtikrinimu. Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdymas dél Rangovo finansinés padéties (nemokumo) prilyginamas Rangovo atsisakymui
vykdyti garantinius jsipareigojimus.

Rangovas /.
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12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

UZsakovas T

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsiparcigojimus ir/arba
idtaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymu, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais
nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.32.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyts grafikg ir tampa aigku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kurino 8iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai

rastu pranedgs Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkig:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba
dét Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likustas Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taliau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Iflaidas, susijusias su defekty idtaisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél ios Sutarties. UZzsakovas, padares
tokius atskaitymus uZ papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusiag Rangovui
mokéting sumg privalo iSmokeéti Rangovui,

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip
prie§ 20 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta uZ bet
kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;
12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
raStu praneles UZsakovui, nutraukti Sutartj.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutart] ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokeéti
UZsakovui 1 proe. dydZio baudg nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per

Uzsakovo nurodyts termina privalo:

12.8.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto i¥saugojimo
arba dél Darby saugos;,

12.8.2. perduoti UZsakovui Jranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.8.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

13. GINCAI
Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Visi ginéai, kylantys dél 3ios Sutarties ar su

ja susije, nepavykus jy i$spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.




14.1.

14.2.

14.3.

I5.1.

15.2.

16.1.

16.2.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma deél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3é kitai Saliai apie kliftj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidfia savo prievoles.
Nenugalima j jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lictuvoje pasitaikandios aplmkybes
valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).
15. SUTARTIES DOKUMENTAI

Sutarties 1 priedas Detalizuota Sutarties dalyko kaina;

Sutarties 2 priedas Darby vykdymo grafikas.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti lietuviy
kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB , SVALEX*

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Birzy g. 95A, Pasvalys

Kodas 188771865 Kodas 300652436

A.s.Nr. LT 30 7300 01009374 1771 PVM kodas LT100002954515
Swedbankas, b. k, 73000 A.s. LT50 7300 0101 1688 0276
tel. 8-41 59 63 14 AB Swedbank

faksas 8-41 52 41 09 Tel. 8 610 10566

elektroninis pastas: elektroninis patas :
rimantas.gaigalas(@siauliai.lt svalex@yahoo.com

Marijus Velicka Egidijus Zapustas ......c........ .
Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Direktorius.....ccoov fiesniinnnn, { ...............

Sutames kuratonus — Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Rimantas Gaigalas,
tel. (841) 59 63 14

Uzsakovas

Rangovas
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Statybos darby rangos sutarties Nr.
1 priedas

ol - ABHE

S. 8alkauskio gimnazijos pastato (S. Salkauskio g. 3, Siauliai) kapitalinio remonto darby darbo
projekto parengimo ir darby atlikimo

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil. Objektas/darby pobiidis Kaina be PVM suma, Kaina su
PVM, Eur Eur PVM, Eur
Nr.
I. |Darbo projekto parengimas 3000,00 630,00 3630,00
2. |Darby atlikimas 66496,05 13964,17 80460,22
3. |Kitos i8laidos (lauko vandentiekio tinklo 165,29 34,71 200,00
geodezinés  iSpildomosios nuotraukos
parengimas})
4. | Bendra kaina (1+2+3) 69661,34 14628,88 84290,22

Bendra kaina su PVM: 84290,22 Eur. (aStuoniasdeSimt keturi tiikstanciai du Simtai
devvniasdeSimt eury, 22ct)

(skai&iais ir ZodZiais)

UZsakovas Rangovas
,,fAdm ‘ "istracuos direktoriaus payaduotojas, Direktorius
f pa Vaduqantls admrmstra /oig:rektonq
Marnus Vehcka Egidijus Zapustas

(parelgos v-nrdas pav




