RANGOS DARBU SUTARTIS NR. %, -eded

2018 m. .24 €/ AL, d.
Kaunas, Lietuvos Respublika

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, toliau vadinama UzZsakovu,
atstovaujama direktorés Noros Pilei¢ikienés, ir UAB “Audomaras®, toliau vadinama Rangovu,
atstovaujama direktoriaus Audomaro Sutkaus, toliau abu kartu ar atskirtai vadinami Salimis,
vadovaudamiesi supaprastinto pirkimo rezultatais susitaré ir sudaré $ig Rangos sutartj.

1. SAVOKOS

Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viesyjy
pirkimy jstatymo ir Statybos jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria
Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pagal Uzsakovo uzduotj atlikti visus darbus,
o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Siems darbams atlikti, priimti darby
rezultatg ir sumokeéti Sutartyje nustatyta kaing. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra
vienoda juriding galig turinCios Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis
dokumentas, nustatantis Uzsakovo ir Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir teises, turting
atsakomybe uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, bei nesutarimy ir gincy, kylanciy d¢l sutarties,
sprendimo tvarka.

Darbai — visi darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

2. VYKDYDAMOS SUTARTI, SALYS VADOVAUJASI:

2.1. Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo Statybos darbai Pirkimo dokumentais ir Rangovo
siam konkursui pateiktu pasiilymu. Sie dokumentai yra laikomi neatskiriama Rangos sutarties
dalimi;

2.2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

3. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darby pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Visus darbus Rangovas
atlieka $iais terminais: rangos darby atlikimo terminas — 1 (vienas) mén. nuo sutarties pasiraSymo
datos.

3.2. Rangovas, suderings su UzZsakovu, turi teis¢ uzbaigti darbus anksCiau Sutartyje
nurodyto termino.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bei kiti UZzsakovui perduoti reikiami atlikty darby dokumentai.

Dél objektyviy priezaséiy, kuriy nebuvo galima numatyti ir iSvengti, Rangos Sutartis
gali biiti pratesta 1 (vieng) karta 2 (dvieju) savai¢iy laikotarpiui.

4. STATYBOS VIETA
4.1. Sutarties objekto (Pastato) adresas: K. Mindaugo pr. 11 Kaunas.

5. STATYBVIETES PERDAVIMAS RANGOVUI



5.1. Statybviet¢ Rangovui perduodama ne véliau kaip per 5 dienas, pasirasius
statybvietés Perdavimo-priémimo akta.

6. LEIDIMU, REIKALINGU DARBAMS ATLIKTI GAVIMAS

6.1. Visus reikalingus leidimus darbams atlikti gauna Rangovas, i$skyrus tuos
leidimus, kuriuos gauti pagal teisés aktus privalo gauti pats Uzsakovas.

7. SUTARTIES KAINA

7.1. Sutarties objekto bendra kaina 107418,72 EUR (vienas Simtas septyni
tukstanCiai keturi Simtai aStuoniolika eury 72 ct), be PVM (pridétinés vertés mokescio). | Sig
bendros kainos sumg jeina visos i$laidos, visi mokesCiai tame tarpe ir mokéjimo dokumenty
pateikimo per informacine sistemg ,,E. sgskaita”™ kastai.

7.2. Avansas, jei jis mokamas Rangovui, padengiamas Rangovo atlieckamais darbais.

7.3. Bendra atsiskaitymo uz atliktus darbus tvarka yra tokia: Uzsakovas uz atliktus
darbus Rangovui apmoka pasirasius atlikty darby Perdavimo-priémimo akta ir gaves i§ Rangovo
PVM sgskaitg-faktirg. Saskaitos-faktiiros apmokéjimo terminas — ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo darby Perdavimo-priémimo akto bei jo pagrindu parengtos saskaitos-
faktiros pateikimo.

7.4. Sios Sutarties 7.1. punkte nurodyta bendra Rangos sutarties kaina atitinka pirkime
Rangovo pasililytg kaing. Rangos sutarties kaina jvertina galimus infliacijos poky¢ius Rangos
sutarties vykdymo metu. Rangos sutarties bendra kaina statybos metu nekinta ir laikoma sutartine
statybos darby fiksuota kaina, apimancia visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su
statybos darby etapais ir darbais, i$skyrus §iuos sutartyje numatytus atvejus, o butent:

7.4.1. pasikeitus PVM, neatlikty darby kaina perskai¢iuojama proporcingai
pasikeitusiam PVM. Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas atlickamas Rangovo saskaita.

7.5. Rangovas, vykdydamas Sutarties 7.5. punkto nuostatas, privalo jkainoti visus
darbus, medziagas, mechanizmus, jrenginius ar jy komplektuojancius priedus. Rangovas privalo
vadovautis Aplinkos ministro 2005 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-323* Deél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodzio 30 d. jsakymo Nr. D1-708 “Dél statybos techninio
reglamento STR 1.05.06: 2005 “Statinio projektavimas® patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-
3185) patvirtintomis naujomis statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijomis.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS

8.1. Rangovas ir Uzsakovas atlickant Sutartyje nustatytus darbus privalo laikytis
Sutartyje ir galiojan¢iuose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose bei kituose normatyviniuose
statybos dokumentuose nustatyty reikalavimy.

8.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimui numatomos netesybos — Rangovas moka 10 000
(desimt tikstan¢iy) Eur dydzio bauda, jei Rangovas sutarties nevykdo ar nutraukia ja be Sutartyje
numatyto pagrindo. Rangovas taip pat moka 0,02% dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés
uz kiekviena pavéluotg dieng. Papildomos sutarties jvykdymo uztikrinimo priemonés yra numatytos
kituose Rangos sutarties punktuose.

8.3. Uzsakovo teiseés:

8.3.1.Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir prizioréti atlickamy darby eigg ir kokybe,
darby atlikimo terminy laikymasi, darby metu Rangovo naudojamy medziagy ir jrenginiy kokybe,
tadiau realizuodamas $ia savo teise UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo uking komercing

veikla. Uzsakovui leidZziama lankytis darby atlikimo vietose, dirbtuvese ir/ar sandéliuose, kur
vukdami Sutartvie nnctatvti darhai arha eandélinniamne &ieme darhame ckirtne med7iaonce ar



konstrukcijos. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas susipazinimui pateikia gamybinius brézinius, kitg
darbo dokumentacijg bei kokybés kontrolés rezultatus. UZzsakovas jsipareigoja neatskleisti
tretiesiems asmenims Rangovo komerciniy paslap¢iy, jei tai nesusij¢ su Sutarties sglygy ar Lietuvos
Respublikos galiojanciy teisés akty pazeidimais.

8.3.2. Uzsakovas turi teis¢ pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje
nustatytiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui
pateikiami rastu. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai priestarauja Sutarties salygoms ir/ar
normatyviniams statybos dokumentams, ar jais (nurodymais) yra kiSamasi i Rangovo iikine
komercing veikla, jis Uzsakovui privalo pareik$ti savo motyvuotas abejones. Jei Uzsakovo
nurodymai nepriestarauja Sutarties salygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams ar jais
nera kiSamasi | Rangovo tuking komercine veikla, UZsakovui pareikalavus, nurodymai privalo biti
ivykdyti per abiejy Saliy suderinta protinga terming.

8.3.3. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ statybvietés paSalinti nereikalingas ir (ar)
nekokybiSkas medziagas. Rangovui to nepadarius, Uzsakovas gali paSalinti netinkamas ar
nekokybiskas medZiagas savo saskaita, o su tuo susijusias i$laidas kompensuoja Rangovas.

8.3.4. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba darbus atlieka
nesilaikydamas darby kokybés reikalavimy, nurodyty projektinéje dokumentacijoje ir/ar kituose
normatyviniuose statybos dokumentuose, naudoja blogesnés kokybés medziagas, nei pateikta
projektinéje dokumentacijoje, ar kitaip nukrypsta nuo normatyviniy statybos dokumenty, taip pat
jeigu Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos dokumentuose ar Sutartyje numatyty statybos
darby rodikliy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teise pareikalauti sustabdyti darbus, sumoketi
10 000 (desimt tukstan¢iy) Eur bauda ir neatlygintinai pasalinti trikumus, o Rangovas privalo
atlyginti trakumy Salinimo i3laidas, jei UZsakovas pats pasalina trikumus. SustabdZius darbus, jie
tesiami Rangovui pasalinus trikumus ir gavus rastiska Uzsakovo leidimg darbus testi.

8.3.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti dar neatlikty darby dalies apie tai pries 30
(trisdesimt) dieny rastu praneses Rangovui.

8.4. Uzsakovas jsipareigoja vykdyti visas $ia Sutartimi nustatytas pareigas:

8.4.1. atskiru praneSimu pranesti Rangovui, kas vykdys statybos technine priezitrg ir
kontrole;

8.4.2. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali pabloginti darby kokybe, ar
kitus triikumus, nedelsdamas pranesti Rangovui.

8.5. Uzsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme
bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

8.6. Rangovas $ia Sutartimi jsipareigoja:

8.6.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus pagal projektine dokumentacija, nepablogindamas
darby ir naudojamy medziagy kokybés, numatytos projektinéje dokumentacijoje, rekonstravimo
darby metu vykdyti projekto vykdymo prieZiiira;

8.6.2. laiku informuoti UZzsakova apie numatomus svarbius veiksmus statybvietéje ir
apie svarbiy darby ar darby etapy pradzia ir jy numatoma pabaiga;

8.6.3. pildyti statybos darby zurnalg ir kita einamaja statybos eigos dokumentacija.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus;

8.6.4. UZsakovui papraSius, informuoti UZsakova apie darby eigg, teikti kit su projekto
vykdymu susijusig informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams ar Techniniam priZiarétojui
lankytis objekte bei susipazinti su visa su Objekto statyba susijusia informacija;

8.6.5. sumontuoti, iSbandyti ir paleisti pagal projektinj galingumg jrenginius, imokyti
jais naudotis UZsakovo personala, perduoti Uzsakovui parengtas lietuviy kalba jrenginiy
instrukcijas, apraSymus, rekonstravimo darby metu panaudoty medziagy atitikties sertifikatus;

8.6.6. nedelsiant, pagal galimybes iki numatomos darby pradzios, rastu jspéti Uzsakova
ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai:

8.6.6.1. Uzsakovo nurodymy dél darbo atlikimo budo laikymasis sudaro grésme
atliekamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei;



8.6.6.2. yra jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy, sudarangiy grésme
atlickamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei.

8.6.7. visus darbus vykdyti pagal galiojan¢ius statyba reglamentuojancius teisés aktus ir
kitus normatyvinius statybos dokumentus, projekting dokumentacija bei kitas Sutarties salygas;

8.6.8. atlikty darby rezultata saugoti nuo atsitiktinio Zuvimo, sugadinimo ar vagystes,
nuo meteorologiniy salygy daromos zalos ir kity riziky, iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
pilnai atsakyti uZ statinj, atliktus darbus ir UZsakovo jam pateikty medziagy bei jrenginiy praradimg
ar suzalojima;

8.6.9. pabaigus darbus, sutvarkyti statybviete ir aplink esancig teritorijg, atstatant
ankstesng jy biukle, iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos darbo, i§valyti ir i§vezti i§
statybvietés teritorijos Siuksles, atliekas, nuolauzas, paliekant teritorijg $varia ir saugia. Rangovui
neatlikus Siy darby, Uzsakovas juos atlieka pats Rangovo saskaita;

8.6.10. laikytis teisés akty ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos
apsaugos, darby saugumo, higienos, priesgaisrinés saugos reikalavimy;

8.6.11. darbus atlikti savo jégomis arba pasitelkiant subrangovus ir koordinuojant jy
darba;

8.6.12. garantuoti tinkamg statybiniy medziagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus;

8.6.13. pateikti UzZsakovui medziagy pavyzdzius, ju bandymy rezultaty protokolus ar
atitikties sertifikatus;

8.6.14. keisti UzZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ar normatyviniuose statybos
dokumentuose numatytus darbus tik gavus UZzsakovo raSytinj sutikima;

8.6.15. ne véliau kaip prie§ 1 (vieng) dieng pranesti UZsakovui apie darby uzbaigimg ir
pasirengimg perduoti atlikty darby rezultata, prasydamas organizuoti jo priémima;

8.6.16. atsakyti UZsakovui uz Rangovo pasirinkty subrangovy prievoliy nejvykdymg ar
netinkamg jy vykdyma, keisti pasirinktus subrangovus tik gaves UzZsakovo sutikimg su salyga, kad
naujai sidlomy subrangovy kvalifikacija yra ne Zemesné nei kvalifikacija ty subrangovy, kurie buvo
nurodyti konkursui teikiant pasitilyma;

8.6.17. atlikti pakloty inZineriniy tinkly bandymus, geodezines i$pildomasias nuotraukas
ir kit su tuo susijusig dokumentacija, jei tai bitina Sutarties saglygy vykdymui;

8.7. Rangovas savo saskaita gali jrengti statybos aikstel¢je laikinus statinius, kurie
reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms saugoti. Rangovas taip pat turi ir kitas teises bei pareigas,
numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

9. UZSAKOVO ATSAKOMYBE UZ NEIVYKDYTUS SUTARTYJE NUSTATYTUS
ISIPAREIGOJIMUS:

9.1. Uzdelsgs Rangovui apmokéti uz atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, UzZsakovas
moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akte nurodytos
sumos uz kiekvieng pagal terming uzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 5% nuo atlikty darby aktuose
nurodytos sumos (iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus).

9.2. Nepagrjstai uzdelses priimti darbus ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny nuo Rangovo
praneSimo gavimo dienos, moka Rangovui 30 (trisdesimt) EUR dydZio baudg uz kiekvieng uzdelsta
dieng.

10. RANGOVO ATSAKOMYBE UZ SUTARTYJE NUMATYTU ISIPAREIGOJIMU
NEVYKDYMA:

10.1. Rangovas, uzdelses darby atlikimo terminus daugiau nei 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny nesant UZsakovo kaltés, Uzsakovui moka 10 000 (deSimt tikstan¢iy) Eur dydZio baufla ir
0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng pagal termina uzdelsta diena,



bet bendra delspinigiy suma negali virSyti 5 (penkis) procentus Sutarties sumos. Sios netesybos
taikomos ir tuo atveju, jei Rangovas privalo per tam tikrg terming itaisyti atlikty darby trikumus,
nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio
laikotarpio metu.

10.2. Rangovas nurodytu laiku nepasalines pagal Sutart] atlikty darby trikumy per nustatyta
garantinj terming, moka Uzsakovui 1 000 (viena tukstantj) Eur dydZio baudg ir atlygina Uzsakovui

turétas trukumy Salinimo i3laidas bei dél trikumy $alinimo termino uzdelsimo padarytus pagrjstus
nuostolius.

11. DARBY ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

I1.1. Jei Rangovas yra jsitikings esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis nedelsiant
privalo rastu apie tai pranesti Uzsakovui.

11.2. Rangovas, statybvietéje nustates neklimatinio pobudzio gamtines arba Kitokias
dirbtines kliditis, kuriy, jo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat darby atlikimo metu
padargs iSvada, kad reikalingi Kiti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti papildomi
darbai, del kuriy negali uZbaigti pradéto darby pirkimo, todél biitina atlikti papildomus darbus ir dél
to atitinkamai padidinti Sutarties kaina, privalo apie tai rastu pranesti Uzsakovui, o papildomi
darbai gali biti atliekami tik Uzsakovui leidus ir tik tuo atveju, kai teisés akty nustatyta tvarka bus
atliktas papildomas darby viesasis pirkimas.

11.3. Rangovas rastisku Uzsakovo nurodymu sustabdo darbus statybvietéje ar jos dalyje
tokiam laikui ir tokiu budu, kaip UZsakovas to reikalauja. Darby sustabdymo metu, jet Uzsakovas
reikalauja, Rangovas saugo objekta. Rangovui jvykdzius tokius Uzsakovo nurodymus, Uzsakovas
atlygina del to Rangovo turétus nuostolius, jei $is darby sustabdymas néra:

11.3.1. Sutartyje numatytas Kitaip;

11.3.2. biitinas dél Rangovo neveiklumo;

11.3.3. butinas siekiant tinkamai atlikti darbus, arba dél statinio ar jo dalies saugumo.

11.4. oro salygy, kurios turéjo ir galéjo buti numatytos, poveikis darby atlikimui néra
laikomas darbus trukdan¢iomis aplinkybémis.

11.5. Atsiradus darbus trukdan¢ioms aplinkybeéms, Rangovas privalo atlikti viska, kas i§ jo
gali buti teisetai reikalaujama, kad Sios aplinkybes bity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti
toliau. Trukdan¢ioms aplinkybeés i8nykus, Rangovas privalo nedelsiant testi darbus ir informuoti
apie tai Uzsakova.

11.6. Darby atlikimo trukdymo atveju, Uzsakovui pripaZinus, kad Rangovas buvo
trukdomas atlikti Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratesiami proporcingai
sutrukdymo laikui. Kitais darby atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratesiami
abipusiu rastisku $aliy susitarimu. 5

11.7. SustabdZius darbus ilgesniam kaip 90 dieny laikotarpiui, kiekviena Salis gali rastu
reikalauti Sutartj nutraukti.

11.8. Sustabdzius darbus, terminai darbams atlikti pratesiami, jeigu jy sustabdyma salygojo
aplinkybés, uz kurias atsako UZzsakovas arba aplinkybeés, kuriy Salys negaléjo numatyti ar jy jtakoti
ir/ar kitaip iSvengti.

12. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

12.1. Darbai ar jy etapai priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy
statybos dokumenty nustatyta tvarka.
12.2. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, dél

kuriy darby rezultato nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy
Rangovas ar UZsakovas negali pasalinti.




12.3. D¢l esminiy darby trikumy darby priémimas gali bati atidétas iki Siy trikumy
pasalinimo.

12.4. Siame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darby trikumai laikomi paSalintais, kai
Uzsakovas Rangovui iSduoda paZzymg, patvirtinan¢ia darby trikumy pasalinima. Sia pazyma
Uzsakovas Rangovui privalo iSduoti per 14 (keturiolika) dieny po trikumy pasalinimo.

13. APMOKEJIMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

13.1. Visi darbai Rangovui apmokami Sutartyje nustatytomis sglygomis.

13.2. Uzsakovas mokejimus uz atliktus darbus vykdo dalimis.

13.3. Atsiskaitymo uz darbus dokumentai pateikiami taip, kad skai¢iavimus bity galima
skai¢iavimai ir kiti duomenys, formuojantys darby kainas. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutartyje iSvardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy. Darby priémimo

13.4. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby aktus, kurie sudaryti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-323* D¢l Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodzio 30d. jsakymo Nr. D1-708 “D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.05.06: 2005 “Statinio projektavimas® patvirtinimo pakeitimo (Zin.,2005, Nr. 85-
3185) patvirtintais naujais statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo principais
(rekomendacijomis) ir Rangovo pasitlyme suformuotais darby kainos sudarymo elementais -
ikainiais.

13.5. Jeigu Sutartyje nustatytu laiku Rangovas nepateikia atsiskaitymo dokumenty,
Uzsakovas gali juos parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuozilra). Tokias Uzsakovo
iSlaidas atlygina Rangovas.

13.6. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.

13.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz darbus, jei Rangovas:

13.7.1. nepasalina apmokamy darby trikumuy;

13.7.2. Uzsakovui padaro nuostoliy;

13.7.3. darbams naudoja nekokybiskas medziagas ir Uzsakovui reikalaujant jy nepakeicia
kokybiskomis;

13.7.4. atlikty darby kokybé neatitinka projektinés dokumentacijos reikalavimy.

13.8. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz atliktus pagal Sia Sutart]
darbus kitam asmeniui.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Saliy atleidimo nuo atsakomybés laikotarpis
priklauso nuo nenugalimos jégos aplinkybiy jtakos sutarties jvykdymui.

14.2. Salys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®.

14.3. Jeigu aplinkybeé, dél kurios nejmanoma sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis atleidZziama
nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant j tos aplinkybeés jtaka
jvykdymui.

14.4. Sutarties nejvykdziusi $alis privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jegos
aplinkybeés atsiradima bei jos jtaka sutarties jvykdymui. Jeigu Sio pranesimo kita $alis negauna per
protinga laikg po to, kai sutarties nejvykdziusi $alis suzinojo ar tur¢jo suzinoti apie tg aplinkybe, tai
pastaroji $alis privalo atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.




14.5. Sio skyriaus nuostatos neatima i3 kitos $alies teisés nutraukti sutartj arba sustabdyti jos
ivykdyma. Jei dél nenugalimos jégos Sutartyje numatyti darbai turi biiti atidéti neapibréztam
terminui, UZsakovas gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj, rastiskai informuodamas apie tai Rangova,
apmokedamas uz iki Sutarties nutraukimo Rangovo pagal Sutartj kokybiskai atliktus darbus.

15. GARANTIJU SUTEIKIMAS

15.1. Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu jo darbai ir darby kokybé¢ atitiks
Sutartyje nustatytas salygas, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty darby vertg bei pabloginty atlikty darby kokybe.

15.2. Rangovas per visg garantinj laika uztikrina, kad statybos objektas atitiks normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal paskirt;.

15.3. Statinio garantinis laikas (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos) pastato konstrukcijoms, langams, stogui, kitiems darbams ir jrenginiams yra 5 (penkeri)
metai, pasléptiems statinio elementams (pasléptoms konstrukcijoms, vamzdynams, pasléptai
elektros instaliacijai ir pan.) — 10 (deSimt) mety, ty¢ia pasléptiems defektams — 20 (dvidesimt) mety.

15.4. Uzsakovas, per garantinj laika nustates statybos objekto defektus, privalo per protingg
terming nuo jy nustatymo pareiksti pretenzijas Rangovui. UZsakovui pareikalavus neatlygintinai
pasalinti trikumus, Rangovas privalo juos pradéti $alinti ne véliau kaip per 14 dieny nuo
reikalavimo gavimo dienos. Uzsakovui priémus trikumy pasalinimo darbus, jiems Rangovas
privalo suteikti garantijas.

15.5. Rangovui nejvykdzius reikalavimo pasSalinti garantiniu laikotarpiu pastebétus statybos
objekty (atlikty darby) trikumus, UZsakovas turi teise trikumus pasalinti pats. Sias UZsakovo
turétas trakumy pasalinimo i$laidas atlygina Rangovas.

15.6. Garantinis terminas pratesiamas tiek laiko, kiek laiko buvo Salinami defektai.

16. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE TRECIOSIOMS SALIMS

16.1. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby Uzsakovas neturés teiséty treciosios
Salies pretenzijy dél autoriniy teisiy, patenty, nuosavybés teises, darbo jstatymy pazeidimy.

16.2. Rangovas savavaliSkai paZeides su statybviete besiribojanciy ir kity sklypy ribas
atsako jstatymy numatyta tvarka.

16.3. Kai nuostolius, uz kuriuos pagal galiojanéius teisés aktus atsako abi Sutarties Salys,
patiria tre¢iasis asmuo, Salys atsako jstatymy nustatyta tvarka.

17. UZSAKOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

17.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, praneSdamas Rangovui apie tai
raStu:

17.1.1. jei Rangovas dél kokiy nors priezas¢iy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nepradéjo vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovas dél to patiria
nuostolius;

17.1.2. jei Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

17.1.3. jei Rangovas nepasalina UZzsakovo nurodyty atlikty darby trikumy per protingg
terming suderintg abiejy Saliy;

17.1.4. jei Rangovas dél kokiy nors priezas¢iuy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy;

17.1.5. Kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.217).

17.2. Sutarties 17.1.1 — 17.1.4 punktuose numatytais pagrindais UZsakovui nutraukus
Sutartj, Rangovas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo ir nejvykdymo Uzsakovo patiriamus




nuostolius ir sumoketi Sutartyje numatytas netesybas — 5 (penkiy) procenty bauda skai¢iuojant ja
nuo bendros Sutarties kainos.

17.3. Esant kitoms, 17.1.1 — 17.1.4 punktuose nenumatytoms svarbioms priezastims,
Uzsakovas gali bet kada iki darby rezultato priémimo nutraukti Sutartj. Tuo atveju UZsakovas turi
teis¢ reikalauti perduoti jam atlikty darby rezultata, o Rangovas turi teise tokiu atveju reikalauti
apmokeéti uz faktiskai atliktus darbus.

17.4. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su UZsakovu ir padéti
realizuoti Sutartyje numatytus darbus, pateikdamas jam savo projektus, bréZinius, taip pat
informuodamas susitarimus dél tiekimy, reikalingy Rangos sutar¢iai toliau vykdyti.

18. RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]J

18.1. Rangovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymg ar nutraukti Sutartj
praneSdamas apie tai rastu Uzsakovui, jeigu:

18.1.1. Uzsakovas nutrauké privalomus mokeéjimus ir yra jsiskolings daugiau kaip 20%
(dvidesimt procenty) Sutarties sumos ar kitokiu budu trukdo Rangovui vykdyti tinkamai sutartinius
isipareigojimus, ir, nepaisydamas Rangovo rastisko praSymo, nesiima priemoniy tiems trukdymams
likviduoti;

18.1.2. Uzsakovas likviduojamas ar pareiskia, kad nepajégs vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir nepateikia jokio prievoliy jvykdymo uztikrinimo;

18.1.3. Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibréztam laikui d¢l nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy.

18.2. Rangovas, esant Sutarties 18.1.1 — 18.1.3 numatytiems atvejams, turi teis¢ vietoje
Sutarties nutraukimo, informaves UZsakova, laikinai sustabdyti darbus, jeigu mano, kad UZsakovui
iskile sunkumai yra laikini, jei su tuo sutinka UZzsakovas ir garantuoja, kad Rangovo interesai bus
apsaugoti.

19. GINCU SPRENDIMAS

19.1. Kile gincai tarp Sutarties Saliy sprendziami Saliy deryby biidu arba jis nagrinéjamas
tarpininkaujant tre¢ioms Salims. Jei gin€o nepavyksta ispresti per 20 dieny, jis nagrin€jamas
teismine tvarka.

20. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA BEI TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO
SALYGOS

20.1. Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius statyba reglamentuojancius
ir kitus normatyvinius statybos dokumentus.

20.2. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, viesai skelbti ar kitais budais ne
Sutarties vykdymo tikslu naudoti projekting dokumentacija be Uzsakovo leidimo. Rangovas Sia
dokumentacija naudojasi nevarzomai ir betarpiskai statybos tikslams.

20.3. Darbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medziagos, gaminiai,
konstrukcijos, kaip nustatyta Statybos jstatyme, bei STR1.01.04:2002.

20.4. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojancius visy gaminiy, medZiagu,
pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importiniy —
gaminan¢ios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu j lietuviy kalba
(STR1.01.04:2002.).

21. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS




21.1. Sutartis jsigalioja kita darbo dieng nuo Sutarties pasiraSymo ir patvirtinimo
dienos.

22. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBE

22.1. Sutartis gali biti kei¢iama ir papildoma rastisku Saliy tarpusavio susitarimu, jei tokie
pakeitimai neprieStarauja vieSyjy pirkimy principams ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

22.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomas Sutarties salygy keitimas (papildymas), jei
Sutartyje yra numatyta, kokiais atvejais ir tvarka atitinkama Sutarties sglyga gali biti keic¢iama
(papildoma) ir jei faktiSkai egzistuoja aplinkybeés, suteikiancios teise atitinkamg Sutarties salyga,
vadovaujantis Sutartimi, pakeisti (papildyti). Toks Sutarties sglygy keitimas (papildymas) yra
laikomas sudarytos Sutarties sglygy vykdymu.

22.3. Vienos Salies prasyma pakeisti (papildyti) Sutartj kita 3alis privalo iSnagrinéti ir
informuoti apie priimtg sprendima per 10 dieny nuo atitinkamo prasymo gavimo dienos.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus:

23 110 e (irasomi subrangovai);

23.2. Rangovas subrangovus gali keisti tik suderings tai su Uzsakovu, o kei¢iamy
subrangovy kvalifikacija turi biiti ne Zemesne, nei kvalifikacija subrangovy, kurie buvo nurodyti
pasitulyme, pateiktame supaprastintame atvirame konkurse, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis.

23.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, patvirtintais Saliy jgalioty asmeny parasais
ir Saliy firminiais antspaudais, po 1 (vieng) egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi
vienoda juridine galia.

23.4. Sutarties Salys, vykdydamos $ig Sutartj, turi teise sudaryti papildomus susitarimus,
nepriestaraujancius $iai Sutar¢iai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa Sios Sutarties sudétine dalimi.
Papildomi susitarimai sudaromi vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, o
Sutarties salygos negali bati kei¢iamos, i$skyrus tokias salygas, kuriy pakeitimui yra gautas VieSujy
pirkimy tarnybos sutikimas, kaip tai numatyta Sutarties 22 skyriuje.

24. SUTARTIES SALIU REKVIZITALI:

Uzsakovas: Rangovas:

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo UAB ,,Audomaras*

centras Vijokliy g. 20, Ramuciai
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas LT-54468 Kauno raj.

Im. kodas 111961453 Im. kodas 134131559

PVM mok.k. LT 100003320810 PVM mok. kodas LT341315515
A/s LT 21 7044 0600 0360 6277 Tel. Nr. +370 37432713

AB SEB bankas
Tel Nr. +370 37 221723
Fakso Nr. +370 37 205990

Direktoré
Nora Pileic¢ikiené
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