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Kaunas

AB ,,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto
Bako, veikiandio pagal UZsakovo jstatus, ir AB ,PoZeminiai darbai“ (toliau — Rangovas),
atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Baiks¢io, veikiangio pagal Rangovo jstatus, (toliau
— Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi 2018 m. birZelio 15 d. AB ,,Kauno energija“
Gamybos departamento inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos posédZio protokolu Nr.
P-106-151, sudaré $ig vieSojo pirkimo—pardavimo sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos ir Sutarties bendrosios salygos. Pirmenybe
teikiama Sutarties specialiyjy salygy nuostatoms.

Sutarties specialiosios sglygos paruostos pagal AB ,,Kauno energija“ Gamybos departamento
inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos 2018 m. kovo 22 d. posédzio Nr. P-106-52
sprendimu patvirtintas tarptautinio pirkimo atviro konkurso salygas ,,Kauno miesto 8K, 17 ir 77
magistraliy bei Silumos tiekimo tinkly Chemijos ir Medvégalio gatvése rekonstravimo darbai (toliau
— Konkurso salygos).

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. Sutarties dalykas.

1.1. Sutarties dalykas — $ilumos tiekimo tinkly tarp SK 4T-24 ir SK 4T-27 Medvégalio g,
Kaune techninio darbo projekto paruo$imo (toliau — Techninis darbo projektas), jo vykdymo
prieZitiros paslaugy (toliau — PrieZitira) ir rekonstravimo darby (toliau — Rekonstravimas) (Techninis
darbo projektas, PrieZilira ir Rekonstravimas toliau kartu vadinama — Darbai) pirkimas. Darbai
vykdomi pagal UZsakovo pateiktos ,,Projekto . Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4T-24
ir SK 4T-27 Medvégalio g., Kaunas““ techninés specifikacijos (toliau — Techniné specifikacija)
(Sutarties priedas) reikalavimus. Esminés uzduotys, kurias privalo atlikti Rangovas, yra Zemés
kasimo ir vamzdyny keitimo darbai. |

1.2. Pagrindiniai rekonstruojamy $ilumos tiekimo tinkly techniniai rodikliai: rekonstruojamo
Silumos tiekimo tinklo ruoZo tarp SK 4T-24 ir SK 4T-27 Medvégalio g., Kaune atstumas — 722 m;
paklojimo biidas — bekanalinis, sglyginis vamzdZiy skersmuo DN 700 mm, skai&iuotinas slégis
Silumos tiekimo tinklams (Ps) > 1,6 MPa, skaiiuotina SilumneSio temperatira — 120/60°C,
vyraujantis gruntas — priesmélis.

1.3. Sutarties dalyko daliniam finansavimui i§ Europos Sgjungos struktiiriniy fondy 1éSy pagal
20142020 m. Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir
atsinaujinanc¢iy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas® priemong ,Silumos tiekimo
tinkly modernizavimas ir plétra“ vieSajai jstaigai Lietuvos verslo paramos agentiira (toliau — LVPA)
buvo pateikta parai$ka Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ir su LVPA 2018 m. geguZés 23 d. sudaryta sutartis
- Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0035 dél dalinio finansavimo. Jeigu LVPA priims sprendima nutraukti

Bt Eu’ropos Sajungos struktiiriniy fondy 1é8y bendrai finansuojamo projekto 2018 m. geguzés 23d.
sudarytg sutartj Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0035, tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ nutrgukti
Sutart;.




2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé, terminai.

2.1. Sutartis sudaroma 19 (devyniolikos) ménesiy laikotarpiui.

2.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasiraS§ymo pateikia Sutarties 5.3.1. punkte numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja, kol
Salys sutaria ja nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visiskai jvykdomi jsipareigojimai),
arba kol Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti
su Uzsakovu Darby vykdymo grafikg ir Darbus vykdyti pagal suderintg Darby vykdymo grafika.
Techninis darbo projektas privalo biiti parengtas, suderintas su visomis reikalingomis institucijomis,
patvirtintas bei pateiktas Uzsakovui per 45 (keturiasdeSimt penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus Rangovas privalo atlikti ne ilgiau
kaip per 50 (penkiasdesimt) darbo dieny.

2.4. Rekonstravimo darbus planuojama vykdyti 2018 m., pasibaigus $ildymo sezonui, bet ne
veéliau kaip iki 2018 m. rugséjo 30 d., jskaitant ir Darby dokumentacijos pridavima.

2.5. Dél nenumatyty aplinkybiy (uZtrukus statybg leidZian¢io dokumento gavimui,
uZtrukusTechninio darbo projekto derinimui ar kitomis su treiaisiais asmenimis susijusiomis
aplinkybémis) UZsakovo ir Rangovo susitarimu, Rekonstravimo darbai gali biti perkelti j 2019 m.,
taciau visi Darbai, jskaitant ir dokumentacijos pridavima, turi biiti uZbaigti iki 2019 m. rugséjo 30 d.

3. Sutarties kaina ir mokéjimo sglygos.

3.1. Sutarties kaina susideda i8 atskiry daliy kainy ir sudaro:

3.1.1. Techninio darbo projekto paruoSimas — 19 500,00 Eur (devyniolika tukstan¢iy penki
Simtat Eur 00 ct) be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM);

3.1.2. Prieitira — 750,00 (septyni Simtai penkiasdesimt Eur 00 ct) be PVM;

3.1.3. Rekonstravimas — 1 535 850,00 Eur (vienas milijonas penki $imtai trisdeSimt penki
tukstanciai aStuoni Simtai penkiasde$imt Eur 00 ct) be PVM.

3.2. Bendra Sutarties kaina — 1 556 100,00 Eur (vienas milijonas penki Simtai penkiasdeSimt
Sesi tiikstandiai vienas Simtas Eur 00) plius 21 proc. PVM — 326 781,00 Eur (trys Simtai dvideSimt
Sedi tikstanciai septyni Simtai aStuoniasde$imt vienas Eur 00 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM —
1 882 881,00 Eur (vienas milijonas aStuoni Simtai aStuoniasdeSimt du tlikstanciai astuoni Simtai
aStuoniasdeSimt vienas Eur 00 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizikg dél
Sutarties vykdymo iSlaidy dydZio.

3.3. UZsakovas uZ visus Sutartyje numatytus Darbus sumoka Rangovo pasitilyme nurodyta
kaina, jeigu faktiné Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo
pradinés Sutarties kainos.

3.4. Mok¢jimai:

3.4.1. atliktus Rangovo Darbus UZsakovas priims kiekvieng ménesj, Rangovui pateikus
pazyma apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM sgskaitg faktiirg, kurig UZsakovas
apmokes: uZ parengta Techninj darbo projekta ir PrieZitirg per 30 (trisdesimt) dieny, o Rekonstravimag
per 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Rangovas minétus dokumentus UZsakovui turi pateikti iki kito ménesio
3 dienos. PVM saskaitos faktiiros turi biti teikiamos per V] Registry centro informacine sistemg
,»E. saskaita® (toliau — E. saskaita). Jeigu PVM saskaitos faktliros bus pateiktos ne per E. saskaita,

- . -UZsakovas laikys, kad PVM sgskaitos faktiiros néra gautos, o apmokéjimo terminai bus skaiiuojami

< ik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. saskaita. PVM saskaitos faktiiros per E. sgbkaitg
Rangovui pateikiamos tik pasirasius Atlikty darby aktus;
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3.4.2. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir UZsakovo patirtos iSlaidos
(nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartj, i§skaitomos i§ Rangovui rhokétinq
sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba pateikti Rangovui ra8ytinj reikalavima dél baudos / netesyby / nuostoliy
sumokéjimo, kurj jis turi jvykdyti per 30 (trisdesimt) dieny nuo radytinio pareikalavimo pateikimo
dienos.

3.4.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskaiiuojama.

4. Saliy atsakomybeé.

4.1. Salys atsako uZ tai, kad Sutartyje nustatyti jsipareigojimai biity vykdomi tinkamai ir laiku
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

42. Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantinj termina, skaiiuojama nuo visy
Rangovo atlikty Darby perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos: 5 (penkiy) mety — visiems
Rangovo atliktiems Darbams, 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) traikumams, 20 (dvide§imt) mety — esant tycia pasléptiems trikumams. Defekty
paSalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. Jeigu atsirad¢ defektai nebus paSalinti
garantinio termino metu, garantinis terminas bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams
pasalinti.

4.3. Uzsakovas, laiku nesumokéjes uz Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, jsipareigoja
Rangovui mokeéti 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uz kiekviena
uZdelstg dieng.

4.4. Jeigu Rangovas ne dél UZsakovo kaltés neatlicka Darby Sutartyje nustatytu terminu
(iskaitant atvejus, kai Darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi biiti atlikti pagal
suderintg grafika), UZsakovas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pradéti skaiciuoti Rangovui 0,05 proc.
dydZio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng praleistg termino (grafiko)
diena.

4.5. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Rangovo (subrangovy) darbuotojy ir nepriklausomai nuo to,
ar buvo sustabdyti Darbéi, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tokstanc¢iy
Eur) bauda uz kiekviena nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas
neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iskvéptame ore, kraujyje
ir kituose organizmo skysCiuose virsija 0,00 promiles.

4.6. Jeigu UZsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
techning prieZitirg ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy ttkstanciy Eur) bauda uz kiekvieng
nustatyta atvejj.

4.7. Rangovas, pradéjes Darbus be UZsakovo ir Rangovo pasiraSyto Statybvietés perdavimo—
..priémimo akto ar Bendrojo nurodymo iSdavimo, sumoka 500,00 Eur (penkiy Simty Eur) bauda.
w48, Rangovas, netinkamai vykdantis ar nevykdantis Priezitros, moka 500,00 Eur (pehkiy

Simty Eur) bauda uZ kiekvieng nustatytg paZeidima.




4.9. Rangovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, arba UZsakovui
nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 proc. dydZio baudg nuo bendros Sutarties
kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovui
patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

4.10. Salys susitaria, kad Sutarties 4.5, 4.6, 4.7 ir 4.8 punktuose nustatyti paZeidimai bus
iforminami protokolu. Protokolo sura§yma galés inicijuoti UZsakovo ar jo jgalioti asmenys.

4.11. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paaiskéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uZbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turi
pranesti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinan¢ius dokumentus, fotonuotraukas bei kitg
susijusia, praSyma pagrindZiancig dokumentacija.

5. Saliy jsipareigojimai ir teisés.

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. perduoti Rangovui statybviete, pasiraSant Statybvietés perdavimo—priémimo akta;

5.1.2.rastiskai informuoti Rangova apie Darby atlikimg pavojingoje zonoje kaip to reikalauja
Saugos ir sveikatos statyboje taisyklés DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346;

5.1.3. pranesti Rangovui, kas vykdys technine prieZiiirg;

5.1.4.pateikti Rangovui statybg leidZiant] dokumentg rekonstruoti statinj per 30 (trisdeSimt)
darbo dieny nuo Techninio darbo projekto ekspertizés pritarimo Techniniam darbo projektui dienos.
Techninio darbo projekto ekspertize UZsakovas atliks savo 1éSomis per 20 (dvideSimt) darbo dieny;

5.1.5. pateikti Rangovui topografing nuotraukg ir §ilumos tiekimo tinkly projektavimo salygas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

5.1.6. organizuoti priémimo j eksploatacijg komisija;

5.1.7.priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uZ juos Sutartyje numatytais
terminais;

5.1.8.grazinti Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (jeigu jis buvo pateiktas ne
elektroniniu biidu) ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo Rangovo praymo gavimo ir Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo dienos.

- 5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1.vienaSaliskai (neatlygindamas Rangovui nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu)
nutraukti Sutartj prane§damas Rangovui apie tai rastu prie§ 10 (desimt) dieny, jeigu Rangovas laiku
nepradeda Darby, delsia atlikti Darbus arba dirba taip 1étai, kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus
atlikti nustatytu laiku ir dél to UZsakovas turés nuostoliy arba jeigu Rangovas nesilaiko sglygy del
Darby kokybeés, naudoja netinkamas medZiagas. Siame punkte nustatyti paZeidimo faktai yra
konstatuojami suraSant akta;

5.2.2.nepavykus suderinti Darby vykdymo grafiko per Sutarties 2.3 punkte numatytg termina,
vienaSaliskai nutraukti Sutartj;

5.2.3. nemokeéti uz netinkamai / nekokybiskai atliktus Darbus

5.2.4.jeigu Rangovas nepaSalina Darby triikumy per UZsakovo nustatytg protingg termina,
Rangovo sgskaita paSalinti Darby trikumus, UZsakovo patirtas iSlaidas (nuostolius) i§skai¢iuoj
Rangévui mokétiny sumy;

5.2.5. tikrinti atliekamy Darby eigg, kieki, kokybe;

i8
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5.2.6.jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Techninio darbo projekto, nesilaiko sglygy
deél Darby kokybés, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti paSalinti triikumus arba prireikus —
sustabdyti Darbus, kol trilkumai bus pasalinti;

5.2.7.sudaryti Darby priémimo komisijg arba jgalioti asmenj, dalyvaujant Rangovo

atsakingam asmeniui, priimti Darbus;

5.2.8.tais atvejais, kai likus ne maZiau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki Sutarties jvykdymo

uztikrinimo galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo Sutartyje numatytais atvejais ir sglygomis, pasinaudoti galiojan&iu
Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

'5.3. Rangovas jsipareigoja: ,

5.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg — pagal nustatytg tvarkg ir patvirtintas taisykles iSduotg besalyging
ir neatSaukiamag banko garantijg ar besglygine ir neatSaukiamg draudimo bendrovés laidavima
(toliau — Uztikrinimas) sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM,
galiojan¢ia ne trumpiau nei galioja Sutartis. UZtikrinime turi biiti nurodyta, kad UZtikrinimo davéjas
besalygiskai ir neat§aukiamai jsipareigoja sumokéti UZsakovui ne didesne nei UZtikrinime nurodyta
sumg per 10 (deSimt) dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo prane§imo UZtikrinimo davéjui apie |
Sutartyje nustatyty jsipareigojimy paZeidima, dalinj ar visiska jy nevykdymg ar netinkamg
vykdyma. UZtikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavima.
UzZsakovas prane§ime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad UZtikrinimo suma jam priklauso dél to, kad
Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip paZeidé Sutartj. Uzsakovas
nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasira§ydamas Sutartj ir pateikdamas
UZtikrinimg, patvirtina, kad UZtikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo
nuostoliais. )

5.3.2. Sutarties Uztikrinimas turi biiti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama
valiuta;

5.3.3. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia UZtikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, taciau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo biiti uzbaigta, ne véliau kaip likus 5
(penkioms) darbo dienoms iki UZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui nauja
UZtikrinima arba pratesti esamg tomis paciomis sglygomis. Visais atvejais UZtikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj / Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
laikotarpi (jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nespéja jvykdyti savo jsipareigojimy ir jy
vykdymas privalo biiti uZbaigtas);

5.3.4. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudojo UZtikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti UZsakovui naujg UZtikrinimg tomis pa¢iomis sglygomis;

53.5. jeigu Rangovas Sutarties 5.3.3 ir 5.3.4 punktuose numatytais atvejais Rangovui
nepateikia naujo UZtikrinimo ar nepratgsia esamo, mokéti UZsakovui 1 proc. dydZio baudg nuo
bendros Sutarties kainos su PVM (iskyrus, jeigu UZsakovas dél laiku nepateikto / nepratesto
Uztikrinimo pasinaudojo galiojusiu UZtikrinimu);

5.3.6. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti

. Uzsakovui profesinio civilinés atsakomybés draudimo liudijimo arba dokumento, jrodancio, kad
V Rahg;o‘\fa's yra apsidraudgs nuo profesinés rizikos, kopijg. Civilinés atsakomybés draudimo
liudijimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj;




5.3.7. likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Rekonstravimo pradZios pateikti UZsakovui
draudimo liudijima, kuriame biity nurodyta, kad Rangovas savo léSomis apdraudZia Sutarties
objekto turtg (Sutarties 1.1 punkte nurodytus Silumos tiekimo tinklus) maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy, nuo kuriy draudZia Rangovo
pasirinkta draudimo bendrové, ne trumpesniam kaip Sutarties 2.1 punkte nurodytam Sutarties
galiojimo terminui. Ivykus draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto turtas yra
sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus;

5.3.8. suderinus Techninj darbo projekta su UzZsakovu, iki Darby vykdymo pradZios pateikti
Uzsakovui iSskirstytg Darby kaing vadovaujantis Techninéje specifikacijoje nurodytais Darby
vykdymo etapais;

5.3.9. turéti galiojanCius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teis¢ atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

5.3.10. sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau nei Sutartis pradedama vykdyti, pranesti tuo metu
Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat informuoti apie
Sios informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos Rangovas ketina pasitelkti véliau.

5.3.11. parengti Techninio darbo projekta, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarkg ir pateikti UZsakovui Techninio darbo projekto CD versijg, patvirtintg elektroniniu parasu ir
4 (keturis) Techninio darbo projekto egzempliorius.

5.3.12. uztikrinti, kad Techninis darbo projektas biity parengtas, vadovaujantis 1996 m. kovo
19 d. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Nr. 1-1240 aktualia redakcija, 1992 m. sausio 21 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymo Nr. I-2223 aktualia redakcija, 2003 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 aktualia redakcija,
1996 m. geguzés 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymo Nr.
I-1324 aktualia redakcija ir kitais galiojanciais statybg ir projektavimg reglamentuojandiais teisés
aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant;

5.3.13. pataisyti Techninj darbo projekts, jvertinant UZsakovo pagrjstas pastabas, be

papildomo apmokéjimo, pagal Saliy rastu suderintus terminus;

5.3.14. nekeisti projektiniy sprendimy be rastiSko UZsakovo sutikimo. Esant poreikiui
UZsakovas pateikia savo raSytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per 3 (tris) darbo dienas nuo
Rangovo praSymo pateikimo dienos; _

5.3.15. nepradéti Rekonstravimo, kol UZsakovas nepateiké statybos leidimo ir aktu
neperdaveé darbo vietos ir (ar) zonos, kaip to reikalaujama pagal statybos techninj reglaments
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“;

5.3.16. uztikrinti tinkamg naudojamy medZiagy ir atlikty Darby kokybe;

5.3.17. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose, miesty gatviy vaziuojamuose dalyse, keliy ruoZuose ir komunikacijy vietose;

5.3.18. pateikti Darbams atlikti reikalingas medZiagas, naudojamy medZiagy pavyzdZius, juy
iSbandymo rezultatus (sertifikatus);

5.3.19. darbus, numatytus Techniniame darbo projekte, atlikti laikantis statybos techniniy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimy;

5.3.20. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
' taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakfivo
priimtoje statybvietéje, zonoje, ir nepradéti Darby, kol UZsakovas pagal Statybvigtés perdayimo— )




priémimo akta neperdave statybvietés, kaip to reikalauja Statybos techninis reglamentas
STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai. Statinio statybos priezitira“

5.3.21. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose,
jformintose riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant
Uzsakovui, tyrima ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais,
Jju tyrima ir apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

5.3.22. prisiimti atsakomybg, tame tarpe ir materialing, kai iSaiSkinamas Rangovo bei
subrangovinés jmonés neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suialojamas ar Ziiva dél
nelaimingo atsitikimo darbe;

5.3.23. savo sgskaita paSalinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (paSalines trikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo pazyma apie
trikumy iStaisyma);

5.3.24. nesudaryti subrangos sutar¢iy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis
be UZsakovo rastiSko sutikimo;

5.3.25. kompensuoti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, susidariusius dél nejvykdyty
ar netinkamai jvykdyty Sutartiniy jsipareigojimuy;

5.3.26. uZ per einamajj ménesj atliktus Darbus dokumentacija (pazyma apie atliktus darbus,
Atlikty darby akta, PVM saskaitg—faktiirg) pateikti iki kito ménesio 3 d.

5.3.27. apie atliekamus Darbus informuoti valstybines prieZifiros institucijas, kaip to
reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti visg
reikalingg dokumentacijag ir priduoti objekta valstybinés prieZidros institucijy ekspertams ir
UZsakovo priémimo komisijai bei dalyvauti statinio uZbaigimo procediirose;

5.3.28. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacijg bei techning-vykdomajg
dokumentacijg bei ja pateikti UZsakovo atstovams, pasira$ant Darby perdavimo—priémimo aktg;

5.3.29. graZinti UZzsakovui po Darby atlikimo gautas griztamas medZiagas — metalo lauZa
(be Silumos izoliacijos) | UZsakovo nurodyta vietg — Jégainés g. 12, Kaunas, jas pasverti ir pasiraSyti
perdavimo—priémimo aktg;

5.3.30. visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonj, betong, ilumine izoliacijg ir kt.)
iSvezti  sgvartg ir pateikti UZsakovui §iy medZiagy priémimo j savarta dokumentus.

5.3.31. per Saliy suderintg termina nepaSalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties 4.2 punkte
nustatyta garantinj terming, atlyginti UZsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to
UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius; dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinanciai ar
pastatytas objektas tinkamas eksploatuoti;

5.3.32. baiggs visus Darbus pagal Sutartj, pildyti Darby perdavimo—priémimo aktg, jforminti
normatyviniuose statybes techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir
perduoti juos UZsakovui;

5.3.33. kartu su Rangovo atlikty visy Darby perdavimo—priémimo aktu UZsakovui aktu
pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo Kkaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus $alinimo
iSlaidy apmokeéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijy) mety
' -laikoférblu turi biiti ne maZesné kaip 5 (penki) procentai Rekonstravimo kainos su PVM (Liety#os
Respublikos statybos jstatymo 41 str. 2 d.).

5.4. Rangovas turi teise:




5.4.1. pasiraSyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo Rangovo nurodyti Konkurso
pasililyme numatyty samdyti subrangovy sgrase: UAB ,,Energetikos inZinerija“, Ateities pl. 45C-223,
LT-52119 Kaunas ir UAB ,,Kiwa Inspekta“, Bielitiny g. 1, LT-12110 Vilnius;

5.4.2. pasiralant subrangos sutartis, numatyti, kad subrangovo UAB ,,UAB ,,Energetikos
inZinerija“, atliekamy darby dalis sudaryty 1,33 proc. nuo bendros Rangovo atliekamy Darby vertés,
o subrangovo UAB ,,Kiwa Inspekta“ atlickamy darby dalis sudaryty 0,45 proc. nuo bendros Rangovo
atlickamy Darby vertés;

5.4.3. jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajéglis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panaSios padéties, pakeisti subrangovus.
Apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis. Rangovas gali
pakeisti subrangovus Sutarties 5.5 straipsnyje numatyta tvarka;

5.4.4. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo jsipareigojimus;

5.4.5. Rangovas pasinaudojes teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj (tik dél svarbiy

prieZaséiy), privalés visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

5.5. Subrangovo keitimo tvarka:

5.5.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusa turin¢ias jmones
ar jstaigas, atitinkan¢ias UZsakovo nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei negali biti
zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

5.5.2. Rangovas prie§ 3 darbo dienas ra$tu informuoja UZsakova apie numatoma subrangovo
keitima, keitimo prieZastis, pateikia dokumentus, patvirtinandius tokio keitimo biutinuma bei
Konkurso sglygose numatytus dokumentus apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso
salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso salygose nustatytus
dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui;

5.5.3. Gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitima dél
subrangovo pakeitimo, pasiraomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

BENDROSIOS SALYGOS

6. Pagrindinés Sutarties sgvokos

6.1. UzZsakovas — Istatyme nurodyta perkanéioji organizacija, perkanti Sutarties
specialiosiose sglygose nurodytg Techninj darbo projekta, PrieZiiirg ir Rekonstravima i§ Rangovo.

6.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz
perkamus Techninj darbo projekta , PrieZifira ir Rekonstravimg. Mokéjimai atliekami eurais. Sutarties
kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiose salygose.

6.3. Rangovas — iikio subjektas, parengiantis Techninj darbo projekta , vykdantis PrieZitirg
bei atliekantis Rekonstravimg pagal Sutart;.

6.4. Terminai — Sutarties ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jeigu
Sutartyje nenurodyta kitaip.

7. Kitos Rangovo teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. parengti Techninj darbo projekta, vykdyti Priezitrg bei atlikti Rekonstravima pagal
. Sutartj-uZ Sutartyje numatyta kaing, savo rizika bei saskaita kaip jmanoma ripestingai bei efektyvai,

o ‘iskaitant, bet neapsiribojant, Techninio darbo projekto parengima, PrieZitiros, vykdyma/ bei
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Rekonstravimo atlikima pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus
ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jglidZius, Zinias;

7.1.2. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikima nustatytais terminais;

7.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teisg i Darby atlikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

7.1.4. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;

7.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo raStu pateikto praSymo gavimo dienos,
pateikti i§samig Darby atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i§skiriant konkrecias
Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildoma su Darby atlikimu susijusig informacija apie
patirtas i$laidas ir t. t.;

7.1.6. Uzsakovui ratu papradius, graZinti visus i§ UZsakovo gautus SutarCiai vykdyti
reikalingus dokumentus;

7.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose L1etuvos
Respublikos teisés aktuose.

7.2. Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima uZ atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai
atliko Darbus.

7.3. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

8. Kitos UZsakovo teisés ir pareigos.

8.1. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar
dokumentus, bitinus Darbams atlikti.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uZ tinkamai atliktus Darbus pagal
Sutarties salygas.

9. Saliy atsakomybés bendrosios nuostatos.

9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zala viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

9.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

9.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés.

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, kurios turéjo poveiki
Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Nustatydamos nenugalijnos
" jégos (force majeure) apllnkybes Salys Vadovauja51 Lietuvos Respubhkos Vyrlausybes 1997 m.kovo
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iSdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimuy
vykdymo terminas pfatc;siamas. |

10.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo
pranesimo pateikiino momento. Jeigu Salis laiku nei¥siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio prane§imo.

11. Saliy pareiskimai ir garantijos.

11.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

11.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

11.1.2. Salis atliko visus veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty
bei turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti.

12. Sutarties galiojimas.

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos dél atsakomybés
bei atsiskaitymy tarp Saliy, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, ilieka galioti po nutraukimo arba
turi i8likti galioti, kad buity visiskai jvykdyta Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai.

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Lietuvos
Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme numatytais pagrindais.

14. Sutarties pazeidimas.

14.1. Jeigu kuri nors Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutart], ji pazeidzia Sutartj. ,

14.2. Vienai Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytas baudas, delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti UZtikrinimu;

.14.2.5. vienaSali8kai nutraukti Sutart], jeigu paZeidimas yra esminis;
14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas.
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15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas, i§ anksto rastu perspéjgs Rangova, turi teisg
sustabdyti Darbus. Po minéto sustabdymo, atnaujinus Darby atlikimg, Sutartyje numatyti Darby
atlikimo terminai pratesiami atitinkamam laikotarpiui.

15.2. Sutarties vykdymas sustabdomas, kad buty galima patikrinti, ar buvo padarytos
esminés klaidos ar paZeidimai. Jeigu jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti.

15.3. Esminj Sutarties paZeidimg apibréZia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217
straipsnis.

16. Sutarties nutraukimas.

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZas¢iy. Tokiu
atveju Rangovas privalo visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukima Rangovas rastu prane$a UZsakovui prie§ 30 (trisdeSimti) dieny. '

16.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSalilkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukimag prane§damas Rangovui prie§ 30 (trisdeSimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiéiau patvirtinti atlikty Darby
verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantia Rangovo skola
UzZsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokéti. Toks perdavimas ir pri¢mimas turi biiti atliktas per
10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, priesingu atveju Salis, dél kurios kaltés
$is perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius.

16.5. Jeigu Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos iSieSkomi viena$aliskai i§skai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uZ parengta
Techninj darbo projekta, atlikta PrieZitirg ar Rekonstravimg, Rangovas neturi teisés j kokiy nors
patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka.

17.1. Sutar¢iai ir visoms i§ Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, gindai, nesutarimai, sprendZiami Lietuvos Respublikos
teisme.

18. Baigiamosios nuostatos.

18.1. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj
jokiai treCiajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek

_imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
18.3. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ ir jos dukteriniy
- imoniy.korupcijos prevencijos politika (toliau — Politika), kuri vieSai skelbiama UZsakovo inte
svetaingje, adresu www.kaunoenergija.lt, ir jsipareigoja laikytis Politikos nuostaty.
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18.4. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tre¢iosioms $alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (iSskyrus tg, kuri ir taip yra vieSa) be rasti¥ko iSankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas biity privalomas pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus arba biitinas tam, kad biity tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacija audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atlickantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Sutarties Salies
akcininkui. Jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacija ir dokumentus, susijusius su
bendrovés komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui batini vykdant
kituose teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir
dokumenty konfidencialumga.

18.5. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 94
straipsnio 9 dalimi, Sutarties sglygos biity paskelbtos Centringje vieSujy pirkimy informacinéje
sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy

interesy.

18.6. Uz Sutarties vykdyma atsakingas UZsakovo asmuo — Gamybos departamento Tinklo
valdymo skyriaus vyresnysis inZinierius Rangovo asmuo — statybos
direktorius ]

18.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai. ‘
18.8. Jeigu pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, Salis turi nedelsiant rastu
informuoti kit Salj.
18.9. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis:
18.9.1. Priedas — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4T-24 ir SK 4T-
27 Medveégalio g , Kaunas“ techninés specifikacijos ir jos priedy kopija, 18 lapy;
19. Saliy rekvizitai ir paragai.

Uzsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija® AB ,,Pozeminiai darbai‘
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Lazdijy g. 26, 46393 Kaunas
Imonés kodas 235014830 Imonés kodas 133393277

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas .T333932716
A. s. LT607044060002866144 A.s. LT62 7044 0600 0309 1439
AB SEB bankas AB SEB bankas

Tel. (8 37) 30 56 50 Tel. (8 37) 29 83 13

Faks. (8 37) 30 56 22

El p. info@kaunoenergija.lt El p.: info@pozeminiaidarbai.lt

N0S
Ve,“dmv%%@a inis direktorius
ifppndas Baikstys

Generalinis direktorius o




2018 m. %Foa S
Sutarties Nr! R-KE-P-107-344
priedas

TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius
Vaidas Sleivys

2018 m. d.

PROJEKTO ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMAS TARP SK 4T-24 IR SK
4T-27 MEDVEGALIO G., KAUNAS“ TECHNINE SPECIFIKACIJA

I BENDRA INFORMACIJA

1. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atlickamas siekiant optimizuoti tinklo darbg bei
uztikrinti nepertraukiamg ir patikimg $ilumos tiekimg integruotame tinkle.

2. AB ,,Kauno energija“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti $ilumos tiekimo tinkly
rekonstravimo techninio darbo projekto paruo§img (toliau — Techninis darbo projektas), jo vykdymo
prieZiliros paslaugas (toliau — PrieZidira) ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), o bendrai —
Projektas.

3. Visa 70 punkte nurodyta privalomoji dokumentacija turi biiti parengta ir suderinta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais
reglamentais, prieSgaisrinémis ir higienos normomis bei kitais projektavimg ir statyba
reglamentuojanéiais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medZiagas turés pateikti konkursg laiméjes tiekéjas (toliau —
Tiekéjas).

5. Tiekéjas, prie§ pradédamas vykdyti Darbus, turés pastatyti informacinj stenda nurodant
objekto pavadinima, Tiekéja, jo kontakting informacija, Perkantjji subjekta, Darby atlikimo terminus,

6. Tiekéjas turés pastatyti Perkan¢iojo subjekto pateiktus informacinius stendus (2 vnt.) apie
darbus, kurie bus finansuojami i§ Europos sgjungos struktiiriniy fondy.

7. Tiekéjas iki Darby pradZios turés pateikti Darby kokybés kontrolés tvarkos apraSa,
technologinj projekta, suvirintojy kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas, suvirinimo procediiry aprasa,
suvirinimo medziagy sertifikatus, naudojamy medziagy sertifikatus bei pateikti plang, kaip bus
vykdoma atliekamy Darby kokybés kontrolé.

8. Esminés uzduotys, kurias privalo atlikti Tiekéjas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny keitimo
darbai.

9. Tiekéjas turi uztikrinti darbo zonos aptvérimg visu perimetru, panaudojant nepermatomus
skydus.

10. Rekonstruojamame ruoze esamas S§ilumos kameras numatyti i§saugoti (tikslinama
projektavimo metu), pakeisti jose nejudamas atramas, perdangas.

11. Perkantysis subjektas vykdys atlickamy Darby priezitirg ir kontrolg.

12. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt.)
Tiekéjas turés iSveZzti | sgvartg, gaunant dokumentus apie jy pridavima.

13. Darby metu visg susidariusj metalo lauZa Tiekéjas turés pristatyti j Jégainés g. 12, Kaunas,
jiforminant $iais dokumentais: metalo lauZo priémimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas.
Demontuoti vamzdZiai turi biiti supjaustyti < 12 m ilgio, pjaustant sta¢iu kampu.

14. Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés dévéti darbo riibus bei ryskiaspalves liemene
ant kuriy turi buti nurodytas Tiekéjo pavadinimas.
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15. Tiekéjas turés laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo
tvarkos taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy sauga ir sveikatg i§ Perkanciojo subjekto priimtoje darbo
zonoje ir nepradéti Darby, kol jis neinformuotas apie esanéius ir galimus rizikos veiksnius.

16. I3ardytos dangos turés biiti atstatytos vadovaujantis Kasingjimo (Zemés) darby Kauno
miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (vietinés reikSmés keliuose, gatvése, pésCiyjy ir
dviradiy takuose, aikStése, skveruose, kiemuose ir Zaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvérimo
arba eismo joje apribojimo taisyklémis, patvirtintomis 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-471 (aktuali redakcija).

17. Projektas ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4T-24 ir SK 4T-27 Medvegalio
g., Kaunas“ numatomas teikti finansinei paramai gauti i§ Europos Sajungos strukttriniy fondy 1€y
pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 4 prioriteto
»Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy istekliy energijos gamybos -ir naudojimo skatinimas®
04.3.2-LVPA-K-102 priemonés ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra“ ir bus vykdomas,
pasirasius finansavimo sutartj su VS] Lietuvos verslo paramos agentura.

18. Darbus planuojama vykdyti 2018 m., pasibaigus Sildymo sezonui, bet ne véliau kaip iki
2018 m. rugséjo 30 d., jskaitant ir dokumentacijos pridavima.

19. Per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau — Sutartis) jsigaliojimo
dienos, Tiekéjas privalo suderinti su Perkanciuoju subjektu Darby vykdymo grafika (vamzdynu
demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 50-(penkiasde§imt) darbo dieny,
gelZbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus nurodyti atskira eilute). Nepavykus suderinti
grafiko per §iame punkte numatytg terming, Perkantysis subjektas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

20. Techninio darbo projekto parengimo terminas - 45 (keturiasde$imt penkios) darbo dienos
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikiant Perkanciajam subjektui su visomis reikalingomis
institucijomis suderinta Techninj darbo projekta.

21. Perkantysis subjektas pateiks statyba leidZiant] dokumenta rekonstruoti statm; per 30
(trisde§imt) darbo dieny nuo Techninio darbo projekto ekspertizés pritarimo Techniniam darbo
projektui dienos. Techninio darbo projekto ekspertiz¢ Perkantysis subjektas atliks savo 1€Somis per
20 (dvidesimt) darbo dieny.

22. Perkantysis subjektas pateiks topografine nuotraukg ir ilumos tiekimo tinkly projektavimo
salygas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

23. Dél nenumatyty aplinkybiy (uZtruko statyba leidZiantio dokumento gavimas, uZtruko
Techninio darbo projekto derinimas ir kitomis su treCiaisiais asmenimis susijusiomis aplinkybémis)
Perkanciojo subjekto ir Tiekéjo susitarimu Projektas gali biiti perkeltas j 2019 metus, bet iki 2019 m.
rugséjo 30 d. turi bhti uZbaigtos visos Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai, jskaitant ir
dokumentacijos pridavima.

I1. BENDRIEJI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

24. Techninio darbo projekto sudedamosios dalys:

24.1. bendroji;

24.2. Silumos tiekimo;

24.3. konstrukeijy;

24.4. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

24.5. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

25. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp §ilumos kameros (toliau - SK) 4T-24 ir SK 4T-
27 Medvégalio g., Kaunas numatyti:

25.1. Projektavimo riba nuo SK 4T-24 vidinés sienos iki SK 4T-27, jskaitant SK.

25.2. Tarp SK 4T-24 ir SK 4T-27 nepraeinamame kanale numatyti ifardyti g/b nejudamas
atramas — 6 vnt.

25.3. SK 4T-24 pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2, K-3, K-4 DN 700 naujgais,
nejudama atrama, jlipimo kopétéles — 4 vnt., prieduobés apsaugines groteles, jlipimo liukus — 4ynt.
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25.4, SK 4T-25 pakeisti drenaZo sklendes D-1, D-2 DN 250 su atvamzdZiais, jrengiant flandines
akles, jlipimo liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines groteles, ilipimo kopétéles — 4 vnt.

25.5. SK 4T-26 pakeisti nuorinimo sklendes su atvamzdziais N-1, N-2 DN 100 j DN 50,
jrengiant flansines akles, pakeisti jlipimo liukus — 4vnt., prieduobés apsaugines groteles, jlipimo
kopétéles — 4 vnt., panaikinti neveikiantj vamzdyng DN 70.

25.6. SK 4T-27 pakeisti sklendes S-1, S-2 DN 700, apéjima su sklendémis S-7, S-8 DN 50,
permete su sklendémis S-3, S-4 DN 150, permete su sklendémis S-5, S-6 DN 100, drenaZo sklendes
D-1, D-2 DN 200 su atvamzdZiais, jrengiant flanSines akles, nuorinimo sklendes N-1, N-2, N-3 DN
25, N4 DN 40 su atvamzdZiais jrengiant flanSines akles, manometrinius atvamzdZius su adatiniais
ventiliais DN-15 ir manometrus — 4 kompl., jlipimo liukus — 4 vnt., aptarnavimo aikS3telg, prieduobés
apsaugines groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt.

25.7. Numatyti $ilumos kamery sieny ir dugny iSlyginima, §ilumos izoliacijos pakeitima,
vamzdyny apskardinima bei SK sieny hidroizoliacijos atnaujinima.

25.8. Po vaziuojamgja kelio dalimi numatyti vamzdyno prastimimg esaniuose
nepraeinamuose (g/b) kanaluose arba jmautése. Bitinasis prastimimo ilgis ir salygos derinamos
projektavimo metu.

25.9. Grunto sluoksnis vir§ rekonstruojamojo vamzdyno sudaro apie 1,7-2,4 m. Vyraujantis
gruntas priemolis.

25.10. Silumos kamerose, kuriose statomos sklendés su elektrine pavara, jrengti elekiros
instaliacijg sklendZiy valdymui, jrengiant elektros lizdus generatoriaus pajungimui.

25.11. Silumos tiekimo tinklams numatyti i§ anksto izoliuotus vamzdZius su padidintu PUR
izoliacijos sluoksniu (polietileninio apvalkalo su padidintu PUR izoliaciniu sluoksniu iSorinis
skersmuo ne maZiau 1000 mm).

25.12. Salia rekonstruojamo vamzdyno numatyti pakloti PVC rifliuota drenaZo vamzdj
DN113/126 su geotekstilés filtru arba lygiavert (3alia tiekiamojo ir grjiZtamojo vamzdZiy). DrenaZinis
vanduo drenavimo vamzdZiu nuvedamas j esama drenaZo linijg (numatyti praplauti), i§ kurios
nukreipiamas | lietaus kanalizacijos §ulinj (tikslinama projektavimo metu).

25.13. Ardomos asfalto, trinkeliy dangos, bordiury, Zalios vejos, pésCiuyjy tako kiekiai
tikslinami projektiniuose sprendiniuose.

25.14. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

Skaiciuotina
. . Atstumas | Paklojimo Ps Silumne$io | Vyraujantis
Projektuojama atkarpa | DN m biidas MPa temperatiira gruntas
°C
Tarp SK 4T-24 ir SK Bekanali-
4T-27 Medvégalio g., | 700 722 nis >1,6 120/60 Priemolis
Kaunas

25.15. Techninj darbo projektg parengti vadovaujantis visais galiojanciais (aktualiais) teisés
aktais, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

25.16. Tiekejas turés pateikti Techninio darbo projekto CD versija, patvirtintg elektroniniu
paraSu ir 4 (keturis) Techninio darbo projekto egzempliorius.

III. REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJAL, MEDZIAGOMS

26. Reikalavimai suvirinimo darbams:
26.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 287-1:2011
reikalavimus (arba lygiaver¢io) ir jie turi turéti galiojanius kvalifikacinius paZyméjimus. Visi
suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi biiti uZraSomi j suvirinimo formuliarg/ kad
biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.
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26.2. Tiekéjas iki Darby pradZios turi pateikti Darby kokybés kontrolés tvarkos aprasSa,
suvirintojy kvalifikaciniy paZzyméjimy kopijas, suvirinimo procediiry apraSa, suvirinimo medZiagy
sertifikatus, naudojamy medzZiagy sertifikatus.

26.3. Visoms suvirinimo siiléms turi biti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (toliau — SPA)
pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 15609-1:2004 reikalavimus (arba lygiavercio) ir
pateikti Perkan¢iajam subjektui. SPA kopijos turi biiti pas suvirintoja. Suvirinimas atliekamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus.

26.4. Perkantysis subjektas turi teis¢ pareikalauti i§ Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty
kontrolinius pavyzdZius prie§ darby pradZig, dalyvaujant Perkanciojo subjekto atstovams. Esant
suvirinimo technologijos paZeidimams, Perkanciojo subjekto paskirtas asmuo turi teis¢ sustabdyti
darbus.

27. Prie§ atlickant suvirinimo darbus Tiekéjas pateikia Perkanciajam subjektui suderinimui
tokig dokumentacija:

27.1. Personalo kvalifikaciniy pazZyméjimy kopijas.

27.2. SPA.

27.3. Naudojamy medZiagy sertifikatus.

27.4. Suvirinimo medziagy sertifikatus.

28. Pries suvirinimg turi biiti atlikta:

28.1. Naudojamy medZiagy identifikacija.

28.2 Suvirinimo medZiagy identifikacija.

28.3. Suvirinimo salygy patikrinimas.

28.4. Suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

29. Suvirinimo sujungimy patikrinima neardandiais metodais (rentgenu arba ultragarsu)

Tiekéjo 1éSomis atliks Tiekéjo pasamdyta sertifikuota laboratorija.

30. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkan¢iajam subjektui turi biiti pateikta:

30.1. Personalo kvalifikaciniy paZymeéjimy kopijos.

30.2. SPA.

30.3. Naudoty medZiagy sertifikatai.

30.4. Suvirinimo medZiagy sertifikatai.

30.5. Sitiliy kontrolés neardanciais metodais originallis protokolai.

30.6. Sitiliy suvirinimo darby Zurnalas ir schemos.

31. Reikalavimai plieniniams vamzdZiams:

31.1.Specialiis medZiagoms keliami techniniai reikalavimai turi bti suprantami kaip
minimalis reikalavimai.

32. MedZiagos:

32.1. Plieno kokybé turi atitikti P235GH marke, pagal Lietuvos Respublikos standartg LST EN
10217-2:2003 arba LST EN 10217-5:2003 (arba lygiavertj).

32.2. Plienas turi biiti ramaus stingimo.

33. Reikalavimai uzdaromajai armatiirai:

33.1. Silumos tiekimo tinkly uzdaromoji armatiira (sklendés), plieninés, privirinamos, rutulinés,
sumazinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t > 120 °C. Korpusas pagamintas
i§ anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti i§ neriidijancio plieno (rutulio kiaurymeé turi biiti cilindro
formos). Sandarumo klasé A, pagal ISO 5208:2015 (arba lygiavercio) standartg i§ abiejy srauto
tekéjimo pusiy, nepriklausomai nuo sumontavimo padéties (sklendés kai DN > 200 turi biti su
reduktoriumi, kai DN >700 turi bti su elektrine pavara).

34. Reikalavimai Siluminei izoliacijai:

34.1. Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojancios medziaga: vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skai€iuotinas Silumos
laidumo koeficientas A < 0,04 W/( m' K). Tankis 80 kg/m?.

34.2. Bendras Silumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau/aip
10 proc. i didéjimo puse ir daugiau kaip 5 proc. j maZéjimo puse.

35. Reikalavimai antikorozinei dangai:
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35.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir markeé turi buti parinkta,
kuri atitinka Siems reikalavimams:

35.1.1. temperatira: + 40 + 150°C;

35.1.2. santykiné drégmeé: 50 + 100 %;

35.1.3 kei¢iamy vamzdZiy pavirSiai ir sujungimo vietos turi biiti nuvalyta metaliniu Sepeciu
rankiniu biidu, nutepta riidZiy suri$é¢ju, nuriebalinta, nugruntuota ir nudazyta.

36. Izoliuoti vamzdZiai turi buti montuojami kaip poZeminiai kar§to vandens tiekimo vamzdZiai
kartu su jmontuotais signaliniais laidais pratekéjimo nustatymui.

37. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai kartu su atitinkama uZdaromaja armatiira turi atitikti
Lietuvos Respublikos standartus:

37.1. LST EN 253:2009 (arba lygiaveréio) Pramoniniu bidu neardomai izoliuotas vamzdZiy
sistemos poZeminiams kar$to vandens tinklams. Gaminys i§ plieniniy vamzdZiy su poliuretanine
Silumos izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu.

37.2. LST EN 448:2016 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdziy
sistemos poZeminiams kar§to vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine Silumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu fasoninés dalys.

37.3. LST EN 488:2016 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu bidu neardomai izoliuotas vamzdziy
sistemos poZeminiams kar§to vandens tinklams. Plieniniy vamzdziy su poliuretanine $ilumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu armatiira.

37.4. LST EN 489:2009 (arba lygiaver¢io) Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdziy
sistemos poZeminiams karSto vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine Silumos
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu jungtys.

37.5. VamzdZiy minimalus tarnavimo ilgaamZiskumas — 30 mety.

37.6. Vamzdziy galai privalo turéti apsauginius gaubtus.

37.7. Vamzdziy iSoriné terminé jungtis turi biiti elektra virinama.

37.7. Silumos laidumo koeficiento maksimali reik§mé 0,027 W/m/K, esant 50 °C pagal LST
EN 253:2009 (arba lygiavercio).

37.8. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai turi buti pagaminti i§ plieniniy vamzdziy,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais gedimy kontrolés sistemos variniais laidais ir
iSoriniu plastmasiniu apvalkalu. MedzZiagos sujungtos kartu suformuodamos kietg vienets, atspary
kirpimui tarp plieninio vamzdzio ir iSorinio apvalkalo min. 0,12 N / mm? a$ine ir min. 0,2 N / mm?
tangentine kryptim.

37.9. Pramoniniu bidu izolinoty vamzdyny sistema gali biiti naudojama esant pastoviai
temperatiirai ne aukStesnei kaip 120 °C.

37.10. Visy vamzdziy klasé pagal Lietuvos Respublikos standarta LST EN 13941:2009 +
Al1:2010 p.4.4.2-A (arba lygiavertj).

37.11. Plienas turi biiti ramaus stingimo.

38. Prie§ pradédamas Darbus, Tiekéjas privalés pateikti bekanaliniy vamzdZiy sistemos sandiry
movy montavimo instrukcijg, vadovaujantis, stillomos bekanaliniy vamzdZiy sistemos, gamintojo
reikalavimais. Montavimo instrukcija turi biiti suderinta su bekanaliniy vamzdZiy sistemos gamintoju
ar jo atstovu.

39. Kompensatoriai turi buti skirti panaudojimui Silumos tiekimo tinkluose.

40. Kompensatoriai turi biiti paskai¢iuoti ne maziau 1000 maksimalaus leistino judesio cikly,
esant 120 °C SilumneS$io temperatirai.

41. Kompensatoriai turi turéti apsaugg nuo sustiimimo, i§traukimo bei apsaugg nuo vamzdyny
galimo sukimosi apie savo a$j.

42. Kompensavimo elementas (,,dumplés®) turi biiti pagamintas i§ nertidijan¢io plieno laksto,
kurio storis ne daugiau kaip 0,5 mm.

43. Kompensatoriai turi turéti iSorinj plieninj kreipiantjjj gaubta, skirtg linziy apsaugai nuo
iSorinio poveikio bei apsaugai nuo i$sitraukimo.

44. Kompensatoriai turi biiti padengti antikorozine danga.
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45. Kompensatoriy linzés turi turéti viding apsauga nuo pasaliniy priemaisy, leidZian¢ig vidinés
terpés tekéjima abiem kryptimis.

46. Kompensatoriai turi turéti aSines kreipiandigsias su galinémis atramomis abiem kryptimis.

47. Kompensatoriai turi turéti bendrg gaminio sertifikata pagal EN 10204-2004-3.1 (arba
lygiaver¢io) su nuoroda j atskirus panaudoty medZiagy sertifikatus.

48. Ant kompensatoriy korpuso turi buti aiSkiai iSgraviruota 1nforma01Ja skersmuo,
kompensacinis ilgis, leistinas slégis, leistina temperatiira, gamyklinis numeris,” Silumos kameros
numeris.

49. Kompensatoriai izoliuojami nuimamais $ilumg izoliuojanciais apsauginiais gaubtais, kuriy
Siluminé varZa ne maZesné uz vamzdZio izoliacijos Silumine varzg (A < 0,04 W/( mK), tankis
100 kg/m®). Gaubtai turi biti daugkartiniai nuimami, pagaminti i§ dviejy daliy 0,8 mm storio
cinkuotais skardos lakstais. Gaubtai jungiami juosty ir sagties pagalba.

Eil. | Silumos kameros | Kompensatoriaus Nr. DN Atstumas tarp NA
Nr. pavadinimas - m

L. 4T-24 K1, K4 700 125

2. 4AT-24 K2,K3 700 125

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

50. Silumos tiekimo tinkly montavimo darbai turi biiti atlikti vadovaujantis galiojandiy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, kad uZtikrinty saugy ir patogy aptarnavima bei
eksploatacija. Silumos tiekimo tinklo montavimg gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys
licenzija Siems darbams atlikti. [renginiy, atskiry detaliy ir mazgy montavimas turi bati atliktas pagal
gamintojy instrukcijas.

51. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidima tos kategorijos darbui.
Prie$ suvirinimg butina patikrinti ar teisingai i§centruoti vamzdZziai, tarpy dydZius ir briauny sutapima.
Suvirinimo kontrol¢ turi bati sistemingai atliekama, detaliy surinkimo ir suvirinimo procese.
Vamzdyny ir alkiiniy galai turi biti lygiai nupjauti, be atplai$y, nuvalyti nuo riidZiy, riebaly
ne$varumy, nuodegy ir kity terSaly, trukdanc¢iy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali biiti pjaustymo
defekty, suvirinimo siiilés turi biiti apibréztos, lengvai iSgaubtos. Sitiléje negali buti jtrikimy,
nesuvirinty tustumy, i§degimy, iSlydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnaSos turi biiti pasalintos
nuo uzbaigty pavir§iy. Uzbaigtos siiilés turi biiti patikrinamos neardomu metodu (ultragarsiniu arba
rentgenografiniu biidu) , suraSant neardomos kontrolés protokolg. Patikrinimg gali atlikti sertifikuota
organizacija, turinti tam reikalingg jranga. Suvirinimo sitilés turi biiti ne maZiau 10 cm atstumu nuo
tvirtinimo detaliy.

52. Vykdant Darbus laikytis ,,Bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy“ reikalavimy. Be $iy
taisykliy bttina vykdyti galiojanéiy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normy, technologiniy
salyguy, elektros jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity prieSgaisring saugg
reglamentuojanCiy norminiy akty reikalavimy. Asmenys pazeide prieSgaisrinés saugos taisykles,
atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

53. Statybvieté turi biiti tvarkinga, nuolat valoma (iskaitant statybvietés jvaZiavimus /
iSvaZziavimus), gamybos atliekos ir Siukslés (ypaé degios) iSgabenamos j specialiai paruostas vietas.

54. Statybvietéje turi buti numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonéms.

55. Uz statomo ar remontuojamo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir
teritorijos prieSgaisring saugg atsako Tiekéjas.




V. GEDIMU KONTROLES SISTEMA

56. Gedimy kontrolés sistema (toliau — Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiavertj) reikalavimus.

57. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybe kontroliuoti ilgalaikj izoliuotos centrahzuoto
Sildymo sistemos veikimo vientisuma.

58. Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus
2 (du) varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varza turi buti 1,2 Q.

59. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje ir gebéti
nustatyti defekts iki plieninio vamzdZio korozijos, atsirandan¢ios dél gedimo. Be to, Sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutriikimg ir turi biiti paruosta bendrai viso sumontuoto vamzdyno
atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

60. Sistema turi biiti Zemos varZos (aliarmo lygis 1,5-10,0 kQ) su jautriais elementais sandiirose
sistema. Tickéjas turi pateikti visas medZiagas ir jrankius biitinus teisingo laidy jungimui uZtikrinti.
Visi laidy sujungimai turi biiti uZspausti jungiamosiose jvorése ir sulituoti.

61. Turi bati atliktas 100 proc. signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas. gamybos
metu po vamzdz1q it juy komponenty padengimo putomis.

62. Prie§ ir po uZkasimo/montavimo darbus turi biiti patikrinta remontuOJa.mos atkarpos
vamzdyny grandinés varZa bei varZa tarp vamzdZio ir laido pagal vamzdZiy gamintojo arba oficialaus
atstovo patvirtintg deklaracijg (rekomenduojamos sumontuoto Silumos tiekimo tinklo Sistemos
grandinés ir jZemé&jimo varzos).

63. Turi biti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimy kontrolés reflektograma
* bei jungciy patikrinimo aktas.

64. Gedimy kontrolés sistemos patikros laidai turi biiti sumontuoti plastikinése jmautése su
galimybe prijungti gedimy detektoriy, suvesti prieinamoje vietoje hermetiSkoje dézutéje.

65. Gedimy kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant Perkanciojo subjekto atstovui.

VI. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

66. Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrovimo ir
iSkrovimo darbai turi biiti vykdomi uZtikrinant jy pavirSiaus ir galy nuoZuly apsauga nuo pazeidimo.

67. Visais atvejais draudZiama naudoti plieninius trosus.

68. Transportavimo metu bitina naudoti tokias apsaugines priemones: plaCias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

69. Visais atvejais vamzdynus transportuoti ir sandéliuoti pagal gamyklos gamintojos
instrukcijas.

VII. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

70. Atlikus Darbus Tiekéjo pateikiama dokumentacija:

70.1. Statybos teritorijy sutvarkymo paZyma (senifinijos, objekto savininko ir kt.).
70.2. Dangy (asfaltas, trinkelés, Zalia veja ir kt.) atstatymo paZyma.
70.3. Statybos darby Zurnalas.

70.4. Suvirintojy kvalifikaciniy paZyméjimy kopijos.

70.5. Suvirinimo procediiry aprasas.

70.6. Suvirinimo medZiagy sertifikatai.

70.7. Naudoty medziagy sertifikatai.

70.8. Sitliy kontrolés neardanciais metodais protokolas

70.9. Siuliy suvirinimo darbq Zurnalas.

70.10. Betoniniy gaminiy ir cementinio skiedinio atitikties deklaracijos.
70.11. Suvirinimo sitliy schema.




70.12. VamzdZiy vidaus i§valymo aktas.

70.13. VamzdZiy hidraulinio i§bandymo aktas.

70.14. VamzdZiy praplovimo aktas.

70.15.Vamzdziy Silumos izoliacijos aktas.

70.16.Kanaly ir kamery hidroizoliacijos aktas.

70.17. Paslépty darby aktai:

70.17.1. Smélio pasluoksnio po vamzdZziais jrengimo aktas;

70.17.2. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny movy montavimo aktas;
70.17.3. Nejudamy atramy armavimo aktas;

70.17.4. Nejudamy atramy apZitiros po betonavimo aktas;

70.17.5. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny apipylimo sméliu aktas;
70.17.6. Metaliniy pavir$iy paruo$imo gruntavimui ir daZymui aktas;
70.17.7. Metaliniy pavirSiy nudaZymo aktas;

70.17.8. Vamzdyny izoliavimas mineralinés vatos dembliais aktas;
70.17.9. DrenaZo paklojimo aktas.

70.18. Junggiy patikrinimo ir varZy matavimo aktas.

70.19. Gedimy kontrolés reflektograma.

70.20. Darby priémimo — perdavimo aktas.

70.21. Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas.

70.22. Bendras nurodymas.

70.23. Metalo lauzo pridavimo aktas.

70.24. I$pildoma nuotrauka pagal patvirtintus Perkanciojo subjekto reikalavimus.

VIII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

71. Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi biiti i§bandyti hidraulidkai. Bandomasis slégis Peand.
= 1,25 Peksploat., bet ne maZesnis 1,6 MPa. Hidrauliskai bandant vamzdynus biitina:

71.1. Bandomasis ruoZas turi biti atjungtas nuo veikianéiy $ilumos tinklo vamzdyno.

71.2. Vandens temperatiira bandymo metu turi biiti ne aukstesné kaip + 45 "C.

71.3. Esant lauko temperatiirai Yemesnei kaip + 1 ‘C, vamzdynus biitina uZpildyti vandeniu
50-60 ‘C, hidraulinis bandymas atlickamas vandens temperatiirai sumazéjus iki + 45 °C.

72. Bandomajame ruoze turi buti visiSkai paSalintas oras.

73. Bandomasis slégis turi biiti palaikomas 5 minutes ir po to sumaZintas iki eksploatacinio.
Palaikant eksploatacin] slégi vamzdynas turi bliti apZifirétas per visg jo ilgj. Hidraulinis bandymas
stiprumui ir sandarumui laikomas iSlaikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta
nesandarumo poZymiy suvirinimo siiiliy vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose,
flanSiniuose sujungimuose, armatiiroje, kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose. Neturi biiti
poslinkiy ir deformacijy poZymiy vamzdynuose ir nejudamose atramose.

74. Atlikus Darbus, vamzdynas iSplaunamas vandeniu. Galutiné vandens kokybé
remontuojamame vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211
(aktuali redakcija), 742 punkte keliamiems reikalavimams. Vandens kokybe, paémus méginj, nustato
Perkantysis subjektas, rezultatus jforminant aktu.

IX. DARBU PRIEMIMAS

75. Darby priémima atlieka Perkandiojo subjekto sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Tiekéjo atsakingam asmeniui.

76. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti, nepastebéta defekty ir yra pasira§ytas Darby
priémimo — perdavimo aktas (toliau — Aktas).

77. Jei Darbai nebuvo priimti dél Tiekéjo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Tigkéjas
defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pagalina savo sgskaita.




X. GARANTLIJOS -

78. Garantinis laikas pasléptiems Darbams — 120 (vienas Simtas dvideSimt) ménesiy,
skai¢iuojant nuo Akto pasira§ymo dienos.

79. Kitiems defekty Salinimo darbams garantinis laikas yra 60 (SeSiasdeSimt) ménesiy.

80. Tiekéjas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu.

81. Defekty pasalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu.

82. Jei atsirade defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus
pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams paSalinti.

83. Tiekéjas garantinio laikotarpio metu jsipareigoja uztikrinti tinkama naudojamy medZiagy ir
atlikty Darby kokybe.

XI. KITOS SALYGOS

84. Tiekéjas neparenges Techninio darbo projekto ar neatlikgs Darby per Darby vykdymo
grafike (ménesiniame) nustatytg terming, Perkandiajam subjektui, mokés 0,05 proc. dydZio
delspinigius uZ kiekvieng uZdelstg dieng nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

85. Darby vykdymo metu nustadius, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Tiekéjo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo
sustabdyti Darbai, Tiekéjas Perkanciajam subjektui pareikalavus mokés 3000,00 (trys tukstancml)
Eur bauda uz kiekvieng nustatyta darbuotoja.

86. Perkan&iojo subjekto Darby saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams,
vykdantiems Darby technine priezitirg ir kontrolg, nustacius darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius
pazeidimus, Tiekéjas, Perkanciajam subjektui pareikalavus, mokés 3000,00 (trys tiikstanciai) Eur
baudg uz kiekviena nustatyta atvejj.

87. Tiekéjas pradéjes Darbus be Statybvietés perdavimo — priémimo akto ir Bendrojo nurodymo
i8davimo, turés sumokéti 500 (penkiy $§imty) Eur bauda.

88. Tiekéjui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) i§skaitomos i§ Tiekéjui mokétiny
sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, Tiekéjas neapmokétas netesybas Perkanciajam
subjektui sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

89. Sios techninés specifikacijos 85, 86 ir 87 p. nustatyti paZeidimai bus jforminami protokolu.
Protokolo sura8yma galés inicijuoti Perkantysis subjektas ar jo jgalioti asmenys.

90. Tiekéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalés turéti energetikos darbuotojo
pazyméjima.

91. Prie§ Darby pradzig Perkantysis subjektas su Tiekéju suderins savaitiniy susirinkimy datg
ir laikg bei savaitiniy Darby ataskaity pateikimo forma.

92. Tiekejas uZ atliktus darbus aktuosis procentinémis dalimis nuo Darbq ivykdymo.

93. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo etapa1

93.1 Techninio darbo projekto parengimas;

93.2. Paruo$iamieji statybos darbai (aptvérimas, kelio Zenkly jrengimas, Zemeés kasimui
leidimo i§émimas ir kt.);

93.3. Zemés kasimo darbai;

93.4. Silumos tickimo tinkly demontavimas ir smélio pagrindo paruosimas;

93.5. Silumos tiekimo tinkly montavimas;

93.6. Nejudamy atramy jrengimas;

93.7. Silumos kamery perdangy demontavimas ir montavimas;

93.8. Vamzdziy sujungimo sitiliy izoliavimas movomis;

93.9. Vamzdziy pirminis uZpylimas sméliu ir sutankinimas;

93.10. Tran$¢jy uZpylimas gruntu ir sutankinimas;

93.11. Gerbiivio atstatymo darbai ir objekto pridavimas Perkan¢iajam subj
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94. Uztikrinant kiekvieno ménesio savalaikj dokumentacijos pateikima buhalterinés apskaitos
skyriui, Tiekéjas dokumentacijg (Pazymga apie atliktus darbus, Atlikty darby akta, PVM saskaitg-
faktiirg) uZ atliktus Darbus privalés pateikti iki kito ménesio 3 d.

95. Iki Darby pradZios Perkantysis subjektas Tiekéjui pateiks darbuotojy saraSa, kurie bus
paskirti Projekto vykdymo kontrolei ir prieZitrai.

96. Iki Darby pradZios Tiekéjas pateiks Perkanciajam subjektui sudaryty sutarCiy su
subrangovais kopijas.

97. Teikdamas pasiiilyma Tiekéjas turi jvertinti Projekto jgyvendinimo metu galimas rizikas.

PRIDEDAMA:

1. Situacijos planas, 1 lapas.

2. Silumos kamery schemos, 4 lapai.

3. Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,Kauno energija“ poZeminiy tinkly geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarkos ir reikalavimy apraso kopija, 3 lapai.

Gamybos departamento
Silumos tinkly ir katiliniy eksploatavimo tarnybos
Silumos tinkly eksploatavimo skyriaus vadovas
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PATVIRTINTA

AB ,Kauno-energija® |
generalinio direktoriaus|
2015m.kovo 40 (,
isakymu Nr. A-30- 44

NAUJAI STATOMY AR REKONSTRUOJAMY |
AB ,KAUNO ENERGLIA* POZEMINIY TINKLY GEOD ZINIY NOOTRAUKY
ATLIKIMO TVARKOS IR REIKALAVIMU APRASAS

L BENDROJI DALIS

1. Naujai statonmy ar rekonstruojamy*AB ,Kauno energija“ ;poZeminiy tinkly geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarkos ir refkalaviny apradas (toliau — Aprasas) parengtas siekiant nustatyti
aifkius ir visiems suprantamus reikalavimus geodezinéms nuotraukoms; Pagerinti| poZeminiy
inZineriniy tinkly. tiesimo kokybg, utikrinti salygas komunikacijy saugiam i racionaliam
eksploatavimui, ‘sukaupti objektyvius topografinius duomenis teritorijiy planams rengti. bei
AB ,,Kaino energija® geografines informacinés sistemos duomenims atnaujinti,

2. Aprasas parengtas vadovaujantis Valstybinés .geodezijos ir kartografijos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 1999 m. geguZés 4 d. jsakymu Nr. 17 ,,Dél statomy
poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos patvirtinime* patvirtinta
Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka GKTR 2.01,01:1999: .

3. Geodezinés nuotraukos aflickam6s naujai statomiems, rekonstruojamiems Silumios
tiekimo tinldams arba rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams, kai keitiasi #ilumos tiekinio
tinklo konfigiiracija, vamzdyno auksis,

4. Apra¥e naudojami sutrumpinimai:

4.1, Geodezing nuotraula ~ PpoZeminiy tinkly geodezing nuotrauka, .

42. TVS — AB ,Ksuno energijs® Gamybos departamento Silumos tinkly ir katiliniy
eksploatavimo tarnybos Tinklovaldymo skyrius. o

i

II. GEODEZINIY NUOTRAUKT) ATLIKIMO TVARKA

5. Nutiesus poZeminins tinklus ir komunikacijas (iki ju uZpylimo gruntu), privalomai
atliekamos jy Geodezines nuotraukos. , '
6. Geodezinés. nustraukos turi biti sudaromos 1994 m. Lietuvos. koordinaiy sistemoje
(LKS-94), _ o .
7. Komunikacijos braizomos vadovaujantis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés Tildo
ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. jsakymm Ni. 1P+(1.3)-65 ,Dal Valstybinés
geodezijos ir kartografijos tamybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m.
birZelio 19 d. isakymo Nr. 45 »Del ,,Sutartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, {1:2000 ir

1:5000 Zenkly* techniniy reikalavimi } reglamento patvirtinimo® pakeitimo® Ppatvirtintu, techniniy
reilalavimy reglaments GKTR 2.11.03:2014 »Topografiniy erdviniy oObjekty rinkinys ir
topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai®. R
8. PoZeminiy komunikacijy statybos metu geodezinius darbus, u¥tikrinan&ius komunikacijy
atitikima projektui, atlieka padios rangovinés organizacijos. ’ o
9. Naujy pakloty poZeminiy komunikacijy Geodezines nuotraukas atlicka jmonés, turindios
nustatyta tvarka iSduotas Siems darbams vykdyti licencijas:
10. Geodezines nuotraukas atlikti uzsako rangovas. UZsakyme nurodoma komunikacijy riisis,
- apytiris jy.ilgis ir statybos uZbaigimo laikas, .
11. Visais atvéjais prie u: akymo turi bt pridétas tiesiamy poZeminiy komunikacijy
suvestinis planas (schema, 1 egz.). :

g
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12. ‘Geodezinéms nuotraukoms atlikti specialistus i¥kviedia rangovas, o kai statybd vykdoma.

o blidu ~ statytojas (uZsakovas), bet me véliau kaip prieS 2 darbo dienas ili uFkasant
komunikacijas, -

13. IskvieGiama ra$tu (elekfroniniu padtu, faksu ar pan.), kuriame nitrodoma statinio statybos
vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijy rtsis, ju ilgis ir data, kada komunikacijos bus paruostos
Geodezineinuojratﬂcai. ’

14. Stitybos organizacijos paruosia G‘eodezinei.nuoual‘;kai: Suliniai, kameros ir jrenginiai turi
yﬁltlx'ljdihalyﬁ, nenZpilti Yemémis ir t. t. Bsant reikalui, statybos organizdcijos pastato atpafinimo
Zenklus,

15. Siluminiams tinklams, futliarams ir pra¢jimy po gatvémis (murodent |apsanginiy
vamzdZiy, tuneliy skaitiy) atliekame planing ir vertikaliné Geodeziné nuotravka;

15.1. Planiné padétis nustatoma:

15.1.1 visy irenginiy (Suliniy, kamery, uZdaromosios armatiiros, kity vamzdyno ¢lementy.);

15.1.2  posikiy, prijungimuy, jvady ir kt.; ’

15.1.3 tieshy tarpy — nie re¥ian kaip kas 50 m;

15.1.4 vamzdyno suvirinimo sifiliy.

152.  Visi linijiniai matmenys fiksuojami vieno centimetro tikslumu, .

15.3. PoZeminiy komunikacijy vertikaliofi. padétis (altitudés) nustatoma! techninés

niveliacijos biidu, A : '

154. Altitudés nustatomos:

15.4.1. visyy jrenginiy vir$aus;

15.4.2. j Sulin ar pastats jeinantiy arba iScinantiy vamzd¥iy ~ vamzdio virsaus;

15.4.3. vienodo nuolyd%io atkarpt — ne resiau kip kas 50 m;

15.4.4. alkiiniy ar kity sudétingesniy vamzdyno elementy;

15.4.5. futliarams ir pragjimy po gatvémis;

15.4.6. Altitudés mistatomos 1 cin tkslumu. )

15.5. Salia Kiekvieno vamzdyno elemento pa¥ymima ir Zemés pavirSiaus, toje vietoje,
altitude, :

15.6. Be planinés ir vertikaliosios padéties, mustatomos Hios techninds poZeminiy
komunikacijy charakteristikos; A :

15.6.1. komunikacijy paskirtis;

15.6.2, vamzdZiy vidiniai skersmenys;

15.6.3. vamzdZiny med¥iaga; ‘

15.6.4. apsauginiy vamzdZiy med¥iaga ir skersmenys,

16. Baigus lauko darbus, sudaromas planes; kunris paprastai parengiames vadovayjantis
objekto generaliniu planu. Plane turi bati paradyta pagrinding situacija: statiniai, medzai, stulpai,
tvoros, keliai ir kiti kontfirai. ISbrai¥omos visos naujal nutiestos ,komlmﬂ;aqiqu;.iiPr_ir:eﬂms
(orientacijai, komunikacijoms patikslinti ir pan.), iSbrai¥omos ir esamos komunikacijos. Naujai

nutiestos komunikacijos pary¥kinamos, parodomi visi komunikacijy jrenginiai, posﬁkiﬁi’, ivadai,

prijungimai ir kiti taskai (1 priedas). . , v

17. PoZeminiy kommunikacijy planinés padéties matmenys, altitndés bei atstumai pateikiami
tame patiame plane (ilgiy ir pritiSimy schema). Prie altitud?iy raSomos raidés ir ‘rodyklés,
parodangios, kurios vietos altitudé nustatyta (1 predas). . _

18. PoZeminiy komunikacijy Suliniy @ilumos kamenj) plarings padéties matmenys, taip pat
altitudés nurodormi. Sitimos kamery inventorizacijos kortelése. Siose kortelése nurodoma vamzdZiy
medZiaga, atstumai nuo dangtio, altitodés, Hpynés fipas ir ki. Silumos kemery inventorizacijos
kortelés atnaujinamos Idekviens karts Silumos kameroje atliekant geodezinius miatavimus
(2 priedas).

i3déstymo schema ir patys bréZiniai numeruojami. ]
20. Geodezinés nuotrankos dokumentacijos bréfiniuose turi biiti nurodomma, kada ir kas atliko
matavimus ir sudare bréZinj.

- ‘. d 2 g & . . .t'. 5-. i
19. Jeigu lauko darby dokumentacijg sudaro keli bré¥iniai, tai kiekviename lape braiZoma iu i




o b s s e st

3

23. Miesto  (rajono) savivaldybei perduodamas  vienas Geodezinés nuotrankos
dokumentacijos egzempliorius, 0 AB , Kaumo energija® — Géodezinés nuotraukos dokumentacijos
3 egzemplioriai, viename i¥ Ju pateikiant elektronine. laikmeng su Geodezinés nudtraukos
elektronine versija (AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007 -dwg formatu). Geodezinése nuotraukose
turi biti parodyta topografininose Pplanuose esima situacija po 15 m { visas puses nuo statomo
objekto su plane. esamais ir nawjai Tutiestais inZFineriniais tinklais, kaip reikalauja technines

24, PrieS pradedant Geodezinés muotraukos atlikimo darbus’ &iliumos kameroje, bitina
nustatyti poZeminiy komunikacijy kemery dangtfy ir kity matomy elementy planing| ir aulci¥iy
padéti geodeziniais metodais, vadovaujantis palicjandiy instrukeijy reikalavimais, Visi it
poZeminiy komunikacijy taskei, nematomi postikiai ir atsiSakojimai inZineriniuose topografinivose
planuose pa¥ymimi panaudojant Geodezinés nuotraukos sgsajy duomenis. N

25. Tiksliai vietovéje atpaZjstami Geodezinés nuofrankos situacijos elementai geodezinio
tinklo taSky atZvilgiu turi biti vaizduojami plane 0,4 mm tikslumiu, 6 kiti elementai 0,7 m _

26. Tiksliai vietovéje atpaZistamy situacijos elemierity tarpusavio padéties paklaidos plarie turi
biiti ne didesnés kaip 0,7 mm, 0 kit atveju~ 1,0 mm.

III. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

27. Natjai statormy ar rekonstruojamy AB »Kauno energija® poZeminiy tinkly. ‘statyby,
techning prieZitiry vykdantys asmenys uZsako sumontucty inZineriniy statiniy pgeodezinius
matavimus, neleidZia u¥pilti inZineriniy statiniy tol, kol neufiksuota Ju tikeoji padétis, kontroliuojs,
kad laiku ir pagal nustatytus. reikalavimus biity rengiama sumontuoty inZineriniy statiniy (iki jy
uZpylimo gruntu) ir statybvietes pasikeitimy Geodezing nuotrauka (uzbaigus statybg), supaZindina
rangovines organizacijas su §io ApraSo nuostatais ir uztikrina AprasSo nuostaty laikymasi,

28. Geodeziniy nuotrauky atitikimg Aprafo reikalavimams kontroliuoja TVS.






