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Pagrindiné sutartis):

1, Bendrosios nuostatos

1.1.  Pagrindinéje sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - vieSoji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy proceddras ir sudaro Preliminariasias
sutartis su laimeéjusiais tiekejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informacine sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas
http://www.cpo.lt.

L.1.3. Darbai - Pagrindinés sutarties techningje specifikacijoje ir Uzsakyty darby sarase (priedas Nr. 2) nurodyti statybos rangos
darbai.

1.1.4. Preliminarioji sutartis — sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu,

1.1.5. Mokejimo atidéjimas — rangos sutartyje ar papildomame susitarime numatytas ne maZesnes kaip 5 procentai statinio statybos
kainos (su PVM) (t. y. Pagrindinés sutarties kainos) mokeétinos sumos atidéjimas ne trumpesniam kaip pirmujy 3 statinio garantinio
termino mety laikotarpiui.

1.1.6. Darby pradZia - yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir
UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektas, iéduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasiradytas
statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVUI paskyrus techninj prizidrétoja.

1.1.7. Darby pabaiga pagal Pagrindine sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i8pildomoji
dokumentacija i pasirasytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo UZSAKOVUI aktas, suradytas statybos uzbaigimo
aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS,

1.1.8. Esminiai Pagrindinés sutarties paZeidimai — tokie paZeidimai: kai ilgiau kaip 1 mén. i€ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj
Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3) dél TIEKEIO kaltes; kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk$cjai
paZeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciujy asmeny saugumui
ar gamtai.

1.1.9, Pradiné Pagrindinés sutarties verte — 1e8y suma, kurig UZSAKOVAS planuoja skirti Pagrindinéje sutartyje nurodyty Darby
isigijimui. Pradiné Pagrindinés sutarties verte yra Elektroniniame kataloge UZSAKOVO nurodoma maksimali 18y suma. | &ig verte yra
itraukta ir ta verteé, kuri gali atsirasti dél Pagrindinés sutarties 10.1.3 punkte numatytos galimybes jsigyti papildomus Darby kiekius
(numatytus Pagrindines sutarties techningje specifikacijoje ir Uzsakyty darby sarase (priedas Nr. 2)).

1.1.10. Pagrindinés sutarties kaina yra lygi Uisakyty darby sarase nurodyty preliminariy Darby kiekiy ir TIEKEJO pasillyty Siy Darby
[kainiy sandaugy sumai.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1, Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI savo jegomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO
pateikta technine specifikacija, UZsakyty darby sarasa ir suderintg techninj darbo projektg / techninj ir darbo projektus, atlikti Darbus, o
UZSAKQVAS [sipareigoja sumokéti u? juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

2.2, Darby atlikimo vieta B. Laucevi¢iaus g. 14, Kelmé.

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1 Pagrindiné sutartis yra fiksuoto jkainio su periitira sutartis, kurios kaina uZsakytiems Darby kiekiams yra 328066,09 Eur su
PVM, kurig sudaro 271129,00 Eur ir PYM 56937,09 Eur,

3.2. Ui Pagrindinés sutarties kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus, I Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy
ir medZiagy kaina, mokesiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos,
(iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises
aktus bei Pagrindine sutartj priklausangios iglaidos.

3.3. ] Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas u3 Darbus numatytas uimokestig ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy
islaidy, virSijaniy Pagrindineés sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

3.4,  Pridetinés vertés mokestis mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
Susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.5.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindines sutarties kaina ir Darby ikainiai perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidejus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos pradinei Pagrindines sutarties
vertei. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEIUL ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto
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pasiradymo dienos, perskaitiuojama tik ta Pagrindinés sutarties kainos (Darby jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétines
vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu,

3.6.  Pagrindinés sutarties kainos (Darby ikainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétines vertés
mokescio tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis i UZSAKQVA rastu, pateikdamas konkrecius skaidiavimus del pasikeitusio mokescio
tarifo jtakos Pagrindinés sutarties kainai (Darby jkainiui). UZSAKQVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskaiciavima dél pasikeitusio
(padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo. ;

3.7.  Pagrindinés sutarties kainos (Darby ikainiy) perskaiciavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti Darby jkainial bei Pagrindinés sutarties kaina ir 3io perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

3.8.  Pagrindinés sutarties kainos (Darby ikainiy) perskaiciavimas deél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.9.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu (Jei Pagrindinés sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai),
vieng kartg metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina perzidrima (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.9.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaiciuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos arba,
jeigu Pagrindinés sutarties kaina buvo perzitréta - nuo Pagrindines sutarties kainos paskutinés perzidros, statybos sanaudy kainy
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai;

3.9.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo menesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento,
gauto pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t, y. i§ uZ
praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indekso; ;

3.9.3. Pagrindinés sutarties kainos pakeitimas iforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJQ aktu ir papildomu susitarimu prie
Pagrindines sutarties;

3.9.4, PerskaiCiuota Pagrindinés sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma
tik UZSAKOVO mokejimams pagal Pagrinding sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.9.5. Jei kiekvienu perskaiEiavimvo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanciy priezasciy néra
pasiraSomas iki kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teisg uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEIU
vadovaujantis iki to momento galiojusiais Darby jkainiais.

3.10. Salys susitaria, kad Pagrindinés sutarties kaina detalizuojama UZsakyty darby sarade. Apmokejimas u faktiékai atliktus Darbus
vykdomas pagal UZsakyty darby sarase numatytus Darby pavadinimus ir jy jkainius,

4, Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

4.1, Darbai turi biti atlikti per 12 menesiy nuo Darby pradzios.

4.2,  Darby atlikimo terminas pratesiamas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausanéios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti atliekami
Darbai. Bendras tokiy pratesimy terminas negali bti ilgesnis kaip 12 men, Darby atlikimo termino pratgsimas galimas Siais atvejais:
4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali
vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai (kaip numatyta Pagrindinés sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba
4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti treciyjy asmeny
ir (ar) namo gyventojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei gyventojams ir gyvenamaojo namo
konstrukcijai (-oms);

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iéskirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus,

4.3.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pagrindinés sutarties 4.2 punkte) pratesti Darby
atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEIAS negaléjo vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pagrindine sutartj.

4.4.  Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie Pagrindines sutarties.
Pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.5.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3), nurodyta Uzsakyty darby sarase, kuris gali
buti Saliy radtisku susitarimu detalizuojamas.

4.6.  Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose
numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pagrindineje sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai
pasirengti Darby atlikimui.

4.7.  Pastebety Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pagrindinéje sutartyje nustatyta galutinio Darby atlikimo termino.
Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO
papildomy pretenzijy pareigkimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimt
Darbus ir (ar) uz juos nemoketi,

4.8. TIEKEJAS turi teisg uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5 Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokeéjimo tvarka

5.1.  Darbai pagal Pagrindine sutart] perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darby ivykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi
nurodyti Darby pavadinima, UZsakyty darby sgrage ivardinty faktiskai atlikty Darby kiekius bei jy verte.

5.2, Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami u? Darbus, atliktus per viena menesj, o atlikus visus Darbus —
priduodamas visas uzbaigtas statinys. I Aktus jtraukiamos visos TIEKEIUI pagal Pagrindines sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Akta
pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEIO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i& UZSAKOVO puses — Techninis priziGrétojas ir
UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. ) ;

5.3.  TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutines darbo dienos. UZSAKOVAS per

5 (penkias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima neginCijama atlikty Darby dalj ir pareigkia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.4.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta
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tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny pranega LjiSAKOVUI rastu apie
pasirengimq galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirayta Aktq ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS
organizuoja galutinj Darby priémima ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas

5 (penkias) darbo dienas pasirado Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

5.5.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius «pasléptus Darbus"), pateikti
UZSAKOVO priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries viena darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.6.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO ragtigko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Jurnale bei sudaromas abiejy
Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEIUI nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis
pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEIUI pasirasytinai arba iSsiunciamas registruotu padtu. TIEKEJAS neatsako, jei
defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanciy sprendimu, stichiniy nelaimiy ar
Kity [statymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy. _

5.7.  UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty
akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostaliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUT pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pagrindines sutarties vykdymo laikui, taciau tebegalioja_nt Pagrindine sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindingje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad
TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy
neistaiso arba atsisako juos idtaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuastolius (iskaitant
UZSAKOVO savo léSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais idtaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

5.8.  TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pagalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus,
Trukumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant j Statybos uzbaigimo komisijos nustatytg trikumy istaisymo
laikotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.9.  Saskaitg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirade Akt (galutiniam mokeéjimui — Akta, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinima). Saskaitoje turi biti nurodytas
Pagrindinés sutarties ir Akto numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokejimui — Aktas ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pagrindine sutartj numatyti dokumentai. Tais atvejais, kai taikomas
Mokéjimo atidéjimas, TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokeéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 proc, Pagrindinés sutarties kainos
mokétinos sumos. Kai taikomas Mokéjimo atidéjimas, UZSAKOVAS, atlikdamas galutinj apmokeéjima TIEKEIUI, nesumoka jam mokéjime
atidéjimo sumos.

5.10.  Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraSymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokeéjimas yra vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraSymo ir Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai,
susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy $aliy, gali bati pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virgyti 60 (Sesiasdesimt)
dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEIUI pateikia
jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i treciyjy Saliy vélavima,

5.11. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekejams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos ia tvarka:

5.11.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijucja trisales
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje nurodoma TIEKEJO teise priedtarauti nepagristiems mokeéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.11.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) isradyta saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekejui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pagrindings sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSradydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.11.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg
Pagrinding sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pagrindine sutartimi
numatytos teises, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.11.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekejo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.
5.11.5. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos sgskaitos pateikimo
UZSAKOVUL. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy $aliy, gali bati pratesti, taciau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanius apie finansavimo i§ treciyjy Saliy
vélavima.

5.11.6. Atsiskaitymai su subtiekeju (subrangovu) atliekami Pagrindineje sutartyje nustatytais jkainiais.

5.12. PVM saskaita — faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo ir jo jgyvendinamujy
teisés akty nuostatomis.

5.13. Jei faktiskai atlikty meénesio Darby apimtis nesutampa su Uzsakyty darby sgrase numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumentai jforminami bei mokeéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis, Bendros faktigkai atlikty
Darby apimtys negali virsyti radtisku Saliy susitarimu, kuris yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis, nurodyty Darby kiekiy.

5.14.  Visi Pagrindinés sutarties mokejimy dokumentai (Mokéjimy dokumentai (jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) yra teikiami naudojantis informacines sistemos ~E.sgskaita” priemonémis. Pasikeitus teisés akty nuostatoms del
mokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine sistema ,E. saskaita", atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis
reguliavimas.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas
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6.1.  Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai.

6.2.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u3 i$aiskéjusius atlikty Darby
defektus.

6.4.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir Pagrindingje sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy,
UZSAKQVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas mediagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy &alinimo i¢laidas.

7 UZtikrinimai ir draudimai

7.1, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira$ymo dienos privalo pateikti Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 10 (desimt) procenty nuo Pagrindinés sutarties kainos. UZtikrinimas turi galioti iki visigko
TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI ivykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas - Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés
dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto véliausio TIEKEIO sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Salims rastiSkai
sutarus atlikti papildomus Darby kiekius, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI
siy darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne mazesne kaip 10 (desimt) procenty nuo papildomy Darby vertés.,

7.2.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiradymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Pagrindinéje sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima
reglamentucjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir iteikia galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3.  TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus,

7.4, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo
Pagrindinés sutarties kainos arba UZSAKOVAS taiko mokéjimo atidéjima nuo TIEKEIJUI mokétinos sumos. Defekty istaisymo garantiniu
laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Atlikty Darby akto sudarymo dienos Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Tais atvejais, kai paskutiné mokejimo TIEKEJUI suma yra mazesné kaip 5 (penki)
procentai Pagrindinés sutarties kainos, mokejimo atidéjimas negali biiti taikomas. TIEKEJAS privalo jsitikinti, jog banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo yra mokus.

7.5, Jei Lietuvoje ar uisienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali
Ivykdyti savo jsipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8.  Saliy teisés ir pareigos

8.1,  UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZidréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, jkainis, medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekts /
techninj ir darbo projektus, TIEKEJO parengtus uzsakyty Darby kiekiy Ziniarascius, Aktus, saskaitas - faktlras, UZSAKOVO pateikty
medZiagy naudojima. Pastabas deél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés priezidiros vadovai rastu —
frasais statybos darby Zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta / techninj ir darbo projektus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimuy, Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty,
Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEIQ prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise ratu reikalauti alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi u# netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pagalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba TIEKEIO sgskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti Ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
paZeidziami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2,  UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEIO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais; ;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai
ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti; )

8.2.3. TIEKEIUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustacius klaidas techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projektuose ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty ir kity
UZsakovo pateikty dokumenty iStaisyma savo leSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrindine sutartj;

8.2.5. sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir
tvarka;
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8.2.6. utikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti i statinio Darby atlikimo vietg iki Pagrindines sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieZilra. Darby technine priezitirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
prizidrétojas. UZSAKOVAS turi teisg Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti techninj priZiGrétojg arba pasitelkti dar kelis techninius
prizilrétojus, pries tai prane$damas TIEKEJUI, Techniniu priZitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylandias problemas, klausimus;
8.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Tiekejo pasitelktus (pakeistus) subtiekejus (subrangovus) gavimo dienos radtu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEIU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo treciyjy
asmeny nuosavybéje ir intervencijos | j tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3.  TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): UAB "Raidvis", 140913625

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uf jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4, TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pagrindineje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus,
rastikai apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkredias prieZastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo paZalinimo priemones;
8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti
statinio statybos vadova ir atestuota asmenj, atsakingg uZ elektros Tkj ir darby sauga;

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj, TIEKEJO atstovas igyja teise Pagrindinés sutarties tikslais veikti
TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.4, teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti surasant Statybos uibaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet
kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, dél kuriy nebity isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos
uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas
Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie techninio
darbo projekto / techninio ir darbo projekty defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
nei$samus techninis darbo projektas / technirJis ir darbo projektai arba jy priedai;

8.4.6. savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TIEKEJAS privalo iSspresti savarankigkai Jam UZSAKQOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i& treciyjy saliy,
iforminti reikalinga vykdomaja dokumentacija ir perduoti Jja UZSAKOVUI;

8.4.8. wvykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta / techninj ir darbo projektus, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame
darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumatinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytam
panaudojimui; ;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUL ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiskai apsirdpinti materialiniais itekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby
vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy
naudojima. Garantuoti tinkamg statybos produkty ir irenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés
priezidros vadovui, organizuoti jy sandéliavimg bei apsauga; :

8.4.11. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO radtiska sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiradant papildomus susitarimus.

8.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo - perdavimo data bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uisakovgi akta, iSrasyti saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu praneéti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusiag
informacija; .

8.4.13. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam prizilirétojui lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija;

8.4.14. garantuoti saugy darba, priegaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbanciy, poilsiaujanCiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u? kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZsakowvui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiradymo;

8.4.16. savo saskaita idtaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskejusius ar
atsiradusius pasibaigus Pagrindines sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
ratiskg pretenzijg, per protingg termina, suderintg su UZSAKOVU, jeigu del defekto poblidzio Jie neturi biti pasalinti anksciau;
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8.4.17. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas med?iagas, taip pat atitinkancius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.18. atlikti Darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktitkai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas i teritorijos pateikti
UZSAKOVUI patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauio, grunto iSveZimg | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.19. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmoketi jy parengimo
iSlaidas;

8.4.20. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy
tinkly perjungima;

8.4.21. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.22. uztikrinti, kad | medZiagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.23. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu
buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEIUI sutartiniu laikotarpiu. ISvezti
savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

8.4.24. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.25. atsakyti uZ subtiekejy (subrangovy) atliktus Darbus ir Jjy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.26. suradant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo projektuose nustatyts iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

8.4.27. savo saskaita sumokéti uz suvartoty elektros energijg, vanden] ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.29. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9.  Saliy atsakomybé

9.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokeéti u atliktus Darbus be pateisinamos priezasties,
moka 0,05 procento delspinigiy u kiekvieng paveluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pagrindine sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.3.  Pagrinding sutartj nutraukus del TIEKEJO esminio Pagrindinés sutarties pazeidimo, Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEIUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.4.  Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrindinés sutarties
{vykdymo uitikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta giame uitikrinime.,
9.5.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priefitros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél
atlikty Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika,
Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEIUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma,
nurodyta Siame uitikrinime. B )

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO iSlaidas, susijusias su defekty &alinimu, )

9.7.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galicjimo laikas, TIEKEJAS, privalo per
5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 (desimt) procenty
nuo visos Pagrindines sutarties kainos:

9.8.  Jeigu Darby atlikimo terminas Saliy rastiku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimo dokumento
galiojimas turi biti pratesiamas Pagrindinés sutarties pratesimo laikotarpiui ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pagrindinés sutarties 7.1 punkte, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Saliy susitarimo
pasiraSymo dienos privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo
moketi 0,02 procento delspinigiy uZ kiekvieng pradelsta dieng nuo Pagrindinés sutarties kainos. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo
teisetus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus | delspinigius.

10. Pagrindinés sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1.  Pagrindiné sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biti keiciama joje nustatytomis
sglygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biti keiciami vadovaujantis Pagrindines sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei
10.1 punktu;

10.1.2. Pagrindinés sutarties kaina gali bati kei¢iama Pagrindinés sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1
punktu;

10.1.3. Papildomi Darby kiekiai, nevirsijant pradinés Pagrindinés sutarties vertés 380000,00 (Eur su PVM), gali bti jsigyjami rastisku
Saliy susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios sutarties dalis;

10.1.4. kitais Pagrindinéje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.5. Viedyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu sutarties salygy keitimas nenumatytas Pagrindinéje sutartyje,
10.2.  Pagrindinés sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pagrindinéje sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keitianciojo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pagrindinés sutarties
uZduoties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekejus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto ragtu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant aliy papildomo susitarimo prie
Pagrindines sutarties projekta ir rastiska patvirtinimg, kad subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija yra pakankama Pagrindinés sutarties
uzduoties jvykdymui (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekejams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajegumais pagrindZiant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateiktg Saliy papildoma
susitarima prie Pagrindinés sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo)
pasitelkimui.

10.3.  UZSAKOVUI nustacius TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) neatitikima kvalifikaciniams
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reikalavimams, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per protinga terming tokj subtiekéjg (subrangova) pakeisti kitu.
10.4.  Visi Pagrindines sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybeés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu,

11, Pagrindinés sutarties nutraukimas pries terming

11.1.  UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protinga terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10
(desimt) dieny, vienasalidkai (be teismo) nutraukti Pagrindine sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios sutarties 11.2.1. -
11.2.4, punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pagrindine sutartj dél esminio $ios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS,
vadovaudamasis viesuosius pirkimus reglamentuojandiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.  UZSAKOVAS turi teise vienagaligkai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
11.2.1. TIEKEJUI idkeliama bankroto byla;

11.2.2, po radtisko UZSAKOVO ispejimo TIEKEJAS daugiau nei ménes; nevykdo Darby kokybés uitikrinimo reikalavimy ar kity
Pagrindinés sutarties saglygy arba po rastisko UZSAKOVO [spéjimo jas dar karta paZeidzia;

11.2.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rastg) iSdaves subjektas
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI raétu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uZtikrinimas,
UZSAKOVAS turi teise suma, lygia Pagrindines sutarties uztikrinimo Ivykdymui, iSskaiciuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz
Darbus;

11.2.4. Pagrindiné sutartis buvo pakeista, paZeidziant VieSujy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentucjanéias sutarties pakeitimo
sglygas ir tvarka. ;

11.3.  TIEKEJAS turi teise vienagaligkai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros igradymo dienos
uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus.

11.4.  UZSAKOVUI arba TIEKEJU} vienasaliskai nutraukus Pagrindine sutartj T:IEKE]AS privalo perducti iki Pagrindinés sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz
tinkamai atliktus Darbus, i§ moketiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJQ
kaltes,

11.5.  Salys turi teisg nutraukti Pagrindine sutartj abipusiu rastisku sutarimu, pasiraSydamos Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI
akta. TIEKEJAS ar UZSAKOVAS, siekdami inicijuoti Pagrindinés sutarties nutraukima, parengia rasytinj pasitlyma kitai Saliai, o kita Salis
per 15 dieny privalo pateikti sutikima | jj. Jei kita &alis suéjus nurodytam terminui nepateikia savo sutikimo, laikoma, kad Pagrindine
sutartis nenutraukta abipusiu rastisku sutarimu.

12 Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1,  Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] [sipareigojimy vykdymui.

12.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant g&ioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

12.3.  Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali
vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie
Jy atsiradimg) informuoja apie tai kita §a|j, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS raétu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Pagrindine sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bidy
savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4.  TIEKEJAS patvirtina, kad jis ne¥ino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paalinti ir del kuriy visigkai ar i§ dalies blty nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty
isipareigojimy. ;

12.5.  Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pagrindiné
sutartis buty tinkamai jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimy
nebus traktuojamas kaip Pagrindinés sutarties pazeidimas ar Pagrindines sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti
Pagrindinés sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
Jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranegusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
Isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju baty buve idvengta, atlyginima.

12.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dienuy,
tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet
kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutartj jspédama apie tai kit Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindine
sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.,

13.  Gindy sprendimas

13.1.  Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrindine sutartj taip pat
dél to, kas neaptarta Pagrindingje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrindine sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos vieguosius pirkimus reglamentucjanciais teisés aktais.

13.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pagrindines sutarties ar su ja susijes, turi biti
sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikas
teismuose.
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14, Pagrindinés sutarties galiojimo salygos

14.1.  Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo $aliy Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI
reikalaujama Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pagrindinés sutarties
ivykdymo uitikrinimo, Laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Pagrindine sutartj.

14.2.  Pagrindiné sutartis galioja iki tinkamo visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo u juos. Pagrindiné sutartis baigiasi, kai TIEKEJAS
pagal $ig Pagrindine sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir visiSkai apmoketa uZ atliktus
Darbus, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

14.3.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Pagrindineés sutarties salygos lieka ir toliau
galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro kitos Pagrindinés sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1.  Pagrindiné sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdant Pagrinding sutartj, i§skyrus atvejus, kai & informacija yra vieSa arba turi biti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2.  Visi su Pagrindine sutartimi susije pranegimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
iteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniZkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam
i8 jy Pagrindingje sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneimas yra siunciamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie
pasikeitus adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laigkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties
sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

15.4.  Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS, .

15,5, Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galia turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy,

15.6.  TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pagrindine sutartj saskaity
teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrindine sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo
galutinio mokéjimo pagal Pagrindine sutartj.
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16. Pagrindinés sutarties dokumentai

16.1.

Prie Pagrindinés sutarties pridedami &ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty

(jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galia nei pries ji nurodytas dokumentas:
16.1.1. Technine specifikacija ir Uzsakyty darby sgradas (priedas Nr, 2).

16.1.2.
16.1.3.
16.1.4.
16.1.5
16.1.6.

Kalendorinis Darby vykdymo grafikas (priedas Nr. 3).
Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
Draudimo polisai.

Atlikty Darby akto forma (priedas Nr. 1).

Techninis darbo projektas / techninis ir darbo projektas su statyba leidZianciu dokumentu.

6.1.7. Bendros pasililymo kainos isskaidymo pagal priemones forma (Nr. 4) (Jei taikoma).

17. Pagrindinés sutarties 3aliy rekvizitai ir paragai
UZSAKOVAS

Kelmés vietinis Tkis, UAB, Zemaités g. 23, Kelme, Siauliy m. sav.,
LT-86143,

Kodas: 162732556

PVM kodas: LT627325515

A.'s. Nr.: LT537300010002524303, AB "Swedbank"

Tel.: 8427-61250

Faks.: 8427-61250

El. Pastas: ukisl@kelme.It

Atsakingas asmuo/ asmenys:
Dainius Popovas, direktorius, dainius.popovas@gmail.com,
868788567

Vardas, Pavardé:

Pareigos: ~

Parasas:

Data:

UZsakymo sutartis CPO58511

J"/\‘}
m
9

TIEKEJAS

Rainiy statyba,UAB, Mastupio g. 30, Rainiy k., Telsiy r, sav.,,
88401,

Kodas: 180366637

PVM kodas: LT803666314

A.s.Nr.: LT79 7290 0000 1446 7024, Citadelés bankas
Tel.: 844449524

Faks.:

El. Pastas: rainiustatyba@gmail.com

Atsakingas asmuo/ asmenys:
Donatas Stasiulis, Direktorius, 844449524,
rainiustatyba@gmail.com

Vardas, Pavarde:

Pareigos:

Parasas:




