PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO- PARDAVIMO
SUTARTIS

" 1. SPECIALIOJI DALIS

2018m “df 19 d. Nr. &f-333,

11n1us

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama laikinai
einancio vado pareigas mjr. Povilo Ivanovo, veikiancio pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus,
patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau —
Uzsakovas), UAB ,,Stitis®, atstovaujama- direktoriaus pavaduotOJo Arvydo Pilipausko, veikiancio
- pagal jmoneés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Sahml vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu,
sudaré¢ $ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkime - pardavimo sutartj, toliau Vadmama[
Loutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
-Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KASP 6-osios rinktinés administracinio
pastato (Savanoriy g. 5, Pakruojis) rtisio ir II a. remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui SutartyJe ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 43693,10 EUR ( keturiasdeSimt trys tiikstanciai Sesi 51mta1 devyniasdeSimt trys
eurai 10 ct) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ia Sutart].
2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokeséio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
“dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties priede ,, KASP 6-osios rinktinés
administracinio pastato (Savanoriy g. 5, Pakruojis) rasio ir Il a. remonto darby sgmata“
perskalcluOJ ami Sutarties bendroj O_]e dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokeéjimo salygos

3.1. Sgskaitose faktirose Uzsakovu nurodoma Igulq aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené. » _

3.2. Mokéjimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, 1srasydamas PVM saskaita fakturq, turi talkytl PVM jstatymo 96 stralpsm visiems
| darbams; -

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM ;statymo 96 straipsnj, o Plrkejas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamajg sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties spemahoslos dahes 33ir34
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lletuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomiis.

3.7. Avansas nenumatytas. -

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Savanoriy g. 5, Pakruojis.

4.2. Darby atlikimo terminas —2018 m. gruodzio 15 d. | §j terming nejskaitomas galimas Sutarties
sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika

1.



(Sutartles priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik del aphnkybw,, kunos nepnklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtmlq sa}lygq (talkoma da.rbams kurlq kokybe priklauso nuo
gamtiniy salyguy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

S. Kitos sahq teisés ir pareigos
| Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyJe

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai,
papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastOJo remonto darby tvarkos apraSo tv1rt1n1mo nustatyta |
-tvarka. :

6.3. Susitarimai dé¢l darby kiekio (aplmtles) keltlmo yra jforminami rastu.

2. Sahq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasts (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo rasto suma 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties specialiosios dalies
2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei
darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte. Pasikeitus darby
atlikimo terminui, atitinkamai turi biti pratestas Sutarties galiojimg uZtikrinan&iy dokumenty
galiojimo terminas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti-ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty termmq, Uzsakovas
turi teise Sutarties bendroj O]e dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart;

| 11. Subrangovai:

11.1. UAB “Dairiinas ir kompanija”, 1mones kodas 145212521, adresas Aido g. 3-1, Siauliai.
Atliekamy darby dalis — 1 proc. (santechnikos darbai).

11.2. UAB ,,Kostesa“ jmonés kodas 145576350, adresas Tilzés g. 80A, Siauliai. Atliekamy darby
dalis — 3 proc. (gaisriné signalizacija, kompiuteriy ir telefony tinklai).

11.3. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali bati kei¢iamas (-i) kitu (-ais) subrangovu (-ais). PraSymas dél
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Pirkéjui pateikiamas raStu, nurodant tokio
keitimo prieZastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovul VleSOJO p1rk1mo kurio
pagrindu pasiraSyta §i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.4. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos .

12.1 Uisakovo techninis priiiﬁrétojas - Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos giauliq Igulos
vidas.krisciunas@mil.lt. -

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Lletuvos karluomenes Log1st1k0s
'valdybos Siauliy Jgulos aptarnavimo céntro vedéjas. »

12.3. Rangovo statybos vadovas — Arvydas Pilipauskas, tel.+370 698 35237.
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13. Sutartles priedai

1 priedas ,, KASP 6-osios rinktinés adm1mstrac1mo pastato (Savanoriy g. 5, Pakruojis) riisio ir IT a.
remonto darby sgmata® 5 lapai; '

2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®.

14. Uzsakovo rekvizitai _ 15. Rangovo rekvizitai
LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba _ “Qtitis®
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Efg';mefgsm Siaulia.
Filialo kodas 300066843 < Jmonés kodas 275830930
Tel. (852785343 'PVM mok. kodas LT758309314
%@"t‘l‘letol‘l’c reloriziiat, A.s. LT 61 70440 600 0223 9506
1o SECllOTITTIe AB bankas SEB, banko kodas 70440

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas L.T887326716

Uzsakovo vardu » , _ Rangovo vardu
Lalkmal elnantls Vado parelgas : : Direktoriaus pavaduotojas
o Arvydas Pilipauskas -




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. quokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sqvokos

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos an patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I iSlaidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos paJ amos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negal¢jo numatyti
(pvz. papildomy darby butinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasifilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutart]. '

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daikta,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams

* nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

- 1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo 1darb1nt1 asmenys' ir kitas . personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZziiirétojas (toliau sutartyje — prizitirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastOJo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio. (statinio dalies) prlpazmlmas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo ~suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. :

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Salu; i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai - tai Sutarties nustatyta tvarka apskalcluota ir

negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis 1s1parelg01a sumokeéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta

arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie ﬁz1ma1 ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

- 1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai .
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai -jvykdzius
isipareigojimus (paskutiné skaiGiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali baiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutames trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis. |

- .1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oﬁc1a11q $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, .
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutarty]e kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk3Giai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti kei¢iama visg sutarties gahopmo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2 2.2. punkte nurodytals atvejais mazmama) Siais atveja1s
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokyc¢io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudOJlmas (ar sumontavimas) tampa
‘nereikalingais del:

2.2.2.1. paplldomq darby poreikio. tampa nereikalinga athktl SutartyJe numatytus darbus ar -
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus; '
2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo; ,

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre€ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus; _

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkregiy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy; '

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima. :

2.3. ] Sutarties kaina jskaidiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesciy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés. priezitiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasifilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai SutarGiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas _privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus; '
2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais buidais:
2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti apraSyti ir jkainoti konkurso pasililymo sgmatoje
pateiktais’ jkainiais, papﬂdomq darby kama apska101u0Jama pasmaudOJant samatoje nurodytais
~ darby jkainiais;

12.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apska1c1uota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu -
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skaiciuoti -
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas. (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61%15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuoty reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy darby
jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiciuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»oistela“ normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir’ netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

2.6.3.4. Sutarties SpCClahO_]Oje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
- 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darbq biitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i$skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos. '
- 2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UzZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildoma susitarima, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (faikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).
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2.6.8. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZzsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vie$yju pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i3skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
~ kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti at51sakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus -

ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai€iuoti { mokétina pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti keigiama. Didesni Rangovo pagal Sutart atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy radtigko susitarimo dél jy, kurie yra batini $iai sutarCiai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

- 3.1. Uzsakovas turi teise: -

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby klek;, terminus ir kokybq,

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes

Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties speczaleJOJe dalyje nustatyto termino iki konkreciy

darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy -su pagrmdmlq statybos produkty bei grenglmq

- tiekéjais i8raSus, tiekimo terminus bei techmmus duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius. - :

3.2 Uzsakovas 1s1pare1g03a:

3. 2 2 organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés

perdavimo ir priémimo aktg; . '

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebetus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau ka1p per 3 darbo

dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus; :

3.2.5, pmmtl i§ Rangovo Sutarties ‘ir. jos priedy re1kalav1mus atltmkancms athktus darbus bel

sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka. :

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (termlnus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specmhoJOJe dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdav1mo ir prlemlmo akta priimti i§ Uzsakovo statybv1ete; (statlm ar
statinio dalj);

42.4. iki statybvietés -(statinio ar - statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojq, atliekanéiq darbus pagal sutarti elgesio instrukcija '

oo

aktus paZymas aple,athktq darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas fakturas



v —

4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, -sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

42.7. nevykdyti priziGrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darbu,
nesuderinus su UZzsakovu; e ' ' ’
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZzsakovo nurodyty laika savo sqska1ta pasahnt1 athktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu prane$ti Uzsakovui apie pastebétus darbq defektus bet ne Vehau kaip per 2
(dvi) darbo-dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus; -

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvieteje nesilaiko Sutarties bendrosios

~ dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete Vadovaudama31s teiseés aktals reglamentuOJanmals darbovietiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZzti 1S
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi- susij¢ darbai, lvamas lickanas, $iuksles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei irenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iukliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotOJo islaidoms kompensuoti tarp UZzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje daly]e)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aphnkq, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpq apdaila, konstrukcuas baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti ju bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buty naudOJaml tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

42.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybv1etq, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolés Warkq, :
o nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uisakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarlmus atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius 3alinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZzsakovas savo saskaita, sumokéti
UzZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti Uzsakovui ap1e iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatytq 131parelg0J1mq atlikima,
nurodant § s1q aphnkyblq ats1rad1mo pr1ezast1s

su statmlo remontu susijusius dokumentus: atlikty darbq akta (aktus), paZzymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraS§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzba1g1mo procedurose ir teikti
paalskmlmus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statmlo (]o dahes) pr1pazm1mo
~ suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete Uzsakovui p1lna1 ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti paplldomus susitarimus su
UZzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu faikoma);
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4.2.20. konkurso pasitilymo sqmafos ikainyje praleistus, sumaZintus arba. nejvertintus statybos
produktus ir i3laidas, batinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos ‘ ' : . '

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Ussakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1€3y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo -
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais -ir pagal pateiktas PVM. saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo bati jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti¥ko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo)-avansu sumokéty suma, iS Uzsakovo gavimo, sumokéti
UZzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant { Uzsakovo saskaita.
542. negali bliti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. ' : . ' ' - :
5.4.3. negali bati jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova irodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg i§davusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos. S : ' :

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai _ . : : ,
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. ' ’

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasleptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitra)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose. '



6.3. Garantiniu terminu iSry$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
- Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respubhkos statybos jstatymo ir kity teisés aktq nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustate;,s remonto defektus pakvieéia Rangova ir
sura3o dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
Uzsakovas vienaSaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
- defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo (pastu faksu,

elektroniniu pastu) pate1k1mo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatytq termmq -

7. Nenugahmos iégos (force majeure) aphnkybes

7.1. N¢é viena i$§ Sallq neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (ketlmohka) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaikéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Sal; _
7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso -6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés  esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) talsyklese patv1rt1ntose Lietuvos Respubhkos Vyrlausybes 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. :

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
- atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti - darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus

- minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai

paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komlsga ‘dél Rangovo Kkaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Sahq i§ anksto sutarti minimalls nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, 0 dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus. '

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluotg diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo parelgos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovm
nevykdant arba netinkamai vykdant savo ;51parelg031mus ‘susijusius su darby garantija. Saliy i

- anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas j 151parelg03a sumoketi ne véliau Kaip per sgskaitoje

faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj 1a1kq nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turl teise, apie tai jspéjes Rangova raStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty $alinimu susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai sumokéti 50 % 3iy iSlaidy vertes
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaitiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarangiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties spemahoJOJe dalyJe atemus Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

- 8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kurlq athklmo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta. =

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo Vykda.nt darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i$vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
_ dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desunt) %, Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip- visy pagal
$ia Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai. darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia' Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir palikany mokéjimo uz paveluoty atsiskaityma.

9. Sutartles galiojimas : ‘

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart;, ji isigalioja (sglyga tazkoma Jjeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jrasSyta, kad garantas/lalduotOJas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 — 11.2.11 punktuose idvardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
-atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkrediag Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma,
-nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakova ;rodytl garantuq ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais 1lg1au nei Sutartyje ar jos prleduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatltmkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami .ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo raSta,
wrtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokeéjimg, Rangovas
patelkla Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima i3daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo }s1pare1g031mut, Rangovas per 10 (de51mt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, -tokiomis paliomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg pradymg (jeigu sufarties vykdymas bus
wstikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebaty paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
- aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.
9.7. Sutartis galioja iki visisko Sallq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buti prate;stas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeltlmas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pa51ra51us susﬂanmq deél
- Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti tgsiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiGiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltes.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymu1

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i$ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. del nenugahmos Jegos ar kity aphnkybw,, kuriy i§ anksto nebuvo gahma numaty’u

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. ragtisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aphnkybems uztrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims .
nesudarius susﬂanmq deél- Sios. Sutartles pakeitimo, Ield21anc1o Salims toliau Vykdytl savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penk10hka) dieny rastu informaves Rangovq turi telsq
vienasSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovul pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar athktq sutartyje nenumatytq ‘darby padannlq
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kamas/;kalmus i§skyrus Sutartles bendros1os dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZzsakovo sutikimo sustabdo sutartles vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy; .

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar telsmo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesmm paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sqrasq
11.2.13. paai¥kéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdqu

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties squgq pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja Uzsakovul pagal
Statybvietés perdav1mo ir priémimo aktq '

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby -
bidu, o nepavykus taip iSspresti gindo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

.13 Susnasmejlmas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami prane31ma1 lietuviy/angly (tazkoma jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi buti rastiski. Saliy viena kitai siundiami pranesimai turi
biiti siundiami paStu, elektroniniu padtu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi bati
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiSkag pranemmq gav1m0 terminas, siuntéjas prane51me turéty nurodyti reikalavima

- patv1rt1nt1 rastlsko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per-3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti aple Sutarties

~ specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvmtq pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo

rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy deél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutar’q ir nebus naudojama tokiu budu, kuris pakenktq informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos: joms Zinomos ir (ar) patlketos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyju asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
- 15.1. Pagal Sutartj darby pr1ezmra( vykdys Sutarties specza110]0]e daly]e nurodyl‘as Uzsakovo

. atstovas
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdav1mo ir priémimo faktas visais atvejais turl biiti
iforminamas Sallq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir pr1em1mo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentidki ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties pnedal yra neatskiriama Sutarties dalis.

'15.5. Né viena i3 Sahq neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
- Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

© 15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg gparelgopma( Telkejas moka-
Pirkéjui 5 % sutartles/pasmlymo kainos be PVM dydZio Saliy 1§ anksto sutarty minimaliy nuostohq
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyJe nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly del patentq ar l1cen01jq pazeidimuy, kylancm i8 Sutart1es ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nev1rsuo ir nepazelde savo kompetencuos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito "
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties saglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties SpGClahOJO_]e dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pare1gos vardas, pavarde, telefonas elektromms
pastas). -

Uzsakovo vardu S Rangovo vardu
La1k1na1 emantls vado pareigas - Direktoriaus pavaduotojas
- Arvydas Pilipauskas

J@,ﬁ- 3 ,., J AV
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LK LV lgulu aprarnaviimo tatiyuos

vado pavaduotojas. o Direktoriaus pavaduotojas
vykdantis tamybgig”d ‘ kcijas Arvydas Pili I:
SUDERINTA: o 2, Ty M ydas Pilipauskas
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS é
2018 M. - MEN. D. | APNBLNAVINGO | 1) 2018 M. MEN.
| . LOKALINE S A MATA
SAMATA ; _ S,ud‘ér"y:ta pagal 2018.03 kainas
UAB "Stitis"
Statiniy
grupé
Statinys
RUSIO IRl a. REMONTAS
Ziniarastis e 1 ADMINISTRACINIO PASTATO RUSIO IR Il a: REMONTAS
Suma ziniarasciui 43693.10 EUR Lapas 1
Sgm Darbo — . . Mato . Kaina EUR
) Darby ir iSlaidy apradymai : Kiekis :
ell.| - kodas o Haprasy Vignelas D.uzm. | Medziagos|Mechanizn]. 1% viso
1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI ‘
1 R547 Mediniy grindjuos¢iy nuardymas 100m 0.7251 19.41 19.41
2 R5-35. - Seno linoleumo nuémimas m2 - 8473 58.49 ' 58.49
3 N46-164 ~ Pagrindo po grindimis i$ betono su m3 v 11.63. 800.9 226.55 1027.45
Zvyru iSardymas _
4 N46-134 Mﬁriniq sienq iéardymas be p]ytLl . m3 0.504 12.33 10.33 22.66
atrinkimo
5 N46-184 Mediniy dury angy uZpildymo 100m2 0.2835 137.6 : 137.60
iSardymas miro sienose, nukapojant
: tinkag
6 R14-66 Anksgiau dazyty sieny aligjiniais 100m2 1.5325 81.15 5.3 86.45
' . dazais uztersty riebalais arba :
suodZiais pavirsiy nuplovimas
7 R14-67 Ankséiau dazyty luby aliejiniais 100m2 0.7951 54.03 3.06 , 57.09 |

10

11

12

13

14

15

16

dazais uztersty riebalais arba ' |
suodziais pavirsiy nuplovimas .
R1949 - Praustuvy arba kriaukliy nuémimas ~ vnt 1.0 4.82 ' 4.8
R63P-3101 Vidaus vamzdyny (stovy, 100m 0.1 15.49 © 041 15.90
' magistraliniy ir prijungiamuyjy : : ‘ : |
vamzdyny) ir armattros ‘
~ demontavimas, kai sglyginis ' ‘
'vamzdziy skersmuo iki 25 mm ‘ ;
R63P-3103 Vagy iskirtimas vidaus vamzdynams, m 10.0 23.15 25.54 48.69
kai plyty sienose vagy skerspjivio . ‘
plotas 50 cm2
N11P-0401 Cementinio skiedinio grindy 100m2 2.334 1027.99  655.23 204.81 188803
islyginamujy sluoksniy jrengimas |
SRR siurbliu, kai sluoksnio storis 40 mm v ‘
N11-54-6 Pagrindo i§lyginimas 1 sluoksnio 3 100m2 2.334 417.94 694.52 46.96 1159.42
' mm storio savaime issilyginan&iu ' -
skiediniu
N11P-0701 Linoleumo grindy dangy-jrengimas, m2 141.63 696.56  2354.6 4.96
klijuojant ir sulydant sujungimus , kai
danga vienos spalvos :
N11P-0705 Grindjuoséiy tvirtinimas linoleumo m 94.56 115.31 22263 33794
dangy grindims, kai grlndjuostes
PVC ,
N15P-0203 - Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 5.385 246.24 182.31 0.16  428/71
gruntavimas sukibimg gerinanciais '
gruntais voleliu ‘
R14-78-1 .Ankséiau dazyty vidaus sieny m2 459.39 3656.08  916.21 4572.29
gerasis dazymas emulsiniais dazais,

W
=
(3
Pe))
-
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Statiniy grupé 18-1 04

Statinys 1

Ziniarastis 1

Sam.

eil.

Darbo
kodas

Darby i.r iélaidq aprasSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm. | Mediiagos|Mechanizn1.

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

.34

35

36

37

N15P-0207

R14-78-2
N8P-0211

N46-25

N2P-0303
N2P-0312

N15-76-2
R11-106
N21P-0316
N§-218 .

N15P-0402

N15P-0209

N15P-0304

N15P-0303

N11-159

N11P-0505

N15P-0301
N34-35-1

R62P-0301
N1-26-6

R62P-2107

nuvalant senus dazus ir glaistant
Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas

sukibimg gerinanciais gruntais voleliu

Anksciau dazyty luby gerasis
dazymas emulsiniais dazais,

. nuvalant senus daZus ir glaistant
Lengvyjy sgramy montavimas,

atremiant sijy galus laisvai, kai
sgramos gelzbetoninés iki 2 m ilgio

Sieny atskiry viety marijimas ir angy

uztaisymas, kai maro tiris vienoje
vietoje iki 5 m3, kai angos stadiak.
formos . :

Filinginiy dury montavimas

" Dury apvady montavimas, kai

apvadai minksty veisliy medienos
Sieny vidiniy pavirSiy 10 mm storio
viensluoksnis tinkas (rankiniu badu)
Vidaus angokras¢iy tinko remontas
cemento-kalkiy skiediniu

Vagy uztaisymas (tinkavimas),
nutiesus vandentiekio vamzdzius
Lengvy profiliy metalinio karkaso
tvirtinimas prie pavirsiy ‘
Sieny vidiniy pavirsiy aptaisymas
plokstémis, tvirtinant prie jrengto
metalinio karkaso, kai plokstés
gipskartonio

Grindy pavirSiy pagrindo
gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu

Grindy pavirsiy aptaisymas

“keraminémis plytelémis, kai sidliy

plotis iki 8 mm, plytelés plotas
daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 ‘
Laipty pakopy pavirSiy aptaisymas
keraminémis plytelemis, kai sidliy
plotis iki 8 mm, plytelés plotas
daugiau 0,05 m2 iki 0,1"'m2

Laipty pakopy aptaisymas aliumine

laipty juostele su guma

Grindjuosctiy jrengimas plyteliy
grindy dangoms, keramines grindy
plyteles padarant grindjuostémis
Sieny vidiniy pavirsiy aptaisymas
keraminémis plytelémis, kai sitliy
plotis iki & mm, plytelés plotas
daugiau 0,05 m2-iki 0,1 m2

"Akustiniy pakabinamy luby

jrengimas, kai metalo konstrukcja

"Armstrong" firmos, o plokstés firmos

"Colotex"
Nuogrindy ardymas, atkasant
pamatus cokolio Siltinimui, kai

nuogrindy danga betoninis sluoksnis -

Il grupés grunto kasimas 0,07 m3
kauso talpos ekskavatoriumi,

_suverc€iant gruntg | sankasg

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu,

100m2

m2
vnt.

m3

m2

100m2
m2
100m
100m .

m2

100m2

m2

m2

100m

m2

m2

100m3

100m2

0.7951

79.51
20 -~

1.933

28.35
76.5

0.063
15.3
0.1
0.15
.3.42

1.0527

91.77

13.5

0.15

126.64

79.11

121.22

32.16
0.6431

0.6431

44.44

569.5

7.56

295.02

552.78
59.03

36.46

460.71
22.87
34.31

15.63

27.81

~ 1799.36

378.46

45.17

675.95

1747.63

640.77

91.31

132.58

189.14

29.7

174.36
22.55

306.82

2316.53 .
193.0

22.38
86.33
. 3.41
20.94
13.63

45.06

921.12

164.35

117.03

120.3

831.53

971.15

. 0.02

7.58 .

65.48

9.75

0.89

0.29
0.04
0.61

0.5

0.03

8.03

0.95

1478

4.16

19.81

298.03

24.56

2.92

>
Y

A,
P
w

.03

2583|132

1631[73
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o<

38

39

40
41

42

43
44

45

46

47

48

R62P-0406.

R62P-0404

N11-6
N1-381-1

N6-196-7 -

N11-170
R62P-0303

N16P-0201

N16P-0501

N16P-1005

R23-62

N21-195

N21P-0315

N21-302

R61P-2704

R21-31
R21-34

R61P-2702
N21-166

R61P-2705

naudojant auksto élégio plovimo
jrenginj (pavirsiaus valymas)
Teptinés hidroizoliacijos jrengimas,

~ Siltinant cokolius ir rdsio sienas

(tepant 2 kartus bitumine emulsija)
Ritininiy medziagy hidroizoliacijos
jrengimas, $iltinant cokolius ir risio
sienas (tvirtinant drenazo ritinine
danga) '

Smeélio pasluoksnis ant grunto,
vezant medziagas karuciais (mazy
apiméiy)

I-Il grupés grunto tankinimas
vibroplokstémis

Lenty klojiniai paprastos
konfigdracijos pamaty betonavimui
(i8skyrus juostinius pamatus,
atramines ir rusio sienas)
Nuogrindos armavimas
Nuogrindos betonavimas, kai
sluoksnio storis 100 mm:

" Vandentiekio, sildymo ir suspausto
oro vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy

tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy
(vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32
mm)

" Movines uzdaromosios armatiiros

montavimas (nominalusis vidinis
skersmuo iki 15 mm)

. Praustuvy su vandens maisytuvais
montavimas, tvirtinant prie sieny

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 25 km
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu badu

Skyriuje 1

. ELEKTROS INSTALIACIJOS REMONTAS
.Skyliy pramusimas mirinése
. pertvarose laidy pravedimui

Vagy i8kirtimas pasléptai elektros
instalicijai vagotuvu tinkuotose
sienose

Kabelio praéjimy sienose, pertvarose

uztaisymas skiediniu

Lizdy ir vagy uztaisymas
(tinkavimas), nutiesus apsvietimo
tinklo laidus sieny pavirSiuose
Luminescenciniy iki dviejy lempy
Sviestuvy demontavimas

“Jungikliy, perjungikliy, rozeéiy

demontavimas

Lizdy paskirstymo dézutéms,
jungikliams grezimas Ziediniai
grgztais miro sienose

‘Metaliniy laidadeziy montavimas ant
~ anksciau sumontuoty atraminiy '

konstrukcijy
Instaliacijos plastikiniy kanaly
montavimas, tvirtinant prie miro

m2

m2

m3

100m3

100m2

m2

vnt.

vnt.

100vnt

100m

.vnt

100 m

- 100vnt

100vnt

100vnt
100m

100 m

64.31

64.31

64.31
0.6431

0.0643

0.16
32.16

10.0

2.0

1.0.

128.35

0.16

0.98

16.0

0.98

0.21

. 0.12

0.28
0.42

0.1

111.65

86.84

567.52
65.84

69.27

16.94
179.9

52,29

7.41

28.32 -

329.23
16709.19

7.58

85.07

55.28

224.18

© 26.95

5.9

18.36

104.55

35.94

242.88

136.46

412.18

14.74

73.25
300.39

85.25

20.82

131.71

12811.73

5.52

33.42

171.67

43.93

1.88

25.05

45.64

0.35

0.09

0.08

1198.67

2246.99

29.58

0.34

5.07

14.5

0.53

w0
o

Y
(03]

152

o1

31761

TN
[SV]

5.18

9.10

780

[*2)
©

43
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[0

VIS0

10
11
12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

23

R61P-2705

N21-190

N21-190

R21-163

N21-561

N21-382

N21P-0330

N21-243

N21-226
N21-205

N21-207

N21-198

R61P-2717

N50-368
N50-381

N50-322

N50-324
N50-270

N50-270

sienos (kanaly skerspjvis daugiau
25 cm2 iki 60 cm2) ‘
Instaliacijos plastikiniy kanaly
montavimas, tvirtinant prie muro
sienos (MINI kanalai)

Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas
paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose (Cu 3x2,5)

* Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas

paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose (Cu 3x1,5)
Paskirstymo dézutés demontavimas,
kai dézuté sumontuota sienoje

24 moduliy paskirstymo skydeliy
surinkimas ir montavimas, tvirtinant
medsraigciais

Gnybty dezugiy iki 6 gnybty ir 10
mm2 skerspjuvio kabeliams
montavimas, tvirtinant prie k-jy ant
sienos ar kolonos ‘
Iki 2,5 mm2 skerspjavio laidy gysly
jungimas paskirstymo dézutése arba
lizduose, kai jungiamuyjy gysly kiekis
dezutéje 6 vnt (dézuté)

Iki 4 lempy liuminescenciniy
Sviestuvy montavimas pakabinamy
luby angose (pritaikyta - 40 W LED "
paneliy montavimas)-

‘Signaliniy zibinty su uzrasu "jéjimas",

“is¢jimas" ir pan. montavimas -
Rozeciy montavimas, kai instaliacija
pasleptoji _

Bloky i$ 3 jmontuojamy gaminiy
(jungikliy ir rozegiy) montavimas
paruostuose lizduose

Jungiklio montavimas, kai instaliacija

. pasléptoji

Iki 0,4 kV jtampos kabeliniy ir kity
linijy izoliacijos varzos matavimas
(linija)

Skyriuje 2

Signalinio kabelio tarp sistemos
elementy tiesimas jrengtuose

latakuose, tvirtinant visu ilgiu

Mikroprocesorinés prieSgaisrinés
adresinés sistemos derininimas, kai
sistemoje iki 126 jutikliy

Gaisro pavojaus mygtuko
montavimas, tvirtinant medsraigciais
Aliarmo sirenos, blykstés arba .
skambucio montavimas patalpos
viduje ' _
Daugkartinio veikimo automatiniy
prieSgaisrinés signalizacijos davikliy
demontavimas

Daugkartinio veikimo automatiniai

priesgaisrinés signalizacijos davikliai -

100 m
100m
100m

vnt

vnt

vnt

100vnt

100vnt

100vnt

~ 100vnt

100vnt

vnt.

GAISRO SIGNALIZACIJA, KOMPIUTERIY IR TELEFONU TINKLAI

100m

vnt.

vnt.

vnt.

0.48
169
0.82

3.0

1.0

5.0
32.0
0.21

0.01

1 0.25

0.07

10.07

16.0

0.7

1.0

1.0

1.0

10.0

10.0

111.78 -

202.01

98.02

945

80.61

56.07

94.12

287.81

7.53.
49.24

23.33

13.79

93.56
1691.13
14.23
?9.61

5:34

4.14
73.37

146.73

78.76
121.93

46.59

328.01

30.09

480.95

3295
137.59

128.33

38.52

1678.26

57.76

16.84

14.21

94.89

1.77

0.54

0.15

52.48

0.07

0.07

J

86,

D4,

52.

92.

\o1i

56

41

1.87

.99

N

na.
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Sam| Darbo e 2 Kaina  EUR ;
ail|  kodas Baroy Ir 16i2idy aprasymmat "ig:é?as el 7 [ Medziagos|Mechanizn]. |I§ s
(normalus variantas) ' ;
7 N50-272 Apsauginés signalizacijos ‘vnt 5.0 63.05 57.26 20131
' automatiniai davikliai |
8 N50-368 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 0.82 16.67 66.69 83.46
elementy tiesimas jrengtuose
latakuose, tvirtinant visu ilgiu
9 'N50-369 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 0.35 35.57 42.03 77.60
' elementy tiesimas paruoétose '
vagose (po tinku) ' . v ; .
10 N50-394 Kompiuterinio klstuk|n|o |lZdO vnt. 7.0 36.84 93.89 0.49 3[11R2
montavimas
11 N50-393-2 Kompiuteriniy tinkly parametrq vnt. 7.0 20.47 20.47
matavimas (1 darbo vieta) 1
Skyriuje 3 476.02 443.57 0.63 9202
Ziniarastyje 1 1887634 1493356 230010  3611p.00
Pridétinés vertés mokestis 21.00% - ! 5831110
I3 viso Ziniarastyje 1 3eo3lo
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