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Kauno lopselis — darzelis ,,Boruzélé®, jstaigos kodas 195473374, adresas Bitininky g. 21,
46382 Kaunas, atstovaujama direktorés Loretos Levanauskienés, veikiancios pagal jstaigos

nugstatus, toliau vadinama Uzsakovu ir

UAB ,,Projektera”, jmonés kodas 302740803, adresas Zeimiy g. 11, LT-55001 Jonava,

atstovaujama direktoriaus Aurimo Kriauzos, veikiancio pagal jmongés jstatus, toliau vadinama

Projektuotoju,

Uzsakovas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

sudare Sig paslaugy sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, susitardamos del Siy salygy:

pri

=
N

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Kauno lopSelio — darzelio ,,Boruzélé® patalpy, esanciy Bitininky

. 21, Kaunas, rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo

eziaros ir statybg leidZiancio dokumento gavimo paslaugos (toliau — Paslaugos).
1.2. Paslaugy apimtys ir savybés nurodytos Paslaugy uzduotyje projektavimui (toliau —

zfluotis projektavimui) (1 priedas).

1.3. Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perzitra kainodara.
1.4. Sutarties objekto kaina

Lil. Darby pavadinimas Suma eurais (be
Nr. ' PVM)
| 2 3
I Projektavimo paslaugos ir projekto vykdymo priezitros 29.338.84
paslaugos
Bendra suma (be PVM) 29.338,84
PVM (tarifas) suma: 6.161,16
Bendra pasitlymo kaina (su PVM) 35.500,00

kiti

| Sig kaing jeina visi Projekto parengimui reikalingi atlikti tyrimai, projektinés
dokumentacijos derinimas ir kiti biitini veiksmai, reikalingi $iai Sutarciai jvykdyti.

1.5. Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj pradin¢ Sutarties vert¢ dél bendro kainy lygio
imo perskai¢iuojama nebus. Pradin¢ Sutarties vert¢ apima visas tiesiogines ir netiesiogines

iSlaidas, susijusias su Paslaugy teikimu. Visg rizikg dél pradinés Sutarties vertés padidéjimo
prisiima Projektuotojas. Pradinei Sutarties vertei jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo
uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

|.6. Pradiné Sutarties verté dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:
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1.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai€iuojama pradiné Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams pradiné Sutarties verté neperskaitiuojama;
1.6.2. perskai¢iavimas atlickamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesCio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keigiasi mokescio tarifas;

1.6.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradin¢je Sutarties vertéje
esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojan¢ius teisés aktus;

1.6.4. pradines Sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

1.6.5. perskai¢iuota pradiné Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iasi $io mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

1.7. Finansavimo  3altiniai — i§ Europos sgjungos  struktdriniy fondy 1é3y bendrai
finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0002 »Kauno lopselio darzelio ,,Boruzéle®
modernizavimas didinant paslaugy pricinamuma®,

I.8. Subteikéjai, kuriuos Projektuotojas ketina pasitelkti paslaugoms atlikti:
(irafoma, jeigu yra). |

2. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugy teikimo terminai:

2.1.1. per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos Projektuotojas
turi UZsakovui pateikti detaly projektavimo darby grafika;

2.1.2. per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos turi biti
parengti ir suderinti su UZsakovu projekto principiniai projektiniai sprendimai;

2.1.3. per 50 (penkiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paruo$ta
projektiné medZiaga turi biti suderinta su Uzsakovu ir :
2.1.4. per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos projektas
turi buti pilnai uzbaigtas ir pateiktas projekto ekspertizei. Projektas pataisomas ir pakartotinai
pateikiamas ekspertams pagal privalomasias projekto ekspertizés pastabas ne véliau, kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas po pastaby gavimo;

2.1.5. statybg leidZiantis dokumentas turi bati gautas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
nuo projekto teigiamo bendrosios ekspertizés akto gavimo dienos:

2.1.6. projekto vykdymo priezitra turi biiti vykdoma visg statybos laikotarpj pagal STR
1.06/01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® iki objekto atidavimo naudojimui.
Jeigy Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo priezilirg (nepriklausomai nuo atsisakymo
priezasCiy), Uzsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus dél $io atsisakymo patirtus
nuostolius.

2.2. Atsiradus aplinkybéms, kuriy Sutarties pasiraymo metu nebuvo galima numatyti
(pavyzdZiui, Uzsakovas neturi galimybes vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas), Sutartyje numatytais terminais pateikti
dokumenty ir informacijos, kurie yra btini Paslaugy teikimui ir Projektuotojas dél $iy priezaséiy
negali vykdyti savo jsipareigojimy ar pan.), Uzsakovas, raitu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir
Ispejgs Projektuotojg pries 3 (tris) darbo dienas, turi teisg sustabdyti visy Paslaugy arba jy dalies
teikimg. Tokiu atveju Paslaugy teikimo terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka
Paslaugy sustabdymas. Paslaugy teikimo sustabdymo terminas negali biti ilgesnis nei 3 (trys)
méngsiai bendrai pa¢mus per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Tokiu atveju Paslaugy teikimo
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tern|;in0 sustabdymas, Paslaugy teikimo termino pabaigos nukélimas fiksuojamas ragytiniu Saliy
susitarimu.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui parengus projektinius pasitilymus ir suderinus su Uzsakovu, UZsakovas
sumoka 20 (dvideSimt) proc. visos pradinés Sutarties vertés su PYM per 5 darbo dienas gavus
]éﬁrerifié ES paramg administruojancios jstaigos, ta¢iau ne 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny
pagal UZsakovo, ir Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy
aktus, ir PVM sgskaitas-faktiiras.

3.2. Projektuotojui pilnai uZbaigus Projekta ir gavus teigiamg bendrosios privalomosios
ekspertizés iSvada, Uzsakovas sumoka Projektuotojui 30 (trisdeSimt) proc. visos pradinés
Sutarties vertés su PVM per 5 darbo dienas gavus leSas i ES paramg administruojancios jstaigos,
taCigu ne 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasiradytas
suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM saskaitas-faktiiras.

3.3. Projektuotojui gavus statybg leidziant] dokumenta, UZsakovas sumoka Projektuotojui
40 (keturiasdeSimt) proc. pradinés Sutarties vertés su PVM per 5 darbo dienas gavus lésas i§
ES paramg administruojancios jstaigos, tadiau ne 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny po Projekto
ir statyba leidzian¢io dokumento gavimo dienos pagal UZsakovo ir Projektuotojo pasirasytas
suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir PVM saskaitas-faktiiras.

3.4. Projektuotojui atlikus statinio projekto vykdymo priezitira bei gavus statinio
pripazinimo naudoti tinkamu dokumentg, UZsakovas sumoka 10 (deSimt) proc. pradinés
Sutarties vertés su PVM per 5 darbo dienas gavus lesas i$ ES paramg administruojangios jstaigos,
ta¢iau ne 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasira$ytas
suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus ir PVM sgskaitas-faktiras.

3.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti suteikty Paslaugy akty, jeigu Sutarties vykdymo metu
Projektuotojas nepaalino Uzsakovo jam nurodyty trikumy, neatsizvelgé | Uzsakovo
reikalavimus.

3.6. Paslaugy pirkimo salygy ir Uzduoties projektavimui reikalavimai yra privalomi
Sutatties Salims. Projektuotojas turi teis¢ atsisakyti vykdyti Uzsakovo nurodymus, kurie
priestarauja Uzduociai projektavimui,

3.7. Projektuotojas  PVM  saskaitas faktiiras UZsakovui teikia elektroniniu  biidu,
naudpdamasis informacinés sistemos E. sgskaita™ priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E.
sgskdita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokesciais uz sgskaitos pateikimg Informacinés sistemos
priemonémis apmoka Projektuotojas.

3.8. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui
atlikys mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiCiuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskai¢iuotos
pagal Sutartj).

4. SALIY PATVIRTINIMALI

4.1. Sudarydamas §ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:
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4.1.1. turi reikiamg kvalifikacija, visus bitinus leidimus, atestacijos pazymejimus ar kitokius
umentus, leidziancius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
amos Paslaugos, su Uzduotimi projektavimui ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél
mybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.1.3. gerai iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobtdj bei jy apimtj pagal Uzduotj

projektavimui, pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino

Pas

augy teikimui reikalingy dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiSkia, kad pries

pasiraSant Sutartj jis, blidamas savo srities profesionalu, i$samiai iSanalizavo projektuojamo
objekto specifika ir esamg biikle, patikrino UZzduotyje projektavimui nurodytas Paslaugy apimtis,

.

jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms

sutgikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas Uzsakovui.

4.2. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei

veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant
Sutart], Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.
Tokias paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz Sutarties objekto kaing ir neturi teisés pradyti

pap

Idomo apmokéjimo.
5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui dokumentacija, bating Sutar¢iai vykdyti;
5.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sios Sutarties

salylgy reikalavimus atitinkancias Paslaugas pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty Paslaugy
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5.1.3. jeigu be isankstinio Uzsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali
i atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, biitino Sios Sutarties tinkamam vykdymui,
akovas privalo, Projektuotojui rastu to papras$ius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei
umato teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkamg sutikima, leidima, jgaliojima ar kitg
umenta, kurj gali pateikti tik UZsakovas, ir kuris protingai yra biitinas tam, kad Projektuotojas
ty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. uzsakyti ir apmokéti parengto Projekto ekspertizg;

5.1.5. perziureti Projektinius pasitlymus, Projekty pagal atskiras jo dalis ir per § (penkias)
o dienas nuo jo gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protinga terming
umames, jeigu jie biity nustatyti, pasalinti.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nemoketi uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

5.2.2. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas del teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
, kiek tai neprieStarauja Paslaugy pirkimo Projektavimo uzduociai ir Lietuvos Respublikos
ps aktams;

5.2.3. tuo atveju, jei Projektuotojas per Uzsakovo nurodytg protingg terming nepaSalina
augy trikumy arba nepradeda teikti Projekto vykdymo prieziliros paslaugy (kai to
alaujama pagal Uzduotj projektavimui), pasitelkti treCiuosius asmenis trikumy paSalinimui /
ekto vykdymo priezitros paslaugy teikimui. Tokiu atveju projektuotojas turi atlyginti
akovo patirtus nuostolius.




6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas jsipareigoja:

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Paslaugy
pirkimo salygy UZduotyje projektavimui, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. atsakyti Uzsakovui uz subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;
6.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys baty reikiamos
kvalifikacijos, sugebéty tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy jgyvendinimui
koklybiskai, tinkamai ir laiku;

6.1.4. suderinti su Uzsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysian¢ius Sutartj, ir pranedti apie
galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

6.1.5. pateikti ~ Projektinius pasitilymus pagal Uzduotyje projektavimui nustatytus
reikalavimus ir salygas. Projektiniai pasiGlymai turi biti parengti atsizvelgiant j funkcinius
reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo i  pritaikymo  galimybes ateityje, iSnagringjus
technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausig Uzsakovui, tiek statybos
iSlaidy, tiek statinio eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry projekto
daliy suderinamuma tarpusavyje;

6.1.6. atsizvelgti | UZsakovo pastabas bei pasiiilymus, imtis visy jmanomy priemoniy, kad
buty projektuojama pagal UZsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojanciais teises aktais.
mi projektiniai sprendiniai turi biiti racionaldis ir ekonomiskai pagrjsti;

6.1.7. suderinti su Uzsakovu rengiamus Projektinius pasitilymus ir susijusius sprendinius,
medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZzsakovo pritarima radtu. Uzsakovui grazinus
papildyti ir / ar patikslinti Projektinius pasitilymus, argumentuotai nurodomi pateikty pasitlymy
trikumai. Projektuotojas, pataisgs ir / ar papildgs Projektinius pasitilymus, privalo pakartotinai
teikti juos Uzsakovui suderinimui. Tolimesnes Projektavimo paslaugas Projektuotojas turi atlikti
i) tik gavus raSytinj UZsakovo pritarima Projektiniams pasitilymams;

6.1.8. UZsakovui paskelbus statybos rangos viedaji pirkimg, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiskus paaiskinimus per UZsakovo nustatyta protinga termina, ir,
prir¢ikus, atitinkamai pataisyti Projekta Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.9. nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymg ir / ar papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir
savivaldybes institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

6.1.10. iStaisyti ~ klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréZiniuose,
spedifikacijose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose radtuose ir per Uzsakovo nurodyta terming
pateikti Uzsakovui pataisyty breZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir / ar papildomas;

0.1.11. projektiniai pasitilymai ir Projektas turi biiti parengti taip, kad atitikty UZduoties
projektavimui sglygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojan¢ius statybos techninius reglamentus,
kitus normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projekta. Projekto derinimas turi biiti
atlickamas remiantis UZsakovo i$sakytomis pastabomis, dokumentais, galiojan¢iomis statybos
techniniy reglamenty normomis;

0.1.12. gavgs UZsakovo jgaliojimg, paruodti visg reikiamg dokumentacija, reikalingg
leidimui statybai gauti, vykdyti leidimo statybai gavimo procediras ir atlikti visus batinus
veiksmus, uztikrinancius statybg leidZian¢io dokumento isdavima;

-




6.1.13. atlikti Projekto pataisymus ir / ar papildymus rangovui atradus klaidy ar neatitikimy,
ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus ir kitus keitimus, kuriems pritaré
Uzsakovas;

6.1.14. kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka baty suderinti su
UzZsakovu ir (jei privaloma pagal galiojangius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

6.1.15. vykdyti visas kitas Uzduotyje projektavimui, $ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisgs aktuose numatytas pareigas;

6.1.16. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms informuoti Uzsakovg apie atsiradima
aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj;

6.1.17. parengty Projekta pateikti atestuotam statinio projekto bendrosios ir / ar dalinés
ekspertizés vykdytojui, kurj parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal
ekspertizés metu nustatytus pastebejimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo i§laidas
apmoka UZsakovas;

6.1.18. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo
sglygas, specialiuosius architektiirinius reikalavimuss ir t. t.);

6.1.19. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamuyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui
keisti skaitiuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus pakoreguoti
Projekto statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalj;

6.1.20. gavus statybg leidziantj dokumenta parengti Projektuotojo paradu patvirtintus 3 (tris)
spausdintus Projekto egzempliorius ir Projektuotojo paradu patvirtinta elektronine Projekto *.pdf
versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto dalis, kurios buvo
nustatytos Projekto rengimo eigoje, failo dydis turi nevir§yti 10 Mb) kompaktinio disko
(CDYDVD) formatu ir perduoti Uzsakovui (3 egz.);

6.1.21. gavus statyba leidZianti dokumentg perduoti UZsakovui i parengtas darbines faily
versijas su neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj (*.dbf ir
*.xl§, arba kt. analogiskais formatais), projektiniy sprendiniy brézinius — vektorine grafika (*.dwg,
*.xI§ arba kt. analogiskais formatais), teksting dalj (*.pdf ir *.doc ar *.docx arba kt. analogiskais
formatais);

6.1.22. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusia
su §jos Sutarties vykdymu;

6.1.23. visg objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo priezitira pagal Statybos
techninj reglamenta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®;

6.1.24, UZsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti
Uzsakovui rastisky ataskaitg apie pagal $ig Sutartj suteiktas Paslaugas;

6.1.25. Uzsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagristi Projekto projektinius sprendinius ir
pagtisti jy pasirinkimo racionaluma;

6.1.26. parengti Projekty taip, kad jame bity pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), uZtikrinan¢iy, kad pagal parengtg Projektg buty galima suskaiciuoti tikslig samating
kaing;

6.1.27. parengti brézinius, kuriuose bity visi reikalingi planai, pjiviai, fasadai, mazgai,
vamzdyny aksonometrinés schemos, technines specifikacijas, medziagy ir darby kiekiy
Zinigras¢ius, Projekto skaiCiuojamosios kainos dalj bei Ziniara§¢ius statybos darby pirkimui;

6.1.28. Projektuotojo parengtos Projekto techninés specifikacijos turi biti iSsamios ir
detalios bei uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy. Projektuotojas jsipareigoja
Uzsakovo reikalavimu ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti dokumentus,




patvirtinan¢ius, kad Projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos
produktus, medZiagas ir jrenginius gali tiekti ne maZiau kaip 3 (trys) tiekéjai;

6.1.29. Projektuotojas teikdamas paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo nuostatomis, todel techningje specifikacijoje, aiSkinamajame raste, bréziniuose,
Zinigrad¢iuose tiesiogiai ar netiesiogiai neturi biiti nurodoma prekés Zenklai, gamintojai, modeliai
ar kitaip i3skirti vieni ar kiti medziagy gamintojai ar paslaugy tiekéjai.

6.1.30. Projektuotojas rengdamas Projekta negali sudaryti salygy vienam ar kitam subjektui,
kuris pretenduoja atlikti rangos darbus pranaSumo pried kitus subjektus pretenduojancius atlikti
rangos darbus.

6.1.31. paskirti statinio Projekto vadova, statinio Projekto daliy vadovg (-us) bei statinio
Projekto vykdymo priezitiros vadova bei tinkamai jforminti jy paskyrimag. Paskirti Siame punkte
nurgdyti vadovai privalo buti atestuoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ir
paskyrimo dieng turéti galiojantj (-Cius) kvalifikacijos atestata (-us);

6.1.32. raStu informuoti Uzsakova, jei, Projektuotojo manymu, Uzsakovo teikiami
nur¢dymai néra racionalis ar ekonomiskai nenaudingi, priestarauja galiojantiems teisés aktams ir
/ ar jgali tureti kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui;

6.1.33. dalyvauti visuose UZsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose
susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendziami ir aptariami su Projekto rengimu ir
igyvendinimu susij¢ klausimai ir / ar uZtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty Projekto ir
jo daliy vadovai;

6.1.34. uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja,
kad|pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

6.1.35. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
UZsakovui statinio projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija.
6.2. Projektuotojas turi teisg:

6.2.1. teikti Uzsakovui pasitilymus d¢l teikiamy Paslaugy, UZsakovo parengty dokumenty,
principiniy sprendiniy pakeitimo ir / ar patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy pastato rekonstrukcijos ir / ar statybos salygy sudarymui.
Projektuotojas parengtus pakeitimus ir / ar patikslinimus del atitinkamy sprendiniy bei jy
pagristumo jrodymus privalo pateikti UZzsakovui radtu. UZsakovas, susipaZings su Projektuotojo
siilomu pakeitimu ir / ar patikslinimu, informuoja Projektuotoja apie savo sprendimg pritarti /
nepritarti jam;

6.2.2. 1§ Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

6.2.3. vienaSaliskai nutraukti Sutart] tuo atveju, jei Uzsakovas véluoja apmoketi uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas, vé¢luojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
priezasties, Projektuotojui rastiskai pareikalavus, moka 0,02 (dvi §imtasias) proc. delspinigius uZ
kiekvieng uzdelstg sumokéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumoketi sumos. Salys susitaria, kad
Siug atveju paltkanos nemokamos.

7.2. Uzsakovas turi teisg, raStu jspéjes Projektuotojg prie§ 15 (penkiolika) dieny,
vierjaSaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei:
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7.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo

isipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip

létai

, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;
7.2.2. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty

reikalavimus ir / ar Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo Zod%iu ir / ar radtu
i8sakytus pasitilymus ir pastebéjimus;

7.2.3. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j

Uzsakovo pretenzijas dél triikumy pasalinimo;

7.2.4. Projektuotojas  Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos

kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turingio reikiama kvalifikacija.
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8.3. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas
a UZsakovui baudg — 10 (desimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés (Sutarties objekto kainos)
ygina patirtus nuostolius, kiek juy nepadengia bauda, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
raSytinio UzZsakovo pareikalavimo, gavimo dienos.

8.4. Projektuotojas turi teisg, raStu jspéjes Uzsakova pries 15 (penkiolika) dieny,
asaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas
augas ilgiau kaip 60 (Seiasdesimt) kalendoriniy dieny.

8.5. Sutartis vienaSaliskai gali bati nutraukta bet kuriame jos jgyvendinimo etape pasikeitus
néms aplinkybems, prie tai atsiskaitant uZ tinkamai suteiktas Paslaugas ir praneSant
ektuotojui ne veliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.

8.6. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir Kitais Lietuvos Respublikos civiliniame
kse nustatytais atvejais.

8.7. Uzsakovui nutraukus sutartj ne dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojui atlyginami tik
bginiai nuostoliai.

8.8. Jei Projektuotojas nesuteikia Paslaugy Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas

Uzsakovo ratisku reikalavimu moka UZzsakovui 100 eury delspinigius uz kickviena pavéluota

dien

.
8.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su Uzsakovu laiku nepagalina trikumy, jis atlygina

UZsgkovo iSlaidas, susijusias su trikumy Salinimu.

8.10. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos

statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvima d¢l per garantinj terming nustatyty

defe

Ktu.
8.11. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginCui del atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,

Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines palikanas nuo

nesu

mokétos sumos.
8.12. Projektuotojas UZsakovui atlygina visg dél Projektuotojo Projekte padaryty

klaidy atsiradusig zalg.

8.13. Projektuotojas atlygina UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusig Zala dél

netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo.

8.14. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés deél ypatingy ir

neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

8.15. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos

aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tikyje
pasitpikan¢ios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet




kurios i$ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
nerg reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZzeidzia savo prievoles.

8. GINCU SPRENDIMAS

8.1. Kiekvieng gintg, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i§ %ios Sutarties ar susijusj su $ia
Sutdrtimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.
8.2. GinCo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti - derybomis, gindas bus
sprendZiamas teisme pagal UZsakovo buveinés vietg.

9. PAKEITIMALI

9.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis Vieyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurips Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

9.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas
Sutarties bendrasis pobudis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i$ iy salygy (Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir
2 dalyse nurodytais atvejais j Sias salygas neatsizvelgiama):

9.2.1. pakeitiama pradinio pirkimo procediros konkurencine padétis (pakeitimu nustatoma
nauja salyga, kurig jtraukus j pradinj pirkima bty galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar
pirkimas sudominty daugiau tiekéjy);

9.2.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeidia Projektuotojo naudai taip,
kaip|nebuvo aptarta pradinéje Sutartyje;

9.2.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

9.2.4. kai Projektuotoja pakei¢ia naujas Projektuotojas del kity priezas¢iy, negu VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys.

9.3. Jeigu Sutarties pakeitimas turéty biti atliekamas kitais negu apibrézti Sios Sutarties
10.2]punkte atvejais, bus atlickama nauja pirkimo procediira pagal Viedyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

9.4. Visi Sutarties pakeitimai atlickami Sutarties $alims pasirasant susitarima dél Sutarties
pakejtimo bei Susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemian¢ias prieZastis.

9.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezas¢iy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas
negali buti vykdomas pasikeitus su Uzsakovu susijusioms salygoms ir esant kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

9.6. Projektuotojo Sutarties vykdymui pasitelkti subteikéjai, nurodyti Paslaugy pirkimui
pateiktame pasitlyme (jeigu Projektuotojas nurodé subteikéjus pasitilyme) gali biti kei¢iami tik
esantaplinkybems, del kuriy, jei subteikéjas nebiity pakeistas, Paslaugos nebity suteiktos tinkamai
ir laiku. Projektuotojas, siekdamas pakeisti subteikéjus, pateikia raSytinj praSymg UZsakovui,
kuriaIIme nurodo priezastis, lemianCias poreikj pakeisti subteikéja, bei naujai pasitelkiamo
subtaikejo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams pagrindZian&ius dokumentus. Uzsakovas per 3
(tris)|darbo dienas parengia susitarima dél Sutarties pakeitimo arba rastiskai nurodo prieZastis, dél
kuriy pakeitimas néra galimas.




10. DRAUDIMAS

10.1. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
drapdimo suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybe uZ Projekta turi biiti ne maZesné kaip
43 400,00 EUR.

10.2. Draudimo sutartyje turi biiti numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo
imokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
UZsakovui radtu, nurodydama, kad, per 30 (trisdesimt) dieny nuo pranesimo i$siuntimo draudéjui
nesymokejus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs.

10.3. Kitos draudimo sglygos neturi priestarauti draudimo veiklos prieziliros institucijos
tvirtinamoms statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

11. INTELEKTINE NUOSAVYBE

I'1.1. Visos teisés aktuose numatytos idimtinés autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kirinius
ir / ar jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, brézinius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kirinius), kurie sukuriami teikiant Sioje Sutartyje
numatytas Paslaugas, yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy sukiirimo momento.

I'1.2. Uzsakovas turi teis¢ be papildomo Projektuotojo ir / ar autoriy sutikimo, savo nuoiiira,
nevarzomai ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Projektuotojui, nei autoriams
naudotis visomis pagal $ig Sutartj jgytomis autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo
neapsiribojant, rekonstruoti ir / ar remontuoti pastatus, keisti pastato interjerg ir eksterjerg, vykdyti
kity|statiniy projektavima bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

12. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy $aliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas
pateikia UZsakovui Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
kopijg, ir galioja iki 2020 m. rugséjo 1d..

12.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teis¢s aktais ir $ios
Sutdrties sglygomis.

12.3. Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutgrties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
Rita Pranaitiené, direktoriaus pavaduotoja iikio reikalams.

12.4. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teisg j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
parcigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo
momento.

12.5. Sutarties Salims yra Zinoma, kad 8§ Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esancia
konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teises aktams.

12.6. Pagrindinis Sutarties tekstas suraytas 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasitaSytas éaliq atstovy ir turi vienoda juriding galia.

12.7. Sutarties priedai: :




12.7.1. Uzduotis projektavimui. |

13. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAL:

Uzsakovas Projektuotojas
Kauno lop3elis - darzelis ,,Boruzele™ UAB ,,Projektera“
Imonés kodas 195473374 Imonés kodas 302740803
Bitininky g. 21, Kaunas LT-46382 Zeimiy g. 11, Jonava LT-55001
Tel. 837- 420165 P Tel. 86 5620819
Elp info@ld-boruz’%@t 1‘5535;‘;\\\ El.p. aurimas.kriauza@projektera.lt
oy CAY PVM kodas LT 100006726710
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