RANGOS SUTARTIS NR.: [//2 /¥

Alanta, Moléty raj. sav., Lietuva 2018 m. rugséjo 21 d.

V3] Alantos technologijos ir verslo mokykla, juridinio asmens kodas 191176774, toliau vadinama —
UZsakovas, atstovaujama direktoriaus Vlado PusvaSkio, ir UAB _,Jarimpekso statyba®, juridinio
asmens kodas 300552838, toliau vadinama — Rangovas, atstovaujama direktoriaus Leono Orlovo,
sudaréme $ia sutartj (toliau vadinama — Sutartis):

L. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pagal UZsakovo uzduotj atlikti
statybos darbus (toliau - darbai), o UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas darbams
atlikti sglygas, priimti darby rezultatg ir sumokeéti Sutartyje nustatytg kaina.

1.2. Uzsakovo uzduotis - Techningje specifikacijoje, jskaitant jos paaiskinimus, patikslinimus
(toliau — Techniné specifikacija) nurodyti bendrabutio stogo paprastojo remonto (dangos
keitimo) darbai. Ji pridedama prie Sutarties ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Neaitkumo ar
priedtaravimo atveju pirmenybé teikiama Sutaréiai.

1.3. UZsakovo uZduotis apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nurodyti Techninéje
specifikacijoje, bet yra bitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
buidamas riipestingas, galéjo juos numatyti iki pasiiilymo pateikimo termino pabaigos.

1.4. Rangovas, vadovaudamasis Techninés specifikacijos reikalavimais, privalo:

1.4.1. tiekti visas reikalingas medzZiagas, konstrukeijas, kitus gaminius ir jranga. Jie turi bati nauji ir
atitikti teisés aktuose nustatytus reikalavimus. Rangovas atsako uz blogg jo tiekiamy medZiagy,
konstrukeijy, kity gaminiy ir jrangos kokybe;

1.4.2. pasiriipinti visomis priemonémis ir darbo jéga;

1.4.3. pasiripinti elektros, vandens, kity istekliy ir paslaugy, kuriy jam gali reikéti, tiekimu, jei
Salys nesusitaria kitaip;

1.4.4. pasiriipinti patekimo j statybviete keliais ir tinkamumu jais naudotis;

1.4.5. gauti reikalingus vertinimus, suderinimus, pritarimus, sutikimus, leidimus ir kitus
dokumentus, i§skyrus tuos, kuriuos pagal teisés aktus ir/ar Sutart] turi gauti/pateikti UZsakovas.

1.5. Darby atlikimo vieta — Technikumo g. 1, Alanta, Moléty raj. sav., Lietuva.

1.6. Darbai turi biiti atlikti per 2 (du) ménesius nuo sutarties sudarymo dienos. Darby atlikimo
terminas gali buti pratestas Sutartyje (IIT dalyje) nustatytais atvejais ir tvarka.

1.7. Pradiné darby kaina (pradiné sutarties verté) — 31739,76 Eur (trisdeSimt vienas tikstantis
septyni Simtai trisde$imt devyni eurai ir septyniasdesimt $esi euro centai) su PVM. | ja jskaidiuotos
visos Rangovo islaidos, reikalingos Sutarties ivykdymui, jskaitant darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nurodyti Techninéje specifikacijoje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir biidamas ripestingas, galéjo juos numatyti iki pasiilymo
pateikimo termino pabaigos. Si fiksuota kaina sumokama Rangovui, jei faktine Techningje
specifikacijoje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procenty skaiiuojant nuo
pradinés darby kainos. Jei reikia atsisakyti ir/ar isigyti papildomy Techninéje specifikacijoje
nurodyty darby, kuriy bendra verté virsija 15 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés darby kainos, taip
pat jsigyti papildomy Techninéje specifikacijoje nenurodyty darby, Techninéje specifikacijoje
nurodyty darby apimtys, virdijanéios 15 procenty riba, atsisakomos ir/ar jsigyjamos, taip pat
Techninéje specifikacijoje nenurodyti papildomi darbai gali buti jsigyjami atliekant darby
pakeitima Sutartyje (IV dalyje) nustatytomis salygomis ir tvarka.

1.7. Pradines darby kainos sudedamosios dalys ir jkainiai nurodyti Rangovo sudarytoje lokalinéje
samatoje (toliau — Sgmata). Ji pridedama prie Sutartics ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
Neaiskumo ar prieét?i.mo atveju pirmenybe teikiama Sutar¢iai ir Techninei specifikacijaj.




1.8. Pradiné darby kaina gali buti kei¢iama:

1.8.1. pakeitus teisés aktais taikoma pridétinés vertés mokestj arba jvedus nauja/panaikinus
tiesiogiai su kaina susijusj mokestj. Kaina, Samatoje nurodytos jo sudedamosios dalys ir jkainiai
yra kei¢iami atitinkama dalimi, atsiZvelgiant j jy sudétyje esancio mokescio dalj ar pridedant
nauja/atimant mokestj. Perskai¢iavimas atlickamas per 10 (desimt) darbo dieny nuo mokesc¢iy
pakeitimo ar jvedimo/panaikinimo dienos. Kainos, Samatoje nurodyty jos sudedamuyjy daliy ir
jkainiy pakeitimas iforminamas Saliy susitarimu. Perskai¢iuoti jkainiai taikomi tiems darbams,
kurie aktuojami po mokes&iy pakeitimo ar jvedimo/panaikinimo;

1.8.2. atlickant darby pakeitimg Sutartyje (IV dalyje) nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1.9. Pasikeitus kitiems mokes&iams ar dél kainy lygio kitimo kaina neperskaiciuojama.

II. BENDROSIOS SALIU PAREIGOS IR TEISES

2.1. Uzsakovas jsipareigoja:

2.1.1. vykdyti statytojo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme;

2.1.2. per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo momento suteikti Rangovui statybviete,
kurios dydis ir biiklé leidZia Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti darbus ir juos uzbaigti per
Sutartyje nustatytg terming;

2.1.3. sudaryti nuo Uzsakovo priklausanéias sglygas Rangovui nekliudomam patekti j statybviete ir
statomus statinius;

2.1.4. pateikti Rangovui visus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal teisés aktus ir/ar Sutart]
turi pateikti UZsakovas;

2.1.5. organizuoti Techninéje specifikacijoje ir kituose UZsakovo pateiktuose dokumentuose
nustatyty klaidy istaisyma;

2.1.6. suteikti Rangovui teises atstovauti Uzsakovui (veikti Uzsakovo vardu ir interesais)
kompetetinguose vie§ojo administravimo ir Ukio subjektuose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su
Sutarties vykdymu;

2.1.7. organizuoti ir atlikti statinio statybos technine prieZiiirg (kai tai privaloma);

2.1.8. pranedti Rangovui apie pastebétus darby trukumus;

2.1.9. priimti darby rezultata Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

2.1.10. sumokéti Rangovui uz atliktus darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

2.1.11. vykdyti kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatytas pareigas.

2.2. Rangovas jsipareigoja:

2.2.1. vykdyti rangovo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme;

2.2.2. ustikrinti, kad jis, jo pasitelkti subrangovai ir bet kurie asmenys, veikiantys jy vardu, turéty
reikiamus atestatus ir kitus leidimus, leid¥ian&ius uZsiimti veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis, visg Sutarties galiojimo laika;

2.2.3. paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova, kurio kvalifikacija ir patirtis ne Zemesné nei
nurodyta Rangovo pasidlyme, ir uZtikrinti statybos techniniame reglamente ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira* nustatyty statinio statybos vadovo pareigy vykdyma;

2.2.4. nuo statybvietés priémimo iki visy atlikty darby rezultaty perdavimo UzZsakovui dienos
uztikrinti statybvietés ir statomo statinio apsauga, UZsakovo jam patiketo turto sauguma, taip pat
statybvietéje ir statomame statinyje esantio UZzsakovo ar tretiyjy asmeny turto apsauga nuo dél
darby patiriamo neigiamo fizinio, meteorologiniy salygy ar kitokio poveikio ir atsakyti uZ jo
praradimg ir suzalojima;

2.2.5. iki darby pradZios jrengti laikinus statybvietés aptvérimus, suderintus su Uzsakovu, o baigus
darbus — juos iSardyti;

2.2.6. iki darby pradZios apdrausti darbus bei civiling atsakomybe privalomuoju draudimu Lietuvos
Respublikos statybos istatymo 42 ir 46 straipsniuose ir draudimo veiklos prieziiros institucijos
tvirtinamose draudimo taisyklése nustatytomis salygomis (kai tai privaloma) ir Uzsakovui pateikti
tai patvirtinan¢ius dokumentus, taip pat uztikrinti $io draudimo galiojimg per visa privaloma
draudimo laikotarpj;



2.2.7. darbus pradéti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kai UZsakovas jvykdé Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir statybos techniniame reglamente _Statybos darbai. Statinio
statybos priezilira“ nustatytas pareigas pateikti informacija apie statybos pradzig (kai tai
privaloma), suteikti statybvietg ir pateikti Rangovui privalomuosius dokumentus statybos darbams
pradéti, ir tgsti sparéiai, taip pat urbaigti per Sutartyje nustatyta termina;

2.2.8. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby pradZios pateikti Uzsakovui darbu
atlikimo grafika su nurodyta darbuy atlikimo seka ir laiku, o pratgsus darby atlikimo terming — ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo sudarymo dienos pateikti UZsakovui
pakoreguota darby atlikimo grafika;

229, darbus atlikti kokybiskai, pagal Techning specifikacijg, Rangovo parengta statybos darby
technologijos projekta (kai jis privalomas), statyba leidZiantj dokumenta (kai jis privalomas),
asmeny radytinius sutikimus ir jy salygas, jei tokios buvo nustatytos (kai jie privalomi), teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumentu, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty, kity teisés akty reikalavimus, statinio statybos bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés prieziliros institucijy reikalavimus, Rangovo statybos taisykles, statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovy (§ios prieziaros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendrosios
ir specialiosios) prieZitiros vadovy nurodymus;

2.2.10. nedelsiant informuoti Uzsakova, jei Technines specifikacijos sprendiniai negali buti
realizuojami ir turi bt koreguojami, taip pat yra klaidy kituose UZzsakovo pateiktuose
dokumentuose;

2.2.11. teisés aktuose ir/ar Techninéje specifikacijoje nustatytais atvejais ar UZsakovui pareikalavus,
atlikti inZinieriniy tinkly, inZinieriniy sistemy, konstrukcijy ir jrangos bandymus;

2.2.12. jforminti teisés aktuose nustatytus privalomus dokumentus, juos paradus — atkurti, ir, baigus
darbus, perduoti Uzsakovui;

2.2 13. leisti Uzsakovui netrukdomam patekti i statybviete ir statomus statinius;

2.2.14. Uzsakovui pareikalavus, suteikti informacijg apie darby eiga, pateikti medZiagy, gaminiy ir
jrangos pavyzdZzius ir/ar apraSymus, ju kokybe patvirtinan¢ius dokumentus, kitus teisés aktuose
nustatytus privalomus jforminti dokumentus;

2.2.15. vykdyti teisétus Sutar¢iai neprieStaraujancius UZsakovo nurodymus, jei jie néra kiSimasis j
Rangovo iiking komercing veikla;

2.2.16. prie§ uzdengiant kurias nors konstrukcijas ar darbus, informuoti UZsakova ne veliau kaip
prie 1 (vieng) darbo diena, suteikiant galimybe juos apzireti ir patikrinti, o konstrukcijas ar darbus
uzdengus neinformavus UZsakovo - jo reikalavimu juos atidengti apZiiirai ir patikrinimui;

2.2.17. prie¥ atliekant inZinieriniy tinkly, inZinieriniy sistemy, konstrukcijy ir jrangos bandymus,
informuoti UZsakova ne véliau kaip pries 1 (vieng) darbo diena, suteikiant galimybe dalyvauti, 0
atlikus neinformavus UZsakovo - jo reikalavimu pakartoti;

2.2.18. ustikrinti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos
sglygas statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamujy
kultiiros vertybiy apsauga, greta statybvietes gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judanciy
¥moniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treciuju asmeny gyvenimo
ir veiklos salygy, nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;

2.2.19. Salinti i§ statybvietés visas atliekas ir kitas nereikalingas klifitis, prizitréti ir valyti patekimo
i statybvietg kelius ir patalpas, atlikti patekimo j statybvietg keliy ir patalpy remonta, kurio gali
prireikti dél naudojimosi jais; Uzsakovui pareikalavus, pateikti tinkama atlieky sutvarkymg
patvirtinan¢ius dokumentus;

2.2.20. uzsakyti atlikti ir gauti pastatyto statinio ir nutiesty poZeminiy inZinieriniy tinkly ir
komunikacijy geodezines nuotraukas (kai tai privaloma) ir apmokéti ju parengimo islaidas;

2.2.21. Uzsakovo paskirtus darbuotojus apmokyti naudotis sumontuota jranga ir atlikti jos
priezitira, kartu su atlikty darby rezultatu perduoti Uzsakovui i¥samig informacija lietuviy kalba
apie jrangos naudojimo salygas (saugos, naudojimo ir prieZiliros instrukcijas ir pan.)y/




2.2.22. aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediroje, imtis visy nuo jo priklausanéiy
priemoniy, kad biity pasalinti bet kokie esami ar potencialiis trikumai, dél kuriy statyba nebiity
uzbaigta ar statybos uzbaigimas uztrukty;

2.2.23. atlyginti Uzsakovui ir bet kuriems tretiesiems asmenims dél atliekamy ir/ar atlikty darby
padaryta Zala;

2.2.24. suteikti darby rezultatui kokybés garantijg, galiojan¢ia ne trumpesnj uz Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytg garantinj termina, o nusta¢ius defektus ar
statiniui sugriuvus per garantinj terming, defektus neatlygintinai pa3alinti ar atlyginti jy pagalinimo
iSlaidas, atlyginti dél defekty ir statinio sugriuvimo padaryta Zala (nuostolius);

2.2.25. kartu su visy atlikty darby rezultato perdavimo - priémimo aktu pateikti Uzsakovui
priimting dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutart
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 41 straipsnyje nustatytomis salygomis (kai tai privaloma),
taip pat uztikrinti Sio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo galiojima per visa
privalomg uZtikrinimo laikotarpj;

2.2.26. vykdyti kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose
nustatytas pareigas.

2.3. Salys jsipareigoja bendradarbiauti, imtis visy nuo jy priklausanéiy protingy priemoniy klifitims,
trukdanCioms tinkamai jvykdyti Sutartj, pasalinti. Jei kuri nors 3alis Sios pareigos nejvykdo, ji
praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

24. Salys ;s1parelg01a ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranesti viena kitai apie bet
kokius esminius jy pasikeitimus (sprendima teikti teismui pareiskima dél bankroto ar
restruktirizavimo bylos iSkélimo (vykdyti procedira neteismine tvarka), sprendima idkelti
bankroto ar restruktiirizavimo byla (vykdyti bankrota ne teismo tvarka) arba reorganizuoti,
pertvarkyti ar likviduoti; jungtinés veiklos sutarties pasibaigimg, partneriy pagal jungtinés veiklos
sutartj sudéties keitima; naujy subrangovy pasitelkima, esamy keitimg ar pasalinima; pavadinimo,
buveinés adreso, telefono ar fakso numeriy, elektroninio pasto adresy, banko sgskaitos rekvizity
pasikeitimg ir kitus) bei kitas aplinkybes (finansavimo nutraukimg ir kitas), kurios daro ar gali
daryti jtakg Sutarties vykdymui.

2.5. UZsakovas turi teis¢ netrukdomas patekti j statybviete ir statomus statinius, priZitiréti ir
kontroliuoti atliekamy darby eiga ir kokybe, darby atlikimo grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy
medziagy, konstrukeijy, kity gaminiy ir jrangos kokybe, UZsakovo perduodamy medZiagy,
konstrukeiju, kity gaminiy ir jrangos naudojima. Jgyvendindamas §ig teise, UZsakovas neturi teisés
kistis j Rangovo tiking komercing veiklg. Rangovas, netinkamai vykdes Sutart, neturi teisés remtis
ta aplinkybe, kad UZsakovas nevykdé prieziuros ir kontrolés, i¥skyrus atvejus, kai tokios prieziiiros
ir kontrolés pareiga nustato teisés aktai.

2.6. Rangovas, suderings su Uzsakovu, turi teis¢ irengti statybvietéje laikinius statinius,
konstrukcijas, sandéliuoti medziagas, konstrukcijas, kitus gaminius ir jrangg, laikyti priemones.

2.7. Salys turi kitas Sutartyje, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatytas teises.

2.8. UzZsakovas patvirtina, kad turi teis¢ sudaryti Sutartj dél joje nustatyty darby atlikimo.

2.9. Rangovas patvirtina, kad yra gaves ir jvertings visg biiting Sutarties vykdymui informacijg,
kuria jis, panaudodamas visas savo Zinias ir biidamas riipestingas, galéjo gauti iki pasialymy
pateikimo termino pabaigos.

III. DARBU ATLIKIMO TERMINO PRATESIMAS. DARBU SUSTABDYMAS.

3.1. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas, jei darbai yra ar gali biiti uZdelsiami dél bet kurios
i§ 8iy priezaséiy:

3.1.1. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo;

3.1.2. i8skirtinai nepalankiy klimato sglygy;

3.1.3. Uzsakovo ar bet kuriy asmeny, veikian¢iy jo vardu, kity UZsakovo rangovy ir kity jo
kontrahenty veiksmy ar neveikimo;



3.1.4. darby sustabdymo, i8skyrus tuos atvejus, kai darbai sustabdyti del priezasties, uz kurig atsako
Rangovas;

3.1.5. darby pakeitimo;

3.1.6. kity nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

3.2. Apie bet kurig aplinkybg, kuri gali uzdelsti ar uzdelsia darbus, Rangovas privalo pranesti
Uszsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tada, kai apie ta aplinkybg tapo Zinoma
ar turéjo buti Zinoma Rangovui. Jei apie tokia aplinkybe Rangovas nepranesa per anksciau
nurodyta laikotarpi, tai darby atlikimo terminas gali biiti nepratgsiamas. D¢l darby atlikimo termino
pratesimo UZsakovas privalo nuspresti (pritardamas ar nepritardamas) per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Rangovo pranefimo gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratgstas, jei UZsakovas pagristai
pareikalauja papildomos informacijos. Jei Rangovo praSyme nurodytos prieZastys yra pagristos,
darby atlikimo terminas turi buti pratestas.

3.3. Darby atlikimo terminas pratgsiamas aplinkybiy, esan¢iy darby uzdelsimo prieZastimi,
veikimo/$alinimo laikotarpiu.

3.4. Darby atlikimo termino pakeitimas jforminamas 3aliy susitarimu.

3.5. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby ar jy dalies
atlikima. Jei dél tokio darby sustabdymo Rangovas urdelsia ir/ar turi i$laidy, tai jis igyja teis¢
darby atlikimo termino pratgsima ir/ar turéty i8laidy atlyginimg. Rangovas nejgyja teisés pratesti
darby atlikimo terming ir/ar gauti turety i¥laidy atlyginima, jei darbai buvo sustabdyti dél
prieZasties, uz kurig atsako Rangovas.

3.6. Rangovas turi teis¢ sustabdyti darbus Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir
Kituose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

IV. DARBUY PAKEITIMAS

4.1. Jei reikia atlikti darby pakeitima - atsisakyti ir/ar isigyti papildomy Techningje specifikacijoje
nurodyty darby, kuriy bendra verté virSija 15 procenty, skaitiuojant nuo pradinés darby kainos, taip
pat jsigyti papildomy Technin¢je specifikacijoje nenurodyty darby, Techninéje specifikacijoje
nurodyty darby apimtys, virsijangios 15 procenty riba, gali biiti atsisakomos it/ar jsigyjamos, taip
pat Techningje specifikacijoje nenurodyti papildomi darbai gali buti jsigyjami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

4.7. Jei reikia atlikti darby pakeitimg, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
tada, kai apie ta aplinkybg tapo Zinoma ar turéjo buti Zinoma Rangovui, arba nuo Uzsakovo
nurodymo gavimo momento, privalo pateikti UZsakovui sitlyma, kuriame pagrindZziamas darby
pakeitimo biitinumas/tikslingumas, su atsisakomy ir/ar jsigyjamy papildomy darby lokalinémis
samatomis. Jei yra paskirti (pasamdyti) statinio projekto vykdymo prieZitros ir/ar statinio statybos
techninés prieZitiros vadovai, siilymas turi biiti patvirtintas statinio projekto vykdymo prieZitros
it/ar statinio statybos techninés prieziliros vadovy. Dél Rangovo sitlymo UzZsakovas privalo
nuspresti per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Sis terminas gali biiti pratgstas, jei
Uzsakovas pagristai pareikalauja papildomos informacijos.

43 Nustatant atsisakomy ir/ar jsigyjamy papildomy darby vertg, vadovaujamasi Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,,D¢l kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo®, 28 punktu.

4.4. Darby pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu.

4.5. Rangovas neturi teises reikalauti sumokeéti uz papildomus darbus, kurie buvo atlikti be
Uzsakovo sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai Rangovas jrodo, kad darbai atitiko UzZsakovo
interesus, o dél ju sustabdymo objektas buty Zuves ar buves sugadintas.

V. ATLIKTU DARBY REZULTATO PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

5.1. Visy atlikty darby rezultato perdavimo metu statybvieté ir pastatytas stati turi buti
sutvarkyti, atlickos pa3alintos.




5.2. Rangovas, atlikes visus darbus, privalo pranesti UZsakovui apie pasirengima perduoti visy
atlikty darby rezultatg, pateikdamas atlikty darby rezultato perdavimo — priémimo akta, patvirtinta
statinio projekto vykdymo priezitiros ir/ar statinio statybos techninés priezZitiros vadovy, bei visus
privalomus dokumentus, kuriuos turi saugoti UZsakovas ir/ar kurie biitini statybos uZbaigimo
procedarai atlikti.

5.3. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Rangovo pranegimo gavimo dienos UZsakovas, dalyvaujant
Rangovui, atlikty darby rezultaty turi apZidréti. Sis terminas gali biiti pratestas, jei Rangovas delsia
pateikti visus privalomus dokumentus arba UZsakovas pagrijstai pareikalauja papildomos
informacijos ar atlikti bandymus ir kontrolinius matavimus, Bandymy ir kontroliniy matavimy
iSlaidas padengia Rangovas.

5.4. Per 5.3 punkte nustatytg terming UZsakovas privalo be i8lygy ar su iSlygomis priimti visy
atlikty darby rezultata, jei visi darbai yra uzbaigti, yra atlikti visi bandymai ir kontroliniai
matavimai ir jy rezultatai yra teigiami, o nustatyti atlikty darby rezultato trikumai néra esminiaj.
5.5. Atlikty darby rezultato priémimas be islygy ar su islygomis iforminamas atlikty darby rezultato
perdavimo - priémimo aktu. Atlikty darby rezultata priemus su iSlygomis, bet kurie pastebéti darby
trikumai, jy pasalinimo salygos ir tvarka pazymimi atlikty darby rezultato perdavimo - priémimo
akte.

5.6. Jei atlikty darby rezultato trikumai buvo nustatyti po atlikty darby rezultato perdavimo -
priémimo akto sudarymo, apie juos UZsakovas privalo praneti Rangovui per protinga terming nuo
ju nustatymo. Siuos tritkumus Rangovas privalo pasalinti per UZsakovo nustatyta pagrijstg terming.
5.7. Jei Rangovas iki nustatyto termino pabaigos nurodyty atlikty darby rezultato trikumy
nepasalina, UZsakovas turi teise (savo nuoZiiira) juos pasalinti pats ar su kity pagalba ir reikalauti
Rangovo atlyginti jy $alinimo i3laidas. Uzsakovas turi teise iSskaiciuoti atlikty darby rezultato
trakumy Salinimo i3laidas i§ Rangovui mokétiny sumy,

5.8. Pasalinus atlikty darby rezultato perdavimo - priémimo akte paZymetus bei véliau nustatytus
trakumus, jy $alinimo metu atlikty darby rezultatai turi bati perduodami — priimami ankséiau
nustatyta tvarka.

5.9. Kai visi atlikty darby rezultatai (pirminis ir atlikus ilygose nurodyty trikumy $alinimg) yra
perduoti UZsakovui, darbai laikomi baigtais. Trikumy 3alinimo laikas iki visy atlikty darby
rezultaty perdavimo UZsakovui dienos leina j darby atlikimo terming.

5.10. Visy atlikty darby rezultaty perdavimas UzZsakovui neatleidZia Rangovo nuo pareigos
pasalinti atlikty darby rezultato trakumus, nustatytus po visy atlikty darby rezultaty perdavimo
Uzsakovui dienos, ir/ar atlyginti jy $alinimo i8laidas, vadovaujantis Sutarties 5.6 ir 5.7 punktais,
taip pat garantinio laikotarpio prievoliy vykdymo.

5.11. Visy atlikty darby rezultato atsitiktinio uvimo ar sugedimo rizika iki visy atlikty darby
rezultaty perdavimo UZsakovui dienos tenka Rangovui.

VL ATSISKAITYMO UZ DARBUS TVARKA

6.1. Uz darbus atsiskaitoma per 10 darbo dieny nuo visy atlikty darby rezultaty perdavimo
UZzsakovui ir sgskaitos pateikimo dienos.

6.2. Uzsakovas turi teise sustabdyti mokéjimy vykdyma tol, kol atlikty darby rezultato trikumai
bus pasalinti ar atlygintos jy pasalinimo i8laidos, taip pat atlyginta padaryta 7ala (nuostoliai) ir
sumoketos netesybos. UZsakovas turi teis¢ i¥skaiciuoti atlikty darby rezultato trikumy pa3alinimo
i$laidas, nuostolius ir netesybas i3 Rangovui mokétiny sumy. Rangovui pasalinus atlikty darby
rezultato trikumus, atlyginus jy pasalinimo iSlaidas ir Zalg (nuostolius), sumokeéjus netesybas ar
iSskaiCius juos i§ Rangovui mokeétiny sumy, mokéjimai atnaujinami. Mokéjimo terminas
pratgsiamas aplinkybiy, esanéiy mokejimy vykdymo sustabdymo priezastimi, veikimo laikotarpiu.
6.3. Saskaitos teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E..sgskaita” priemonémis.

6.4. Mokéjimai atliekami eurais pervedimu 1 saskaitoje nurodytg Rangovo saskaita banke.

6.5. Uzsakovas nenumato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybés.



VIL. SUBRANGOVAI

7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie subrangovai: ;
7.2. Subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémési, keitiami ar paSalinami tik Uzsakovo
sutikimu. Tokiu atveju yra vadovaujamasi vykdyto vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta
Sutartis, pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais tiekéjui.

7.3. Rangovas atsako uZ subrangovy ir bet kuriy asmeny, veikianciy jy vardu, veiksmus ar
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

VIIL. SUTARTIES NEJVYKDYMO TEISINES PASEKMES

8.1. Jei Rangovas praleidzia darby atlikimo termina, jis privalo moketi UZsakovui 0,02 procento
dydzio delspinigius nuo pradinés darby kainos uz kiekviena uzdelsta dieng.

8.2. Sutartyje nustatytais terminais Uzsakovui nesumokéjus kainos, jis privalo mokéti Rangovui
0,02 proc. dydZio paliikanas nuo nesumokétos sumos uZ kiekvieng uzdelsta dieng.

8.3. Jei Sutartis nutraukiama dél Sutarties pazeidimo, uz kurj atsako Rangovas, jis privalo sumoketi
Uzsakovui 10 proc. dydZio baudg nuo pradinés darby kainos.

8.4, Salys jsipareigoja atlyginti dél Sutarties paZeidimo padaryta Zalg (nuostolius). Turi biti
atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

8.5. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai iskaiCiuoti jam priklausancius delspinigiy suma ir
nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumy.

8.6. Salys neatsako uz savo jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma, jei jrodo, kad tai yra dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo. Atleidimo nuo atsakomybeés, esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, salygos suprantamos taip, kaip jas apibrézia
Lietuvos Respublikos teisés aktai.

IX. SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu galés buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu, vienaSaliSku Salies pareiSkimu ar teismo
sprendimu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka.
10.2. Salys susitaria, kad be kita ko esminiu Sutarties pazeidimu bus laikoma:

10.2.1. Sutarties 2.2.2 punkto paZeidimas;

10.2.2. kai Rangovas laiku nepradeda darby ar vykdo juos taip létai, kad juos baigti iki termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

10.2.3. kai Rangovas nevykdo teiséty Sutaréiai nepriestaraujanciy UZsakovo nurodymuy;

10.2.4. kai Uzsakovas praleidzia mokéjimo terming daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienuy;
10.2.5. Salis paZeidzia Sutartyje nustatyta pareiga ir per kitos Salies nustatytg protingg terming $io
pazeidimo nepaSalina.

10.3. Sutarties 10.2.4 ir 10.2.5 punktuose nustatytais atvejais Rangovas igyja teis¢ sustabdyti
darbus.

10.4. Salys turi teise nutraukti Sutartj, jei dél vienos i$ jy yra priimtas sprendimas iskelti bankroto ar
restruktrizavimo byla (vykdyti bankrotg ne teismo tvarka), ja likviduoti, sustabdyti ar apriboti jos
veikla, vykdyti kitas analogikas ar panaias procediras, taip pat kai pasibaige jungtinés veiklos
sutartis.

10.5. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj, jei jsipareigojimy pagal Sutartj nejmanoma jvykdyti dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy veikimo, ir tos aplinkybés yra nuolatines ar trunka
ilgiau nei 3 (tris) ménesius.
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10.6. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jei paai¥kéja, kad Rangovas yra pateikes melaginga
informacija, kuria remiantis jo pasitilymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir
buvo sudaryta Sutartis.

10.7. Uzsakovas turi teise bet kada nutraukti Sutartj, sumokédamas Rangovui uz faktiskai atliktus
darbus ir atlygindamas dé¢l Sutarties nutraukimo jo patirtas iSlaidas, iskaitant j i$laidas tai, k3
Rangovas sutaupé dél Sutarties nutraukimo.

10.8. Apie Sutarties nutraukima 3alys privalo jspéti viena kita ne véliau kaip pries 10 (degimt) darbo
dieny.

10.9. Sutartj nutraukus, Rangovas privalo nedelsiant:

10.9.1. nutraukti darba, i8skyrus toki, kuris yra biitinas darbo, turto ir Zmoniy saugumui uZtikrinti;
10.9.2. vykdyti pagrjstus teisétus UZsakovo nurodymus;

10.9.3. perduoti Uzsakovui medZiagas, konstrukcijas, kitus gaminius ir jranga, uz kuriuos
sumokeéta;

10.9.4. perduoti/graZinti UZsakovui visus teisés aktuose ir/ar Sutartyje nustatytus privalomus
dokumentus;

10.9.5. pagalinti i§ statybvietés Rangovui priklausian¢ius daiktus, visas atliekas ir kitas
nereikalingas klifitis, statybvietg ir statoma statinj sutvarkyti, iSvalyti patekimo j statybvietg kelius ir
patalpas, atlikti patekimo j statybvietg keliy ir patalpy remonta, kurio gali prireikti dél naudojimosi
jais, arba atlyginti jo islaidas, UZsakovui pareikalavus, pateikti tinkamg atlieky sutvarkyma
patvirtinanCius dokumentus;

10.9.6. palikti statybvietg;

10.9.7. perduoti UZsakovui faktiskai tinkamai atliktus darbus.

10.10. Sutartj nutraukus, fakti¥kai tinkamai atlikti darbai perduodami — priimami sudarant atlikty
darby perdavimo — priémimo aktg. Jei yra paskirtas (pasamdytas) statinio statybos techninés
priezitiros vadovas, atlikty darby perdavimo — priémimo aktas prie§ pateikiant UZsakovui turi biti
patvirtintas statinio statybos techninés prieZitiros vadovo.

10.11. Sutartj nutraukus, Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjimg uz faktiSkai tinkamai atliktus
darbus. Mokéjimas atlickamas per 10 darbo dieny nuo atlikty darby perdavimo — priemimo akto
pasiraymo ir saskaitos pateikimo dienos Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

10.12. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius del
Sutarties paZeidimo ir/ar nutraukimo, bei netesybas. Turi bati atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

XI. BENDRAVIMAS

11.1. Salys bendrauja lietuviy kalba.

11.2. Praymai, praneimai, sutikimai ir kita informacija, kurie pateikiami pagal Sutartj, bus
laikomi galiojantiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai rastu jteikiant asmeniskai
arba iSsiysti registruotu, kurjeriniu padtu ar elektroniniu paStu, patvirtinant gavima ar faksu
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais, jei Sutartyje nenustatyta kita tvarka.

11.3. Jei %alis neprane$a apie savo duomeny, nurodyty Sutartyje, pasikeitima, ji neturi teises I
pretenzija, jog negavo praSymo, prane§imo, sutikimo ar kitos informacijos, jei kitos Salies veiksmai
buvo atlikti remiantis paskutiniais jai Zinomais duomenimis.

XII. SUTARTIES DOKUMENTU IR INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

12.1. Salys jsipareigoja laikyti konfidencialia ir be raSytinio kitos Salies sutikimo neatskleisti
tretiesiems asmenims bet kuriy dokumenty ir informacijos, kurie joms tapo prieinami sudarant ir
vykdant Sutartj, isskyrus tuos atvejus, kai tai reikalinga sutartinéms prievoléms ar teisés aktams
vykdyti.

12.2. Sutartis ir Rangovo pasialymas, i$skyrus jame esancia konfidencialia informacija, yra viesi.



XIIL. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Gingai tarp 3aliy, susij¢ su Sutartimi ar kylantys iS jos, sprendziami deryby keliu, o 3alims
nesusitarus per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo gindo pradZios, jis nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal UzZsakovo buveine.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutartis jsigalioja, kai 3alys jg pasiraso ir galioja iki jos salygy jvykdymo.

14.2. Salys neturi teisés perleisti savo teisiy ir pareigy pagal Sutartj tretiesiems asmenims be kitos
Salies sutikimo. Rangova reorganizuojant ar kitais atvejais perleidZiant teises ir pareigas pagal
Sutartj, kai kei¢iasi Sutarties Salis, yra vadovaujamasi vykdyto vieSojo pirkimo, kurio pagrindu
sudaryta Sutartis, pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais tiekéjui.

14.3. Partneriy pagal jungtinés veiklos sutartj sudetis gali biti kei¢iama tik UZsakovo sutikimu.
Tokiu atveju yra vadovaujamasi vykdyto vieSojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis,
pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais tieke€jui.

14.4. Sutartyje nustatytoms ir i§ jos kylantioms prievoléms ir teiséms, taip pat Sutarties aiSkinimui
taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

14.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais, kurie turi vienoda juriding galia, - po
vieng kiekvienai 3aliai.

14.6. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

XIV. SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Vi] Alantos technologijos ir verslo mokykla UAB ,.Jarimpekso statyba
Juridinio asmens kodas: 191176774 Juridinio asmens kodas: 300552838
Buveinés adresas: Technikumo g. 2, Alanta, Buveines adresas: Liudiskiy 6-0ji g. 9,
33315 Moléty raj. sav. Liudiskiy k., LT-29166 Anyk3ciy 1. sav.
Duomenys apie juridinj asmenj kaupiami Duomenys apie juridinj asmenj kaupiami
ir saugomi juridiniy asmeny registre ir saugomi juridiniy asmeny registre
El. pastas: info@alantostvm.lt El. pastas: orleonas@gmail.com
Tel.: + 370 383 58500 Tel.: +370 616 38795

Faks.: +370 383 53700
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