RANGOS DARBY SUTARTIS Nr. //-76€

2018 m. spalio 8 d.
Kédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama administracijos
direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu*), veikiandio pagal tarnybine padétj ir UAB
»Babény transportas“ (jmonés kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaiio (toliau
vadinama ,,Rangovu*), veikiancio jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai
— ,Salimi*, sudaré Sig rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi‘):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti pralaidy
remonto darbus GudZiliny senifinijos vietinés reikSmés keliuose pagal patvirtintg orientacine lokaline sgmaty
(Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama Sios Sutarties dalis, o UZsakovas jsipareigoja Sutartyje
numatyta tvarka priimti darby rezultatg ir apmokeéti uz atliktus darbus.

Orientaciniai darby kiekiai: pralaidos su antgaliais apie 10 m.

1.2. Orientaciniai darby kiekiai, nurodyti Sutarties 1 priede, Sutarties vykdymo laikotarpiu gali biti
mazinami arba didinami iki 30 proc. Esant butinybei didinti ar mazinti atliekamy darby kiekius,
pasiraSomas didinamy arba maZinamy darby kiekiy aktas, kurj pasira§o UZsakovo atstovas ir Rangovo
atstovas. Sis aktas laikomas neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai, nustatyti vykdant mazos vertés pirkima skelbiamos
apklausos blidu, yra pateikti Sutarties 1 priede ,,Orientaciné lokaliné sgmata“. Pradiné sutarties verté
7 010,00 Eur su PVM. Uz atliktus darbus bus apmokama nevirsijant pradinés sutarties vertés.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95). Sutartyje
nustatomi fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai. Sutarties kaina priklauso nuo faktiskai atlikty darby
apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, orientacinéje lokalingje sgmatoje
(Sutarties 1 priede) nustatyti fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai bus perskai¢iuojami ta dalimi, kurig
bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitgs PVM tarifas taikomas jau atlikty darby, bet dar neapmokeéty ir ty
darby, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, jkainiams perskai¢iuoti. PVM pokytj Salys
iformina, pasiraSydamos papildoma susitarima. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, orientacinéje lokalinéje
sgmatoje (Sutarties 1 priede) nurodyti fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai nebus perskai¢iuojami.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Keliy priezitiros ir plétros programos biudZeto lesy.

III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMAS IR
PRATESIMAS

3.1. Rangovas pralaidy remonto darbus GudZziliny senilinijos vietinés reikSmés keliuose pradeda
isigaliojus Sutardiai ir baigia per 1 ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir galioja iki visiS$ko Sutarties salygy jvykdymo.

3.2. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos priduoti,
iStaisyti galimus defektus.




3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus perduoti visi
statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

3.4. Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
darby arba jy dalies vykdymga. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai darby atlikimc
terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

3.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

4.1. Uz atliktus ir priimtus darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

Atlikty darby aktus pasiraSo Rangovas, seniiinijos, kurioje atlickami darbai seniiinas ar kitas
igaliotas asmuo ir UZsakovo atstovas. PaZyma (forma F-3) pasirao Rangovas ir UZsakovas.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménes;j atlikes darbus, pateikia atlikty darby aktus UzZsakovo
atstovui tik po to, kai juos pasiraSo seniiinijos, kurioje atliekami darbai seniiinas ar kitas jgaliotas asmuo.

4.3. Rangovas turi pranesti UzZsakovo atstovui apie paprastojo remonto darby uzbaigimg ir pateikti
darby vietos planus ne véliau kaip per 5 darbo dienas po $iy darby uzbaigimo.

4.4. Rangovas senilinijos, kurioje atliekami darbai senitino ar kito jgalioto asmens priimtus darbus
ir pasiraSytus atlikty darby aktus, paZyma (forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui iki einamojo ménesio
22 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, $iame punkte nurodytus dokumentus
Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. UZsakovo atstovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo akty apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasira$o pateiktus aktus arba
tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas del netinkamo darby atlikimo.

4.5. Tik UZsakovui pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma (forma F-3) Rangovas pateikia
sgskaitg faktiirg. Saskaita fakttira pateikiama informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis.

4.6. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti naudojamy medZiagy ir gaminiy pasus bei
sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés bandymai turi biti atlikti atestuotose
laboratorijose).

4.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.7.1. nepasalinti darby trikumai,

4.7.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginyting darby dalj.

4.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus praSymga pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trialé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j
pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise
prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas atliktiems darbams suteikia: 3 mety garantijg. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus
atlikty darby defekty, Rangovas privalo §iuos defektus pasalinti savo léSomis.
5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo darby perdavimo priémimo akt




5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita i§taisyti garantiniu laikotarpiu
paaiSkejusj defekts. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy, nuo Rangovo nepriklausan¢iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

. VISKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybviete;

6.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés prieZitira;

6.1.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir uZ juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta
tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy SiukSliy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medziagy i$pylimo
vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami darbai, kylandias
problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. UZsakova informuoti apie darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradéti, tinkamai atlikti, uZzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

6.2.3. patiekti j statybos aikStele reikalingas medZziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. pries paslepiant ar uzdengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti UZsakovo atstova, kuris
patikrina, apZilri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas apie
tai raStu nepraneS¢s UZsakovo atstovui, tai, Uzsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tas konstrukcijas atidengti patikrinimui;

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
vykdyma,

6.2.6. vykdyti darbus nesustabdzius eismo, jrengti laikinus aptvérimus, pastatyti reikiamus
laikinus kelio Zenklus, o baigus darbus juos iSardyti;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medZiagas, statybinius mechanizmus i3 statybos
aikStelés paSalinti iki darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas gali
pasalinti juos Rangovo saskaita;

6.2.10. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.11. savo sgskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikkumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

6.2.12. jforminti rangos darby atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo saskaita atkurti prarastus darby atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo sgskaita atlikti medZiagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei Uzsakovui kilo
itarimas dél atlikty, bet nepriduoty darby kokybés;

6.2.15. keisti Uzsakovo patvirtintus darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.16. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;
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6.2.17. ispéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atlieckamy darby kokybei;

6.2.18. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.19. statybinio lauzo, grunto i$pylimo vietas derinti su UZsakovu,

6.2.20. Darbus atlikti vadovaujantis Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 ir kitais Lietuvos
Respublikos nustatytais projekty rengimo tvarka ir statybos darbus reglamentuojanéiais teisés aktais.

5 . VIISKYRIUS
SALIU TEISES IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai rastu
prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas
ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy dél
darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai darby vykdyti
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausanéios sglygos.

7.2. Uzsakovas ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos atstovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti
darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teisg, be Rangovo sutikimo i§skaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty ir/ar sutarties vykdymo uztikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. UZsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuvo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jspéjes Rangova. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai
Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu:

7.5.1. ilgiau nei 10 darbo dieny nuo sutartos dienos nepradeda vykdyti darby;

7.5.2. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo darbus daugiau kaip 14 kalendoriniy
dieny;

7.5.3. nesilaiko Sutarties 3.1. punkte nustatyto termino ir tai UZsakovui suteikia pagrinda manyti,
jog darbai nebus uzbaigti laiku;

7.5.4. nevykdo pagristy UZsakovo atstovy nurodymy dél Rangovo atliekamy darby kokybés ir
toliau vykdo darbus, neatitinkancius statyba reglamentuojanéiy teisés akty;

7.5.5. nevykdo kity pagrjsty rasStiSky UZsakovo atstovy nurodymy dél $ioje Sutartyje numatyty
isipareigojimy vykdymo;

7.5.6. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai raStu
prie§ 14 kalendoriniy dieny pranes$ti UzZsakovui:

7.6.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie
galimybe juos vykdyti;

7.6.2. jeigu del nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityty.

7.8. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1 darbo
diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

7.9. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutrauki iforminamas
raStu dvialiu susitarimu.




_ VIII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus darbus, moka Rangovui 0,0%
proc. delspinigiy nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena;

8.1.2. nepagrjstai uzdelses priimti darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imc
gavimo, moka Rangovui 0,05 proc. nepriimty darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstz
diena;

8.1.3. nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, ar Rangovui nutraukus sutartj dé
UzZsakovo kaltés, moka Rangovui 1 400,00 Eur baudg ir atlygina dél to Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.4. sumokéjes delspinigius, neatleidZziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty garantiniu laikotarpiu, moks
Uzsakovui 5,00 Eur baudg uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias st
defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar UZsakovui nutraukus sutartj dél Rangovc
kaltés, moka Uzsakovui 1 400,00 Eur baudg ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagristai paZeides darby atlikimo terminus, moka UzZsakovui 0,05 proc. neatlikty darbu
kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng;

8.2.4. sumokeéjes netesybas, neatleidZziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas netaikomas.

X SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos
pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo baitinybés nebuvo jmanoma numatyt;
rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

10.2. Atlieckant Sutartyje nurodytus darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais darbams
tinkamai uZtikrinti.

10.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant ] poreikj uZtikrinti
darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

10.3.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg jforminant Saliy susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny darby lokaling sgmata.

10.3.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaling sagmata bei sitilyma dél keistiny darbu, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikima
rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskify darby (ar ju
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dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaifiuojama pagal Rangovo pateiktz
nevykdytiny darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiamn
kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties pradiné verté negali biti didinama.

10.4. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirmin¢ Sutartj jsigyti papildomy darbu
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.

10.5. Papildomy darby butinumas turi buti pagristas dokumentais ir ra§tu suderintas su
UZsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindZiancius dokumentus
Uzsakovui raStu pateikia Rangovas. UZsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZiancius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.6. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2 punkte
nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediirg.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gin¢us dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu
ginco i$spresti nepavyksta, deryby budu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys ginéa sprendZia
Sioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gintas dél darby trilkumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizés. Ekspertizeés i§laidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662
straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties ]sipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1 darbo
dieng, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo jforminamas
raStu dvisaliu susitarimu.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2.
punkto papunk¢iuose nustatyty jsipareigojimy arba, kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus
1vykdyti Sutart] laiku ar darbai gali buti atlikti nekokybiskai, ar gali biti sunkiau iSieskoti nuostolius,
atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia darbus, véluoja atlikti darbus ir nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinan¢iy darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per darby atlikimo
terming. Tokiu atveju UZsakovas gali jteikti prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu greiCiau jvykdyti darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiémé priemoniy
Jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikgs antra prane$ima, gali nutraukti Sutartj ir reikalauti,
kad Rangovas sumokéty UZsakovui bauda, 1 400,00 Eur, bei atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia
Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius sutartj, ta¢iau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis iyjy atstovus.
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Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus neéra (iradyti subrangovo
pavadinimg, kontaktinius duomenis ir jo atstovg).

13.2. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir §ios Sutarties saglygomis.

13.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy
tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanciy, priemoniy toms
klititims paSalinti.

13.4. Rangovas, pasiraSydamas Sig Sutart], patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su UZsakovo
pirkimo dokumentais ir orientacine lokaline samata (Sutarties 1 priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo
dokumentuose ir orientacinéje lokalinéje samatoje (Sutarties 1 priedas), nustatytomis salygomis ir
reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti §ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. UZ Sutarties vykdymg atsakingas Daiva Grinkeviciené, Statybos ir turto skyriaus vyr.
specialiste, tel. (8 347) 69 529, el. p. daiva.grinkeviciene(@kedainiai.lt.

13.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal Sutartj

netinkamg ar visiSkg nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.
13.7. Sutarties priedas. Orientaciné lokaliné samata, 1 lapas.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1- Uzsakovui, 1 - Rangovui.

XIV SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 188768545
Ne PVM mokétoja
J. Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Kédainiai,
Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550
Faksas (+370 347) 61 125
El. pastas: administracija@kedainiai.lt
Saskaitos Nr. LT13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Ovidijus Kadiulis

: cyiiaus _
Statyfes i furio L Biudzeto ir finansysfria
vy, specialiste ve /)

Daiva Grin.kevféienp

L 11§ men. d.

Rangovas:
UAB ,,Babény transportas*

Imones kodas 161645714

PVM kodas LT616457113

S. Dariaus ir S. Giréno g. 23, LT-57149
Kédainiai, Lietuva

Tel. (+370 603) 91 949

Faksas (+370 347) 31 375

El. pastas: babenutransportas@gmail.com
Saskaitos Nr. LT53 7300 0100 3996 7564

AB bankas ,,.Swedbank

Direktorius
Eugenijus Antanaitis
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Kompleksas: Kédainiy rajono senitnijos
Objektas: Gudzitiny senitinijos gatviy pralaidy

remontas

Ziniarastis: Pralaidy remontas

IS viso: 6958,07 EUR

Sudaré: E.Antanaitis

Orientaciniai kiekiai gali bati mazi

Statybos i turfo skyraus
wyr. specialiste

Naiva Grinkeviciene

i arba didinami iki 30 proc.

Eil.
Nlr Darbo kodas Darby ir i3laidy apraSymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
1-5 e to kasi 3 kauso tal
1 N1-57 Il grupeés gr'ur\ o kasimas 1rr? auso 'a p?.s 1000 m3 0,09 748,04 67,32
(510=1,15) ekskavatoriais, pakraunant j autosavivarcius
2 grupés grunto transportavimas 6t
2 |T1-58 a/savivaréiais 1 km atstumu pakraunant 100 m3 0,9 271,86 244,67
! 0.25m3 kauso talpos ekskavatoriumi
L IN23-22 'Gelzbetoninés pralaidos D 1000mm
3 \ nes prataicos m 10 14,85 148,54
(510=1,15) |demontavimas
Statybiniy Siuksliy iSveZimas 5 km atstumu
4 |R23-64 automobiliais-savivarciais, pakraunant t 8 11,18 89,42
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
|
Vandens pralaidos i$ 0,8 m skersmens
5 |MN6-75 plastikiniy vamzdziy jrengimas ant natdraliy 10m 1,2 2457,62 2949,14
I _|pagrindy
; |Pagrindy iSlygin jy ir paruoSiamuyj
6 IN27-19 Pagrindu ISlyginamujy Ir paruosismult 100 m3 0,75|  1724,39 1293,30
; sluoksniy i$ smélio jrengimas
e : . 3 I
- K31-34 0.8m élarn va.n ens pralaidy jstrizyjy wnt 5 215,09 430,18
(59=1,017) antgaliy jrengimas
12cm storio skaldyto Zvirgzdo 0/45
8 |N27P-11-3 2em storlo skaldyto 2virgédo 0/45 100m2 13 439,92 527,90
viensluoksnio pagrindo ar dangos jrengimas
1% viso su netiesioginémis islaidomis | 575047
Jrengimai ‘ i
Bendra verté be PVM | 575047,
PVM /) | 1207,60
Bendra verté su PVM 6958,07|
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I priedas

PASIULYMAS
DEL PRALAIDU REMONTO GUl)ilUNU SENIUNIJOS VIETINES REIKSMES
KELIUOSE
2018.10.01 :
(Data)

(Sudarymo vieta)

1 lentele.

Tiekejo pavadinimas ZJeigu dalyvauja itkio UAB Babény transportas
- subjekny grupe. surasomi visi dalyviy
| pavadinimai

- Tiekejo adresas Jeigu dalyvauja ikio subjekty | S.Dariaus ir S.Giréno 0.23. Kédainiai
| grupé, surasomi visi dalyviy adresai |

|
| Uz pasialyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Eugenijus Antanaitis
Telefono numeris 8-603-91949

|
|
|

l Fakso numeris

| | 8-347-31375

| EL pasto adresas babenutransportas@gmail.com

|
|
558

2 lentelé. /'Pastaba. Pildoma, jei tickéjas ketina pasitelkii subrangova (-us), subtiekéjq (-us). subteikéjg
(-us)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y). subteikéjo (-y) |
| pavadinimas (-ai) |

Hubr(mgmo (-u). subtiekéjo (-y). subteikéjo (-u)
adresuas (-ai) | .

Isipareigojimy dalis (nurodant konkreCius pagal
. pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus. jy
| vertg Eur arba dalj procentais). kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us). subtiekéja (-us).

subteikéja (-us) |

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis. nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose. papildymuose).

Mes sinlome:

BENDRA ORIENTACINE PASIULYMO KAINA SUPVM 6958.07 Eur

1720

SeSi takstandiai devyni Simitai penkiasdefimt aStuoni Eur 07 ct.
{bendra orientacing pasitlymo kaina nurodyti skaiciais ir Zodziais)

| bendra orientacing pasialymo kaing jeina visos islaidos ir visi mokes¢iai. taip pat ir PVM. Kkuris
sudaro 1207.60 Eur.

Bendra orientaciné pasitilymo kaina be PYM 3750.47 Eur.

Tais atvejais. kai pagal galiojan¢ius teisés aktus tick&jui nereikia mokéti PVM, jis nurodo priezastis,
del Kuriy PVM nemoka. Tokiu atveju bendra orientacing pasifilymo kaina yra bendra orientaciné
pasitilymo kaina be PYM.




Kartu su pasiilymu pateikiami Sie dokumentai:

ke ; . o B N
l:ll.] Pavadinimas ‘ Dokumento puslapiy |
N o skaieies
1. Orientacinis darby kiekiy ZiniaraStis | 1
Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

' Eil. Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti zod]

I Nr. (..Konfidencialu™)

1. Orientacinis darby Kiekiy Ziniarastis

(kofidencialu) 2

Pastaba. Tiek¢jui nenurodzius, kokia informacija yra Kontidenciali. laikoma, kad konfidencialios informacijos

pasitlyme nera.

Dircktorius Eugenijus Antanaitis
(Tickejo arba jo jgalioto asmens vardas. pu\';n?c". aras




