PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS
2018 m. spalio &5 d. Nr. L- iy 0 %
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama [laikinai
einanéio vado pareigas mjr. Povilo Ivanovo, veikian¢io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus,
patvirtintus KraSto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470| (foliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,TERMODATA®, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Bliuvo, veikiancjo pagal

atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, su

imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kié][vienas
Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Su

ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygy.

are Sig
rtimi®,

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés

Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Vytenio bendrosios paramos

jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutart
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detaliz
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

yj

ktuose,

bﬂtaliono
garazo 48G1/p (Vytauto g. 72, Marijampolé) varty keitimo darbus (toliau — darbai), o Uz

akovas
ir jos

zudjami

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Darby kaina 35906,60 Eur ( TrisdeSimt penki tiikstanciai devyni Simtai Sesi eurai 60

centy) su PVM visais kitais mokesciais ir iSlaidomis, atsirandan¢iomis vykdant Sig Sutart;.

e
1

ogios
b%aliono

garazo 48G1/p (Vytauto g. 72, Marijampolé) varty keitimo darby Lokalinéje samatoje Nr.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertes mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties special
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties priede ,, Vytenio bendrosios paramos

perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

01 13

3. Moke¢jimo salygos

3.1. Sgskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju —
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal Sig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktlra, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas
Rangova sumoka ] VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos faktiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirki
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.
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4. Darby atlikimo vieta, terminai ir saglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Vytauto g. 72, Marijampoleé.
4.2. Darby atlikimo terminas — 2018 m. gruodzio 21 d. | §j terming nejskaitomas galimas
sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

Sutarties

1




4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat del:

4.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

5. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai,
papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybes taikymo Rangovui saglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1

— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, Uzsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

aptarnavimo centro statiniy priezitiros inZinieré Lilija Urboniené, tel. +37070671471, el. pastas:
lilija.urboniene@mil.lt.

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg — Lietuvos kariuomenés Logistikos
valdybos Kauno Jgulos aptarnavimo centro vedéjas Algis Liorentas, tel. +37070678980, mobilus
tel.: +37061257244, el. pastas: algis.liorentas@mil.lt.

12.3. Rangovo statybos vadovas — Paulius Antanavicius, tel. +37064377594.

13. Sutarties priedai

1 priedas ,,Vytenio bendrosios paramos bataliono garazo 48G1/p (Vytauto g. 72, Marijampolé)
varty keitimo darby Lokaliné sgmata Nr. 001 *.

2 priedas ,, Vytenio bendrosios paramos bataliono garazo 48G1/p (Vytauto g. 72, Marijampol¢)
varty keitimo darby vykdymo grafikas®.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba &

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius S:Sl:rg;rEl;IXI&Ierigﬁ olé

Filialo kodas 300066843 Tmonés i s

Tel. (85)278 53 43 PVM mokétojo kodas LT100007033211
Faksas (8 3) 211 34 14 Tel. +370 633 66935

Mokétojo rekvizitai:

. ! ) El. pasto adresas info@termodata.lt
Lietuvos kariuomene




juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

UAB ,,TERMODATA* banko rekvizq ai:
A/s LT38 7300 0101 3452 8866
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Uzsakovo vardu

Lailkinatetmantisvado-paretgas
mjr—RewvilasIvanovas

| 5 LK LV Iguly aptarnavimg
i tarnybos vadas
AN mjr. Darius Mikalauskas

Rangovo vardu
UAB ,,TERMODATA*
direktorius Paulius Bliuy
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sagvokos:

.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priéemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasifaSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.
1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negdli buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklg¢s.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje nuihatytais
darbais susije ir batini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiSkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamjas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart;.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektayimo ir
inzinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuo?]r.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti [daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tanje tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kkitas pergonalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybviete — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jrahga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto prizitirétojas (toliau sutartyje — priziurétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remont@ darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuoge.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZzsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius [statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamais'r:ltliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaidiuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejyykdyta
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé,| valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbgis Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;

1. quvokos
1.1. Si
1




1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
sugjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaigiais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus| Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali baiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama atsizvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti|ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

2.2.2.6. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. | Sutarties kaing jskaiGiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniarastyje ir techninése specifikacijose, ilaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesCiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos iSlaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai Sutariai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar Kity) sgskaita;




2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo| |

eidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas priveTﬂo, per

Uzsakovo nurodyta terming pa3alinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

govas

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy R

negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iy

tokiais badais:

ojama

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati apradyti ir jkainoti konkurso pasililymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurqdytais

darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskajiciuoti

kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaic¢ivojant is su
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jel jmanoma, panal
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is su
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panau

fartyje
dojant
fartyje
dojant

Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdzZiui, sutartyje numatytas darbas |, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau —

darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti pap
darbqg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10“ (toliau — darl
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis
vidutinemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koefic
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X |st
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficient
(1,61*%15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 E
Suskaicivojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg reikiamo st
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy
jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar

[domg
as Y).
kaing,

arba
ientas
atybos
atveju
y 1,61
UR /m.
atybos
darby

2.63.2

punkte nurodytais buidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo

darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo|sy
mokesc&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (p
islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pag
,Sistela“ normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines)
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms|js
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;
2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos
apskaiCiavimo budai.
2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitillo atlikti Rangovas, papildomy darby bﬁtinum}a

atvejais Rangovas turi bty pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakoy
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomu
planuojama jsigyti i$ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy
jstatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo n
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties H
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadov
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salin
sudarius papildoma susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby |v
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).
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2.6.8. Kai apskaiGiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties k

ina su

papildomais darbais vir8ys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, papildomiems darbams
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy | j
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Resp
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuoj
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeit
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq);
2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

isigyti
tatymo
ublikos
ma ne
rinkos

darbus

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoipa, kad

tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nug

atlikty

darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby

kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastidko susitarimo deél jy, kurie yra batini $iaj s
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki kg
darby atlikimo pradZios;
3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei ]
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos prod
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.1. skirti prizitirétoja;

itaréiai

ispejes
nkreciy
nginiy
ktus ir

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés

perdavimo ir priémimo akta;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per B darbo

dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanc€ius atliktus dar
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.
4.2. Rangovas jsipareigoja:

bus bei

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigdlliojimo

dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar

statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priéemimo i§ UZsakovo pagal Sta
perdavimo ir priemimo aktg dienos pateikti UZsakovui saraSa darbuotojy, kurie dirbs ir
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, k
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuot
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

v

vietés
nkysis
ie bus
jus su

4.2.5. rengti ir teikti prizitrétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasléptly darby

aktus, pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas faktiiras;




4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizilrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) | darby,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCiy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir idvezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lieckanas, Siuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy idveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dé¢l Rangovo vykdomuy darby.
Minétoms UZzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir|tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius 3alinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita,  sumoketi
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy| atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZzastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

42.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintug s

tatybos

produktus ir i3laidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomemis ar

nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir saglygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktaras,

Salims prie3 tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros

pateikimo Uzsakovui dienos.
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties spec
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 13y, o Rangovui yra butin
medziagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garant
draudimo bendroveés laidavimo ra$ta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés la
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas la
radtas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSa
apmokeéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadov
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

aliojoje
 jsigyti
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davimo
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aujantis
(jeigu

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokeéjimo banko garantijoje

ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UzZsakovui:
5.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoj
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneS§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent

1 per 14
ieno i$
pvas ne

Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rang
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo,

sumokeéti
Uzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo s siﬂ:aitq.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy |nhostoliy

atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti gard

ntija ar

laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty

garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtik
(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas tur
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo tern;
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavi
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atv
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo be
laidavimo rasSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis saglygomis, Rangovas jsipareigoja visug S
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta |tV
terminais be avansinio mokeéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su |R
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nusta
elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Resp
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptos

a

namos

galioti
inas.

rastas,
ju bus
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konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné pr{leiiﬁra)

nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.




6.3. Garantiniu terminu iSry$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lu:etuvos

Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teiseés akty njistatyta

tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvieCia R Tovq ir
1

surado dvidalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius |ir {defekty
bei padariniy paalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvjsdlj akta,
Uzsakovas vienasaliSkai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus femonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu} faksu,

elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
7.1. Né viena i3 Saliy neatsako uz dalinj ar visidka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, [jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipa ei]Fojimq,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiragimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.
7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos R sl]:blikos

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé
8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais tgfminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2|% nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto utartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuibalgtltis, kai
paskirtoji ~ Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepfiipaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis jnyostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas finkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje l%njrodytq

privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo| Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir |pateikti
Uzsakovui, 0 dokumenty praradimo atveju, savo l€Somis parengia naujus.
8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakoyui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy |i§| anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. JR%ngovui

atsisakius $alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali glasalinti
Uzsakovas savo sagskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZzsakovui Viisas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papjldomai
sumokéti 50 % $iy i3laidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings femonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos e PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diengl kuriy
sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rlngovui

nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. $aliy iS
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per sagkaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodyta termina.




8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo| saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai sumoketi 50 % Siy islaidy vertes
be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
isskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
isvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokeéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos| Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidzianti UZsakova nuo c1v1lmes
atsakomybés ir palikany mokéjimo uZz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantUOJe ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatS8aukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 18
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre€ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantuq ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kltalp leisty
garantija ar laidavimo rasStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikfinamos
(laiduojamos) sumos. ‘

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavim

rastg,

uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas

pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bj{‘xkas ar
at

draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny

naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesny,

Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavi
banko garantija).

eikia
sis. Jel

Sutartj
u arba

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uztikrinimo

galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka praSyma (jeigu sutarties vykdy
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyru
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje n

principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy

t
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje nume:lIytomis
k

aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos
salygose. 5
9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygo

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

as bus
tokias
ustatyti

rmybos

nkurso

mis.

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarima del

Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti t

abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma| ir
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neats
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati keiiami tik tada, ka

nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél treCiyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i$ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i$ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buiti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem

nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidziangio Salims toliau vykdyl

jsipareigojimus.

siamas
kuriuo
Kiriama
darbai

Salims
1 savo

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova |turi teise

viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taiko

11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus doku

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby pp4g

Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosio
2.1 punkte numatytg atvejj;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojim
taikomay);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) |nystatyty

reikalavimuy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma| i
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uiking veiklg arba kituos

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;
11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pri
kaltu dél profesinio pazeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikal
organizacijoje;

W

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sara§

skyrus

teisés

Zintas
tamoje

d.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas| if kelia

pavojy nacionaliniam saugumui.
11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose n

atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.
11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo

irodyti

dienos

privalo UZzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toljts buvo

sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakoy
Statybvietés perdavimo ir priemimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi baiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.
12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teis
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas
13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (faikoma,

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bati rastidki. Saliy viena kitai siun¢iami prane§1mnuii turi
u

buti siun€iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai t
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numerja
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nus

atsakymo | raStiSka prane$img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikal

patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie|S
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi dpﬂe savo
uj

rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmuy, atlikty vadov
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudoj

vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Salia

pagal

lderyby
s akty

jeigu

biiti
s. Jei

tytas

vimg

itarties

jantis

ma tik

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms zinomos ir (ar) patikétos informacijos |sl

Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

@ptumag

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakgyvo jam

pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti

informacijos kitiems asmenims, iSskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezilirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uz

atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais ‘turl buti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir pri¢émimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentidki ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (tatkoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba). 1
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai).{Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena i3 Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir 151pare1g0J1mq|pagal Sig
Sutartj be i3ankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.
15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Telkejas moka
Pirkeéjui 5 % sutames/pasmlymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty mmlmahq]nuostollq
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertlﬁkatus
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovul biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanciy i$ Sutartles ar
padaryty ja vykdant
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjé ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (talp pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.). =
15.9. Sutarties vykdymas gali bti aiskinamas Saliy radtisku sutarimu, tagiau toks aiékininﬁas negali
keisti Sutarties salygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyt1 Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektromms
pastas). {
|
|
|

Uzsakovo vardu Rangovo vardu 1
LetktrrarenTantis vado pareigas UAB ,,TERMODATA“
mjr—Povilas [vanovas —__. dlrektorlus Paulius Blluvas
ST LK LV Tguly aptarmavimo ‘
2 o anOSVad
AV s:;rst)arms Mikalauskas
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SES
VYTENIO BENDROSIOS PARAMOS Lokaliné Samata Nr. S001
LOGISTIKOS BATALIONO GARAZO 48G1p
(VYTAUTO G. 72, MARIJAMPOLE) VARTY
Kompleksas: KEITIMO DARBAI
Objektas: GARAZO 48G1p VARTY KEITIMO DARBAI Sudaryta 2018 m. kovo mén. kainomis
Jiniaraitis; STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI 13 viso: | 35906,6/EUR]
Eil. ou LT - ;
Nr Darbo kodas Darby ir iSlaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
Langu angu uzpildymo isardymas, kai langai
1 |N46-182 EH HITEH Begilay ¥ gl 100 m2 0,032 1281,246 41,00
be palangiu
2 |N9P-0707 Metaliniu varstomu vartu demontavimas m2 61 10,477 639,07
Sviestuvu, kabinamu ant kabliu ar pakabu,
3 |R21-27 apmnamd v arpaKkabh 1 100 vnt 0,04 104,310 a7
demontavimas
4 IN19-66 Plieniniy vamzdyny d89 mm nupjovimas vnt 6 14,315 85,89
|
|
| Paskirstymo spintos (dézés), kai masé
5 |R28P-2313 t 1 9
daugiau 15 iki 25 kg demontavimas Ve 52,395 2189
"7
‘ 6 N46-27-7 Sienu atskiru vietu murijimas ir angu m3 1135 192 286 2182 lha
! (59=1,068) uztaisymas silikatinemis plytomis h=88 mm ! ! i
‘ ]‘ M si 1 plyt Iyt tori t
7 KP5.5-10 l-.|ro ienu .p ytos ply os.s .OFIO remontas, - 86 77,754 ckslks
| i kai remontuojamas plotas iki 1m2
Vienos dalies langu bloku keitimas, kai
8 |R62P-3101 bloko plotas daugiau 1,0m2 ir savaros m2 3,2 119,087 381)08
nevarstomos
9 |N10-223 Plastikiniu palangiu lentu istatymas m 2,9 15,027 43|58
N7-248-1 ; 5 N
Staktu sanduru su sienomis hermetizavimas
10 {(S9=1,17; 100m 0,102 154,227 15)73
makrofleksu
$10=1,15)
0,25 locio sandriku, palangiu nuolaju ir
| 11 |R8-49 m plocio sandriku, paangiu nUoTa)t! m 2,9 4,781 1375
i i atskiru karnizu dangos pakeitimas
4"* i
| 17 |re-50 0,401m ploci? sandriku, paIarﬁgiu nuolaju ir - 246 5,510 135055
atskiru karnizu dangos pakeitimas
|
‘5 . Sekcijiniu pakeliamu vartu daugiau 3 m iki 4
} “ m aukécio su susukamu spyruokliu
L 13 %NZP-O404 mechanizmu (saraminis aukstis iki 0,8 m) vnt 5 1876,280 938140
| } montavimas, kai vartu plotas daugiau 12,0
| i iki 15,0 m2
h lvairiu metaliniu pavirsiu valymas
" 14 |N13-146-1 mechaniniais irankiais pagal St3 paruodimo 10m2 6,63 17,104 113/40
| laipsni
‘1 15 |T76-17 Metaliniu paviréiu gruntavimas teptuku m?2 66,3 0,533 35,31
i Metalini irSiu daz |
| 16 |N13-100 etaliniu pavirsiu dazymas emale, 100 m2 0,663| 124,168 81,32
; purkstuvu
C . N
\ 17 1_R14—225-2 Anksciau dazytu lubu vandeinljlals dazais 100 m2 4,454 53797 38,61
1 3 nuvalymas, nuplaunant pavirsiu
i ‘ i
1i82




SES

Eil.
Nlr Darbo kodas Darby ir i$laidy apraSymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma
8 R11-92 Lubu atskiru vietu iki 1 n"12 pl.otc? t-inko m2 1312 4,895 ed2 1
(S9=1,153) remontas cemento-kalkiu skiediniu
Lubu vidiniu pavir$iu pagrindo gruntavimas ]
19 | N15P-0206 G e e . 100m2 4,454 129,505 576,82
voleliu giliai isigerianciais gruntais
Lubu pavirdiu dazymas emulsiniais daZais
20 |N15P-0703 . . . ) 100m?2 4,454 201,408 897,07
voleliu, kai yra pirmas sluoksnis
! Lubu pavir$iu dazymas emulsiniais dazais |
i 21 |N15P-0703 . . .. 100m2 4,454 191,404 852,61
i ‘ voleliu, sluoksnis ir 2 kartotini
Anksciau daZytu sienu vandeniniais dazais |
22 |R14-225-1 . 100 m2 7,951 44,944 B57,85
nuvalymas, nuplaunant pavirsiu
Sienu vidiniu pavir$iu pagrindo gruntavimas
23 |N15P-0202 FUIBIFI pRVICSINPEBINg0 & 100m2 7,951 113,811 90491
voleliu giliai isigerianciais gruntais
Si idini ir§iu dazymas emulsiniai
24 |N1sPo701 | ionu vidiniu pavirsiu dszymas EMUISINGLS | gy 7,951 171,330 1362)p4
dazais voleliu, kai yra pirmas sluoksnis ir
| \
Sienu vidiniu paviréiu dazymas emulsiniais |
25 [N15P-0701 v . . . - 100m2 7,951 162,552 1252485
dazais voleliu, sluoksnis ir 2 kartotini ‘
[ ApZitros duobés uzpylimas sméliu ir It
26 [F1-1-4 . 100 m3 0,053| 2785,076 147)61
sutankinimas |
Armuotu betoniniu 100mm storio grindu ‘
N11P-1501 . . e .
27 irengimas, lifuojant - glaistant (be 100 m2 3,626| 1745,960 63B0)B5
(59=1,0425) . |
! armavimo darbu) |
| 28 |N11P-1508 Betoniniu grindu armavimas tinklais t 1,1 1260,310 1386[B4
Betoniniu grindu susitraukimo siuliu ‘
29 [N11-168-1 irengimas, hermetizuojant sandarinimo 100m 0,389 471,815 183 54
juosta 1
Tarpikliu sudejimas tarp konstrukciju ir |
30 |N11P-1507 | o PreiusuaEl 4 ! 100m 1,499 100,371 15016
grindu |
Iki 2| , liuminescenciniu Sviest |
31 [N21-235 12 Jempy, TRIRESGEREIAT =R 100 vnt 0,04 1173,943 a6l06
-‘ montavimas, kabinant ant pakabu
(i
| 3 Pagrindiniai resursai: Liuminescencines ‘
| 32 EPRN21-235 lempos, Liuminescenciniu lempu Sviestuvai, prvnt 0,04 2321,042 9284
; Pakabos, Starteriai
| |
i Statybiniu Siuksliu iSvezimas 25 km atstumu
i 33 |R23-62 automobiliais-savivarciais, pakraunant t 2,3 145,799 33534
} {rankiniu budu ‘
1% viso su netiesioginémis iSlaidomis 29674)88
Jrengimai
Bendra verté be PVM 2 9673'88
PVM 6231172,
Bendra verté su PVM 35908160
Sudare: Paulius Bliuvas /A3 e 1K LV Iguly aptarnavimo
* /[ X tarnybos vadas
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