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RANGOS SUTARTIS Nr. {/PS— /\Ja

2018 m. spalio 10 d.
Vilkaviskis

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija, imonés kodas 188774441, buveinés adresas Vilkaviskis, S.
Neéries g. 1 (toliau vadinama “UZsakovu’), atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavéno, veikiandio
pagal Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus it UAB , Kelranga® imonés kodas
151004973, buveinés adresas Gélyno skg. 5, LT-68229 Marijampolé (toliau vadinama “Rangovu”),
atstovaujama direktoriaus Povilo Jatkausko veikiancio pagal istatus, kiekviena $alis atskirai vadinama
,,Salimi®, o abi bendrai — ,,Salimis“, vadovaudamiesi U¥sakovo viesuju p1rk1mq komisijos 2018 m. spalio 2 d.
sprendimu, sudaréme $ig Rangos sutattj (toliau — Sutartis):

Atsizvelgdamos | tai, kad:

(A) Rangovas pareiskia, kad detaliai susipaZino su UZsakovo 2018 m. spalio 10 d. Pirkimo dokumentais dél

projequ »Kelio (gatvés) — Berzuy gatvés VK 7851 Vilkaviskio r. sav. Kybartuc sen., Vilkupiy k. Berzy

‘, pateikta informacija ir visa kita dokumentacija dél Sutarties dalyko bei visa Rangovo reikalavimu

patelkta informacija, reikalinga Sutartyje nurodytiems darbams atlikti. Si dokumentacija bei joje pateikta

informacija yra visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutartj ir uZtikrinty
derama ir visiska visy Sutartimi prisiimty sipareigojimy vykdyma.

(B) Rangovas pareiskia, kad jis, o taip pat ir subrangovai, yra gave visus bitinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ir (ar) kitokius dokumentus, suteikiandius teise Rangovui ar subrangovams uZsiimti Sioje
Sutarty]e numatyta veikla, kuri jeina { Rangovo sutartinius ls1pa1e1go]1mus

© Sutartns sudaroma, pagal pirkimo konkurso 2018 m. spalio 2 d. rezultqtus

Susitaréme ir sudaréme $ia sutart] (toliau vadinama ,,Sutartimi) .

1. SAVOKOS:

1.1. Sioje Sutartyje ir jos prieduose vartojamos savokos:

1.1.1. Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - sutartis tarp UZsakovo it Rangovo, su visais galiojan&iais jos
priedais, pakeitimais, papildymais. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo $ios Sutarties, pasiraomi abieju
saliy igalioty atstovy ir yra vienoda juriding galia turinéios Sios Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra
pagtindinis teisinis dokumentas, nustatantis UzZsakovo ir Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir
teises, civiling atsakomybe uZ sutartiniy isipareigojimy nevykdyma, bei nesutarimy ir gincy, kylanéiy
dél sutarties, sprendimo tvarka.

1.1.2. Uzsakovas - Sutartyje nurodyta Sutarties Salis, isipareigojusi priimti Rangovo kokybiskai (pagal
patvirtinta dokumentacija) atliktus darbus bei uZ juos apmokéti, laikantis Sioje Sutartyje nustatyty
terminy ir salygu.

1.1.3. Rangovas Sutartyje nurodyta Sutarties Salis, isipareigojusi kokybiskai pagal patvirtinta dokumentacija
ir Sutarties salygas atlikti darbus.

1.1.4. Statybos rangos darbai/rangos datrbai/darbas (-ai) - visa tai, ka Rangovas turi atlikti, tiekt,
pagaminti, sumontuoti, rekonstruoti atba pastatyti pagal Sutarties salygas.

1.1.5. Sutarties kaina - Sutartyje nustatyta objekto pabaigimo kaina, u? kuria Rangovas jsipareigoja atlikti

Sutartyje numatytus Datbus ir kuria UzZsakovas sumoka Rangovui uz kokybiskai atliktus Darbus, vykdant
Sutart].
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2. SUTARTIES OBJEKTAS:

2.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir i§ savo medziagy atlikti: 3. pirkimo dalies - Kelio (gatvés)
- Berzy gatvés VK 7851 Vilkaviskio r. sav., Kybarty sen., Vilkupiu k. Berzy g. darbai, pagal 2017 m. parengta
UAB ,,Ugira“ ir patvirtintag Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijos kapitalinio remonto aprasa
»Berzy gatvés VK 7851 Vilkaviskio r. sav., Kybarty sen., Vilkupiy k. Berzy g. unikalus Nr. 4400-4394-1504,
kapitalinio remonto aprasas“ Nr. 1731.07.

2.2. Viesinimo stendo jrengimas Vilkupiy kaime.

2.3. Kadastriniy matavimy bylos parengimas (su patikra).

Darbai ir kiekiai yra nurodyti Projektuose, statinio (-iu) ar statiniy grupés techninéje specifikacijoje it darby
kiekiy Ziniara$ciuose.

2.4. Rangovo atliekami darbai privalo atitikti visus pirkimo dokumentuose ir Projekte numatytus reikalavimus.

2.5. Rangovas pareiskia, kad detaliai susipazino su VilkaviSkio rajono savivaldybés administracija skelbtu
pirkimu, ir kad pilnai atitinka skelbtas pirkimo salygas ir Sutarties prieduose nurodytus reikalavimus bei
prisiima visiSka atsakomybe ir atlygins visus nuostolius tuo atveju, jei is jo pareiSkimas yra klaidingas ir/ar
klaidinantis.

2.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias
ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéd jtakos Sutarties kainai arba Darbams,
iskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, iskaitant
biitinus Sutardiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

27. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bat nustatyti
Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiu Ziniara$¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir
rizikai. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaidiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virsijantys 15 procenty riba, turi bti atsisakomi ir (ar) {sigyjami taikant
kickio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos* III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atlieckama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procedita, nurodyta 14 skyrivje.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI:
3.1. Rangovas darbus pradeda nuo Sios Sutarties jsigaliojimo momento.
3.2. Darbai turi buti atlikti ir statybos uzbaigimo procediros jvykdytos per 6 (Sesis) ménesius nuo Sutarties
pasirasymo dienos. Dél kity nenumatyty aplinkybiu Darby atlikimo terminas gali bud pratestas viena karta
ir neilgiau nei 1 (vieno) ménesio laikotarpiui.

4. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Bendra sutarties fiksuota darby kaina 43 380,51 Eur (keturiasdesimt trys tikstandiai trys Simtai
adtuoniasdesimt eury, 51 eur ct), jskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau ~PVM). Sutarties kaina be PVM
35 851,66 Eur (trisdesimt penki tikstanciai aStuoni Simtai penkiasdesimt vienas euras, 66 eur ct).Kurig sudaro:
4.1.1. Sutarties darby kaina 42 896,51 Eur (keturiasdesimt du tikstanciai a$tuoni $imtai devyniasdesimt $esi
eurai, 51 eur ct), iskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau ~PVM). Sutarties darby kaina 35 451,66 Eur
(trisdesimt penki tikstanciai keturi Simtai penkiasdesimt vienas eutas, 66 eur ct)

4.1.2. Kadastriniy matavimu bylos parengimo kaina 484,00 Eur (keturi $imtai aStuoniasdesimt keturi eurai, 00
eur ct), iskaitant pridétinés vertés mokestj (toliau -PVM). Sutarties kaina be PVM 400,00 Eur (keturi §imtai
eury, 00 eur ct).

*Viesuju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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4.2. [ Sutarties kaina jeina darbo jégos, subrangovu pasirinkimo, mechanizmy darbo ir medziagy kaina,

mokesdiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos

istatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], iSlaidos. [ §ia suma yra jskaityti visi mokesciai, kuriuos moka ir /
ar turi mokéti UzZsakovas.

4.2.1. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskaiciuojama. Paslaugy kaina Sutarties galiojimo
metu nekeiciama, iSskyrus Siame punkte nurodyta atveji. Pasikeitus PVM mokesciui, paslaugy kaina Saliy
sutarimu gali biti perskaiciuojama koreguojant kaing atitinkamai PVM mokescio pasikeitimo dydziu.
Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui paslaugy kaina atitinkamai didinama
arba maZinama. Kainos ir PVM sumos perskaiciavimas iforminamas papildomu rastisku susitarimu tatp
perkanciosios organizacijos ir paslaugu teikejo.

4.2.2, Siai Sutardai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas Techninio
projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarasciuose, jeigu jie pateikiami, — yra otientacinis
(projektinis) ir neturi bati latkomas faktiniu ir tiksliu Darbu, kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

4.2.3. pagal 14.2 papunkt] jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomuy/ kei¢iamy/
nevykdomy Darbu sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomuy/
kei¢iamu/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budais, nustatant auki&iau
esancio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj bida, gali buti taikomas
Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy darby jkainiai), jei
imanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto tkainio, atba
-pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darbu jkainius. Panasius darbus turi pagtisti it nustatyti UZsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
irengimu, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiu islaidy apskai¢iavimo taisyklés“ nuostatas.

4.3. Bendrs Sutarties sumga nurodyta 4.1. punkte UZsakovas apmoka Rangovui arba UZsakovo jgaliotas asmuo
taip: ;

4.3.1. Uzsakovas apmoka uz atliktus ir priimtus darbus pagal tarpinius priémimo — perdavimo aktus (Atlikty
darby aktus), pazyma apie atlikty darby kaing , pagal Rangovo pateikta saskaita — faktira uz priimta
darby dalj per 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos pateikimo.

4.3.2. Rangovas PVM saskaita—faktiira / saskaita—faktira ptivalo pateikti naudojantis V] Registry centro
administruojama elektronine paslauga ,,E. saskaita®. Elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lletuvos Respublikos finansuy ministro
nustatyta tvarka.

4.3.3. Uzsakovas visas mokétinas sumas moka pavedimu { Sutartyje nurodyta Rangovo banko saskaita.

4.3.4. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybe, vadovaujantis $iame punkte
nustatyta tvarka. UzZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 8.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma tridalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti nepagtistiems mokéjimains subtiekéjas.

4.4. Rangovas iki kiekvieno ménesio 30 dienos pateikia UZsakovui saskaitas - faktlras uZ per ménesi atlikta
ir priimta darby dali. Atitinkama darby dalis bus laikoma priimta apmokéjimui, Salims pasiragius ju
sutartos formos dokumenta (Atlikty darby akta), kuriame bus nurodyti atlikti darbai, panaudotos
medziagos, atlikty darby verté ir t.t.

t

\(Jgﬁm\,A/




4.5. Uzsakovas nemoka uz nekokybidkai atliktus darbus ir panaudotas medzZiagas, kuriy kokybé neatitinka
projektinéje dokumentacijoje ar kituose Sios Sutarties prieduose nustatyty reikalavimuy, kol nebus pasalind
trikumai.

4.6. UtzZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz Darbus, jei Rangovas:
4.6.1. Nepasalina pateiktuy Darbu defektu.
4.6.2. Uzsakovul padaro nuostoliu.
4.6.3. Darbams naudoja nekokybiskas medziagas ir Uzsakovui relkalau)ant u nepakelcm kokybiskomis.
4.6.4. Atlikty darby kokybé neatitinka projektinés dokumentacijos, $ios Sutarties ir jos prieduose nurodyty
reikalavimuy.
4.6.5.  Kitais Sutartyje ir jstatymuose nustatytais atvejais.
4.6.6. IS Rangovui tenkancio uzmokescio Uzsakovas turi teise i§skai¢iuoti Rangovo UZsakovui mokétinas
sumas pagal Sia Sutart] ir/ar kitus tarp Saliy sudarytus susitarimus.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS:

5.1. Rangovas ir Uzsakovas atlickant Sutartyje nustatytus Darbus privalo laikytis Sutartyje, Sutarties prieduose
ir galiojanciuose normatyviniuose dokumentuose nustatyty reikalavimu.

5.2. Rangovas isipareigoja vykdyti visas sia Sutartimi ir jos prieduose nustatytas pareigas ir:

5.2.1. Rangovas patvirtina, kad UZsakovas iki sios Sutarties pasiraSymo dienos yra pateikes Rangovui darby
atlikimui reikalinga dokumentacija ty. pirkimo dokumentus ir §i dokumentacija yra neatskitiama
Sutarties dalis.

5.2.2. Rangovas prie$ atliekant darbus privalo pateikti galiojancius atestatus, kurie jrodo, kad jis gali atlikti
perkamus darbus.

5.2.3. Atlikti visus Darbus pagal Sioje Sutartyje it jos prieduose nustatytus reikalavimus ir tvarka,
nepablogindamas Darby ir naudojamu medziagu kokybés, laikantis galiojanéiy normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy bei darbu vykdymo grafiky, nenukrypdamas nuo statybos techniniy
reglamenty ir kity LR jstatymy bei techniniu specifikaciju reikalavimy, o taip pat teiséty visuomenés,
valdZios institucijy reikalavimuy, kurie yra susij¢ su tokios rasies darbais, ju vykdymu, Zmoniy saugumu
statybos rangos darby atlikimo vietoje arba Salia jos.

5.2.4. Laiku informuoti UZsakova apie svarbius veiksmus Objekte it apie svarbiy Darby ar Darby daliy
pradzia.

5.2.5. Per 7 (septynias ) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos informuoti ras§tu Uzsakovy ir
paskirti su Uzsakovu suderinta statybos rangos darby vadova. Darby vadovu Rangovas paskirs aukstos
kvalifikacijos asmeni, kuris nuolat bendradarbiaus su UzZsakovu ir jam pareikalavus teiks visa su
Sutarties vykdymu susijusia informacija.

5.2.6. Rangovas pareiskia, kad jis gerai iSanalizavo UZsakovo Pirkimo dokumentus , numaté ir jvertino visus
Sioje Sutartyje numatytus Darbus, kuriuos reikia atlikti . Jeigu siekiant jvykdyti $ig Sutartj reikia atlikti
papildomus darbus ir jie yra bitini Siai Sutarciai jvykdyti, taciau Rangovas ju nenumaté sudarant Sutartj,
bet galéjo ir turéjo numatyti, tai siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

5.2.7. Siekdamas tinkamai ir laiku atlikti Sioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus, sitilyti UZsakovui
specializuots ir aukstos kvalifikacijos subrangovy darbo jéga, kusi tinkamai ir nustatytais terminais atliks
Darbus. Rangovas darbams vykdyti pasitelkia Siuos Subrangovus: UAB ,Metrum LT (atliks:
kadastriniy matavimy bylos parengima (su patikea))

5.2.8. Darbus atlikti kokybiskai ir kuo ekonomiskiau UzZsakovui ir (ar) uztikrint, kad $io reikalavimo laikytysi
ir subrangovai.

5.2.9. Adikt Darbus nustatytais terminais bei garantuoti, kad §io termino laikysis ir subrangovai. Laikytis
nurodyty darby atlikimo terminy, t. y. Darbus atlikti iki nurodyty terminy pabaigos, priesingu atveju
Uzsakovas igyja teise reikalauti Sutartyje numatyty netesybu bei igyja papildomas teises, jtvirtintas $ioje
Sutartyje.

5.2.10. Subrangovus pasirinkti iSimtinai pagal §ioje Sutartyje nustatyta tvarka,
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52.11.
5.2.12.
5.2.13.

5.2.14.

5.2.15.
5.2.16.

5.2.17.
5.2.18.

5.2.19.

5.2.20.
5.2.21.

5.2.22,

5.2.23.

5.2.24.
5.2.25.

5.2.26.

5.2.27.

5.2.28.
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Darbus atlikti savo jégomis arba pasitelkes subrangovus, koordinuojant ju darba. Rangovas yra pilnai
atsakingas uz subrangovy pasirinkima ir ju atlikty datby kokybe. Subrangovams uZ atliktus darbus
apmoka Rangovas, i$skyrus atvejus, kai Salys ra$tu susitaria kitaip.

Uzsakovui papradius, rastu informuoti ji apie Darby eiga, teikti kit su Sutarties vykdymu susijusia
informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Techniniam priZiarétojui lankytis objekte,
kuriame atliekami Darbai bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Parengti ir pateiki normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta Darby atlikimo
dokumentacija, iskaitant Darby perdavimo-priémimo aktus, taip pat visa baigty Darby
dokumentacija bei ju rezultato registracijai reikalinga dokumentacija.

Nustatytus defektus Salinti savo saskaita Sioje Sutartyje nustatytais terminais. Defektus Rangovas
privalo pradéti taisyti nedelsiant, per kiek imanoma trumpiausia laika (protingas terminas), priesingu
atveju, Uzsakovas tur teis¢ pasamdyti savo nuoZidra kita asmenj, kuris pasalins defektus Rangovo
saskaita.

Nedelsiant pranesti UzZsakovui apie Zala, daroma UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.
Motyvuotai ir aiskiai atsakyti | visy rasiy UzZsakovo rastus (pretenzijas ir kitus aktus) ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas.

Pridavus Objekts (ar jo dalis) eksploatacijai, Rangovas visa su Sutarties vykdymu susijusia technine
dokumentacija grazina Uzsakovui, jskaitant ir Darby metu atlikty techniniy sprendimy dokumentus.
Bendradarbiauti su UZsakovu Sutarties vykdymo klausimais ir tinkamai reaguoti | Uzsakovo
pageidavimus ir / ar pasialymus ir / ar pastabas.

Nedelsiant, pagal galimybes iki Darby pradZios, ra$tu pranesti visas savo abejones Uzsakovui dél
Uzsakovo numatyto Darbuy atlikimo bido tinkamumo ir kokybés ir/ar dél ivairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy, sudarandiy grésme atliekamo Darbo tinkamumui ar saugumui;

Privalo visus Darbo procesus vykdyti pagal galiojandius statybos norminius dokumentus ir projektine
dokumentacija;

Privalo atliktus Darbus saugoti nuo sugadinimo ar vagystés, nuo meteorologiniy salyguy daromos
zalos;

Privalo uztikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai
ir mechaniniai prietaisai ir kita iranga bei irengimai bitu laikomi saugioje vietoje ir naudojami laikantis
visy saugios eksploatacijos taisykliy.

Privalo uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai, subrangovai ir kiti darbui pasitelkti asmenys, nepalikty
neuzbaigto arba i§ dalies neuzbaigto darbo, neatitinkandio saugumo reikalavimy, arba tokios biisenos,
kad galéry buti pakenkta Darbui, sugadinti jrengimai. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus
pasiektas saugus ju vykdymo etapas.

Pabaigus Darbus sutvarkyti statybos aikstele ir aplink esandia teritorija, sugadinta vykdant Datbus,
atstatant ankstesne ju bikle. Neatlikus $iy darby, UZsakovas juos atlieka Rangovo saskaita.

Saugoti visus dokumentus, kurie buvo jam perduoti ry§ium su Sutarties vykdymu, tvarkyti sudaryty
sutarciy ir finansiniy dokumenty apskaita,

Atsakyti uz Uzsakovo jam perduotas vertybes, skirtas Sutarties vykdymui, iki atlikty Darby perdavimo
UZsakovui, saugoti jas ir perduotus reikmenis, reikalingus Darbams atlikti, nuo sugadinimo ir
vagystés, nuo meteorologiniu salygu ir gruntiniy vandeny daromos bei kitos Zalos. Atsitiktiné
perduoty vertybiy sugadinimo ar Zuvimo rizika pereina Rangovui nuo $iy vertybiy perdavimo
momento pagal perdavimo — priémimo akta.

Atliekant Darbus, laikytis darby saugos, gaisrinés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos
reikalavimy, bei uztikrinti tinkamas darbo higienos salygas Darby vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas, kiti teisés aktai. Atliekant Darbus nepaZeisti
treciyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad auk$éau nurodyty reikalavimy latkytysi tiek Rangovo, tiek
darbams atlikti Rangovo pasitelktu (subrangovy) treiujy asmeny darbuotojai. UZ Siame punkte
nurodyty reikalavimy nesilaikyma ar netinkama laikymasi visais atvejais atsako Rangovas.
Instruktuoti Darbus atliksiancius darbuotojus saugos darbe klausimais, uztikrinti atitinkamy
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kategorijy darbuotojy reikiama apmokyma bei atestavima pagal specialias mokymo programas.

5.2.29. Nedelsiant informuoti UzZsakova apie ivykusius nelaimingus asitikimus ar avarijas.

5.2.30. Keisti UzZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rasytinj sutikima.

5.2.31. Per 5 dienas nuo Sios Sutarties pasiras§ymo dienos privalo pateikti UZsakovui kaip tai numato 2002

04 30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymo Nr. 211 ,,Dél statybos techninio reglamento
STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® patvirtinimo® (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) 13
punktas - apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus,
nurodyti UZsakovui draudimo imone, draudimo suma ir pagrindines draudimo salygas, kurios turi
atitikti ir nepriestarauti Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 ,,Dél
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros
paveldo statinio tvarkomujuy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés”
itvirtintoms nuostatoms.

5.2.32. Atlikti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje bei kituose teisés aktuose.

5.3. UZsakovas isipareigoja vykdyti visas Sia Sutartimi nustatytas pareigas ir:

5.3.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo suteikd jgaliojimus
Rangovui veikti Uzsakovo vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtmi, kiek tai susije su
projektavimo teikimu pagal statinio projektavimo uzduot] (technine specifikacija).

5.3.2. Utzsakyti Projekto ekspertize ir uZ ja sumokeét.

5.3.3. Turi pagal Sutartj atlickamy Darby prieZidros teise. Siuo tikslu Uzsakowvui ir/ar jo igaliotam asmeniui
leidziama lankytis darbo vietose, dirbtuvése ir sandéliuose, kur vykdomi Sutartyje nustatyti Darbai arba
sandéliuojamos Siems Darbams skirtos medziagos ar konstrukcijos. UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui
pareikalavus, Rangovas pateikia susipaZinti gamybinius brézinius, kita darbo dokumentacija bei
kokybés kontrolés rezultatus. UZsakovas isipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Rangovo
komerciniy ir techniniy paslapdiy, jei tai nesusije su Sutarties salygy ar Lietuvos Respublikos galiojanéiy
teisés akty pazeidimais.

5.3.4. Turi teis¢ reikalauti paSalinti nereikalingas ir nekokybiskas medZiagas i§ statybos aikstelés. Rangovui to
nepadarius, UZsakovas gali pats padalinti netinkamas medZiagas, it su tuo susijusias islaidas
kompensuoja Rangovas.

5.3.5. Turl teise pats ar per jgaliotus treciuosius asmenis sustabdyt Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojy
saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos reikalavimy pazeidimus.

5.3.6. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvittinto projekto arba Darbus atlicka nesilaikydamas Darby kokybés
reikalavimy, nurodyty projektinéje dokumentacijoje, Sutarties prieduose ir norminiuose statybos
dokumentuose, naudoja blogesnés kokybés medziagas, nei pateikta projektinéje dokumentacijoje, turi
teise pareikalauti pasalinti trikumus, nemokant uz nekokybiskai atliktus darbus ir pareikalauti, kad
Darbus Rangovas savo saskaita perdaryty kokybiskomis (numatytomis projektinéje dokumentacijoje)
medziagomis arba sustabdyti darbus.

5.3.7. Priimt is Rangovo baigtus kokybiskai atliktus Darbus bei laiku uZ juos atsiskaityti Sioje Sutartyje
numatyta tvarka ir salygomis. '

5.3.8. Uzsakovas neatsako uz Rangovo sipareigojimus tretiesiems asmenims Uzsakovo vardu, duotus be
Uzsakovo sutikimo, iSskyrus tuos, kurie buvo duoti Rangovui suteikty igalinimy ribose.

6. SALIU ATSAKOMYBE
6.1. Jeigu UzZsakovas nepagristai laiku ar pilnai neatsiskaito su Rangovu $ioje Sutartyje nustatyta tvarka, jis
ptivalo sumokeéti Rangovui 0,02 (dvi Simtasias) procento nuo nesumokétos sumos dydzio delspinigius
uz kiekvieng pavéluots atsiskaityti diena, bet ne daugiau kaip 2 (du) procentus nuo Sutarties kainos.
6.2. Jeigu UZsakovas véluoja atsiskaityti daugiau nei 90 (devyniasde§imt) kalendoriniy dieny Sioje Sutartyje
nustatytais terminais, Rangovas tut teis¢ atsisakyti nuo Sutarties ir reikalauti nuostoliy atlyginimo.
6.3. Jeigu Rangovas nedalyvauja priduodant objekta eksploatacijai ir/ar dél jo kaltés objektas néra pripaZistamas
tinkamu naudoti, Rangovas moka UZsakovui 10 (desimties) procenty bauda nuo sutarties kainos ir privalo

atlyginti nuostolius.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2

7.3.

Jeigu dél Rangovo kaltés ar netinkamos medziagy kokybés Darbai atlickami su trikumais (defektais),
Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas per UzZsakovo nurodyta terming savo léSomis pataisyty Darby
trikumus arba juos pasalintu, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo, Rangovas
moka Uzsakovui 500 (penkiy simty) eury dydZio bauda uz kiekviena pradelsta diena ir atlygina dél tokio
vélavimo Uzsakovo patirtus nuostolius.

Rangovas, UZsakovo nurodytais ir technologiskai jmanomais (protingais) terminais nepasalings Darby
defekty, nustatytu per garantinj laikotarpi, moka Uzsakovui 500 (penkiy Simtuy) eury dydzio baudsg uz
kiekviena pradelsta diena ir atlygina dél tokio vélavimo Uzsakovo patirtus nuostolius bei kompensuoja
Uzsakovo patirtas iSlaidas, kurias UZsakovas patyré salindamas Rangovo atlikty darby defektus.
Jeigu Rangovas vienasaliSkai nutraukia Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés, Rangovas moka Uzsakovui 20
(dvidesimties) procenty Sutarties dydzio bauda ir atlygina UZsakovui dél tokio Sutarties nutraukimo patirtus
nuostolius. Delspinigiy ir baudos sumoke)lmas ir/ar nuostoliy atlyginimas neatleid?ia kaltosios Salies nuo
prievolés jvykdyt savo sutartinius isipareigojimus.

Salis, be pateisinamos priezasties nutraukus sutarti, moka kitai Saliai 10 (desimties) procenty bauda nuo
sutarties objekto kainos.

Jeigu Rangovas véluoja pradéti darbus arba priduoti atliktus etapus pagal Sutartyje ir jos prieduose
numatytus terminus, jis privalo sumokéti Uzsakovui 0,02 (dvi Simtasias) procento nuo Sutarties vertés
dydzZio delspinigius uZ kiekviena pavéluota perduoti etapa diena. »

7. SUBRANGOVAI ‘

Sudarius Sutartj, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas sipareigoja Uzsakovui
pranesti tuo metu Zinomu subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir juy atstovus. UZsakovas taip
pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkt véliau.

Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subrangovus tik pries tai rastu nepraneses UzZsakovui apie
tokio keitimo bitinybe ir gaves jo rastiska sutikima.

Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties priede, pakeitima,
nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo

7.5.

7.6.
7.7.

8.1.

pasitelktas pagrindZiant tickéjo pasiilymo atitikima Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams, kei¢iamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bati VieSuyju pirkimy jstatyme numatyty pasalinitmo pagrindy. Tokiu
atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent viena pagal Viesuju pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta
pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subrangovy reikalavimus atitinkanciu subrangovu.

Uzsakovui sutikus su sublangovo pakeitimu, Uzsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima dél
subrangovo pakeitimo, kurj pasxraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas yra pilnai atsakingas uz subrangovu pasirinkima ir ju atlikty darby kokybe.

Rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliuy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma. Rangovas ptivalo
uztikrinti, kad subrangovai laikytusi teisés aktuose jtvirtinty atliekamu darby kokybés reikalavimy bei $ioje
Sutartyje ir atskirose sutartyse sudarytose su subrangovais nustatyty terminy. Taip pat Rangovas privalo
uztikrinti, kad Subrangovai jy atliekamus Darbus atlikty kokybiSkai, naudodami tik naujas ir kokybiskas
statybines medZiagas.

8. GARANTIJU SUTEIKIMAS

Rangovas garantuoja, kad Darbuy vykdymo ir priémimo metu jo Darbai ir Darby kokybé atitiks Sutartyje,
jos prieduose nustatytas salygas, projekting dokumentacija, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaiduy, kurios panaikinty ar sumazinty Darbu verte bei pabloginty atlikty Darby kokybe.
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8.2. Statinio garantinis laikas (kurio pradZia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti) yra 5 (penkeri) metai,
pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams) - 10 (desimt) mety, 20 (dvidesimt) mety -
jeigu buvo nustatyta pasléptuose statinio elementuose tycia paslépty defekty.

8.3. Rangovas privalo savo 1éSomis pasalinti visus garantiniu laikotarpiu iSryskéjusius statybos objekto (atlikty
darby) trikumus, jeigu iki garantinio laikotarpio pabaigos tritkumuy pasalinimo rastu pareikalauja UZsakovas.
Trikumai turi biti pasalinti ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo pateikalavimo gavimo
dienos. Uzsakovui priémus trikumy pasalinimo darbus, jiems Rangovas privalo suteikti garantijas.

8.4. Rangovui nejvykdzius reikalavimo pasalinti garantiniu laikotarpiu pastebétus statybos objekty (athktq darby
) trikumus, Uzsakovo patirtas tritkumu pasalinimo i$laidas kompensuoja Rangovas.

9. GINCU SPRENDIMAI
9.1. éalys sieks, kad visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurios gali kilti dél §ios Sutarties, bitu sprendZiami
deryby budu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindais.

9.2. Jei nesutatimo nepavyks i§spresti deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo vienos Salies
rastisko kreipimosi { kita dienos, visi gincai, kylantys dél Sios sutarties ir nesuregulivoti tiesioginémis
derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

9.3. Gincai jy sprendimo metu nesuteikia teisés Rangovui nutraukd (stabdyti) Darbus.

10. TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO SALYGOS

10.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias normas ir taisykles.

10.2. Rangovas garantuoja Darby atlikimo kokybe pagal darby vykdymo metu galiojanéius, darby atlikimo
kokybe garantuojanéius, norminius dokumentus.

10.3. Darbams atlikti naudojamos sertifikuotos medzZiagos, gaminiai, konstrukcijos ir kaip nustatyta Statybos
istatyme ir kituose galiojanciuose teisés aktuose.

11. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento.

11.2. Si sutartis gali biid nutraukta anks&au nurodyto jos galiojimo termino Sioje sutartyje nustatyta tvarka.

11.3. Sutarties nutraukimo salygos ir terminai:

11.4. Sutartis gali buti nutraukta abipusiu rastisku $aliy susitarimu.

11.5. Jei viena is sutarties Saliy rastu ispéjo kita Sali dél sutarties salygu paZeidimo ir nustaté protinga terming
trukumams pasalinti, o kita Salis nepagristai atsisako iStaisyti nustatytus trakumus arba atsisako vykdyti
Sios sutarties salygas, kita salis turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti sutartj be atskiro | Ispéjimo. Sivo atveju,
atsisakanti Sios sutarties salygas vykdyti arba netinkamai jas vykdanti $alis sumoka kitai $aliai 10 proc.
nuo sutartines objekto kainos bauds (uz faktiskai atliktus darbus privalo bad visais atvejais atsiskaityta)
ir atlygina kitai 3aliai jos patirtus nuostolius dél netinkamo sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.
Sutarties nutraukimas ir baudos sumokéjimas neatleidZia Salies nuo apmokéjimo u? atliktus remonto
darbus ir/ar delspinigiy pagal ia sutarti apmokéjimo.

11.6. Sutartis gali blti nutraukta vadovaujantis Viesuju pitkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

11.7. Kitais LR CK nustatytais pagrindais.

11.8. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu but keidiamos tik vadovaujantis
Viesuju pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutatties pakeitimai atliekami tik rastu. Sutarties
pakeitimai gali buti atlikti Sutarties Saliy atstovy pasirasomu protokolu ar kitais biidais, uZtikrinandiais
aiskiai iSreikSta Sutarties Saliy valia pakeisti atitinkamas pirkimo sutarties salygas. Dokumentas, kuriuo
iforminami Sutarties pakeitimai, tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

12. NENUGALIMA JEGA.
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12.1. Né viena i§ sutarties Saliy néra finansiskai atsakinga uz jsipareigojimy nevykdyma dél klitites, kurig
sudaré nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kuriy ji negaléjo numatyti sutarties sudarymo
metu, negaléjo iSvengti ar kuriomis nors priemonémis pasalinti.

12.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, kuriy salys negaléjo numatyti, i$vengt
ar pasalinti, ir dél kuriy Salys negaléjo ivykdyti savo jsipareigojimu.

12.3. Bet kuri 1§ $aliy, suZinojusi apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes bei ju poveikj vykdant
isipareigojimus, turi kuo skubiau pranesti apie susidatiusig situacija kitai saliai.

12.4. Isipareigojimy vykdymas pagal sutartj atidedamas tol, kol iSnyks nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy buvo nefmanoma vykdyti isipareigojimuy, atsizvelgiant | laiko termina, reikalinga
salims atnaujinti savo veiklai.

12.5. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi jos nuostatomis, LR statymais bei kitais norminiais aktais.

12.6. éalys susitaria, kad visi su Sia sutartimi susij¢ gincai bus sprendZiami derybu keliu, o nesusitarus -
Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka.

13. PAKEITIMAI

13.1. UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

13.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiu,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

13.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

13.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

13.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kutie turi bati patvirtini Rangovo, statinio
statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas iforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), ikainiu/kainy nustatymo
pagrindimg ir skaiciavima (vadovaujantis 4.1.3. papunkéiu). Toks susitarimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi
biti vykdomas atskiras pirkimas, ty. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatymo reikalavimus.

14.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

14.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Datbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas, apskaiciuotas
pagal 4.1.3. papunktyje nurodytus Darbuy kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo
sialyma, koreguojama Sutarties kaina;

14.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dali) bitina/tikslinga keist kitu Darbu, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal
4.1.3. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei sitlyma, dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 4.1.3. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

14.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu jos
virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei batina/tikslinga atlikt papildomus darbus, Rangovas
pateikia siilyma dél papildomu Darbuy, ty. papildomu Darby lokaling samata, sudaryta pagal 4.1.3.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

14.3. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant | ju verte ir aplinkybes, jeigu:
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14.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo aiskiai,
tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali bt atlieckama, ir i§ esmés nesikeiéia Darbu
pobadis; arba

14.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeiciamas Darby bendtasis pobudis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo

14.3.2.1. pakeiciama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas
dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

14.3.2.2. pakeiciama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

14.3.2.3. 1abai padidéja Darby apimtis.

14.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §i punkts verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

14.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiu, kurie tapo bitini Darbams uZbaigti, taciau nebuvo
itraukdi { pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZasciy ir
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima; arba

14.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir i§ esmés
nesikeicia Darby pobuadis.

14.5. Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo imanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas { visas jo turimas
priemones, konktetaus projekto pobiid] ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santyki rengiantis jos skyrimui.

14.6. Pakeitimat, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §] punktg verté nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties
vertés, gali buti atliekami neatsiZvelgiant | aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeidia Darby pobidis.

14.7. Adiktu darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.\

14.8. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keiciamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja  Techninio projekto (jo techniniy specifikaciju, aiskinamuju rasty, bréZiniy)
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

14.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaida arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Datbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas
pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui tritkstama informacija,
tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Projekto klaida ar dokumento techninis
trakumas turi biti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

14.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagtistai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte
minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomu Islaidu apmokéjimo.

14. KITOS SALYGOS

14.1. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra [Investicijy, strateginio planavimo ir
vietinio tikio skyriaus vyriausioji specialisté Inesa LiZaitiené ]. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz
Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesuyju pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra
[Viesuju pirkimy ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialisté Silvija Malinauskaité].

14.2. Sutartis it jos priedai sudaryti dviem egzemplioriais, patvirtintais $aliu parasais ir antspaudais, po viena
egzempligriq kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

14.3. Sutarties Salys turi teisg, vykdydamos Sig Sutartj, sudaryti papildomus susitarimus, neprie§taraujanéius
siai Sutardiai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa Sios Sutarties dalimi.
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14.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje, neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus, kiek imanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14.5. Siai Sutardiai, taip pat jos formai ir aiskinimui taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai.

14.6. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirasytinai,
pasiunciami registruotu laisku, elektroniniu pastu ar faksimiliniu rysiu Sioje Sutartyje nurodytais adresais
(fakso numeriais).

14.7. Pasiustas pranesimas latkomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranesimas yra siunciamas faksimiliniu rysiu ir elektroniniu pastu.

14.8. Salys {sipareigoja i§ anksto viena kitai prane$ti apie ju buveinés adreso, pavadinimo ir kity rekvizity
pasikeitimus.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Rangovo pasitilymas (priedas Nr. 1).

15.2. Lokaliné samata (priedas Nr.2)

15.3. Statinio (-iu) ar statiniy grupés techniné specifikacija (ptiedas Nt.3)

16. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija UAB , Kelranga“
Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika,

Vilkaviskis, S. Nérdes g. 1, LT-70147
Kodas 188774441, ne PVM mokétojas

Gélyno skg. 5, LT-68229 Marijampolé
Kodas 151004973, PVM mokétojo kodas
LT510049716

a/s Nr. LT814010040100070041

a/s Nr. LT317044060002069035

Registro tvarkytojas- V] Registry centras

Registro tvarkytojas- Juridiniy asmeny registras

Telefonas: 8 342 60 062, Faksas: 8 342 60 066

Telefonas: 8 343 717 35

El pastas : savivaldybé@vilkaviskis.It

El pastas: info@kelrangalt

Direktorius Povilas JatkausKas)

X
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