PAPRASTOJO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO IR RANGOS DARBU
(BUSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS
IGYVENDINIMAS, VAIZGANTO G. 6-35, RASEINIAI)

PIRKIMO SUTARTIS Nr. SR-332

2018 m. geguzés 23 d.
Raseiniai

Raseiniy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
pavaduotojo, atlickancio direktoriaus funkeijas Dariaus Ulicko, veikiandio pagal Savivaldybeés
tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendima Nr. TS-19, (toliau — uzsakovas), ir UAB ,.Projektas Karma®,
atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaicio, veikiandio pagal jmonés jstatus (toliau — rangovas), toliau
kartu vadinami $alimis, o kiekvienas atskirai — §alimi, sudare 3ig sutartj (toliau — sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

1.1. Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta darby atlikimo termina atlikti
,Paprastojo remonto techninis projektas ir rangos darbai (Biasto ir gyvenamosios aplinkos
pritaikymo nejgaliesiems jgyvendinimas, Vaizganto g. 6-35, Raseiniai)*, kaip numatyta sutartyje.

1.2. Techninio projekto parengimo kaina yra 484,00 (keturi $imtai astuoniasdesimt keturi
eurai, 0 centy) eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 84,00 (astuoniasdesimt keturi eurai, 0 centy)
eurus;

Rangos darby kaina yra 3662,54 (trys tiikstanciai Sesi $imtai $esiasdesimt du eurai, 54 centai)
eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 635,65 (3¢si Simtai trisdesimt penki eurai, 65 centai) eurus.

Visa sutarties kaina yra 4146,54 (keturi tikstanCiai vienas Simtas keturiasdesimt $esi eurai, 54
centai) eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 719,65 (septyni Simtai devyniolika eury, 65 centai) eury.

Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti teises aktai.

2.2. Vietoj techniniame projekte nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar prekes
7enklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmes medZiagy, jrangos ar mechanizmy galima
naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybes medZiagas, jrangg ar mechanizmus.

2.3. Rangovas sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio
ursakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.4. Sutarties jsigaliojimas — sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem alims ir galioja iki visi8ko
sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

2.5. Darby atlikimo terminas yra nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki 2018 m. gruodzio 1 d.
Termino pratgsimas nenumatomas.

2.6. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i3skyrus tokias
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai. Gali buti kreipiamasi tik del tokiy sutarties salygy, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo sutarties 3alys negal¢jo numatyti pasifilymo pateikimo, sutarties
sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

2.7. Visi su sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalai visais atvejais jteikiami uzsakovui ir (ar)
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rangovui pasiraSytinai ar siuntiami registruotu/kurjeriniu pastu kickvienam i8 jy sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai
$aliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti Sios sutarties 16.2 punkte.

3. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

3.1. Uzsakovas privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose, darby
vykdymo bei statybos uzbaigimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad rangovas
nepatirty nuostoliy dél uzsakovo funkcijy nevykdymo.

3.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai. kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy statybvietéje.

4. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Rangovas turi vykdyti ir uZbaigti darbus pagal sutarti, vadovaudamasis techniniame
projekte numatyta darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

4.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uZsiimti §ioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

4.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu darby vykdymo laikotarpiu.

4.4. Rangovas privalo nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apic bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tickéjui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais.

4.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutartics sudarymo momentu ir visa jos galiojimo
laikotarpi Tiekéjo darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt].

4.6. Rangovas, dalj darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uz subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

4.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
sutarties kainai arba darbams. Turi biiti laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai vykdyti ir baigti darbus.

4.8. Rangovas privalo apsaugoti uzsakovo turtg d¢l nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiu dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy., kad rangovo jrengimai ir personalas bty tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias uZsakovas gali suteikti rangovui kaip persirengimo, sandéliavimo ar administraciniy
reikmiy patalpas.

4.9. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

4.9.1. savo saskaita paSalinti i§ statybvietes visas statybines atlickas ir SiukSles;

4.9.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines medziagas ir nereikalingus rangovo jrengimus;

4.9.3. valyti ir prizioréti patekimo | statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg, kad
nebiity $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j statybviet¢ naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj 3iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmu.

4.10. Rangovui darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos uzsakovui galima gauti statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uzsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elekira rinkos
kainomis, kurias uzsakovas moka energetiniy istekliy tieckimo jmonems.

N7 -
el - N\ pe2ice 47

[



4.11. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, igudes ir turintis atitinkama darby vykdymo
patirtj. Uzsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeisty rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.12. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms tinkama jrangg ir
medziagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

4.13. Rangovas privalo apsirGpinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus,
eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams atlikti.

4.14. Jeigu. atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
medziagos arba darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, tai
uzsakovas gali atmesti ta darbo dalj, jrangg, medZiagas arba darby kokybe, atitinkamai apie tai rastu
pranesti rangovui ir nurodyti priezastis. Tokiu atveju rangovas privalo itaisyti trakumus, defektus ar
pakeisti medZiagas ar jranga, kad Sie atitikty sutartj.

4.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

4.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius
dél rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

4.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar sutarties
pazeidimo.

4.16. Rangovas privalo sudaryti sglygas uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su
visa darby dokumentacija.

4.17. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZz darbus nuo darby pradzios iki kol darbai
bus perduoti uzsakovui. Jeigu darbams, medZiagoms ar irangai padaroma zala arba jie prarandami,
kai uZ jy priezilirg atsako rangovas ir atsakomybe uz ta praradimg nepriskirtina uzsakovui, tai
rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad darbai, medZziagos ar
jranga atitikty sutart].

4.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai
igsamios. kad uzsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti jranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektrin¢ jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig sutart].
Kartu turi baiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Darby atlikimo terminas yra nuo sutarties jsigaliojimo dienos iki 2018 m. gruodzio 1 d.
Termino pratesimas nenumatomas.

5.2. Jeigu rangovas véluoja atlikti bet kokj darbg ar darby grupe ir nepateikia uZsakovui pagristy
jirodymuy, pateisinan¢iy darby vélavima, moka uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo neatlikty
darby kainos uz kiekviena uzdelsta diena. Delspinigiai skai¢iuojami vadovaujantis to ménesio atlikty
darby aktais ir isskai¢iuojami i§ rangovui mokamos sumos.

5.3. Rangovas, neatlikes darby per sutartyje numatytus terminus, moka uzsakovui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai pradedami
skaitiuoti kita dieng nuo sutartyje numatyty terminy pabaigos ir i¥skai¢iuojami i$ rangovui mokamos
sumos. Pasibaigus sutar¢iai delspinigiai skai¢iuojami nuo visos neatlikty darby sumos.

5.4. Darby atlikimo terminas nepratgsin¢jamas.

5.5. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, itaisyti defektai, pasiradytas darby perdavimo ir priemimo aktas ir uZsakovui bus
perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas.

5.6. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezasti, gali tik dél objektyviy priezas¢iy nurodyti
rangovui sustabdyti visy darby arba juy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél rangovo
kaltés, tai darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.
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6. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Prievoliy jvykdymo uztikrinimui bus taikomos netesybos (delspinigiai). Perkanciajai
organizacijai dél savo kaltés laiku nejvykdzius mokestiniy jsipareigojimy, tiekéjas turi teise¢ reikalauti
moketi delspinigius, kuriy dydis yra lygus Finansy ministro nustatytam delspinigiy uz laiku
nesumokéty mokeséiy § valstybés biudzetg dydziui, nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng
paveluotg dieng.

7. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

7.1. Uzsakovas perima darbus:

7.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutart] ir

7.1.2. kai pasirasomas darby perdavimo ir priémimo aktas.

7.2. Darby perdavimo ir priémimo aktg pasiraSo uzsakovas ir rangovas.

7.3. Jeigu uzsakovas nesutinka pasiradyti darby perdavimo ir pri¢mimo akto, tai jis turi rastu
atsisakyti perimti darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir darbus, kuriuos rangovas privalo atlikti,
kad galéty biti pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas.

7.4. Jeigu uzsakovas pagrjstai neatmeta rangovo praSymo, ir jeigu darbai i§ esmes atitinka
sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teise reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo deél tokio
uzdelsimo.

7.5. Rangovas iki darby perdavimo ir pri¢mimo akto pasiradymo privalo paalinti i§ statybvietes
visus dar likusius rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. UZsakovo
tikrinamas statinys turi buiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti uzsakovui tinkamas
darbo salygas statiniams apziGiréti, pateikti statinio statybos dokumentacija ir iStaisyti nustatytus
defektus.

8. SUTARTIES DARBU APMOKEJIMAS

8.1. Rangovui parengus techninj projekta, uZsakovas privalo sumokéti suma, kuri turi biti
nustatyta vadovaujantis sutarties salygy 8.4 punkto nuostatomis.

8.2. Rangovui tinkamai atlikus darbus, uZsakovas privalo sumokéti sumg, kuri turi bati
nustatyta vadovaujantis sutarties sglygy 8.4 punkto nuostatomis.

8.3. Rangovui moketinos sumos turi baiti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty darby kiekj.
Rangovas, prie$ pateikdamas uZsakovui apmokéjimo uz atliktus darbus dokumentus (pazyma (forma
F3), atlikty darby aktg ir PVM sgskaitg faktiira), privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj.

8.4. Tarpiniam moké&jimui gauti rangovas privalo pateikti uzsakovui pazyma (forma F3), atlikty
darby akto du egzempliorius ir PVM sgskaitg faktorg. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta idskyrus atvejus, jeigu:

8.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju uzsakovas gali
reikalauti i§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti to tarpinio
mokéjimo sumga tokio netinkamo darbo i3taisymo ilaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir
(arba);

8.4.2. rangovas pagal sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s uzsakovas. Tokiu atveju uzsakovas gali reikalauti i$ rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti tarpinio mokéjimo sumg to
darbo arba jsipareigojimo verte.

8.5. Galutiniam mokéjimui gauti rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso darby perdavimo ir priémimo akta, rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus darbus, jvardytus darby perdavimo ir pri¢mimo metu.

8.6. Uzsakovas privalo mokéti rangovui suma, patvirtinta rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose, per 30 (trisde§imt) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo,
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vadovaujantis Mokejimuy, atlieckamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo
(aktuali redakcija) 5 str. 3 p.

8.7. Jeigu rangovas negauna mokeéjimo sutarties salygy 8.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
delspinigiy teis¢. Delspinigiy, dél véluojandio mokejimo, dydis — 0.02 % nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.

8.8. Darby jkainiai sutarties galiojimo metu nckei¢iami, i§skyrus $iame punkte nurodytus
atvejus:

8.8.1. esant 9.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 9.2 punktg jforminus pakeitima,
sutarties darby kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny darby ir/ar papildomy darby sumomis,
sudarius susitarimg del sutarties darbu kainos Kkoregavimo. Nevykdyting darby kainos
apskai¢iuojamos pritaikant Ziniaras¢iuose (darby jkainiy sara$uose) numatytus darby jkainius, o
sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

8.8.1.1. pritaikant sutartyje numatyty darby jkainius;

8.8.1.2. vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos ,,Sistela** duomeny bazéje nurodytomis
darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy darby poreikis, o
nevykdomy darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny
bazeje nurodytos darby kainos, patvirtintos sutarties sudarymo laikotarpiu;

8.8.1.3. jei papildomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti pagal 8.8.1.2 punkte nurodytg
sgmaty skaiCiavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra
viduting rinkos kaing (jvertinus visas i3laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek kio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei
5 % tiesioginiy i8laidy.

8.8.2. padid¢jus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui sutarties darby kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties darby kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

SN :A+.(S'\'—_A)x(l+i)
¢ i 100

Uibec)

100

Sy _ perskai¢iuota sutarties darby kaina (su PVM)

Ss _ priimta sutarties darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Is _ senas PVM tarifas (procentais)

Iy _ naujas PVM tarifas (procentais)
8.9. Pirkimo sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskai¢iuojama pagal tuo
metu galiojancius teisés aktus.

9. PAKEITIMAI

9.1. Darby pakeitimai, butini darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo sutarties $aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy ir gali apimti:

9.1.1. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba darbo apimties sumazinima, taip pat darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy, darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

9.1.2. bet kurj papildoma darba, jranga, medZiagas.




Nuo sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriy atsiradimo rizikos sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negal€jo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

9.2. Pakeitimai, nurodyti sutarties 9.1 punkte, forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki sutarties pasiragymo,
racionaliai naudojant darbams vykdyti skirtas legas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar
batina/tikslinga mazinti darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti
darby pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal 8.8.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo biidus —jos pagrindu
pagal 8.8.1 punktg koreguojama sutarties darby kaina. Nevykdytiny darby gali bati ne daugiau kaip
20 proc. bendros Sutarties kainos;

9.2.2. jei dél nenumatyty, nuo %aliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darbams
vykdyti skirtas leSas, sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dali, t. y. pasillyme nurodytos
medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina Keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojangios biitinybe atlikti darby pakeitimus, rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal
8.8.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo badus, bei siilyma dél keistiny darby, t. y. vietoje
nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, sudarytg pagal 8.8.1 punkte nurodytus darby
kainy nustatymo budus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo sitilymg, koreguojama sutarties darby kaina
(jei reikia). Nevykdomy darby ir kei¢iamy kitais darbais gali biiti ne daugiau kaip 20 proc. bendros
Sutarties kainos;

9.2.3. papildomi darbai - tai sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir batini sutarties vykdymui uzbaigti darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindziamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais rangovo ir projektuotojo
parasais, raStu suderinamas su uzsakovu. Tokia pirkimo sutartis gali bati sudaroma tik su tuo tieckeju,
su kuriuo buvo sudaryta pradiné pirkimo sutartis, o jos ir visy kity papildomai sudaryty pirkimo
sutar¢iy kaina neturi vir§yti 30 procenty pradinés pirkimo sutarties kainos;

9.2.4. jei sutartyje numatyti darbai jsigyti pagal projektg, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

9.2.4.1. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas,
projekto ekspertize™ aktualia redakceija, pagal 8.8.1 p. koreguojama sutarties darby kaina;

9.2.4.2. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ckspertiz¢” aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

9.3. Atlikty darby aktai turi atspindeéti pagal uZsakovo nurodymg atliktus darby vykdymo
pakeitimus.

9.4. Ziniarastyje (darby jkainiy sgrade) jvardytos darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik uZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja projektui (darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai sutarties keitimu nelaikomi.

9.5. Jeigu rangovas darby vykdymo metu suzino apie techninio projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj rangovo pranesima, privalo pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

9.6. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki
sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti uzsakovui ir detaliai nurodyti aplinkybes. Jeigu rangovas dél Siame punkte
minimy priezas¢iu uzdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy iglaidy, tai rangovas turi teise
reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy i$laidy apmokéjimo.
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10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darby
perdavimo ir priémimo, jei tie trakumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, uzsakovui
parcikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus, Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susije su sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis. netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10.3. Per Saliy suderintg terming nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laikg, rangovas
turi mokeéti uzsakovui 1500 Eur baudg ir atlyginti islaidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to
patirtus nuostolius.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties saglygy 5.6 punkta trunka ilgiau nei 90
dieny, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darby atlikimg arba nutraukti sutartj. Tokiu
sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir $aliy parasais patvirtintos atlikty darby apimtys ir
rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tal uzsakovas raStu gali rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
darbus per pagrjstai tinkamg laika.

11.3. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu rangovas:

11.3.1. nevykdo sutarties salygy 11.2 punkte nurodyty uzsakovo nurodymy;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo
Isipareigojimy pagal sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardytu atveju arba aplinkybémis, prie$ 20 dieny apie
tai rastu pranese¢s rangovui, nutraukti sutartj ir pasalinti rangovg i$ statybvieteés.

11.4. Nutraukus sutartj pagal 11.3 punktg:

11.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus uzsakovo nurodymus dél turto i8saugojimo
arba del darby saugos ir

11.4.2. uzsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus darbus. Taciau uzsakovas rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius d¢l vélavimo (jeigu yra) ir kitas
uzsakovo iSlaidas, atsiradusias del Sios sutarties. UzZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas i5laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig rangovui moketing suma privalo i§moketi
rangovui.

11.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti sutartj ne
véliau kaip pries 30 dieny apie tai raStu prane$¢s rangovui. Tokiu atveju rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg darbg pagal sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. bet kurios kitos islaidos arba jsipareigojimai, kuriuos rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti sutarties dél to, kad planuoja darbus atlikti pats arba jpareigoti
juos atlikti kita rangova.

11.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

11.6.1. uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

11.6.2. darby atlikimo sustabdymas pagal sutarties 11.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.



Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie
tai rastu praneses uzsakovui, nutraukti sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartj neturi pazeisti
kuriy nors Kity i§ sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiu.

11.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties sglygy punktg rangovas
per uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj darbg, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba d¢l darby saugos;

11.7.2. perduoti uZsakovui jrangg ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. paSalinti visus rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti
statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, sutarties $alys
rastu idesto savo nuomong Kitai 3aliai ir pasitlo gin¢o sprendima. Gavusi pasitlyma ginég spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios.

12.2. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors $alis laiku neatsako j
pasitlymg ginég spresti derybomis, Kita Salis turi teise, jspéjusi apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios sutarties ar su ja susije, nepavykus juy
i8spresti deryby blidu, sprendZiami Lictuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

13.1. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos rangovas pasiiilyme buvo numatgs perduoti subrangovams ir tik gavus
uzsakovo sutikima.

13.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai (subteikéjai) netinkamai vykdo jsipareigojimus
rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai (subteikéjai) nepajégis vykdyti jsipareigojimy rangovui
del i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, rangovas gali pakeisti
subrangovus (subteikéjus). Apie tai jis turi informuoti uZsakova, nurodydamas subrangovo
(subteikejo) pakeitimo priezastis. Gavegs tokj prane$img, uZsakovas kartu su rangovu jformina
protokolu susitarimg dél subrangovy (subteikéjy) pakeitimo, pasiraomu abiejy sutarties 3aliy. Sie
dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiilyme
rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus (subteikéjus).

13.3. Kei¢iami subrangovai (subteikéjai) turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus nustatytus
pirkimo dokumentuose subrangovams (subteikéjams) ir pateikti dokumentus, jrodanéius jy
kvalifikacija.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz sutarties nevykdyma
del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis
nedelsiant pranesé kitai $aliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$ 3aliy reorganizavima,
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privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Techniné uzduotis.
15.2. Sutarties priedai yra neatsicjama sutarties dalis.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir
bendrauti lictuviy kalba.
16.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVO: RANGOVO:

Raseiniy rajono savivaldybés administracija UAB ..Projektas Karma*

jmonés kodas 288740810 302701864

adresas - V. Kudirkos g. 5, Raseiniai Keédainiy g. 47, Josvainiai, Kédainiy r. sav.
tel. (8 428) 41 559 863179567

faksas (8 428) 51 604 =

a.s. LT894010041400340056 LT667300010129775556

bankas AB Luminor AB Swedbank

banko kodas 40100 73000

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Direktorius

atliekantis direktoriaus funkcijas

Darius Ulickas . Adas Laurinaitis
M, e '




