VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU JRENGIMO KASTONU GATVEJE,
SABLAUSKIU KAIME, DARBU PIRKIMO
SUTARTIS

2018 m. lapkri¢io 28 d. Nr. 39/18
Naujoji Akmené

UAB ,,Akmenés vandenys“ (toliau — UZsakovas), jmonés kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus Arvydo Suodzio, veikiancio pagal bendrovés jstatus ir suteiktus jgaliojimus ir Kraujudio
jmoné ,,Aras* (toliau — Rangovas), jmonés kodas 152958375, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Kraujugio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus ir suteiktus jgaliojimus, toliau kartu $ioje sutartyje
vadinami ,,Salimis¥, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®, sudaré Sig sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi,
ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas Kastony gatvéje,
Sablauskiy kaime (toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant maZzos vertés pirkima CVP IS
priemonémis neskelbiamos apklausos badu.

1.3. Darby atlikimo vieta: Kastony gatvé, Sablauskiy kaimas, Naujosios Akmenés kaimigkoji
sen., Akmenés rajono savivaldybe.

1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSai§kéjusius atlikty Darby defektus.

1.6. Rangovas, darby jgyvendinimui, aiksteléje turi turéti pakankama skaiiy kvalifikuoty
priZiorétojy, mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkamg jranga, jrankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visiko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uZ ja, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Darby atlikimo terminas — 2 ménesiai nuo sutarties pasira§ymo dienos, o i$pildomyjy
nuotrauky ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darby uZbaigimo.

2.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal ia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad bity
visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

M. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. I Sutarties objekto kaing jtraukta:

Eil. Pavadinim Kaina, PVM Kaina,
Nr. nmas Eur be PVM Eur Eur su PVM
1 2 3 4 5

Vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimas

| Kagtony gatvéje, Sablauskiy kaime 27400,00 5754,00 33154,00

3.2. Bendra
ir PVYM 5754,00

siilymo kaina 27400,00 Eur (dvide$imt septyni tikstan¢iai keturi §imtai eury),
r, kaina i§ viso yra 33154,00 Eur (trisdeSimt trys tikstandiai vienas $imtas




penkiasdesimt keturi eurai). Si suma atitinka Rangovo Darby pirkimo neskelbiamos apklausos buidu
pateikty pasitilyma CVP IS priemonémis.

3.3. UZ 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. ] Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutart], i§laidos.

3.4. Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas. Sutarties kaina nebus
keifiama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés biiti perskaitiuojama pasikeitus
mokétinam PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
jsigaliojimo dienos. Deél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina
neperskaiéiuojama.

3.5. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisdesimt) dieny po Darby perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo per VI Registry centro informacine
sistemq ,,E. sgskaita“ dienos. Jeigu saskaita faktiira bus pateikta ne per E. sgskaita, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktfira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
sgskaita faktlira bus gauta per E. saskaitg. PVM saskaita faktiira Rangovas UZsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasirasius Darby priémimo — perdavimo aktg.

3.6. Darbai gali biiti perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokéjimy
daznuma Rangovas derina su UZsakovu. Avansas — nenumatomas.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kurie buvo pateikti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jie yra butini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis.

3.8. Rangovas iSraSydamas atlikty statybos darby PVM sgskaitg faktiirg jra§o nuoroda —
»AtvirkStinis apmokestinimas“. Rangovas iSra§ydamas atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktiiroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamaja vertg, turi apskai¢iuoti PVM sumag taikydamas
standartinj PVM tarifg. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal pateikta PVM saskaitg
fakturg sumoka Rangovui atlygj be PVM. UZsakovas sumoka PVM j biudZets, nes $iy Darby teikimas
uZ atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

3.9. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir§ijanciy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus ,jeigu jie atitinka §ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybés reikalavimus;

4.1.2. priémimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasira$yti
atlikty darby priémimo dokumentus;

4.1.3. sumokéti Sutarties kaing Sutarties sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. kontroliuoti ir priZiGiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kickiai, medZiagu, gaminiy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.5. suteikti informacij ir /ar dokumentus, bitinus Sutar&iai vykdyti;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta
Darbg iki nustatyty Darby defekty paSalinimo arba pasalinti trilkumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje paZeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantip¥laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);




4.1.10. Uzsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

4.2. Rangovo teisés ir pareigos:

4.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojan¢iy statybos veikla (normuy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti, kad Darbuy
priémimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuriuos panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
numatytam panaudojimui;

4.2.2. nenumacius i¥laidy technologiskai biitiniems procesams atlikti ar paaiskéjus
techninéje specifikacijoje ar pirkimo salygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visiSkai prisiimti papildomas i$laidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo saskaita;

4.2.3. ne véliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas rastu jspéti UZsakova, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkre&iai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti;

4.2.4. savaranki8kai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy naudojimas;

4.2.5. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
nepazZeidZiant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kiekiems;

4.2.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo - perdavimo datg, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, iSrasyti
PVM saskaitas — faktiiras ir kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

4.2.7. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktigkai laikyti statybos atliekas
bei i8veZus jas i8 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniy atlieky,
grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas. I§veZti statybines atliekas savo saskaita;

4.2.9. darby vykdymo metu pasiriipinti arba sumokéti statinio naudotojui uZ suteiktg elektros
energijg, vandenj ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. uztikrinti, kad i statomg Objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

4.2.11. prisiimti priemoniy ir medZiagy Zuvimo ar sugedimo rizikg iki atlikty darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties salygose;

4.2.12. nekokybiskai atlikty darby trikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus triikumus
(defektus) paalinti savo sgskaita;

4.2.13. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uZtikrinti, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar trediajai $aliai nuostoliu
atlyginima, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to baty
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

4.2.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
UZsakovui papraius ra$tu, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. kartu su aflickamai darbais pateikti UZsakovui visg biiting dokumentacija bei
konsultuoti UZsakova systarties objektu susijusiais klausimais;




4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
iSankstinio rasti§ko UZsakovo sutikimo;

4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél autoriy teisiuy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy Zenkly naudojimo, idskyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés;

4.2.18. Kastony g., Sablauskiy k., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Akmenés rajono sav.,
uZdaru bidu turi bati paklota apie 185 m ilgio savitakiniy PVCd200 buitiniy nuoteky vamzdZiy ir
apie 36 m PVCd160 buitiniy nuoteky vamzdZiy i$vadams;

4.2.19. Kastony g., Sablauskiy k., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen., Akmenés rajono sav.,
uzdaru badu turi biiti paklota apie 185 m ilgio spaudiminiy vandentiekio tinkly PE100 @63 ir apie 36
m PE100 @32 vandentiekio vamzdZiy jvadams;

4.2.20. vandentiekio ir nuoteky tinklai privalo biti suprojektuoti ir jrengti pagal FIDIC
Geltonosios knygos (Projektavimo ir statybos bei jrangos sutarties salygos), bei LR aplinkos ministro
2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
»vandentiekis ir nuoteky S3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“
keliamus reikalavimus;

4.2.21. prie§ pradedant Zemés kasimo darbus privalu atlikti suderinimus su teritorijoje esamy
tinkly savininkais: UAB ,,TELIJA“, AB ,,ESO%, internetines paslaugas tiekian&ia bendrové ir kitomis
jmonémis;

4.2.22. nuoteky trasos krypties pasikeitimo vietoje privalu suprojektuoti ir jrengti apvaly g/b
100 skersmens apziliros Sulinj, jgilinta Zemiau jSalo zonos (ne maZiau, kaip 1,20 m
gylyje). Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos kar3tai cinkuoto metalo lipynés;

4.2.23. pagal STR 2.07.01:2003 18 priede nurodytus reikalavimus privalu suprojektuoti ir
jrengti nuoteky trasos apZiiiros Sulinius;

4.2.24. ant vaZiuojamosios kelio (gatvés) dalies suprojektuotiems 3uliniams turi biti
numatyti dang¢iai, atlaikantys per juos vaZiuojanéiy transporto priemoniy apkrova;

4.2.25. jeigu jrengiant nuoteky vamzdynus bei $ulinius bus naudojami metaliniai intarpai,
varZtai, poverZlés, verZlés ir pan., - jie privalo biiti tik neridijantio plieno grupés (A4 arba A5 plieno
klasés), kuriy cheminéje sudétyje yra molibdeno;

4.2.26. privalu jvertinti Zemés pavir§iaus reljefa kad iskritus didesniam krituliy kiekiui
nebaty apsemti fekaliniai Suliniai. Jei montuojami fekaliniai $uliniai bus dauboje, biitina juos i¥kelti
Zymiai auk§¢iau, nei nurodyta STR 2.07.01:2003 ir ilyginti dauba, uZpilant gruntu;

4.2.27. Katony g. gyvenamiesiems namams: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 privalu
suprojektuoti ir jrengti @110 nuoteky atvadus iki gyventojams priklausan&iy sklypy ribos. Nuoteky
ifvado i§ gyvenamujy namy pasijungimui | jrengta atvads, turi biiti suprojektuoti ir jrengti
pasijungimo Sulinéliai (kinetés). Kur yra galimybe, galima projektuoti ir jrengti vieng nuoteky atvada
dviem gyvenamiesiems namams (tokiu atveju, pasijungimo Sulinélyje turi biiti numatyta galimybé
pasijungti dviem vartotojams);

4.2.28. Kastony g. gyvenamiesiems namams: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nt. 6 ir Nr. 7 privalu
suprojektuoti ir jrengti @32 vandentiekio jvadus iki gyventojams priklausandiy sklypy ribos.
Vandentiekio jvadai gyvenamuyjy namy pasijungimui j jrengta jvada, turi biti suprojektuoti ir jrengti
poZeminiai ventiliai;

4.2.29. privalu suprojektuoti ir atlikti naujy nuoteky ir vandentiekio tinkly pasijungima prie
esamy nuoteky ir vandentiekio tinkly;

4.2.30. minimali laisva anga g/b $uliniams — 700 mm;

4.2.31. esant landos gyliui daugiau, nei 1 m, landos anga turi biiti 1 m skersmens;

4.2.32. Suliniy dangciai turi bati iskelti pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus;

4.2.33. vaZiuojamoje dalyje Suliniy danggiai ir landos turi biiti suprojektuoti 40 t, kitur— 12,5
t apkrovai;

4.2.24. vamzdZiy praéjimui per g/b Sulinio sienele turi buti naudojami plastikiniai protarpiai
ar plieniniai rieboksliai;

4.2.25. atliekant naujy nuoteky ir vandentiekio tinkly jrengimo darbus negali biti paZeistos
jokios esamos komunikagijos. PaZeidus esamas poZemines komunikacijas, privalu nedelsiant
atstatyti;

//




4.2.26. atliekant vandentiekio naujy vandentiekio tinkly klojimo darbus, informavus
gyventojus, vandens tickimas gali bati nutraukiamas ne ilgiau kaip 8 val. Reikalui esant, gyventojus
privalu apriipinti geriamuoju vandeniu (esant ir maZesniam Kaip 8 val. centralizuoto vandens tiekimo
pertrukiui);

4.2.27. privalu atlikti nauvjai jrengto vandentickio vamzdyno hidraulinj bandyma,
praplovimg, dezinfekavima bei atlikti cheminj ir bakteriologinj vandens tyrima;

4.2.28. privalu atlikti naujai jrengto nuoteky vamzdyno hidraulinj bandyma;

4.2.29. visos darby metu paZeistos dangos (keliy, gatviy, Zaliosios vejos, Suliniy ir
technologiniy duobiy kasimo vietos) turi biiti pilnai atstatytos;

4.2.30. visose nurodytose statybos vietose statybos darby metu susidariusios statybinés
SiukSlés turi bti iSveZamos, o pavojingos atliekos utilizuojamos;

4.2.31. ant metaliniy stulpeliy jrengti komunikacijy Zymeéjimo Zenklus;

4.2.32. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po du egzempliorius i$pildomyjy
nuotrauky su kompaktine laikmena bei nekilnojamo turto kadastro byla, suderintg su V] Registry
centru;

4.2.33. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéinose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

4.2.34. Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima u atliktus darbus su sglyga, kad jis tinkamai
ivykdys $ig Sutartj;

4.2.35. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

V. ATLIKTUY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

3.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skaiGiuoti nuo Sutarties pasiraSymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, pasiradytas statybos darby perdavimo - priémimo aktas, pateiktos iSpildomosios geodezinés
nuotraukos, medZiagy, gaminiy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy
byla ir jos kompiuteriné laikmena, i¥samios eksploatavimo instrukcijos, kita i$pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, pasirasyti statybos uzbaigimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo PI'O_]ektO ir kity reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo,
tokiu atveju suraSomas ir ableju Saliy pasiragomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasira§omas UZsakovo viena3aliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiraSytinai arba i§siunéiamas registruotu pastu.

5.5. UZsakovas turi teise nepasira8yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba,
kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovm
pretenzijas dél iSaidkéjusiy atlikty Darby trikumy net ir pasirasius Darby perdavimo - priémimo akta,
jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybg uz UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medZiagos, biitinos tinkamam Darby atlikimui, teisingumg ir patikimuma.




6.2. Kiekviena 3alis privalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije¢
ir kuriuos kita 3alis patiria dél Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei $ios sutarties verte.

6.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybeés.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumokeéti
Uzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng uZdelsta diena.
Apskaitiuota delspinigiy suma i¥skai¢iuojama i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.5. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas 20 % dydZio bauda nuo sutarties sumos su PVM. Jei
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, i¥skyrus tuos atvejus, dél kuriy
sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas dél ne nuo Rangovo priklausanéiy prieZastiy,
UZzsakovas pareikalauja sumoketi visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos sutarties dalies
vertes. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal sutarties jvykdymo utikrinima, UZsakovas
ispéja raStu apie tai Rangovg, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

6.6. Neatlikes apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Uzsakovas
sumoka Rangovui uz kiekvieng uzdelsta dieng po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeign UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) tretieji asmenys, uz kurinos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 200 Eur bauda
Uzsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama u kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkantiyjy subjekty, jstatymu, bei Viedyju pirkimy jstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, j Ji paZeidZia Sutart].

7.3. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutart], nukente_]uswjl Salis turi teise:

7.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius j jsipareigojimus;

7.3.2. reikalanti atlyginti nuostolius;

7.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda;

7.3.4. nutraukti Sutartj;

7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus telsu; gymmo biidus.

7.4. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Sahq valia.

7.5. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutartj prie$ terming iais atvejais:

7.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.5.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.5.3. kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio paZeidimo;

7.5.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo,
korupcijos, pinigu plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

7.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

7.5.7. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy nurodyty Sutartyje ir tai yra
esminis Sutarties paZeidimas;

7.5.8. kai Rangovas per pagrjstai nustatytg la1kotarp1 ne;vykdo UZsakovo nurodymo i$taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.5.9. po rastlsko Ugzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo kity Sutarties sglygy arba rastiskai
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7.5.10. jei apskai€iuoti delspinigiai vir§ija 3 % bendros Sutarties kainos UZsakovas gali,
prie$ tai jspéjusi Rangova, Sutartj nutraukti;

7.5.11. dél kitokio pobitidZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutartj.

7.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutart] prie¥ terming $iais atvejais:

7.6.1. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.7. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prles 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesn; nei 3 (trijy) dieny terming prane§ime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodytg terming nepaSalina
Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.8. UzZsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu
gali bet kuriuo anksciau iSvardytu atveju arba aplinkybémis, prie§ 14 dieny apie tai rastu praneses
Rangovui nutraukti Sutartj ir turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
sumokéti bauda (-as), delspinigius.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi sutartj ar nevykdanti savo isipareigoj imy pagal
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikij. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

8.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti $ig sutartj. Nei viena
i$ Saliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka lalkytl Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i3 kitos vykdydamas butart;, konfidencialia ir be ifankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti treiosioms $alims apie jg jokios informacijos, i8skyrus atvejus, kai to
relkalau]ama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo
terminus, informacijos apie Rangovg atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldZioms institucijoms.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai jforminami rastu, $alims pasiragant susitarima.

10.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitimg pasirafius abiems Salims (jei
paCiame susitarime nenurodyta kitaip).

10.4. Sutarties pakeitimas negali biiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant [statyme nustatytos tvarkos ir/ar prieitarauja teisés aktams, laikomi
negaliojanciais.

10 5. Aple Sutartl’ #3aliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi biti rastu
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XI. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

11.1. Gincai dél sutarties sprendZiami deryby biidu. Nepavykus i$spresti gin¢y deryby biidu,
gincai bus sprendziami Lietuvos Respublikos ;statqu nustatyta tvarka.

11.2. Salys susitaria, kad kickvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprend21amas deryby keliu, Vadovaujantls Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais ir pirkimo sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasiilymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.3. Siai Sutariai ir visoms i3 §ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutart]
jokiai tre¢iajai Saliai be i8ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

12.3. Bet kokios nuostatos negahoJ imas ar pnestarav1mas Lietuvos Respubhkos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi baiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.4. Visi su §ia Sutartimi susije prane§imai, praéymai kiti dokumentai ar susira$inéjimas
yra siunciami faksu, elektroniniu pas$tu, jteikiami pa51rasyt1na1 ju originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane51mas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulivoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

12.6. Atsakingi asmenys uZ sutarties vykdyma: vyr. meistras Marius Gricius (tel. 8 611
45517).

12.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

12.8. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkancig ju tikslus ir pasira§é auk3¢iau nurodyta data.

XIII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys* Kraujudio jmoné ,,Aras“

P. Jodelés g. 2B, LT-85115 Naujoji Akmené Draugystés g. 7, LT-85360 Akmené
Tel. 8 425 56139 Tel. 8 425 59598

Jmonés kodas 253255950 Imonés kodas 152958375

PVM mokeétojo kodas LT532559515
A. 5. LT034010043300000274
El. pastas info@akmenesvandenys.lt

PVM mokétojo kodas LT529583716
A. s. LT294010043300090307
El. pa$tas imone.aras@gmail.com

Direktorius Y, g
imantas KIW

Direktorius
Arvydas Suodis




