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Satiai

Sakiq rajono savivaldybês administracija, juridinio asmens kodas 188772814. toliau
vadinama ,,UZsakovas", atstovaujama rajono savivaldybes administracijos direktoriaus Dainiaus
Grinceviðiaus, veikianðio pagal rajono savivaldybes tarybos 2016 m. rugsejo 23 d. sprendimu Nr. T-
277,,Dël Sakiq rajono savivaldybês administracijos nuostatq patvirtinimo" patvirtintus Sakiq rajono
savivaldybes administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas), ir UAB ,rParama", juridinio asmens
kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikianðio pagal
bendroves istatus (toliau - Vykdytojas) sudarème 5i4 sutarti (toliau - Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sutarties dalykas - Sakiq r. sav. Kriukq sen. Kriukq k. Darbininkq gatves su

asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai pagal UZsakovo patvirtint4 techninç uZduoti (1

priedas).
2. SUTARTIES KAINA

2.1. Saliq susitarimu nustatyta Sakiq r. sav. Kriükq sen. Kriükq k. Darbininkq gatves su

asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbq kaina yra 17 860,89 Eur (septyniolika tükstanðiq
aStuoni Simtai Se5iasde5imt eury, 89 euro ct) ir 3 750,79 Eur PVM (trys tükstanðiai septyni Simtai
penkiasde5imt eury, 79 euro ct), kaina i5 viso su PVM yra2'1.611168 Eur (dvideSimt vienas tükstantis
ðeSi ðimtai vienuolika eury, 68 euro ct).

2.2. Sutarties darbq kaina, nurodyta Sutarties 2.1. punkte, yra fiksuota su perùiura, nustatyta
skelbiamos apklausos budu ir nekeiðiama per vis4 sutarties galiojimo trukmç. Pasikeitus pridetinès
vertes mokesðiui, sutarties kaina neapmoketam darbq kiekiui perskaiðiuojama ir pakinta tiek, kiek
pakito pridetinès vertès mokestis, del kitr¿ pasikeitusiq mokesöiq sutarties kaina neperskaiðiuojama
(neperskaiðiuojami). Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines i5laidas, susijusias su Sios

Sutarties s4lygq vykdymu.
3. ATSISKAITYMU TVARKA

3.1. UZsakovas pagal per praejusi kalendorin!mènesipateiktas PVM s4skaitas faktüras, atliktq
darbq perdavimo - priemimo aktus apmoka Vykdytojui uZ jo atliktus darbus. UZ fakti5kai atliktus
darbus UZsakovas apmoka Vykdytojui per 30 kalendoriniq dienq nuo dienos, kai UZsakovas gauna
atsi skaitymo dokumentus.

3.2. Vykdytojas pateikia atliktq darbq aktus, pa?ymq (forma F-3). Vykdytojas perduodamas,
o UZsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentacij4 pasira5o atliktq darbq priemimo-
perdavimo akt4. Darbq perdavimo - priemimo dokumentacija turi büti detalizuota, ai5ki ir parengta
pagal UZsakovo reikalavimus. UZsakovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam
perduotus atliktus darbus ir pasira5o perdavimo-priem.imo akt4. Darbq perdavimo-priemimo aktas
sura5omas dviem egzemplioriais, po vien4 kiekylenai Saliai, Jei pqr.5¡lerrinAlJZsakovas ¡cpriima
darbq, t. y. nepasira5o pateikto darbq perdavimo-priemimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagristo
atsisakyrno priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti
UZsakovo, o Vykdytojas turi teisç i Siq darbq apmokejimqpagal Sutart!.

3.3. Vykdantpirkimo sutarti, pridêtines vertes mokesðio sqskaitos faktüros, s4skaitos faktüros,
turi büti teikiamos naudojantis informacines sistemos ,,E. s4skaita" priemonémis.

4. DARBV PRADZIA IR PABAIGA
4.1. Vykd¡ojas darbus pradeda nuo Sios sutarties isigaliojimo dienos. Rangos darbai turi büti

atlikti ne veliau kaip iki 2018 m. spalio 19 d.

4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visi5kai uZbaigto sutartinio darbo
perdavimo - priemimo akt4 pasira5o UZsakovas ir Vykdytojas.
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5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS
5.1. UZsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui vis4 turim4 informacij4 ir (arba)

dokumentus, kurie gali büti reikalingi Sutarðiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi
dokumenta i gr qùinami UZs akovui.

5.2. Uùsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam vis4 informacij4, kurios
pastarasis gali pagristai papra5yti, kad galetq vykd¡i Sutarti. Per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo Sutarties isigaliojimo dienos UZsakovas turi surengti ivadini susirinkim4, kuriame aptariarri
or ganizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nera bütina Sutarðiai vykd¡i, Vykdytojas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi
teises UZsakovo pateiktq dokumentq perduoti treðiajai Saliai.

5.4. UZsakovas turi teisg duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
siekdamas uZtikrinti efektyvq darbq atlikim4.

5.5. UZsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmoketi Vykdytojo pateiktas
s4skaitas.

5.7. Vykdyojas, laiku negavçs reikalingq darbui dokumentq, kuriq sqraS4 Vykdytojas privalo
pateikti per tris dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos, negali büti pripaZintas kaltu del darbo terminq
paZeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISES IR PAREIGOS
6.1. Vykd¡ojas laikosi visq Lietuvos Respublikoje galiojanðiq istatymq ir kitq teises aktq

nuostatq ir uZtikrina, kad jo darbuotojai jq laikytqsi. Vykdytojas garantuoja UZsakovui nuostoliq
atlyginim4, jei Vykdytojas nesilaikytq minetqjq istatymq ir kitq teisès aktq ir del to bütq pateikti kokie
nors reikalavimai ar pradeti procesiniai veiksmai.

6.2. Vykdytojas turi vykd¡i teisetus UZsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad
UZsakovo nurodymai vir5ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane5a UZsakovui per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykd¡ojas visus dokumentus ir informacijq, gautqpagal Sutarti, laiko konfidencialia ir
be i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiq Sutarties nuostatq, iðskyrus
atvejus, kai tai butina vykdant Sutarti. Jei nesutariama, ar bütina skelbti ar atskleisti kokias nors
Sutarties nuostatas, galutini sprendim4 priima UZsakovas.

6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtines veiklos (partnerystes) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi uZ Sutarties nuostatq vykdymq pagal UZsakovo valstybes lstatymus
ir kitus teises aktus. Vykdytojas privalo paskirti vien4 i5 partneriq atstovauti santykiuose su
UZsakovu.

6.5. Be i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo, jungtines veiklos sutartimi nustatytq partneriq
keitimas yra laikomas Sutarties paZeidimu.

6.6. Vykdytojas turi uZtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su
rangos darbq atlikimu, butq parengti ne5ali5kai, laikantis istatymq, naudojantis priimtomis ir
visuotinai pripaZintomis sistemomis.

6.7. Vykdytojas privalo savo s4skaita apsaugoti ir apginti UZsakov4, jos atstows ir
darbuotojus nuo bet kokiq ie5kinir¿, reikalavimq, nuostoliq ar ùalos, kylanðios ið bet kokio Vykdytojo
veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, iskaitant ir bet kokius bet kokiq teisiniq nuostatq
paZeidimus arba treðios Salies teisiq i patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinès bei pramonines
nuosavybes formas.

6.8. Vykdytojui apie tokius ie5kinius, reikalavimus, nuostolius ar Zal4 prane5ama ne veliau
kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo dienos, kai UZsakovas apie tai suZino.

6.9. Vykdytojo atsakomybes UZsakovui suma nevir5ija Sutarties vertes, taðiau ji netaikoma
kalbant apie Vykdytojo atsakomybg uZ treðiqjg Saliq patirtus Vykd¡ojo ar jo tyðiniq veiksmq
sukeltus nuostolius ar Laly.

6.10. Vykdytojas atsako tik uZ tuos ie5kinius, reikalavimus, nuostolius ar ùa14, kurie yra
tiesiogiai susijç su jo sutartiniq prievoliq nevykdymu.
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6.1 I . Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartiniq prievoliq, jis turi, UZsakovui pareikalavus, savo
s4skaita iðtaisyti trukumus susijusius su rangos darbq atlikimu.

6.l2.Yykdytojas neatsako uZjokius ie5kinius, reikalavimus, nuostolius ar ùal4,kurie atsiranda
del Siq prieZasðiq:

6.12.1. UZsakovas nesiima reikiamq veiksmq Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso
Vykd¡ojo pagristq rekomendacijq, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodym4, kuriam Vykdytojas
prieÈtarauja arba del kurio stipriai abejoja;

6.12.2. UZsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kuriq veiklai buvo numatyta Vykd¡.tojo
príeùiira, netinkamai vykdo Vykdytoj o nurodymus.

6.13. Vykdytojo atsakomybe ui.bet kokiq sutartiniq prievoliq nevykdym4 galioja tiek laiko
po paslaugq suteikimo, kiek nustato Sutarðiai galiojantys istatymai.

6.14. Vykdytojas gali tureti ir kitq pareigq, jei jos numatytos Sutartyje.
6.15. Jeigu kvalifikacija dèl teises verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama

ne visa apimtimi, Vykdytojas isipareigoja, kad pirkimo sutart! vykdys tik toki4 teisç turintys asmenys.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
T.L Uäsakovas turi teisç viena5aliðkai nutraukti 5i4 Sutarti ir pareikalauti i5 Vykdytojo

atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:
7 .I.I. Vykdytojui i5keliama bankroto arba restruktürizavimo byla, arbajei vykd¡ojas laikinai

sustabdo savo veikl4 ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;
7.1.2. Vykdytojas daugiau nei menesi veluoja uùbaigli darbus;
7.1.3. po raðtiðko UZsakovo ispejimo Vykdytojas nevykdo reikalavimq del darbq kokybès ar

kitq Sios Sutarties s?lygq, po ra5ti5ko UZsakovo ispejimo jas dar kartEpaùeidùia.
7.2. Yykdytojas turi teisç viena5ali5kai nutraukti Sutarti ir pareikalauti atlyginti nuostolius,

jeigu UZsakovas daugiau kaip menesi veluoja apmoketi uZ atliktus darbus pagal sutarti.
7.3.Uùsakovui arba Vykdytojui viena5ali5kai nutraukus Sutarti, Vykdyojas privalo perduoti

visus iki Sutarties atliktus darbus, pasira5ant priemimo-perdavimo akt4. UZsakovas privalo uZ darbus
apmoketi fieigu Sutartis nutraukta del Vykdytojo kaltes, ið moketinos sumos i5skaiðiavgs netesybas
ir nuostolius).

7.4. Uùsakovais gali viena5ali5kai nutraukti Sutarti LR Vie5qiq pirkimq istatymo 90
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

t. S.Lr,ry ATSAKoMYBÉ

8.1. UZsakovas, nepagristai uZdelsçs atsiskaityti uù atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neapmoketq darbq kainos uZ
kiekvien4 uZdelst4 kalendorinç dien4.

8.2. Vykdytojas del savo kaltes uZdelsçs atlikti sutartin! darb4 ir su darbais susijusias
paslaugas, paZeidçs galutini darbq atlikimo termin4, moka UZsakovui 0,02 proc. dydùio delspinigius
nuo bendros sutarties kainos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4, Sios netesybos taikomos taip pat ir tuo
atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikr4 termin4 i5taisyti sutartinio darbo kokybes trükumus,
nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio
metu.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Saüs gali büti visi5kai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybès del ypatingq ir
nei5vengiamq aplinkybiq - nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Saües

irod¡os pagal Lietuvos Respublikos Civilini kodeks4, jeigu Salis nedelsiant prane5e kitai Saliai apie
kliÍit! bei j os poveik! isipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenug alima jega (force majeure) nelaikomos Saües veiklai turejusios aplinkybes, ! kuriq
galimybç Salys, sudarydamas Sutarti, atsiZvelge, t.y. Lietuvoje, jos ükyje pasitaikanðios aplinkybes,
s4lygos, valstybès ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios i5 Saliq reorganizavim¿,
privatizavim4, likvidavim4, veiklos pobudZio pakeitim4, stabdym4 (trukdym4), kitos aplinkybes,

&
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kurios turetq büti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.
Nenugalima jëga(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nèra reikalingq prievolei vykdyti
prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq i5tekliq arba Saües kontrahentaipaùeidùia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniq
dienq, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratçsimo, kuris del minetqjq aplinkybiq gali
büti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisç nutraukti Sutarti ispedama apie tai kit4 ðali
prie5 30 kalendoriniq dienq. Jei pasibaigus Siam 30 dienq laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties s4lygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. SUBRANGOVAT. JU KEITIMO TVARKA
10.1. Dalies Sutartyje numatytq darbq ivykdymui Vykdytojas subrangovq nepasitelks.

11. GrNðV SPENDTMO TVARKA
I 1.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginðas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i5 Sutarties

ar su ja susijçs, turi büti sprendZiamas derybq keliu. Jeigu anksðiau nurodyti ginðai, nesutarimai ar

reikalavimai negali bUti i5sprçsti derybq keliu per 30 (trisdeðimt) kalendoriniq dienq, tai Salys

susitaria sprçsti juos Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12. KrTOS SALYGOS
12.1. Sutartis lsigalioja j4 Salims pasira5ius ir patvirtinus antspaudais. Sutartis galioja iki 2018

m. lapkriðio 19 d.
12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai fvykdyta, jeigu Salys sutaria j4 nutraukti,

taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais lstatymq numatytais atvejais.
12.3. Sutarties galiojimo pabaiga iforminama dvi5aliu sutarties Saliq pasira5ytu ir antspaudais

patvirtintu sutartinio darbo perdavimo - priemimo aktu.
12.4. Salys, vykdydamos Sutarties lsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos

istatymais, normatyviniais dokumentais ir Sia Sutartimi.
l2.5.IJùsakovo lykd¡o skelbiamos apklausos budu konkurso ,,Sakiq r. sav. Kriukq sen.

Kriükq k. Darbininkq gatves su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai" pirkimo dokumentai
ir Vykdytojo Siam konkursui pateiktas pasiülymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir
taikomi ai5kinant Sutarties ivykdymo s4lygas.

12.6. Visi Sios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejq
Saliq. Visi Sios Sutarties priedai, taippat Sios Sutarties galiojimo metu Sutarties i5davoje sudaryti
i5vestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12J. Yisi prane5imai laikomi tinkamai iteiktais Saliai, jeigu jie perduoti Saliq atstovams
pasira5ytinai, pasiunðiami registruotu lai5ku ar faksimiliniu rySiu. Pasiqstas prane5imas laikomas
gautu jo gavimo dien4. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane5imas yra
siunðiamas telefaksu.

12.8. Salys isipareigoja i5 anksto viena kitai pranesti apie jq buveines adreso, pavadinimo ar
banko s4skaitos rekvizitq pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokesðius, kuriais gali büti apmokestinamos sumos, kurias gauna

Vykdytojas ir (arba) UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privales sumokèti pats Vykdytojas ir (arba)

UZsakovas.
12.10. Sutartis sudaryta dviem vienod4 teisinç gali4 turinöiai egzemplioriais, po vien4

kiekvienai Saüai.
l2.ll. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali büti keiðiama neatliekant naujos pirkimo

procedüros, vadovaujantis Vie5qjq pirkimq lstatymo 89 straipsniu.
12.12. Priedai:
12.12.1. techninè uZduotis, 1 priedas;
12.12.2. atliktq darbq ir i5laidq paZymos forma (F-3), 2 priedas;
I2.I2.3. lokaline s4mata, 3 priedas.

,ry"
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ß. Ai' SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS
13.1. UZ sutarties vykdym4 atsakingas UZsakovo atstovas rajono savivaldybes

administracijos Ükio, architektüros ir investicijq skyriaus vyriausioji specialiste Au5ra
Slidziauskiene, tel. (8 345) 66120, el. pa5tas ausra.slidziauskiene@sakiai.lt, uZ sutarties ir pakeitimq
paskelbim4 - rajono savivaldybês administracijos Teises, personalo ir civilines metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialiste Asta Bakaneviöiene, tel. (8 345) 66133, el. pa5tas

asta.b akaneviciene@s akiai. lt.
13.2. Ui. sutarties vykdym4 atsakingas Vykdyojo atstovas - filialo direktorius Arvydas

IeSmantaviðius.

14. SALrU REKvrzrAI IR PARASAI

Uäsakovas: Sakiq rajono savivaldybes adminisftacija, BaZnyðios g.4,LT-71120 Sakiai, juridinio
asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. pa5tas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank,
AB, b. k.40100, a. s. LT39 40100421 0006 0059.

Vykdytojas: UAB ,,Patamaoo, Gardino g. 30, LT-62154 Alyfus, juridinio asmens kodas 165108836,

telefonas (S 315)74640, faksas (S 315) 52335, el. pa5tas info@alytausparama.lt, AB SEB bankas, b.k.
7 0440, a.s. LT27 7 0440600019 41 5 52.

UZSAKoVAS

Administracijos

VYKDYTOJAS

Generalinis direktonus
Raimondas

liepos 1ld.1 1d.
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TVIRTINU
I]kio, architekttiros ir vedèjas
Arvydas Slederis

Pirkimo dokumentq Nr

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO UZOUOTTS

(TOCHI\IINE UånUOtlS¡

I. BENDROJI INFORMACIJA

rr. RANcos DARBU AprMTrS, TRUKMT rR STATYTOJO pzSarOVO) PATEIKIAMI
DUOMEI{YS

r

Satiq raj ono savivaldybès administracija
Baärvðios s,. 4, LT-7 1120, Sakiai

I Statytoj as (uZsakovas)

Statinio (objekto)
pavadinimas

Satiq r. sav. Iftii¡krl sen. Kriükq k. Darbininkq gatvès su asfaltbetonio danga
paprastasis remontas

2.

S"kir{ r. sav. Iftiükq sen. Kriûkq k. Darbininkq gatves su asfaltbetonio danga
paprastoio remonto darbu pirkimas3 Pirkimo pavadinimas

Satiu r. sav. Kriüku sen. Kriüku k. Darbininku g.4. Søtinio adresas

5 Statybos rüSis Paprastasis remontas

6.
Statinio paskirties ir
bendrieii rodikliai

Susisiekimo komunikacijos paskirtis - gatvès

7. Statinio kateeo¡iia Nesudètingas statinys

8 Rangos darbq apimtis

Rangos darbg atlikimo terminas:
o Rangos darbai turi bäti atlikti iki 2018 m. spalio 19 d.;

Rangos darbq apimtis: Satiq r. sav. Ikiükq sen. Kriükq k. Darbininkq
gatves su asfaltbetonio danga paprastojo remonto da¡bai, atnaujinant esamQ

asfalto dangq ir irengiant kelkra5ti su äryro danga.

Rangovas turês:
o Apie 0,247 km ilgio ir apie 3,50 m ploðio Darbininkq gatves atkarpoje
atnaujinti esrimq gatvès asfalto dang4. Koordinatês: pradZia X - 6103959; Y

- 461635, pabaiga X - 6103962;Y - 461389.
o Apie 119,00 m2 ploto Darbininkq gatvès sankryZoje su Salutine gatve (ties
pastatu Nr. 204) atnaujinti esamQ asfalto dang4. 

^

o lrengti kelkra5ti su årryro danga (apie 122,00.1.

Kiti nurodymai:
o Visos numatomos naudoti medZiagos turi büti naudojamos pagal gamintoiq
nurodymus. Visos medäiagos ir iranga turi bäti sertifikuotos teisés akq
numatyta tvarka arba pripaåintos tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojanðiq institucijq. Visos medåiagos, iranga irenginiai ir kita turi
büti naudojami taip, kad atitiktq Lietuvos Respublikos, statytojo (uZsakovo)

ir Euro nonnq reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai
paöiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustat¡rti

skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uåtikrina geresnes statiniq
fizines, technines ir eksploatacines savybes.

r Naudoiamos medäagq turi uZtikrinti statinio kokybç bei reikalavimus.

,q"



Rangovas turi vadovautis aukSðiausiais estetiniais kriterijais, teisès aktais,

ivertinti gamtines s4lygas, numatyt4 apimti vertinti it, reikalui esant,
papild¡i pagal profesinç kompetencijq ir iíxalgq priimant ncionalius
sprendimus.
o Darbai turi bÍiti atlikti þip, kad statybos objektas bútq gerai

eksploatuojamas ir ilgaamZis. I pasiälymo kain4 turi bäti iskaiðiuoti visi
mokesðiai ir visos ransovo i5laidos.

Kitos bütinos
paslaugos (ftai
taikoma)

Kiti nurodynai:
o Rangovui rekomenduojama atvykti i objektq ir ivertinti rangos daùrl
apimti.
o Rangovas gali vadovautis pridedamu darbq kiekiq sq¡aSu, bet turi
atsiZvelgti i tai, kad jame pateikiami duomenys yra preliminaräs ir gali
nevisi5kai atitikti prakti5kai bütinq atlikti darbq kiekir¿.

. Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo (uZsakovo) atstovams bei
atsiZvelgti i jq teikiamas pastabas ir teisetus reikalavimus.
o Rangovas visus i5kilusius klausimus ir problemas, susijusias su Sioje

techninèje uZduotyje nustatytq tikslq ir uãduoðiq vykdymu, turi sprçsti
savaranki5kai, taöiau galutinius sprendimus priimti tik suderinçs su stat¡rtoju
(uZsakovu).
o Rangovas turi ivertinti ir atsiZvelgti i Salia statybvietês esanðiq istaigq
vykdom4 veikl4 bei sudaryti s4lygas joms dirbti iprastu rèZimu ir tvarka.
Taip pat atsiZvelgti i aplinkiniq gyventojq interesus ir pagal situacijq sudaryti
kuo maåesnes kliätis iiems pasiekti savo gwenam4ia viet4.

9

10.

Stat¡rtojo (uZsakovo)
pateikiamr¿
dokumentu sara5as

¡ Preliminarus darbq kiekiq s4raSas, 1 lapas.
o Planas su darbq ribomis, 1 lapas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1l
Taikoma teisê ir
normatyviniai
dokumentai

o Rangos darbai turi bÍiti atitikti pagal statybos darbq rinkoje Siuo metu
taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybq
reglamentuojanðius teisès aktus bei Sia technine specifikacija ir jos priedais
o Pasikeitus istatymq ir teisès aktq, reglamentuojanðiq perkamus darbus,
nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutarti pagal galiojanðius
teisès aktus, taðiau apie tai turi informuoti statytoja (uåsakova).

Parenge:
Sakiq r. $avivaldybcs adminislracijou

Ükio, architckt0ros ir inveslicijr¡
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ATSAKINGAS ATSTOVAS-

2018 M. MÊN. D.

Statlnlq grupè

Statinys

änlaraðtis

TVIRTINU .EUR.

ATSAKTNGAS ATSTOVAS_

2018M. MÊN. D.

DARBU KTEKIU SARAgAS
Sudaryta pagal 201E.03 kalnas

186 Krläkt¡ cen. Kriilkq k. Darblnlnkq gatvè

I Bainyëioa gatvès papnrtasls rrmonta¡

I Asfalto dangos atnaujinimas

8-06-21

Mato

vnt
Da¡bo

kodas

Daóq ir iSlaidq

ao¡aSvmal
Kiekissqm-

e¡1.

r Rt6-ls7-l

2 N57P-8109

3 N27-333
4 N27-28

5 N27P-,,7-l

6 N27P-9-1

'l Darbal
Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio fiezavimas lreza 1O0m2

W-350, kaifrezuojamas plotas daugiau 5 m2

Pagrindr¡ arba dangq plovimas ir valymas mechanizuotu büdu 100m2

Juodq dangq pavir5iaus gruntavimas bítumine emulsija t,m2

l5lyginamojo sluoksnio i5 asfaltbetonio miðiniq irengimas asfalto t
klotuvu

Asfaltbetonio viensluoksnês dangos jrengimas (sluoksnis 4.0 cm 1(Ðm2
storio , klotuvas iki200 Uh)

Kelkra5öiq iS Ëvyro iengimas (storis 6 cm) l@m2

9,835

9,835

0,9835
141,6

9,835

1,22

Sudarå: A. Staugåitis

JPavadê/ tfr
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N UZsakovas: ......
Rangovas:

Techninis pr iàiur etoj as
Atestato Nr.

UZsakovas: ...

A.V
2018 m. mèn. ....... d.

Lietuvos automobiliq keliq dir ekcij o s

VRKAS atstovas:

Atliktq darbg ir i5taidg apmokèjino
P 

^ZYMANT.
2018 m.

2018-07-11 Darbq rangos sutarties Nr. VPS-141, 2 priedas
Pavyzdys

F_3

men.

Rangovas:

A.V
2018 m. .. mèn. ....... d.

d.

Ið visoPVMDarbq
vertè

Per ataskaitini laikotarpi

I5 visoPVM

Nuo metq pradZios

Darbq
verte

Atlikta darbq

Nuo statþos
pradZios

Objekto
kaina

Rangos
sutarties

Nr.

Rs-1

Rs-2

Sutarties
su

LAKD
Nr.

s-000

Objekto pavadinimas
Eil.
Nr.

1

2

J

4

2018 m. . men.


