NUOTEKYU TINKLU JRENGIMO SODO GATVEJE, NAUJOSIOS AKMENES MIESTE,
DARBY PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. gruodzZio 14 d. Nr. 44/18
Naujoji Akmené

UAB ,,Akmenés vandenys” (toliau — Uzsakovas), imonés kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus Arvydo SuodZio, veikiandio pagal bendrovés jstatus ir suteiktus jgaliojimus ir UAB
»SROS (toliau — Rangovas), jmonés kodas 144696222, atstovaujama direktoriaus Mariaus
Smoéiuko, veikiangio pagal bendrovés istatus ir suteiktus ;gahopmus toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Sahmls“ o kiekvienas atskirai — ,,Sa11m1“ sudaré §ig sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi*,
ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: nuoteky tinkly jrengimas Sodo gatvéje, Naujosios Akmenés mieste
(toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant maZos vertés pirkima CVP IS
priemonémis neskelbiamos apklausos bidu.

1.3. Darby atlikimo vieta: Sodo gatvé, Naujoji Akmené.

1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ ifaiskéjusius atlikty Darby defektus.

1 6. Rangovas darby 1gyvend1mmu1 a1ksteleje turi turéti pakankama, ska1c1q kvahﬁkuotq
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prietaisus.

II. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visi¥ko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uz ja, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Jet bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies
negaliojantia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Darby atlikimo terminas — 1 ménuo nuo sutarties pasiraSymo dienos, o i¥pildomyjy
nuotrauky ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darby uzbalglmo

2.4. Nutraukus Sutartj ar _jai pa51ba1gus lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad biity
visiSkai jvykdyta i Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. I Sutarties objekto kaing jtraukta:

Eil. Pavadinimas Kaina, PVM Kaina,
Nr. Eur be PVM Eur Eur su PVM
1 2 3 4 5

Nuoteky tinkly jrengimas Sodo gatvéje,
Naujosios Akmenés mieste

15500,00 3255,00 18755,00
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3.2. Bendra pasiﬁlymo kaina 15500,00 Eur (penkiolika tiikstaniy penki Simtai eury), ir
PVM 3255,00 Eur, kaina i§ viso yra 18755,00 Eur (a$tuoniolika tukstan¢iy septyni $imtai
penkiasdesimt penki eurai). Si suma atitinka Rangovo Darby pirkimo neskelbiamos apklausos biidu
pateikta pasidilyma CVP IS priemonémis.

3.3. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. | Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausan&ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i$laidos.

3.4. Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas. Sutarties kaina nebus
keitiama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés biiti perskaidiuojama pasikeitus
mokétinam PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumaz¢ja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
jsigaliojimo dienos. Deél kity mokesdiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina
neperskaic¢inojama.

3.5. UZ atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisde§imt) dieny po Darby perdavimo—
priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo per V] Registry centro informacine
sistemg ,,E. saskaita“ dienos. Jeigu saskaita faktiira bus pateikta ne per E. sgskaita, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktlira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
sgskaita faktlira bus gauta per E. sgskaitg. PVM saskaity faktlira Rangovas UZsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasira§ius Darby priémimo — perdavimo akta.

3.6. Darbai gali biiti perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokéjimy
daZnumg Rangovas derina su UZsakovu. Avansas — nenumatomas.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kurie buvo pateikti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jie yra biitini $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis.

3.8. Rangovas iSraSydamas atlikty statybos darby PVM saskaitg faktiira jrao nuoroda —
»Atvirkstinis apmokestinimas“. Rangovas iSraSydamas atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktiiroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamaja verte, turi apskai¢iuoti PVM suma taikydamas
standartinj PVM tarify. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal pateikta PVM saskaita
faktiirg sumoka Rangovui atlygj be PVM. UZsakovas sumoka PVM j biudZeta, nes $iy Darby teikimas
uZ atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

3.9. I Sutarties kaing jtrauktas visas uZz darbus numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir$ijandiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio $aliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovo teisés ir pareigos:

4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus , jeigu jie atitinka §ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybés reikalavimus;

4.1.2. pricmimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasirasyti
atlikty darby priémimo dokumentus;

4.1.3. sumokéti Sutarties kaing Sutarties salygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy, gaminiy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.5. suteikti informacija ir /ar dokumentus, butinus Sutargiai vykdyti;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta
Darbg iki nustatyty Darpy defekty paSalinimo arba pasalinti triikumus trediyjy asmeny pagalba

Rangovo saskaita; .
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4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje paZeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

4.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.1.10. UZsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

4.2. Rangovo teisés ir pareigos:

4.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuriuos panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
numatytam panaudojimui;

4.2.2. nenumacius iSlaidy technologi¥kai biitiniems procesams atlikti ar paaiskéjus
techninéje specifikacijoje ar pirkimo sglygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visiSkai prisiimti papildomas i§laidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo saskaita;

4.2.3. ne veéliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas rastu jspéti UZsakova, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkrediai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti;

4.2.4. savarankiSkai apsirilipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy naudojimag;

4.2.5. keisti su UzZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rasti¥ka sutikima,
nepaZeidZiant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kiekiems;

4.2.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo - perdavimo datg, nustatytu laiku pateikti UZsakowvui atlikty Darby aktus, idragyti
PVM saskaitas — fakturas ir kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

4.2.7. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanCiy, poilsiaujan€iy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uitikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u? kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i8veZus jas i teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybiniy atlieky,
grunto iSveZimg j tam specialiai skirtas vietas. I§veZti statybines atliekas savo saskaita;

4.2.9. darby vykdymo metu pasiriipinti arba sumokéti statinio naudotojui uz suteikta elektros
energija, vandenj ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. uZztikrinti, kad j statomg Objekta, medZiagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

4.2.11. prisiimti priemoniy ir medZiagy Zuvimo ar sugedimo rizikg iki atlikty darby
perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties sglygose;

4.2.12. nekokybiskai atlikty darby trikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus trikumus
(defektus) pasalinti savo sgskaita;

4.2.13. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojangiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uztikrinti, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar trediajai $aliai nu/;}/«:toliq




atlyginima, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to biity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

4.2.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg ir apsaugg. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
UZsakovui papraSius raStu, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. kartu su atlieckamai darbais pateikti UZsakovui visg biiting dokumentacija bei
konsultuoti UZsakova su sutarties objektu susijusiais klausimais;

4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
iSankstinio rasti§ko UzZsakovo sutikimo;

4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy Zenkly naudojimo, i$skyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

4.2.18. visos darby metu paZeistos dangos (keliy, gatviy, Zaliosios vejos, Suliniy ir
technologiniy duobiy kasimo vietos) turi biiti pilnai atstatytos;

4.2.19. atliekant nuoteky tinkly ir jy jrenginiy statybos darbus biitina vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“ keliamais reikalavimais;

4.2.20. Naujosios Akmenés m. Sodo gatvéje turi biti paklota apie 174 m i§ PVC @160
vamzdZiy (jei klojama uZdaru blidu, naudojami PE100 vamzdZiai) savitakiniy nuoteky tinkly ir apie
12 m i§ PVC 33160 Vamzdiiu nuoteky pajungimui j siurblin¢,

4.2.21. naujai pakloto nuotekL} _vamzdyno pajungimus (turi biti atlikti du pajungimai) pr1e
esamy nuoteky tinkly atlikti Sodo ir Sllagehq gatvés sankirtoje esan¢iame Sulnyje, bei Sodo ir
Vytauto g. esancioje siurblinéje;

4.2.22. atlickant nuoteky tinkly statybos darbus, turi biiti sumontuota 3 vnt. g/b @1000
Suliniai:

4.2.22.1. Sodo gatvéje turi biti jrengti 3 g/b Suliniai, @1000 skersmens apZifiros Sulini su
landomis, kar3tai cinkuoto metalo lipynémis ar gamykloje jlietomis ketinémis lipynémis (3uliniy
jrengimo vietg Zr. rekomendacinio poblidZio pridedamoje schemoje), numatant reikalinga uliniy
rentiniy skai¢iy, kuris priklauso nuo projektuojamos vandentiekio trasos jgilinimo;

4.2.22.2. minimali laisva anga g/b Suliniams — 700 mm;

4.2.22 3. esant landos gyliui dangiau, nei 1 m, landos anga turi biti 1 m skersmens;

4.2.22 4. uliniy danggiai turi biti i8kelti pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus;

4.2.22.5. vaZiuojamoje dalyje Suliniy danggiai ir landos turi biiti suprojektuoti 40 t, kitur —
12,5 t apkrovai.

4.2.23. G/b Suliniams montuojamiems po vaZiuojamaja kelio dalimi, $uliniy perdangai
naudojamos sustiprinto tipo plokstés, Suliniy dangéiai turi buti ,,plaukiojanéio® tipo su uZraktais.
Vaziuojamoje kelio dalyje danggiams ir landoms turi biiti jvertinta transporto apkrova. Visi g/b
Suliniai turi biti su dugnais ir atitinkamos krypties latakais, turi biiti atlikta $ulinio dugno ir sieny
hidroizoliacija (Sulinia turi bati hermetigki);

4.2.24. apzitros ir pasijungimo Suliniuose nuoteky prabégima jvertinti ir jrengti taip, kad
bity galimybé pajungti ir naujus vartotojus, kurie §iame darby etape nebus prijungiami prie naujai
klojamy nuoteky tinkly;

4.2.25. butina jvertinti Zemés pavirSiaus reljefa, kad iSkritus didesniam krituliy kiekiui
nebity apsemti fekaliniai Sulinéliai. Jei montuojami fekaliniai Sulinéliai bus dauboje, biitina juos
iSkelti iSlyginti dauba, uZpilant gruntu, o Sulinio dantj jrengti kaip nurodyta STR 2.07.01:2003 450
punkte;

4.2.26. pasijungimas prie esamy nuoteky tinkly turi biti atliktas Sodo ir Mokyklos gatviy
sankryZoje (vamzdZio praéjimui per Sulinio sienele turi biiti jrengti protarpiniai);

4.2.27. statybos darby metu susidariusios statybinés $iuk3lés turi bati i$veZamos, o
pavojingos athekos utlllzuOJamos




komunikacijos, jos turi nenutriikstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio bei nuoteky tinklai).
PaZeidus esamas poZemines komunikacijas, privalu nedelsiant atstatyti;

4.2.29. ant metaliniy stulpeliy jrengti komunikacijy Zyméjimo Zenklus;

4.2.30. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po du egzempliorius i¥pildomyjy
nuotrauky su kompaktine laikmena bei nekilnojamo turto kadastro byla, suderintg su V] Registry
centru,

4.2.31. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

4.2.32. Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima uZ atliktus darbus su salyga, kad jis tinkamai
ivykdys $ig Sutartj;

4.2.33. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

V. ATLIKTUY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Sutarties pasiraSymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas darby Zurnalas, Rangovui priklausantys draudimai, pasiradytas statybos darby
perdavimo - priémimo aktas, pateiktos i§pildomosios geodezinés nuotraukos, medZiagy, gaminiy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterine
laikmena, iSsamios eksploatavimo instrukcijos, kita i§pildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasiradyti
statybos uZbaigimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus“), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akts.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
§ioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo PI'Q]ektO ir kity reikalavimy be UZsakovo rastiSko sutikimo,
tokiu atveju suraSomas ir ablejq Saliy pasiraiomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo viena3aliskai (viena$alis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepadalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba,
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pare1kst1 Rangovul
pretenzijas dél iSaidkéjusiy atlikty Darby trikumy net ir pasira$ius Darby perdavimo - priémimo akta,
jei blty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo sgskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

V1. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybe uz UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medZiagos, bitinos tinkamam Darby atlikimui, teisinguma ir patikimuma.

6.2. Kiekviena $alis prlvalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije
ir kuriuos kita $alis patiria d¢l Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei $ios sutarties verté.

6.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybés.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumokeéti
Uzsakovu1 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uZ kiekvieng uzdefsta diena.

y suma i§skaiiuojama i§ Rangovui mokétiny sumy. : /
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6.5. Sutarties jvykdymas uztikrinamas 20 % dydZio bauda nuo sutarties sumos su PVM. Jei
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, i§skyrus tuos atvejus, dél kuriy
sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas dél ne nuo Rangovo priklausanéiy prieZaséiy,
UzZsakovas pareikalauja sumokeéti visg suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos sutarties dalies
vertés. Prie§ pateikdamas reikalavima sumoketi pagal sutarties jvykdymo uZtikrinimg, UZsakovas
ispéja raStu apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.

6.6. Neatlikgs apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, UZsakovas
sumoka Rangovui uZ kiekvieng uzdelstg dieng po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 200 Eur bauda
Uzsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama u kiekviena apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, istatymu, bei Viesyjy pirkimy jstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
isipareigojimus pagal Sutartj, j Ji paZeidZia Sutart].

7.3. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutart], nukente]umop Salis turi teise:

7.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

7.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauds;

7.3.4. nutraukti Sutartj;

7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respubhkos teisés akty nustatytus telsluc gynlmo biidus.

7.4. Sutartis gali bti nutraukta rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Sahq valia.

7.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj prie$ terming $iais atvejais:

7.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ikine veiklg arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.5.2. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobtdis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.5.3. kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio pazeidimo;

7.5.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukg&iavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

7.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

7.5.7. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy nurodyty Sutartyje ir tai yra
esminis Sutarties paZeidimas,

7.5.8. kai Rangovas per pagrijstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.5.9. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo kity Sutarties salygy arba rastiskai
perspétas dar kartg jas paZeidZia;

7.5.10. jei apskaiGiuoti delspinigiai vir§ija 3 % bendros Sutarties kainos UZsakovas gali,
pries tai jspéjusi Rangova, Sutartj nutraukti;

7.5.11. dél kitokio pobtdZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutart].

7.6. Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti §ig Sutartj pries terming $iais atvejajs

7.6.1. kai UZsgkovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine ye?qu arba

istatymuose ir kituosgAeisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija; /7




7.7. Salis, ketinanti vienasali¥kai nutraukti Sutartj, pries 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne _trumpesnj nei 3 (irijy) dieny terming pranesime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per prane$ime nurodyts terming nepaalina
Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.8. UzZsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu
gali bet kuriuo anksciau i§vardytu atveju arba aplinkybémis, prie§ 14 dieny apie tai rastu praneses
Rangovui nutraukti Sutartj ir turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
sumokéti bauda (-as), delspinigius.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Nei viena Salis nebus laikoma pazeidusi sutartj ar nevykdanti savo isipareigojimq pagal
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

8.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo prane$imo apie jas gavimo dienos, salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ig sutartj. Nei viena
i3 3aliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti d¢l to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO JSIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka la1kyt1 Sios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i3 kitos vykdydamas Sutart;, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies
rafytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie jg jokios mformacuos i§skyrus atvejus, kai to
relkalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo
terminus, informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldZioms institucijoms.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai jforminami rastu, $alims pasirasant susitarimg.

10.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitimg pasirasius abiems 3alims (jei
paciame susitarime nenurodyta kitaip).

10.4. Sutarties pakeitimas negali biiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Jstatyme nustatytos tvarkos ir/ar priestarauja teisés aktams, laikomi
negaliojandiais.

10.5. Apie Sutarties Saliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi biiti rastu
informuojamos visos Sutarties $alys.

I. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA /




11.1. Gincai dél sutarties sprendZiami deryby btdu. Nepavykus iSspresti ginéy deryby biidu,
ginCai bus sprendZiami Lietuvos Respublikos 1statqu nustatyta tvarka.

11.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi buti sprend21amas deryby keliu, Vadovaujantls Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo
pasitlymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

11.3. Siai Sutargiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati ai$kinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutart]
jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

12.3. Bet kokios nuostatos nega1101 imas ar prieStaravimas Lietuvos Respubhkos istatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.4. Visi su 8ia Sutartimi susije praneSimai, prasymai kiti dokumentai ar susira$inéjimas
yra siun¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pa51rasytma1 ju originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmeniskai ar situndiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ra$tu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane§imai yra laikomi gautais.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

12.6. Atsakingi asmenys uZ sutarties vykdyma: vyr. meistras Marius Gricius (tel. 8 611
45517) ir meistras Vidas Lazdauskas (tel. 8 693 56696).

12.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienoda teising
galig — po v1enq kiekvienai Saliai.

12.8. Siuo Salys patvirtina, kad Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja
kaip atitinkandig jy tikslus ir pasiraé auk3¢iau nurodyta data.

XIII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys® UAB,,SROS*

P. Jodelés g. 2B, LT-85115 Naujoji Akmené Metalisty g. 1G, LT-78109, Siauliai
Tel. 8 425 56139 Tel. 8 415 40001

Faksas 8 425 56718 Faksas 8 415 40290

Imonés kodas 253255950 Imonés kodas 144696222

PVM mokétojo kodas 1.T532559515 PVM mokétojo kodas 1.T446962219

A.s. LT034010043300000274
El. pa3tas info@akmenesya

A. 5. LT787300010002399208
El. pastas info@sros.lt

Direktorius
Arvydas Suodis




