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Marijampoles savivaldybes administracija, !staigos kodas 199769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir UAB ,,parama", jmones kodas 16510gg36,
atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiandio pagal imones istatus,
(toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudare si4 statybos rangos sutarti (toliau -
Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

L Sia Sutarlimi Rangovas isiparcigoja parcngti valstybints reikimis kelio Nr. 2626
Radiikiai-Boragind paprastojo remonto, irengiutt rtuovaiq kelio 2.6 km kairtje pusije, projekting
dokumentacijq ir atlikti darbus (toliau tekste jvardijama bcndra s4voka - Darbai).

2. Valstybinds reikimds kelio Nr, 2626 Rutliikiai-Baragind paprastojrt remonto,
irengiant nuovlLq kelio 2,6 km kairije pusdje, plojektine dokumentacija turi buri parengta galimai
trumpiausias terminais ir perduota Perkandiajai organizacijai keliq saugumo audito ir ekspertizes
atlikimui. Gavus ekspertq pastabas projektas privalo buti pataisytas per 15 kalendoriniq dienq.
Bendras projekto parengimo terminas, iskaitant projekto ckspeftizes atlikim4 bei statyb4 leidZiandio
dokumento gavim4 - ne ilgiau kaip 3 men. nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Darbai atliekami pagal
parengt4 projekting dokumentacij4. Rangovas luri pradcti vykdyti darbus kuo greidiau, kaip tai
praktiSkai fmanorna il toliau turi veikti taip, kad dalbai bfitq vykdomi tinkama sparta ir
neuZdelsiant. Darbai turi b[ti atlikti per 12 nen. nuo sutarlics isigaliojimo dienos..

3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikornas rnomentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai" i5taisyti defektai, pasiraSytas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Statybos
uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigim4 ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos leisetai turi saugoti UZsakovas.

4. Ra51i5ku Saliq susitarimu darbtl atlikirno terminas gali buti pratgstas 2 (du) kartus po
12 (dvylika) menesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.1. i5skirlinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamtiniq sqlygq);

4.2. bet kokio velavimo, kliiidiq ar trukdynq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba
UZsakovo personalui, lskaitant ir sustabdytq (negaut4) linansavim4;

4.3. jeigu del darbq keitimo ar papildoniq clarbq l{angovas pagristai negali baigti Sutarlies
darbq laiku;

4.4. del statybos uZbaigimo procedirq. I)ratqsus darbq atlikimo termin4, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pralqsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu.

5. J Darbq kain4 taip pat iskaidiuotos, liadasrriniq matavimq bei i5pildomosios
dokumentacijos parengimo iSlaidos. Visi Darbai, kurie gali blti pagristai laikomi bfitinais Darbq
atlikimui, tures blti atlikti be papildomo apmokciinro ncpliklausomai nuo to, ar jie yra apibrldinti
technineje specilikacijo.j e.

6. Sutaldiai taikomas liksuotos kaiur.rs sLr pcr2iula apskaidiavimo bfldas.
7. Pradine Sutarties verte 1 1.999,99 EIJR su PVM. Darbq verte pagal ikainotq veiklq

s4ra54 bei Rangovo pirkimo metu pateikl4 pasitrlyrn4 bc PVM 9.917,35 EUR; PVM (21 %:)
2.082,64 EUR. Ilcndra Darbq verte 1l .999,99 Dur nustirtyla supaprastinto atviro konkurso metu.

8. Rangovas Darbus vykdo pagal grafik4, nurodytq ZiniaraStyje lVeiklq sqraSe). Darbq
vykdlpng-qr_e19, atsiZvelgiant i Sutarlyje numatytlrs atvejus, grafikas gali btrti koreguojamas." SUDERINTA
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9. Uisakovas, rastu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darbq (q dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali biiti susrabdomas del Siq prieZaseii:

9.1. del UZsakovui sustabdyto (negauto) llnansavimo;
9.2. del projekto korekt[ros;
9'3' kitq dokumentq, reikalingq darbams atlikti, parengimo, korekt[ros, gavimo ir pan.

(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).
10. Sutartis keidiama vadovaujantis Vieiqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.

_ 1.1' Sutarties Saliq sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
s4lygomis.

,. , . l2:, Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 tcising gali4 turintys egzemplioriai, po vien4
KleKvlenal Salral.

13. Priedai:
13.1. bendrosios Sutarties sqlygos - 1 priedas;
13.2. specialiosios Sutarties sqlygos (eigujos yra);
l3.3. atliktq darbq aktas - 2 priedas;
13.4. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas,
13.5. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;
13.6. paLyma apie atliktr+ darbq vertg - 5 pdedas;
13.7. kiti Driedai.



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGIUNDINES BENDIIOSTOS SUTARTIES S4Lycos

l. PAGRINDTNES BENDROSTOS SU'I.ARTIES S4l,ycv s4voKos

1. I UZsakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes lizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
lesas i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar iuridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais
nustat)'t? teisg r.rZsiimti statyba.

1.3 Uisakovo atstovas - UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutarti ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivaldytas sutartyj e arba kuriam nors laikotamiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 UZsakovo personalas - UZsakovo atslovas ir visi kiti tarnautoiai. darbininkai.
UZsakovui dirbanrys asmenys. apie kuriuos U2srkovas praneSe Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis arjuridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rangos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitarinas ir kiti dokumentai,

iforminti raStu ir pasirasyti nustatyta tvarka. pagal kuri Itangovas isipareigoja per Sutartyje
nustatyt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo uZduotj statini arba atlikti kilus Darbus. o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui btitinas Darbams atlikti sElygas, priimti Darbq rczultat4 ir sumoketi
Sutartyje nustatyt4 kainq.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - paslatyli (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamq sratini.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, mflrijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogrl ircngilno, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kr-rrj l{angovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyt4 paskirt!.

1 . 12 Darbq allikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikolatpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikli Darbus ar uZbaigti jq tcikim4 pagal Surarti ar Saliq suderintus Darbq
atlikimo terminus.

1.13 Slatinys - visa 1ai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zemo.

1.14 Pastatas * stogu apdengtas stalinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, i5destytq tarp sierlq ir pertvarq ir nauckrjarnq zmondms gyventi ar zemes ukio, prekybos,
kultlros, transporto ir kitai veiklai.

I.15 Ini,incrinis statinys - susisiekimo kon.ru.rikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

1.16 Statybvietd - slatinio Darbq victa (tcritorija, kurios ribos nuslatomos statinio projekte
atsiZvelgiant ! vykdomus Darbus, kuri gali sutapri ar nesutapti su statybos sklypo ribomis)

l.l7 Statybos sklypas - Zemes naudojimo tikslires paskirties nustalytq ribq Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projcktas - normatyviniLl slirtvbos techniniq dokumentq nustatytos sudeties
dokumentq, kuriuose pateikiarni UZsakovo sirnr.Lnylo statinio sprcndiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirlrl statir.rio statybai iteisinti ir vykdyli, visuma.
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. l l9 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinioprojektavimo, statybos, statinio uZbaigirno, srr(i'io naudojimo, prieZi[ros ir nugrrovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principrrs ir charakteristikas. 

' 
Tai statybos techniniai

reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir plicZi[ros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

. 1.20 Normatyviniai statinio saugns ir paskirties dokumentai - dokumentai, kurie
istatymq ar teises aktq pagrindu 

_nustato statinio opiorgo. ir saugos, Zmoniq, k;; j;; naudojasi,
apsaugos lr saugos, statinio aplinkos apsaugos 

"ir saugos reikalavimus, aisiZvelgiant i staiinio
paskirti (statinio tip4) ir jame planuojam4 veikl4. Sic dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: slatirio matmenq apskaidia'imo, lir.kciniq rysiq tarp slalinio daliq (patalpq) ir
statiniq' technologiniq ir encrgetikos 

_irenginirl. tcchnologiniq inZineriniq sistemq, tectrnotogilos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvuuro ir saLrgos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir itatinio
inZinerinese sislerlose naudojamq vandcns, ruutr,.kq, cnergijos nesikliq ir pan.; Zemes ukio
melioracijos sistemq reguliuojamo dirvoiemio clrcgmes rezimo ir agrotechnitos. 

^

1 .21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, ideti ar instaliuoti I pastatq ar inZincrinj srarinj.

1.22 Tcchninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti technini ivertinim4 pagal statinio, kuriame numatoma si produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius slat-v-lros produkto reikalavimus.

I.23 Technind spccilikacija - dokur.nortas. kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibudinamas produktas, procesas ar paslauua. Statybos produktq technines specitikacijos
yra standafiai ir techniniai Iiudijimai.

1 24 frenginiai - maSinos, prietaisai, itaisai cncrgijai, medZiagorns gaminti ir informacijai
priimti, perduoti al keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriu
svarbiausia paskirtis - Iaikyti apkovas - konstrukciniai statinio elementai, kuriq svarbiausia
paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijq, irclginitl. snicgo, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasldptos slatinio konstrukcijos ir plslipti darbai * konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotq kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepri vcliau atliktq Darbq.

1.27 Pradind sulartics vert6 - Sulartics 7 pLrnktc nurodyta vertc,
pasillymo kainai.

1.28 Sutartics kaina - Sutarties 7 punktc nurotlyta suma, kuri turi
uZ laiku ir tinkarnai atliktus Darbus pagal Sr.rtart j.

1.29 Pakcitimas * Darbq uZduotics rcilvrlavinq keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti
pagal l0 skyriq.

1.30 Sutartics Salys - ,,UZsakovas", .,1{ar ruovrrs'', ,,Salis", o abi kar.tu -,,Salys,'.

2. B|INDRUJU SU't',,\til rr,ts sAl,ycu TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties s4lygos taikonros UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys raitu nesusirrrril kiLlip.

2.2. AtsiZvclgiant i Darbq pobudi ir nrastrl, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali bnti
taikomos Specialiosios sutarlies s4lygos (cigu.jos _vra).

2.3. Esant kokiems nors prie3taravimanrs ar ncatitikimams tarp siq sqlygq ir specialiqiq
sutafiies s4lygq (eigujos yra) pastarosios yra virScsncs.

2.4. Saliq leisiq ir pareigrl paglindas vrl Sutartis, Lietuvos I{espublikos istatymai,
poistatyrniniai teises aktai, statybos techniniai lcilkrnrcntei ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siamc punkte pateikiami Sutartl suclaranrl,s dokumentai, kuric turi bfiti suprantami kaip
paaiSkinantys vicnas kit4. 'l'uo tikslu nustatoll)as loks clokumentq pirmumas:

z.). l. blos Sutantes sqlygos:
2.5.2. Technine uZduotis (eigu yra) ;

^.. .2.5.3-. ZinialaSt is l Veiklq sqraSas(eigLr 1 r., r1:
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2.5.4.Kiti dokumentai (eigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3. 1. Bendri isipareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja per sutartyje nustarlte terminE pastat)'ti pagal uZsakovo

uzduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o uZsakovas isipareigoja sudaryi Rangor,ui bitinas
Darbams atlikti sqlygas, priimti Darbq re z.oltat4 ir sumoketi Sutartyje nustatltq kainq.

3.1,2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
parerga).

3'1.3. Jeigu kyla klifldiq, trukdandiq tinkamai ivykdyti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklaus_andiq protingq priemoniq toms klititims pa5alinti. I3laidas,
susijusias su Siq kliiidiq Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
neirykdo, praranda teisg i nuostoliq, padarltq del atitinkamq kliiidiq nepaialinimo, atlyginim4.

3. 1 .4. Rangovas isipareigoja, kad pirkimo sutarli rykdys tik toki4 teisg turintys asmenys.
3.2. Rangovo teisds ir pareigos:
3.2. l. Rangovas turi teisg:
3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.1 .2. Iaikyd,amasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktg

reikalavimq, patekti i Statybvietg, i3kauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojamqsias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio paprastojo remonto projekt4 pagal Sios Sutarties, lkainotrl veiklq
s4raSo ir kitq pradiniq duomenq nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadov4; kontroliuoti ir koordinuoti atskirq projekto daliq
tarpusavio suderinamum4; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, twindius
reikiam4 kvalifikacij4 ir veikiandius pagal reglament4 srR 1.04.04:201?,,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize";

3.2.2.3. esant poreikiui vykdyti statinio projekto vykdymo prieZi[ros paslaugas. Statinio
projekto vykdymo prieZi[ros paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais teises aktais. Statinio projekto vykdymo prieZilra atliekama per visq darbq vykdymo
laikotarpi nuo darbq pradZios iki deklaracijos apie statybos uZbaigim4 ar statybos uZbaigimo akto
pasira3ymo dienos.

3.2.2.4. allikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengt4 Statinio projekting
dokumentacij4, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakov4 su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pa5alinti visus pastebetus
Statinio projektines dokumentacijos trtikumus, netikslumus ir i5sprgsti visus su tuo susijusius
klausimus; ikelti parengt4 projekt4 i IS Infostatyba statybq leidZiandiam dokumentui gauti;

3.2.2.5. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybi3kai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nusratlta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita i3taislti defektus,
nustatytus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantini laikotarpi;

3.2.2.6. Sudarius pirkimo Sutarti, tadiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykd1,ti,
rangovas isipareigoja uZsakovui prane5ti tuo metu Zinomr.l subtiekejq pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jq atstovus. Perkandioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekejas informuotq apie
minetos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie nauj us
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Jeigu taikomos 88 straipsnio 5 dalies nuostatos,
kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pa5alinimo pagrindq nebuvim4
patvirtinantys dokumentai.

3.2.2.7. i! anksto ra5tu informuoti UZsakovE apie Statybvieteje dirbsiandius subrangovus.
Bet koks pasirllyme nurodltq subrangovq pakeitimas galimas tik i5 anksto ra5tu suderinus su
UZsaIgYt Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovq
pri."$HQ"4. E[WSXru-q.-ar netinkama ivytayma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padare' t/tesq4 Frumrysk|naLt



o

vykdydami 'sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso sElygq 36 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali buti keidiami kai: 

-

3.2.2.7.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Dking veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatlta tvarka susidaro analogiika situacija;

3.2.2.7.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teiimo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

3.2.2.7.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq pana3aus pobtidZio veikq padarymo;

3.2.2.7.4. keidiasi subrangovo organizacine struktlra - juridinis statusas, pobldis ar
valdymo strukt[ra ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai del
5iq pasikeitimq keidiama Sutartis;

3.2.2.7.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdJti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.8. Darbq atlikimui, esant reikalui, savo sqskaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rysiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. iS trediqiq asmenr+;

3.2.2.9. Rangovas isipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekt4 (projekting
dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rajtu informuoti
UZsakovq apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei reikti siiilymus jiems i3vengti;

3.2.2.11. savo sqskaita, uZsisakyi ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitq
technik4, reikalingus Darbams pagal Sutarli nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.12. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsimE (numanom4
trukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniq prievoliq;

3.2.2.13. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.14. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktr+ Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumenlus;

3.2.2.15. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitus
bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimq
irlarba UZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jq
ir iSlaidas, susijusias su atitinkamq defektq Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.16. savo s4skaita i5taisyti Darbq trukumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai
ivykdy.ti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.17. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teisetq bei saugq darb4,
prieSgaisring ir aplinkos apsaugQ bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugq ir greta statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq
Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebltq
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teises aktr] reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybvietg, kad ijq negaletq patekti paSaliniai asmenys;

3.2.2.18. uZtikinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys turetq reikiam4 kvalifikacijq ir patirtl, reikalingas norint lvykdyti Sutartj;

3.2.2.19. iki galutinio atliktq Darbq perdavimo UZsakovui, Rangovas atsako uZ Statybvietes,
irengimq, medZiagq taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo vietoje, tiek

(

lrenglmq, meozlagrl apsaug4, ralp par uz asmenq lr Jq nuosavybes apsaug4 tteK darbo vletoje, ttek
grq{a js1_i-rjrivalo imtis visq imanomq ir racionaliq priemoniq, apsisaugant nuo atliekamiems- SUDERINTA



I

Darbams padarytinq nuostoliq, zalos, nepriklausomai nuo iq atsiradimo prieZasdiq, taip pat
apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis irjq tun4 nuo pavojaus
ar Zalos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq vertybiq saugojimo;

3.2'2.20. Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra5ytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei nera kiSimasis i Rangovo iiking komercing veiklq;

3.2.2.21. uZtikinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra5tu igaliotas asmuo, turetq priejim4 prie
visq vykdomq Darbq ir suteikti jam visas galimybes apZilreti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.22. padeti ir suteikti galimybE UZsakovui susipaZinti su visais iraiais statybos darbrl
Zurnale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbq
kokybg;

3.2.2.23. ne veliau kaip priei 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti raStiSk4 praSym4
Statybos uZbaigimo komisijai suraSy'ti statybos uZbaigimo akIE irlar sura5)ri ir pateikti Statybo;
uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paai3kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyt4 iSpildom4j4 dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bltinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2.2.24. uZbaigus Darbus, i3siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventodq, iSsiveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietq sutvarky4
ir Svari4, tinkam4 tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2.25. per UZsakovo nustatytq teminq, savo le5omis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zal4, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutart! ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.26. Rangovas isipareigoja visi5kai atlyginti UZsakovo patirlus nuostolius, kuriuos

;alleojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.27. nutraukus Sutarli del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui lsigyjant
triikstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;

3.2.2.28. tinkamai vykdyti kitus lsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.29. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimq ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.29.1 . penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminetiems 3.2.2.29.1 .- 3.2.2.29. 3. punktuose ;

3.2.2.29.2. deiimt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kt.);
3.2.2.29.3. dvideSimt metq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.29.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. UZsakovo teisds ir pareigos
3.3. 1 . UZsakovas turi teisg:
3.3.1 .1 . bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiureti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatytrl
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrqjq s4lygq 11 skyriuje nurodltomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti butinus nurodymus Sioje Sutartyj e numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq vykdymo;

_ 3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei ivertinti, kuriq i5vados
Salims turetq privalom4 reik3mg;

3.3. 1.4. iskaityi Rangovui priskaidiuotas netesybas i5 Rangovui moketinq sumq.
3.3.2. U2sakovas isipareisoia:
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3.3.2.2. lalku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir bukle turi atirikti
Sutarties nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti iinkamai rykdyti ir laiku uZbaigti
Statyb4;

3.3.2.3. Sutartyj e numat)'tais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir priziureti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medziagq kokybE, nesikisdamas j Rangovo lking komercing veikl4;

3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar
kitus trtikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra3tu pranelti
Rangovui. UZsakovas, neprane5gs apie pastebetus trukumus, netenka teises jais remtis ateityie.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyti po to, kai priima Statybvietg iS
UZsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jeg4, paslaugas, medZiagas, irang4,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatl'tiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentq, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4
Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Ikainotq veiklq s4raS4.
4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo biitinos s4lygos arba informacija, kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios s4lygos turi biiti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisltos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranori3kai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiSkai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi blti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, lrangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakorui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darbq perdavimo-priemimo aktq.
Rangovas iSlieka atsakingas uZ jq prieZiurq, praradimo ar sugadinimo rizik4 iki Darbrl ar jq etapq
perdavimo-priemimo akto pasira5ymo tary Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojq ar savo pasamdytq subrangovq darbuotojq
atvelimq i darbo vietq ir iSveZim4 i3 jos, uZ jq apgyvendinim4, i5laikym4, darbuotojq saug4 rr
sveikat4.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos turi blti kokybiSkos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios rrlSies Statybos medZiagoms, turi tureti visus
reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai Darbq perdavimas ir priemimas
iforminamas aktu, kuri pasira5o abi Salys.

5. DARBV PERDAVIMAS IRPRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus valstybinds reikimis kelio Nr.2626 Rutliikiai-Baragini paprastojo remonto,
irengitnt nuovaiq kelio 2.6 km kairije pusdje, Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq tinklq ir
susisiekimo komunikacijq bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane5a UZsakovui apie
pasirengim4 perduoti atliktq Darbq rezultat4 arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie ivykdl't4 Darbq
etap4. Gavgs 5l prane5im4, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas, pradeti Darbq priemimq.

SUDERINTA
Vi e ! 4j 4. pt * i m 4 t lqria us
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5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atrieka UZsakovas savo lesomis. fsrarymq rr
normatyviniq statybos techniniq dokumentrl nustat)tais atvejais priimant Darbq rezultaia datyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3' UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina iio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, isskyrus atvejus, kai tai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
UZsakovui.

Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu, kur! pasira5o abi Salys. Jeigu viena
i5 Saliq atsisako pasirasyli akt4, jame daroma Zyma apie atsisakym4 ir akt4 pasiiaSo tiia Sals.
VienaSalis nira.ayilo aktas gali buti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
klta Salts atslsake aktE pasirasyi pagrlstai.

5.5. lstatymq ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobiidis,
prie3 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali buti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas tud teisg atsisakyi priimti Darbq rezultat4, jeigu nustatomi trlkumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatyt? paskirti irjeigu siq trukumq Rangovas negali
paSalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

- 6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyt4 informacij4 paslaptyje ir be iSankstinio ra5ti5ko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdyti
Sutarti. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5ti5ko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentars ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarlies vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata-lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys

ra5tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4Zina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiag4. MedZiagos sunaikinti negali-u, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga bltq i3saugota.

6.4. Kiekviena Salis isipareigoja i3saugoti visos i3 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercing paslapt!,
slaptumq ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i3sky,rus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims. Salys ruri teisg reikalauti. kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarlies vykdyme, pasirasltq atskir4 konfidencialumo pasizadejim4.
Salys privalo uZlikrinti, kad visi jq darbuotojai laikytqsi 5io punkto reikalavimq.

6.5. Valstybes, tarnybos ar komercinds paslapties neatskleidimo !sipareigojimas netaikomas
viesai ar kitokiu bldu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi
ne i3 kitos sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos
istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq
nustat)la tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarli) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad butq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomenq apsaug4.

6.7. Rangovas i5 anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriq UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSA\ryBES TEISES

7.1. Jeigu Salys raStu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybds

a

ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties oblektas, priklauso
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7.2. Tailau nesant Ralgovo autoriniq ar kitq intelektines nuosavybes teisiq apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezulLtus neribot?
laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkq subrangoul darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, rykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, priesgaisrines saugor, uplinkoru.,gor,
elektrosaugos ir higienos teises aktq reikalavimus, bei uZtikins teisetq bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi bDti tinkamai kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq
bet kuri Statybvieteje idarbint4 arba i Darbq vykdym4 itraukt4 asmenj, iskaitant, jeigu reiketq,
Rangovo atstov4, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nertipestingai tvarko kokius nors reikalus, susiiusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1. l. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidLiai;
8.2. 1 .2. nesugeba laikyis kuriq nors Sutarlies s4lygq;
8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutarti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prieS pradedant vykdyti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojantf
Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekentsmingas
darbo sqlygas. Paskyrimas turi biiti iforminamas rastiskai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant Uisakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmen! darbuotojq saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietej e.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo fanspofto
priemoniq ir kitq judandiq mechanizmq saugq judejim4 statybvieteje ir salia jos esandioje
teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto r[3ies eismo
taisykles. U2 savo irlar nuomojamq. visq riisiq Lransporto priemoniq saugaus eismo organizavimq
Statybvieteje ir Salia jos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo buti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas uZtikrina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelimo
irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. bfltq tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kurios
galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq Zmoniq sveikatai ar glwybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresmg
Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bnti sustabdlti, kai gamtines sqlygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su
UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq
Sutarties vykdymui be abipusio ra5ti3ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas tud teisg Sutafiyje nustatyta tvarka viena5ali5kai nutraukti 5i4
Sutarti prieS termin4, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievolirl ir atsakomybes pagal Sutarlf.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu nebiitrl apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniu
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblairumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
nustat).ti, gali bDti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).
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8.12. Rangovas twi nedelsiant praneiti UZsakovo atstovui apie, bet kokl nelaiming4

atsitikim4, suZeidim4 arba incidentq, ar apie Lal4 darom4 ar padary't4 Uzsakovo darbuoiojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo pra5ymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo
patalpas del priezasdiq, susijusiq su sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus'bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisak)'ti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktrl trediqiq saliq darbuotojus, kuriq buvimas uzsakovo patalpose,
UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. uZsakovo praSymu Rangovas gauna is kiekvieno praiyme nurodJ.to asmens
konfidencialumo pasizadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfideniialumo (valstybes, tamybos
ar komercines paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarties vykdymo meru, tarp
pat irj4 nutraukus ir pasibaigus.

9.1. Rangovas i5samiai ir tiksliai
UZsakovo kompensuojamomis iSlaidomis
Darbais.

9 2. Reikalui esant, UZsakovo pra5ymu Rangovas leidZia UZsakowi ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sqskaitas. jraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, iraiq ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijuiius su i5laidomis,
kurias UZsakovas pra5o paai5kinti.

9 3. Rangovas uZtikina, kad minetos s4skaitos, ira5ai ir kvitai biitq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. UZsakovas uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytas projektavimo
paslaugas ir darbus sumoka Rangovo pasitilyme nurodyt4 kain4.

l0'2' Sutafiies kaina yra nurodl'ta 7 punkte. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma 2odZiais.

10.3. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perZiura kainodara. Bet koks kiekis, kuris
gali biiti nustatltas veiklq s4rase ar Darbq uZduoties dokumentuose - s4naudq kiekiq
ZiniaraSdiuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas laktiniu ir
tiksliu Darbq, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biti keidiama i5skyrus Siame punkte
nurodltais atvejais:

10.4.1. pagal 10.5. papunkti iforminus Pakeitim4 Sutarlies kaina gali blti koreguojama
papildomr./ keidiamqi nevykdomq Darbq sumomis sudarant susitarimq del Sutarties kainos
koregavimo. Papildomq/ keidiamrl./ nevykdomq Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais
bfdas, nustatant auksdiau esandio btido taikymo prioritet4, t.y. tik nesant galimybes taikyti aukSdiau
esanti b[d4, gali blti taikomas Zemiau esantis bldas:

a) pritaikant Sutartyje numatytq Darbq kainq (ei Sutartyje nustatyti tam tikrq konkrediq
darbq ikain iai). jei jmanoma:

- pritaikant Sutaltyje nurodltq darbq ikainius, arba
- iSskaidiuojant kainos dali i5 Sutafyje numat),to ikainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatltus panaiiq darbq jkainius. Panadius darbus turi pagristi ir

nustatlti UZsakovas.
b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius,

statybos produktq ir frengimq, mechanizmtl s4naudos) bei netiesiogines (pridetines,

9. APSKAITA

tvarko sEskaitas, ira5us ir kvitus, susijusius su visomis
ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
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statybvietes, pelno) i5laidas pagal Metodikosl priedo ,,Tiesioginiq ir netiesioginiq
iSlaidq apskaidiavimo taisykles,, nuostatas.

10.4.2. padidejus arba sumaZejus pridetines vertes mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaidiavimas atliekamas lsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridetines vertes mokesdio istatymo pakeitimui, kuriuo keidiamas mokesdio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keidiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus. Perskaidiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos piidetines
vertes mokesdio istatymo pakeitimo, kuriuo keidiamas Sio mokesdio tarifas, nurodl.tos tarifo
isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaidiavimo formule pasikeitus PVM tarifui:

/s - ,i\ T
S^, = l+l:l-----lx(l+ 'v 

)

'tt loo(t * 
t oo'

SN - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

S. - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

?.. - senas PVM tarifas (procentais)

Z" - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Sutarties kaina del metines infliacijos ar defliacijos gali bnti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukme kartu su numat)'tu Sutarties pratgsimu yra ilgesne nei 1 metai.
Sutarties kaina privalo biiti perskaidiuojama kas vienerius metus skaidiuojant nuo Sutarties

isigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes paskelbta
statybos kainq vidutine metine infliacija./defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki
perskaidiavimo dienos darbo s4matine verte (del jo neiSmoketa Sutarties kainos dalis)
didinama./maZinama tiek procentq, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti
Sutarties kain4 isigalioja suraSius jI ra5tu ir abiem Salims patvirtinus paraSais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 5i papunkti, atitinkamai pakeidiama ir Pradine
sutarties vefte ir, taikant Pakeitimr.l nuostatas pagal Sutarties 10.8. ir 10.9. papunkdius,
atsiZvelgiama i pakeist4 Prading sutarties vertg.

10.5. UZsakovas Siame skyriuje nustatl.tomis s4lygomis gali nurody.ti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.5.1. bet kurios Darbq dalies montavimo ar lrengimo vietos ar padeties keitim4, Darbq
dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;

10.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4;
10.5.3. Darbo kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq pakitimus;
10.5.4. bet kuri papildom4 Darb4, {rang4, MedZiagas.
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimq) aktu, breZiniais ar kitais

dokumentais), kurie turi b ti patvirtinti Rangovo bei raStu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas lforminamas susitarimu ar protokolu del darbq pakeitimo, nurodant darbq

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdLiuri, breZinius ir kita), ikainiq
nustatymo pagrindimq ir skaidiavim4 (vadovaujantis 10.4. 1 . papunkdiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi buti patvirtintas ir pasira5ytas Saliq ir laikomas sudetine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibreZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedlra pagal Lietuvos
Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo reikalavimus.
10.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

' Viesqjq pirkimq tarnybos direktoriaus 201 7 m. birZelio 2 8 d. lsakymu Nr. I S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklirl
nugg0ryffika (toliau - Metodika).
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106.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bltina/tikslinga maZinti Darbq
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaiing s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq
kainas, apskaidiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodltus Darbq kainq nustatymo bDdus, ir,
UZsakovui ivertinus Rangovo sillym4, koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numat)'t4 atskir4 Darb4 (ar jo dali) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdy'tinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas,
apskaidiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo bfldus, bei sillym4 del
kitq Darbq, t.y. vietoje nevykdomq Darbq siiilomq atlikti Darbq lokaling sEmatq, sudarytq pagal
10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo b[dus, ir, UZsakovui iverlinus Rangovo
sillym4, koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);

10.6.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neitraukti Darbai. Jei butina,/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sillym4 del papildomq Darbq, t.y. papildomq Darbq
lokaling s4mat4, sudaryt4 pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo bldus, ir,
UZsakovui ivertinus Rangovo siulym4, koreguojama Sutarties kaina.

10.7. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant ijq veftq ir aplinkybes. jeigu
10.7.1. pasirinkimo galimybes (opcionas), isk. kiekiq, apimties, objekto pakeitim4, iS anksto

buvo ai5kiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiq (opciono) apimtis, pobldis ir aplinkybes, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir
i5 esmes nesikeidia Darbq pobldis; arba

10.7.2. Pakeitimas ndra esminis, t.y. juo nepakeidiamas Darbq bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiq, kai del jo

- pakeidiama pradinio pirkimo procedlros konkurencine padetis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviq pasiiilymas, sudominta daugiau tiekejq), arba

- pakeidiama ekonomine pusiausvyra rangovo naudai, arba

- labai padideja Darbq apimtis.
10.8. Pakeitimai, kuriq verle nevir5ija 50 procentq, o bendra atskirq Pakeitimq pagal 5i

punkt4 verte - 100 procentq Pradines sutarties vertes, gali blti atliekami Siomis aplinkybemis:
10.8.1. prireikia papildomq darbq, paslaugq ar prekiq, kurie tapo bfitini Darbams uZbaigti,

tadiau nebuvo ftraukti i pradini pirkim4, o Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiq ar
techniniq prieZasdiq ir UZsakovui sukeltq dideliq nepatogumq ar nemaZ4 iSlaidq dubliavim4; arba

10.8.2. b[tinybe atsirado del aplinkybiq, kuriq protingas ir apdairus UZsakovas negalejo
numatyti, ir i5 esmes nesikeidia Darbq pobiidis.

Nenumatytos aplinkybes rei5kia aplinkybes, kuriq nebuvo imanoma nuspeti, nepaisant to,
kad UZsakovas pagrfstai apdairiai rengesi pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pob[di ir charakteristikas, gerqj4 praktik4 atitinkamoje
srityje ir poreiki uZtikinti tinkam4 rengiantis sutarties skyrimui panaudotq i3teklirl ir numatomos
jos verles santyki.

10.9. Pakeitimai, kuriq bendra atskirq Pakeitimq pagal 5i punkt4 verle nevirSija 15 procentq
Pradines sutarties vertes, gali bnti atliekami neatsiZvelgiant i aplinkybes, jeigu i5 esmes nesikeidia
Darbq pobiidis.

10. 10. Susitarimai del perZiiiros ir kiekio (apimties) turi biiti iforminti ra3tu, pagristi
dokumentais, Saliq suderinti ir laikomi sudetine sutarties dalimi.

10. 1 l. Avansinis mokejimas netaikomas.
10.12. i Darbq kainq ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i5laidq

kompensavil.ras;
10.13. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki5kai, be UZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutafties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyt4 termin4 pa5alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita;

10.14 kai Rangovo faktines i5laidos yra maZesnes negu buvo mrmatyta, nustatant atliekamq
Darbq kain4, Rangovui iSlieka teise gauti atlyginim4, numatyt4 Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,
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10.15. Mokejimai:
10.15.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutarlyje numatytas kainas po to kai yra

priimtas Darbq rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku,
10.15.2. Atsiskaitymo uZ techninio projekto parengim4 ir atliktus Darbus pagrindas yra

PVM sEskaita faktflra, atliktq Darbq aktas (Sutarties 2 priedas) ir paLyma apie atliktq Darbq vertg
(Sutarties 5 priedas). UZsakovas taip pat turi teisg reikalauti i5 Rangovo pateikti atliktq darbq akt4
forma F-2;

10.15.3. PVM s4skaita fakttira privalo blti teikiama naudojantis informacines sistemos
,,E.S4skaita" priemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustat)'ta tvarka. Pateikus PVM s4skaitq faktiir4 kitomis priemonemis ar biidais, bus laikoma, kad
PVM s4skaita faktiira nepateikta.

10.15.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo leSas, bet ne veliau
kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM s4skaitq faktlry gavimo. Apmokejimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo
prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

10.15.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustat].tu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiq nuo neapmoketos sumos dydlio uL kiekvien4 uZdelst4 atsiskaityti
dien4.

10.15.6. Rangovas, laiku neatlikQs Darbq ar nepa5alings defektq, moka UZsakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4;

10.15.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numatlt4
atlyginim4 arba kitokiq Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg iSieikoti jam pagal Sutarti
priklausandias sumas uZ atliktq Darb4 i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio turlo, kol UZsakovas visi5kai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbrl
rezultat4 tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.15.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTV sAr.rNrNIO TVARKA

i 1.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes trflkumq, ar yra atliekami paLeidLiant
Sioje Sutartyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali ra5tu pareikalauti, kad Rangovas:

I 1 .1 . L nedelsiant sustabdltrl irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
I 1.1.2. pa3alintq Siuos triikumus per nurodyt4 laiko tarp4;
1 1.1.3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;
1 1.1.4. neatlygintinai pagerintq atliekamq Darbq kokybg;
1 1.1.5. neatlygintinai iStaisytq netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybes triikumus, dalyvaujant Rangovo

igaliotam atstovui, sura5omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prie5 1 (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZiiiros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes triikumams nustatyti, laik4 ir viet4. Defektini akt4 pasira5o UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defektq ar kokybes trtikumr.I, arba jam nustat).tu
laiku neatvykus suraSyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiSkai - ekspertizes i5laidas
apmoka Rangovas. jei Darbai kokybiSki - UZsakovas. Salys susitaria. kad tokios ekspenizes
iivados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iSlaidas.

I 1.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes
trlkumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane3imo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbr-1 dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki to-I, kol Rangovas neuZtikins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar tufio saugumo.
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Pa5alings prieZastis Rangovas privalo raStu keiptis i UZsakov4, praSydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdym4.

1i.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi5kai
atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus iriarba i3taisy.ti nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqjq Saliq pagalba arba savo jegomis ir iSskaidiuoti del to patirtus nuostolius ii Rangovo.

1 1.5. Pastebetq Darbq triikumq ar defektrl Salinimas neprailgina Sutarties ivykdy,rno terminil.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12. 1 . Sutartis keidiama vadovaujantis Vieiqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali btiti keidiami tik raStiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasiraSytu abiejq Sutarties Saliq.
12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sqlygq pakeitim4,

pateikdama kitai Saliai raiti3k4 praSym4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateikt4 praSym4 pakeisti
atitinkam4 Sutarlies s4lyg4 kita Salis motlvuotai atsako per veliau kaip per l0 darbo dienq. Salims
nesutarus del Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties s4lygq keitimo, Sie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIV IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti be
iSankstinio ra3ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali b[ti pakeista tuo i5imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdym4) Sutarties vykdymas perduodamas kitam lkio subjektui C
ams). Del Sutarties Salies pewarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
Sutarti vykdysiandio flkio subjekto (r4) galimybes tinkamai lvykdyti Sutartl palyginti su tuo [kio
subjektu, su kuriuo buvo sudarl.ta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi tureti ne maZesng kvalifikacijq nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatlti pirkimo s4lygose.

13.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant prane3ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bfltinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.

14 SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievoldms fvykd1'ti kitus asmenis - subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasillyme.

14.2. Jeigu Darbams irykdfi pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar
netinkamq ivykdym4, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neivykdym4 ar netinkam4

ivykdymq.
14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,

susijusiq su Sutardiq, kiekvieno i5 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.
14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais

asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdymE atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

SUDERII{TA

BaunomrtCius
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15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas praneSa UZsakovui ra5tu apie velavimo fakt4, numatomq velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo prane3imo gavimo, ivertina
padeti ir esant Sutaftyje numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo terminq Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacij4 yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTTES IVYKDYMO UZTTKRTNTMAS

16. 1 . Sutarties ivykdymo uZtikinandio dokumento (garantijos, laidavimo ra5to) pateikti
nereikalaujama.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareig4 apdrausti Statybos objektq, medZiagas ar kitoki turt4, naudojam4 statybos procese,
taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryt4 2a14.

17.2. Rangovo civiline atsakomybe privalo btiti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiline atsakomybe uZ jo padaryt4 Zal4 UZsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybes draudim4. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo fakt4 irodandius dokumentus.

17.3. Jeigu Rangovui irlarba subrangovui LR teises aktq nustaqta tvarka reikes parengti
visq arba dalies Sutartyje numatltrl Darbq projekting dokumentacijq, tai Rangovas iki Sios
projektines dokumentacijos ruo3imo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darbq projektines dokumentacijos paruo5imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos istatymo
(arba juos keidiandiq teises aktq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo kopij4.

17.4. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi blti
numatyta galimybe i5moketi draudimo i3mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Lalai
iStaislti. I5 draudikq gautos draudimo iSmokos privalo btiti naudojamos tik nuostoliams arba lalai
iStaislti.

17.5. Kiekviena Salis privalo laikytis visq kiekvienoje draudimo sutartyj e apibreZtq sqlygq.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
pasikeitimus ir uZtikinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavrmus.

17.6. Ne viena Salis neturi teises daryti jokiq bet kurios draudimo sutarties s4lygrl pakeitimq be
i3ankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas megina padaryti draudimo sutarties sqlygq pakeitim4,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai praneie draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

17.7. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikina bet kurios draudimo
sutarties s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartf, arba nepateikia pakankamo

irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoZiiira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudaryti
draudimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis s4lygomis ir sumoketi reikalingas draudimo imokas arba
turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

ivykdys visus savo isipareigojimus, nr.unatytus 3ioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

imokas uZ Sioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i3 Sutarties kainos gr4Zinti
sumoketas draudimo imokas UZsakovui arba atitinkamai turi blti sumaZinta Sutarlies kaina.

17.8. Patirtus nuostolius arba LaI4, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
s4lygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodltq s4iygq laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zalq, kuriuos pagal draudimo sutarti b[tr] turejusi atlyginti draudimo imone, privalo
atlrgg$figpgyas.
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18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutanies paZeidimo,
UZsakovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prie5 trisdeSimt dienq pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu y,ra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio paZeidimo;

18.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip ai5kiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti;

18.1.4. nesilaiko Sutarties sqlygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq pa3alinti
triikumus nustat).tais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdJti subrangovui.
sudarydamas su juo Subrangos sutarti, arba perleidZia Sutarti;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo lking
veiklq arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

i8.1.7. duoda arba pasillo bet kokiam asmeniui ky5i kaip paskatq arba apdovanojim4 uZ bet
kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikym4 ji atlikti;

18.1.8. del kitokio pobudZio neveiksnumo, trukdandio vykdyti Sutarti ir kitais Sutafiyje
nurodytais atvejais.

18.1.9. UZsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali viena3aliSkai nutraukti Sutarti,
kwia keidiama Sutartis, jeigu:

1) Sutarlis buvo pakeista paZeidZiant Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsni;
2) paai5kejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turejo brlti pa5alintas i5 pirkimo

procediiros pagal VieSqjq pirkimq istatymo 46 straipsnio 1 dali;
3) paai5kejo, kad su Rangow neturejo buti sudaryta Sutartis del to, kad Europos Sqjungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos S4jungos veikimo 258 straipsni pripaZino,
kad nebuvo ivykdlti isipareigojimai pagal Europos S4jungos steigiam4sias sutartis ir Direktyv4
201.4t24tE\.

18.2. NutraukEs Sutarti, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasiripinti, kad tai atliktr1 kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sumq, i3
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas i5moka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie3 termin4 gali btiti nutraukta ra3ti5ku Saliq susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarlies paZeidimq,
Rangovas gali nutraukti Siq Sutarti prie3 trisde3imt dienq prane5damas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

19.2. {sigaliojus prane3imui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:
19.2.1. nutraukti visus Darbus, i5skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes

apsaugos ar del Darbq saugos yra bDtina;
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangovui jau sumoketa;
19.2.3. pa5alinti i5 Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, iSskyrus tuos,

kurie bfltini Darbq saugai uZtikrinti, ir pats palikti StatybvietE.
19.3. fsigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

sUDb[*r&r4zinti Rangovui atlikimo uZtikrinim4;
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19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumoketi Rangovui laikinqjq Darbq ir Rangovo irengimq i5veZimo i5 Statybvietes

iSlaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLTNKYBES

20.1. Salis atleidliama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdymq, jeigu ji frodo, kad
Sutartis neivykdy'ta del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatlti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio 5iq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdlti pagal Siq Sutarti savo lsipareigojimq del nenugalimos jegos
aplinkybiq veikimo, privalo ra5tu apie tai praneSti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdlti
Darbq atlikimq, tai jq atlikimo laikas turi biiti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant
pakankam4, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatlti Saliq

lslparelgoJlmal.
20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris menesius,

kiekviena Salis turi teisq atsisakyti vykdy.ti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teises aktai. Sutartis sudaryta ir turi bDti ai5kinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

2I.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del 3ios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarim u/derybom is. Salims nepavykus susitarti. bet kokie giniai. nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
nei5sprgsti Saliq susitarimr:/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Resoublikos teises aktu nustatvta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susiraiineja lietuvir.l kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraSinejimo dokumentai gali btiti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalb4,
o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo iSlaidas). Visi praneSimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 3i4 Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavim4 arba issiqsti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavim4) Sutarlyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pa5tu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pa5tu, kuriuos nurode viena Salis,
pateikdama praneSim4.

22.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko sqskaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
moketojo kodai irlar kiti duomenys. tokia Salis turi informuoti kirq Sali praneSdama ne veliau. kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jq pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikl.tis Siq reikalavimq,
ji neturi teises i pretenzijq ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio prane3imo, i3siqsto
pagal tuos duomenis.

SUDERIMAn*,uapiiia-'tt** 23'SUTARTIESNUOSTATVNEGALIOJIMAS
vynausiask specTalbtot --=

,''7{//6oo/o"unoratiaius
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23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutarlimi, nutaria, kad kuri nors
neesmind Sutarties s4lyga, i5lyga ar nuostata laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui

23.2. Ieigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriSkas derybas tokiam negaliojimui
iStaislti.

24. MOKESEIAI

24.1. UZsienio Rangovas yra visi5kai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i3ankstinio raStiSko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyj e.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie3taravimas LR galiojantiems
teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq lsipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. lsigaliojus Sutardiai UZsakovas lsakymu paskirs asmeni, atsaking4 uZ Sutarlies
vykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskelbimq pagal Lietuvos Respublikos Vie5qjq pirkimq istatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uisakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J. Basanavidiaus a. 1, LT -68307 Marijampole
fstaigos kodas: 1887691 13

PVM moketojo kodas -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90011

Rangovas:
UAB ,,Parama"
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
lmones kodas: 165 108836
PVM moketojo kodas LT65 I 0883 l4
A.s. LT20 7181 2000 03467712
AB Siauliq bankas, banko kodas 71800
Tel.: 8 315 74640

'1 ["..7,Oc. ry
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Objektas:

Sudaryta uZ 20

ATLIKTV DARBQ AKTAS NT.

Uisakovas: Marijampoles savivaldybes administracija

Rangovas:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Statybos rangos sutarties
2 priedas

men.

UZsakovas:

Eil.
Nr.

Darbq grupiq (etapq)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutarti (EUR)
be PVM

Atliktq
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) nuo
Darbq
pradZios

Atliktq
Darbq
grup6s
(etapo) dalis
(%) per
atsiskaitom4
laikotami

Atliktq Darbq
grupes (etapo)
per
atsiskaitom4
laikotarpi
suma (EUR)
be PVM

I5 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):

Bendra suma EUR su PVM:
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAVIMO_PRJEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr.

sudaryt4 20......... m. ................... men. ..... d.

(Akto sudarymo vieta)

20.......m. .....men. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

., toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas

UZsakonr (oliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare 3i Darbq perdavimo-priemimo akt4:

1 . Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
..... ....... .. .. . ............, o UZsakovas Siuos Darbus

pnlma.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas lsipareigoja sumoketi Rangorui 1ikusi4....................... Eur
(......................... eurq) sumq Saliq sudary.toje

Sutartyj e nustatlta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakolui.

UZsakovas

A.V.

Rangovas.

20..-...m........................men. ............d. 20.......m. .................men. .........d.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietds perdavimo - priOrnimo aktas

@ata)
Sutarties numeris:
Statybvietes adresas:

UZsakovas - Marijampoles savivaldybes administracija, vadovaudamasis sutarties sqlyg\ 3.3.2.2.
punkto nuostatomis Siuo Statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisg.
Rangovas, Siuo aktu peremgs Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutarti. Rangovas, pasiraiydamas 5i akt4 patvirtina, kad:
Statybvietes ribos paZymetos breZinyje, fiziSkai parodyos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq biikle, uZ
kuriq Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq breZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq blklg apibldinantys priedai, nuotraukos, apra5l,rnai ar kita.

Rangovas
Paralas: Data
UZsakovas
ParaSas: Data

(
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