DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 5"~ ZZ/W%P

SPECIALIOSIOS SALYGOS

LI ]
Du tiikstanéiai aStuoniolikty mety ﬂ[%m-énesio é diena, Kaunas

UAB ..Kauno vandenys™, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveiné yra Aukstaiciy
g. 43, Kaunas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Viliaus Buroko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas),
ir
UAB ,,PoZemings linijos™, juridinio asmens kodas 160427431, kurios buveiné yra Energetiky g. 29 B LT-52485
Kaunas, duomenys apie jmong Kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Gedimino Rackausko, veikiancio (-ios) pagal jstatus, toliau — Rangovas, toliau kartu
Sioje statybos rangos Sutartyje vadinami .. Salimis™, o kiekvienas atskirai — ..Salimi*,

Uzsakovui, atlikus viesajj darby pirkima Nr. 391054 atlikta skelbiamos apklausos badu, ir vadovaujantis
Mazos vertes pirkimo 2018-07-27 pazyma Nr. 79-206, Rangovo pateikta pasitlymg pripazinus laiméjusiu,
Salys sudaré 3ia statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra Buitiniy nuoteky linijos, esanéios Zalioji g., Garliava, rekonstrukcijos darbai
pagal Uzsakovo uzduotj (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. |
. Techning specifikacija™.

[.3. Darbai turi bati atlickami UAB ,.Kauno vandenys™ aptarnaujamose teritorijose Kauno mieste ir Kauno
rajono miestuose ir gyvenvietese.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 6 (3eSiy) ménesiy laikotarpiui, jos trukme skai¢iuojant nuo jsigaliojimo dienos.
Jeigu sutarties terminui pasibaigus, kuri nors i§ Saliy néra pilnai jvykdZiusi savo jsipareigojimuy, tai
Sutartis galioja iki visisko $ios Salies jsipareigojimo jvykdymo.

2.2. Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. | ..Techniné specifikacija.

2.3. Baiges uzsakyme nurodyta darba Rangovas prane$a Techniniam prizidrétojui apie tai. kad jis gali

priimti §j darba, ir suderina tikslia atlikty darby priémimo — perdavimo data.

2.4. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasira$o abi Salys ir Rangovas pateikia sutarties jvykdymo
uztikrinimg. pagal Sutarties 4 punkta. ir galioja. kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties
galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.5. Esant nenumatytoms aplinkybeéms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darby jvykdymo
terminas, Salims rastu iSreiskus tam sutikima. gali bati pratesiamas. surasant papildoma susitarima,
kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

lad

. Sutarties kaina yra: 126 930,00 (vienas Simtas dvide§imt Sesi tikstanéiai devyni §imtai trisdeSimt eur.



00 ct) eury, 21 proc. PVM sudaro 26 655,30 (dvidesimt Sesi tukstanciai $esi Simtai penkiasdesimt penki
eur., 30 ct) eury. Viso su PVM yra 153 585,30 (vienas §imtas penkiasdesimt trys tikstanciai penki
Simtai aStuoniasdesimt penki eur. 30 ct) Jei suma skaidiais neatitinka sumos 7odZiais, teisinga laikoma
suma zodziais.

Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos kainodara.

Mokejimai atliekami eurais tokia tvarka - mokéjimai vykdomi tarpiniais mokéjimais kas meénes)
(ketvirtj ir pan.) per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos-faktiiros. Rangovo israsytos
pagal abiejy Saliy pasirasyta darby priemimo-perdavimo akty, pateikimo. Saskaitas — faktiiras
Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj ménesj (ketvirtj ir pan.) atliktus darbus ne véliau kaip iki
kito menesio (kito ketvirc¢io pirmojo menesio) 5 d. Kartu su PVM saskaita — faktdra turi bati pateikta
paZyma apie atlikty darby iSlaidas ir vertes (forma F-3). Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui

lad led

e

faktiira pateikiama ..E. saskaita™ priemonémis.
3.4. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.5. SavavaliSkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo itaisyti arba likviduoti.

3.6.Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodyta banko
sgskaitg:
3.6.1. LT464010042503183397
3.6.2.AB Luminor bankas
3.6.3. Banko kodas 40100
3.7. Sutarties kainos keitimas galimas $iais atvejais:
3.7.1. Sutarties kaina (jkainius) perzitrint dél pasikeitusiy mokeséiy:
3.7.1.1. Sutartyje numatyti jkainiai kei¢iami jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés
mokestis. Naujas jkainis (jkainiai) pradedamas taikyti nuo pakeisto pridéetines vertes
mokesCio dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. |kainiai be
pridetines vertés mokescio nesikeicia, keitiasi tik pridétinés vertés mokes¢io dydis.
3:7:1.2; Sutarties kaina gali bati kei¢iama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie
nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos $ios salygos kartu:

3.7:1.2.1; Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to,
kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i§laidy dubliavima:
3.7. 122 atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy

pagal §j punktg verté — 100 procenty sutarties vertes.
3.8. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir batini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Visy papildomy darby kaina negali vir$yti sutarties
kainos. nurodytos Sutarties specialiyjy salvgy 3.1 punkte.

3.9. Uzsakovas, apskaiCiuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau pateikiamus
budus prioritetine tvarka. t. y. tik nesant galimybes taikyti auk$¢iau esantj bidg. gali biti taikomas
Zemiau esantis biidas:

3.9.1.pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus darby jkainius:

3.9.2.jei jmanoma, isskaic¢iuojant kainos dalj i3 Sutartyje numatyto jkainio,

3.9.3.pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti

pirkimo vykdytojas.

s

.9.4.jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius, statvbos produkty
ir irengimy. mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines. statybvietés ir pelno) ilaidas pagal



VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su velesniais pakeitimais) priedo .. Tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

3.10. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso
dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai. kiekiai, vienetai. argumentai,
pagrindziantys papildomy darby butinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy)
pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.11. Suradius Sutarties specialiyjy salygy 3.10 punkte nurodyta dokumenta Salys pasiraso papildoma
susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.12, Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarima dél
papildomy darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.11 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties specialiujy salygu 3.4 ir 3.5 punktai).

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties Sutarties Sutarties Sutarties jvykdymo
ivykdymo ivykdymo ivykdymo uztikrinimo galiojimo
uztikrinimo badai uztikrinimo uztikrinimo terminas

pateikimo verte

terminas
Sutarties jvykdymo Teikéjas pateikia 12 693 Eur, Isigalioja banko ar kredito
uztikrinimas ne véliau kaip (dvylika unijos garantijos arba
(banko ar kredito per 5 darbo tikstanciy Sesi draudimo bendroves laidavimo
unijos garantija dienas nuo Simtai draudimo liudijimo i§davimo
arba draudimo Sutarties devyniasdesimt dieng arba jame nurodyta
bendrovés pasira§ymo trys) velesne dieng ir galioja 6
laidavimo dienos. mén., L y.pervisg
draudimo Sutarties vykdymo laikotarpj.
liudijimas).

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokejimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZzsakovas privalo sumoketi
Rangovui 0.1 %. dydZzio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas del savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus
ispéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeti skaiciuoti 0.1 %, dydzio delspinigius
nuo darby dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz
kiekvieng termino praleidimo diena UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai iSskaiCiuoti delspinigiy suma 1§
Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties
specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, Uzsakovas turi teisg
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova pries 10 (deSimt) dieny. Sutarties
nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés | Sutarties jvykdymo uztikrinimg. taip pat | nuostoliy bei
netesyby atlyginima. jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.




5.3

6.1.

Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be 3iame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teisg pasinaudoti teisémis, nurodytomis
Sutarties bendryjy salygy 15 ir 16 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas
Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojaniais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmenigkai
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar
fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Duomenys Pirkéjo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas. pavarde Rimantas Peciulis Darius Grazys

Adresas Aukstaiciy g.43 Energetiky g. 42 Kaunas
Telefonas 8618 19753 8686 02439

El pastas Rimantas.peciulisi@kaunovandenys.It info@poli.lt

6.2. Pirk¢jo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys:

7.1,

7.4.

VieSyjy pirkimy skyriaus virSininkas Arvydas JuSka. tel. (8 37) 30 17 37,
arvydas.juska@kaunovandenys.lt.

. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2

punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis. priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo
Jjokio pranesimo, iSsiusto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir juy keitimo tvarka

Rangovas numato pasitelkti §j subrangova: UAB ,,Statybu inZinerinés paslaugos* projektavimas
it inzineriniai tyrin€jimai, sutarties apimtis eurais yra 2,6 procentai sutarties vertés

2. Sutarties 7.1 punkte nurodytg subrangova Rangovas gali pakeisti arba pasitelkti nauja subtiekéjg tik

esant objektyvioms priezastims, gaves UZsakovo raSytinj sutikimg. PaZeidus $ig subrangovo keitimo
tvarka bus laikoma. kad Rangovas pazeidé esmines sutarties salygas, dél ko Uzsakovas gali
vienaSaliskai nutraukti §ig sutartj.

. Subrangovo pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant $ig sutartj. UZ subrangovo

jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdymg atsako Rangovas.

UZsakovas rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe per 3
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju. kai §ioje sutartyje nustatytais atvejais
pakei¢iamas Sutartyje nurodytas subrangovas — per 3 darbo dienas nuo informacijos apie nauja
subrangova (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstova) gavimo dienos. Gaves UZsakovo pranesima,
subrangovas turi raStu pateikti praSyma Rangovui del tiesioginio atsiskaitymo. UZsakovas. gaves
subrangovo prasyma del tiesioginio atsiskaitymo. informuoja Rangova apic subrangovo prasymo
gavima. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokejimams. Jeigu visos Sutartj vvkdancios



8.1.

8.4.

8.5.

wn

Salys: Uzsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks
atsiskaitymas vykdomas pagal atskirg susitarima, kuris sudaromas tarp UZsakovo, Rangovo ir
subrangovo., kuriame apragoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

8. Kitos nuostatos
Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu

Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty,
pirmenybe yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienodg teising galig — po viena

kiekvienai Saliai.

. Sutarties bendryjy salygy 3.2.2., 3.2.3., 3.2.9, 3.2.10, 3.2.14., 3.2.15., 3.3.3.. 3.3.5., 3.3.6. punktai

netaikomi.

Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia juy
tikslus ir pasirasé auk$¢iau nurodyta data.

Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. Nr. I Darby techniné specifikacija su priedais - techniniai reikalavimai medZziagoms ir diagnostikai,

8 lapai:

8.5.2.Nr. 2 Klausimai atsakymai, 2 lapai;
8.5.3.Nr. 3 Darby pirkimo pardavimo sutarties Bendrosios salygos yra Pirkéjo interneto
svetaingje
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/darbu%20VPPS%20bendrosios%20salyoos.pdf.

Teikejas: Pirkéjas

UAB ..PoZzeminés linijos™ UAB . Kauno vandenys™

Energetiky g. 42, LT-52485 Kaunas Aukstaic¢iy g. 43, LT-44158 Kaunas
Tel. (837)338676 Tel. (8 37)30 1700

Faksas ( 8 37)33 86 75 Faksas (8 37) 30 18 00

Elp. info@poli.lt El. p. ofisas@kaunovandenys. |t
Imones kodas 160427431 Imones kodas 132751369

PVM mokétojo kodas LT604274314 PVM mokeétojo kodas LT327513610
A.s. LT464010042503183397 AL s, LT447044000003089823

AB Luminor bankas AB SEB bankas
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Arvydas Juska




1 PRIEDAS
DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

(Techning specifikacijq  parengia perkancioji organizacija, atsizvelgdama | perkamy darby specifika bei vadovaudamasi
Istatymo 37, 38 ir 39 str. jwvirtintais reikalavimais)

L. Bendri duomenys:
1. | Statytojo UAB ..Kauno vandenys™ Aukstaiciy g. 43
(Uzsakovo) Gamybos skyriaus inzinerinés tarnybos inZinierius (darbui su rangovais
pavadinimas, Rimantas Peciulis) tel. +370 673 03030.
adresas,
kontaktinis asmuo
2. | Statinys
(pavadinimas, Buitiniy nuoteky linijos rekonstrukcija Zalioji g.. Garliavos mst.
adresas)
3. | Statiniy Statinio kategorija: Neypatingasis Statinys
kategorija, ir Statybos rusis: Tinkly rekonstrukcija
naudojimo Naudojimo paskirtis: [nzineriniai tinklai
paskirtis
4. | Statinio
apibudinimas, Esama linija nesandari, Suliniai apgriuve
esama padetis
5. | Kita ¢ Darbams privalomi galiojantys jstatymai, normatyviniai teisés aktai ir
normatyviniai statybos dokumentai (su pakeitimais):

* Laikoma, kad iki pasitlymo pateikimo ir sutarties pasiraSymo Rangovas yra
pilnai susipazines su numatytais atlikti darby kiekiais, esama situacija objekte ir
jsivertings visus reikalingus resursus.

1L Perkami darbai:
6. | Perkamydarbyir | e Buitiniy nuoteky linijos DN 400 mm rekonstrukcija betransé¢jiniu bidu L
susijusiy paslaugy apie 340m:
apimtis, techniniai | e Buitiniy nuoteky Suliniy Nr. 156, 212, la, 223,231, 241, 249, 1b. 204. 205.
rodikliai 212 — 11 (vienuolika) vnt. D 1000 mm. (gylis nuo ~2,5m iki ~4m)
permontavimas jskaitant susidévejusiy liuky su danggiais keitima:

* Dangy atstatymas, darby zonoje. | ne prastesng kaip pries darby pradzia
buvusiag kokybe:

¢ Pilnai darby zonos sutvarkymas (atlieky i§vezimas);

Suliniy zyméjimo zenkly montavimas (11 vnt.);

e Vamzdzio bandymai:

¢ Grunto laboratriniai tyrimai (pagal iSardytos dangos kiekj):

e Vamzdyno TV diagnostika po rekonstrukcijos (apie 340 m)

7. | Medziagy, * Medziagas reikalingas darbams (iSskyrus Suliniy liukus su danggiais) jsigyja
irangos tiekimas rangovas.
| ®  Uzsakovas pateikia ketinius Suliniy liukus su dangéiais.
8. | Reikalavimai | Technines specifikacijos prieda Nr. 2 . Techniniai reikalavimai medziagoms ir
: gaminiams, | diagnostikai™.




medziagoms,
technologijai
9. | Medziagy,
jirangos Rangovas vykdo medziagy (jskaitant UZsakovo pateiktas), jrangos
transportavimas, | transportavimg, laiking sandéliavima jskaitant ir atlieky laiking laikyma darbo
laikinas vietoje.
sandeéliavimas
10.| Darby lokaliniy
samaty Netaikoma.
sudarymas.
11.| Privalomoji Atlikty darby aktai (kartu su paslépty darby fotofiksacija); darby vykdymo
dokumentacija dokumentacija (kartu su bandymy ir/ar tyringjimy aktais); kontroliné-geodeziné
nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis variantai); televizines vamzdyny
diagnostikos (TVD) ataskaita (popierine ir skaitmenine laikmena).
12 r[?r?gzt:g:; Atlieka Techninis projekty skyrius ir Gamybos skyrius. Garantija pagal statybos
N istatyma.
garantija
13.] Susidariusiy
statybiniy atlieky | Atlieka Rangovas
sutvarkymas
4 Metdlolgwo Susidariusj metalo lauza Rangovas priduoda UAB K denys™
sutvarkymas 454 & priauoda »IKauno vandenys
15.] Bandymai, Atlikti rekonstruoty nuoteky vamzdyny isbandyma, Rangovas turi pateikti
derinimai, Uzsakovui uZbaigto nuoteky vamzdyno vidaus bukleés video (TVD) medziaga,
paleidimas jskaitant Soninius pajungimus iki sujungimo su esamais vamzdynais vietos. Prie$
atliekant TV diagnostika, bitina pravalyti vamzdZius nuo nesmeny. Televizine
vamzdyny diagnostika turi baiti vykdoma pagal STR 2.07.01:2003 ..Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai*
16.| Kita * Vamzdyno skersmuo negali biti sumazintas daugiau kaip 5%. Gylis
(priklausomai nuo reljefo) nuo ~2.5m iki ~4 m.;
* Vykdant nuoteky tinklo paklojimo darbus. numatyti nuoteky permetima j
veikiantj nuoteky tinklg (turi bati uZtikrintas nepertraukiamas buitiniy nuoteky
- | tinklodarbas). - _ =
Il Kiti reikalavimai:
17.] Darby vykdymo

grafikas

¢ Nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas
pradeda vykdyti buitinés nuoteky linijos paruo$iamuosius darbus (nuoteky tinklo
praplovimas hidrodinamine kanaly plovimo masina, TV diagnostika, medZiagy
uzsakymas ir t.t.);

®  Prie§ darby pradzig, esant biitinybei. gauti Zemés darby kasimo leidima suderinta
su Kauno rajono savivaldybés administracijos Garliavos senitinija. Baigus
darbus, per 5 darbo dienas Kauno rajono savivaldybés administracijos Garliavos
senitinijai pateikti reikiamus dokumentus;

e Atlikus paruosiamuosius darbus. vykdo nuoteky tinkly trasos ir Suliniy
rekonstrukcijos darbus:

¢ Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvese atlieckami tik gavus teigiama UAB
..Laboratoriniy bandymy centras™ isvada dél pagrindy sutankinimo. I$laidas.
susijusias su UAB  Laboratoriniy bandymy centras paslaugomis. Rungovas
turi jskaiciuoti j bendrg darby kaina.

e U’baigus darbus visa su darbais susijusia dokumentacija (techninés

| Gamybos

specifikacijos 11 punktas) Rangovas priduoda UAB .Kauno vandenys™
skyriaus atstovui.  Pateikti  gamintojo ir tiekéjo  garantinius

ft



jsipareigojimus naudotoms medziagoms.
Bendras atliekamy darby terminas - 6 mén.

Papildomi
reikalavimai

Neuzbaigus laiku atlikti dangos atstatymo darby, rangovas informuoja
Kauno rajono savivaldybés administracijos Garliavos senilinijg ir UAB
~Kauno vandenys™ apie vélavimo priezastis ir nurodo darby uzbaigimo data;
Rangovui véluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, privalo mokéti Uzsakovui delspinigius nuo neatlikty darby
vertes uz kiekvieng uzdelsta diena:

Kai, del nepalankiy oro sglygy. nejmanoma atstatyti iSardytos dangos
irengiama laikinoji danga (Saltuoju asfaltbetoniu). Nusistovéjus palankiems
orams, laikinoji danga privalo buti iSardyta ir jrengiama nauja atitinkama
(asfaltbetonio ar kitos prie§ darby pradzia buvusios medziagos) danga. Iki
bus atstatyta danga, laikinus pagrindus ir/arba danga rangovas prizidri ir
atsako uz jy bukle.

Kita

Butina pateikti techning informacijg apie naudojamas medziagas. Atsakingy
- kontaktiniy asmeny sara$a Rangovas pateikia rastu.

Darby vykdymo metu (nuo darby pradzios iki galutinio dangos sutvarkymo),
rangovas atsako uz saugy automobiliy ir pésciyjy eisma iskasos zonoje, kelio
zenkly ir aptvérimy pastatyma bei prieziira. Suderina transporto
organizavimo pakeitimus darby vykdymo laikotarpiu bei atsako uz
pasekmes susijusias su jsipareigojimo nevykdymu




Technines specifikacijos
Priedas Nr. |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR DIAGNOSTIKAI

1. Techniniai reikalavimai vietoje polimerizuotiems vamzdZiams

Vykdant nuoteky vamzdyny atnaujinimg naudojant vamzdyny vidinio aptaisymo technologijas pagal LST EN
[SO 11296-4 (arba lygiavercio), naudojamos medZziagos/vamzdzZiai (jy charakteristikos, Zyméjimas ir kt.) turi
atitikti Sio standarto reikalavimus.

2. GelZbetoniniy Suliniy gaminiy techniniai reikalavimai

Eil | Techniniai Dydis, salyga

- parametrai ir

Nr | reikalavimai

1. | Standartai LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis.

2. | Medziaga Gelzbetonis.

3. | Produkto Pateikti galiojancio eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikato kopija.
sertifikavimas | Pateikti Eksploataciniy savybiy deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).
turi biiti
atliktas
Lietuvos
akredituotoje
sertifikavimo
jstaigoje
turincioje
teisg  atlikti
produkty
sertitikavima
pagal aktualig
standarty
redakcija.

4. | Ziedy Vibropresavimas
gaminimo
biidas

5. | Atraminiai su armatiira. betono klase C20/25
(pakélimo)

Ziedai
6. | Atraminiai Nurodoma uzsakant:
(pakelimo) Zyméjimas Dvid. S (mm) H
ziedy (mm) (mm)
| matmenys D 500*50 500 150 50
| (Pav. 1) D 500 150 100
500*100
D 700*50 700 95 50
D 700 95 100
700%100
D 700 95 150
| | 700%150 | il

7. | Sulinio angos | Su armatra. perimetras sustiprintas metaline juosta s-2 mm. lygiais pavirSiais. su |

dangtis dviem ovalinéem skylém. betono klasé C12/15 '

= =

[



Eil | Techniniai Dydis, salyga
: parametrai ir
Nr | reikalavimai
8. | Sulinio angos | Nurodoma uzsakant:
danggio Zymeijim D d a hi h2
matmenys as (m (m (M (m (m
(Pav. 2) m) m) M) m) m)
D 700 860 790 35 40 15
D 400 550 300 125 40 15
9. | Dangtis Su armatiira, betono klase C25/30
ziedui
(Sulinio
perdengimo
ploksté)
10. | Danggio Nurodoma uzsakant:
Ziedui Zymejimas D D H
(Sulinio (mm) (mm) | (mm) |
perdengimo B DA 10.07- 1180 700 150
ploksté) 1;5
matmenys DA 15.07- 1680 700 150
(Pav. 3) 15
['1. | Gelzbetoninis | Su armattra, su lipynémis (iSskyrus ziedus Z 5-2.5-0.7 ir Z 7-2.5-0.7). betono
falcinis ziedas | klase C35/45.
12. | Gelzbetoninio | Nurodoma uZsakant:
falcinio Ziedo Zyméjimas @ (mm) H S
matmenys (mm) (mm)
(Pav. 4) 25-2,5-0,7 500 250 70
77-2,5-0,7 700 250 70
2L7-5,0- 700 500 80
0,8
ZL7-10- 700 1000 30
- _0’8 - — -
Z1.10-5,0- 1000 500 90
0,9
ZL 10-10- 1000 1000 90
0,9
ZL 15-10- 1500 1000 90
0,9
13. | Nepralaiduma | Nelaidiis vandeniui W6
s vandeniui
14. | Lipynes [$ armatiiros @16 S400 klasés. plastifikuotos arba padengtos antikoroziniais dazais.
I5. | Suliniy sieny | Montuojami protarpiniai.
kirtimas
16. | Tarnavimo =40 mety.
laikas
17. | Garantinis > 10 mety.
laikas

—_—




Eil | Techniniai Dydis, salyga
' parametrai ir
Nr | reikalavimai

Pav. I. Atraminis (pakélimo) Ziedas

Pav. 2. Sulinio angos

dangtis
™ | Ir | i
! v T i
Pav. 3. Dangtis Ziedui (Sulinio perdengimo : ploksté)
Pav. 4. Gelzbetoninis falcinis Ziedas

@

Il

3. Komunikacijy Zyméjimo stovas su lentele

Eil. Techniniai Dydis, salyga
Nr. parametrai ir
reikalavimai
Stovo medZiaga [ e Apvalus plieninis vamzdis >032 mm diametro;
| o Sieneliy storis >2.9 mm:
e Aukstis nuo 1.3 m. iki 1.7 m.;
* Stovas turi bati cinkuotas arba gruntuotas ir 2 kartus dazytas.
Lentelés ¢ Lenteles matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.):
| medZiaga * Pagamintos i§ ASA Thermoplast plastiko arba kitos lygiavertés medziagos:
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e Vandentiekiui turi baiti naudojama baltos spalvos lentelé su mélynais uzrasais;
e Nuotekoms — balta lentelé su rudais uzrasais:
e Hidrantams — raudona lentelé su baltais uZragais.

Dokumentai Eksploataciniy savybiy deklaracija pagal STR 1.01.04:2015.
Garantinis > 10 metuy.
laikas

4. Nuoteky vamzdyny patikrinimas TV diagnostika

Atlikus rekonstruoty nuoteky vamzdyny isbandyma. Rangovas turi pateikti Uzsakovui uzbaigto
nuoteky vamzdyno vidaus biiklés video (TVD) medziaga. iskaitant Soninius pajungimus iki sujungimo
su esamais vamzdynais vietos. Prie§ atlieckant TV diagnostikg, bitina pravalyti vamzdzius nuo
neSmeny. Televizine vamzdyny diagnostika turi bati vykdoma pagal STR 2.07.01:2003 ..Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai*.

TVD jranga turi bati jmanoma tirti iki 350 m ilgio nuoteky vamzdyng. kai jis prieinamas i3
abiejy galy, arba iki 150 m ilgio, kai naudojamas savaeigis jrenginys ir pri¢jimas jmanomas tik i$
vienos pusés. Rangovas turi uztikrinti, kad naudojama jranga biity geros darbinés baklés.

Tyrimo jrangos sudétyje turi biiti priemonés TVD kamerai stabiliai gabenti per tiriamajj
vamzdyna. TVD kamera turi nuolat biiti ties apskritos formos vamzdyno centrine a$imi arba arti jos.

Reikalavimai televiziniai vamzdyny diagnostikai (TVD)
Mobili televizijos studija, skaitmeninés vaizdo kameros.
Duomenys apdorojami naudojant programing jranga.
Vamzdyno defekto objektyvaus jvertinimo biidai:

- lazeriné defekto dydZzio nustatymo sistema — tikslumas +/-0,1 mm
Atkarpoje tarp Suliniy:

- patikrinamas nuolydis;

- nubraizomas nuolydzio grafikas (procentinis ir absoliutinis).
TV ataskaitos pateikimas skaitmeningje (CD/DVD kompaktinis diskas, Uzsakovo pageidaujamu
ﬁ)rmatu) ir popierinéje formose.

sprendimy priéminmui.

Pagal pareikalavima. TVD ataskaitos ir skaitmeninés spalvoto vaizdo nuotraukos turi biti
spausdinamos TVD automobilyje, tame paciame objekte.

UZsakovui turi bati pateikta:

darbo ataskaita, pateikiant spalvotas nuotraukas:
patikrinty tinkly schema:

CD/DVD laikmena:

tinklo nuolydZzio grafikas.
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Technings specifikacijos
Technings specifikacijos Priedas Nr. 2
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VANDENYS
——

Uzdaroji akciné bendrove
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 132751369,
PVM mokétojo kodas LT327513610

Konkurso dalyviy klausimai ir atsakymai per CVP IS:

1 Klausimas:

Techningje specitikacijoje nurodyta, kad statinio naudojimo paskirtis — inzineriniai tinklai.

Pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas™ ypatingiems statiniams priskiriami vandentickio tinklai,
nuoteky tinkly kolektoriai, kuriy vidinis skersmuo didesnis kaip 500 mm.

Prasome paaiskinti del kokiy priezasciy pirkimo sqlvgose nustatomi reikalavimai ypatingam statiniui?
Atsakymas:

Techning klaida, neypatingas statinys (vadovautis Pirkimo dokumenty aktualia redakcija)

2 Klausimas:

2.1. Pirkimo sqlygose, 3.4.2.2. p.. numatytas reikalavimas rangovui — turéti : ypatingo statinio projekto vadova
bei ypatingo statinio projekto dalies vadova.

2.2, Techninéje specifikacijoje, Darby atlikimo grafikas™ sk.. nurodvta ,,Nuo sutarties jsigaliojimo dienos,
Rangovas ne veliau kaip per 5 darbo dienas pradeda vykdyti buitinés nuoteky linijos paruosiamuosius darbus (nuoteky
tinklo praplovimas hidrodinamine kanaly plovimo masina, TV diagnostika, medziagy uZsakymas ir t.t.);_Pries darby
pradzia, esant butinybei, gauti Zemes darby kasimo leidimg suderintg su Kauno rajono savivaldybés administracijos
Garliavos senitinija. Baigus darbus, per 5 darbo dienas Kauno rajono savivaldybés administracijos Garliavos senitinijai
pateikti reikiamus dokumentus...”

Pagal techninés specifikacijos nuostatas suprantame, kad numatomi vykdyti remonto darbai. Auk3¢iau minimos
salygos punktuose 2.1. ir 2.2. prieStarauja viena kitai: i§ vienos galima suprasti, kad reikalingi projektavimo darbai, i%
kitos - darbus pradéti nedelsiant. gavus Zemés kasimo leidima. Dél to yra neaisku ar rangovas turés parengti buitinés
nuoteky linijos rekonstrukeijos projekta, taip pat gauti leidimg rekonstruoti ypatinga statinj. ..

PraSome paaikinti, ar bus reikalingas ypatingo statinio projektas ir rekonstrukcija leidZiantis dokumentas?
Atsakymas:

Bus reikalingas rekonstrukcija leidziantis dokumentas.

3 Klausimas:

PraSome patikslinti kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistams. aiskiai nurodant statinio paskirtj ir darby
srit].

Atsakymas:

Vadovautis Pirkimo dokumenty aktualia redakcija.

4 Klausimas:

Ar perkanciajai organizacijai yra zinomas rekonstruojamo DN400mm vamzdyno medziagiskumas?

Atsakymas:
Esamo vamzdyno medZiaga — betonas DN 400 mm.

5 Klausimas:




Ar turima pirminé rekonstruojamo DN400mm vamzdyno televiziné diagnostika? Jeigu taip, ar perkanéioji
organizacija gali ja pateikti?

Atsakymas:
Neturime, konkurso dokumentacijoje jradyta, kad Rangovas pries darby pradzia turés atlikti TV diagnostika.

1 Klausimas:

Vykdant tinkly rekonstrukeija CIPP metodu, prie§ darby pradzig uzsakant medziagas reikia atlikti vamzdyny
praplovimg ir vamzdyno buklei jvertinti atlikti TV diagnostika. todél prasome pasiiilymo raste, vamzdyno
tyringjimo darbus isskirti atskira pozicija.

Atsakymas:

Vamzdyno tyringjimo darbus praSome jsivertinti j bendrg pasitilymo kaing.

2 Klausimas:

Prasome patikslinti, ar pirkimo laimétojas privalés atlikti statinio rekonstrukcijos projektavimo darbus ir
nustatyta tvarka gauti statybg leidZiantj dokumenta? Jeigu taip, praSome patvirtinti, jog rekonstruojamas statinys
yra UZsakovo nuosavybe ir laiméjimo atveju UZsakovas pateiks Tiekéjui kadastriniy matavimy byla.
Atsakymas:

Tiekejas nustatyta tvarka turés gauti statyba leidZiantj dokumenta. Rekonstruojamas tinklas yra UZsakovo
nuosavybeé. kadastriniy matavimy bylg pateiksime.

Klausimas:

PraSome pakartotinai patikslinti Tiekéjo klausima, ar pirkimo laimétojas privalés atlikti statinio rekonstrukcijos
projektavimo darbus?

Atsakymas:

Rekonstrukeijos projektavimo darby nereikes atlikti.

Klausimas:

-..2018-07-17 16 perkantysis subjektas j tiekéjo klausimg ..PraSome pakartotinai patikslinti Tiekéjo klausima. ar
pirkimo laimetojas privalés atlikti statinio rekonstrukcijos projektavimo darbus? pateiké atsakyma
..Rekonstrukcijos projektavimo darby nereikés atlikti.™

PraSome patvirtinti, kad neypatingo statinio rekonstravimo/remonto projekto parengti nereikés ir nereikés gauti
statyba leidziancio dokumento.

Tuo paciu prasome patikslinti statinio statybos rii$j: statinio rekonstravimas ar remontas?

Atsakymas:
Ankstesnis atsakymas neteisingas. Reikés projektuoti bei iSimti statybg leidzianti dokumenta.

Statinio statybos rtsis — rekonstrukeija.






