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Neypatingyjy ir nesudétingyjy statiniy
techniniy, supaprastinty projekty
parengimo ir statiniy projekty vykdymo
prieZitiros paslaugy pirkimo Nr. 358054
preliminariosios sutarties

2priedas  pu/e Aoff - Q- /7

‘ - Sh. [ ,ﬁ)
(Neypatingyjy ir nesudétingyjy statiniy techniniy, supaprastinty projekty‘parengimo ir
statiniy projekty vykdymo prieZiiiros paslaugy pirkimo Nr. 358054 pagrindinés sutarties
pavyzdiné forma)

NEYPATINGUJU IR NESUDETINGUIU STATINIY TECHNINIY, SUPAPRASTINTY
PROJEKTY PARENGIMO IR STATINIY PROJEKTU VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGU PIRKIMO NR. 358054
PAGRINDINE SUTARTIS

20 m, d.
Alytus

1. SUTARTIES SALYS

. Alytaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188706935 (toliau —
uzsakovas), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus ..., veikianéio
pagal Alytaus miesto savivaldybés administracijos nuostatus, ir ..., kodas -y (toliau — vykdytojas),
atstovaujama direktoriaus (-¢s) ..., veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus, toliau kartu usakovas ir
vykdytojas vadinami $alimis, sudaré ig sutartj (toliau — sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. [Paslaugos (paslaugy) pavadinimas pagal preliminarig projektavimo usduotj]
toliau — paslauga (-os)).

II. PASLAUGYU (-0S) SUTEIKIMO TERMINAI

2. Paslaugos (-a) turi biiti suteiktos:

2.1. projekto parengimo paslauga turi biiti suteikta per .. mén. nuo sutarties
pasiraSymo ir sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo datos;
-1.1. ] 2.1 punkte nurodytg terming jskaitomas terminas atlike; saugaus eismo audilqgf

-1.2 [ 2.1 punkte nurodyta terming jskaitomos 6 sav. ekspertizés atlikimui ir teigiamy
Svady gavimui; [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertiz¢ privaloma vadovaujantis galiojanéiai
tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas,
reliminarioje projektavimo uzduotyje|
-1.3. [ 2.1 punkte nurodyts terming jskaitomas terminas gauti statyba leidZiant}
dokumenta; [punktas laikomas, jeigu statybq leidziantis dokumentas privalomas vadovauiantij

galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais]
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.1.4. Statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugos pradZia — uZsakovo pranesimo
pie rangos sutarties pasira§yma diena, pabaiga ~ objekto statybos uZbaigimo akto pasira$§ymo
iena. [punktas taikomas, jeigu projekto Vykdymo prieZitira privaloma vadovaujantis galiojanciais

tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytd
Ereliminarioje projeldavimo uzduotyje

2.2. Projekto parengimo paslaugos vykdymo terminas gali biiti pratestas Saliy
susitarimu 1 kartg ne ilgiau kaip | mén. dél ne nuo projektuotojo veiksmy priklausangiy aplinkybiy,.

III. PASLAUGU KAINA

4. Bendra paslaugy (-os) kaina yra ... Eur su PVM (... Bun):
4.1. projekto parengimo paslaugos kaina yra ... Eur su PVM (... Eur).

ft.2. statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos kaina yra ... Fur su PVM (...Eﬂ
u

nktas taikomas, jeigu projekto vykdymo priefiara privaloma vadovaujantis galiojanciai.
statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytd
reliminarioje projektavimo weduotyje

5. 1 paslaugy (-os) kaina turi bati iskaityti visi mokeséiai ir visos projektuotojo
i8laidos, reikalingos tinkamai ir visi¥kai ivykdyti sutartj. I3laidos, kuriy projektuotojas teikdamas
pasililymg nejskaiéiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas iSlaidas, susijusias su sutarties
vykdymu, kurios nebus nurodytos (jskai&juotos) pasiiilyme ar pirkimo sutartyje, prisiima
projektuotojas.

6. Paslaugy (-os) kaina per visg sutarties galiojimo laikotarpj nekeiGiama, iSskyrus
atvejus, kai teisés aktais yra pakeitiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridétinés
vertés mokestis. Paslaugy (-os) kaina didinama arba maZinama tiek procenty, kiek padidéja ar
sumaZéja pridétinés vertés mokestis. Perskaidiuota paslaugy (-os) kaina jforminama sutarties
atstovy pasiraSomu protokolu, kuris yra neatskiriama Sios sutarties dalis.

7. Paslaugy (-os) kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io nebus
perskaiciuojama.

IV. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

8. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraf§ymo dienos
privalo pateikti sutarties jvykdymui, projekto parengimo paslaugai, uZtikrinti Lietuvos Respublikoje
ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijy arba draudimo bendrovés laidavimo
draudimo liudijima. UZtikrinimo verté — 10 % nuo projekto parengimo paslaugos kainos.

rojektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo uZsakovo praneSimo apie rangos
utarties pasira§yma privalo pateikti sutarties ivykdymui, projekto vykdymo prieziiiros paslaugai1
uZtikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg arb
draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijima. Uztikrinimo vert¢ — 10 % nuo projekt
vykdymo prieZitiros paslaugos kainos. [antroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo priezisira

privaloma vadovayjantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos li_e_spublikos!

feises aktais arba vykdymas nurodyta, preliminarioje projektavimo uZduotyje |

9. Jei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo nepateikia sutarties
ivykdymo uZtikrinimo, projekto parengimo paslaugai, laikoma, kad projektuotojas atsisaké sudaryti
sutartj,

10. Sutarties ivykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad ¥a suma projektuotojas
visiSkai atsakys u¥sakovui, jei projektuotojas sutarties nevykdys ar ja vykdys netinkamai. Sutarties
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ivykdymo uZtikrinimo suma besglygiskai ir neatSaukiamai turi biti i¥mokama uZsakovui rastu
praneSus uZtikrinimg i$davusiai bendrovei.

11. Sutarties jvykdymo uztikrinimas, projekto parengimo paslaugai, turi galioti visg

paslaugos teikimo laikotarpj.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, projekto parengimo paslaugai, turi galioti visg
aslaugos teikimo laikotarpj. lantroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo prieziiird
privaloma vadovaujantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
feisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projeltavimo uzduotyje]

12. Sutarties jvykdymo utikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, projektuotojui pateikus rastisks praSyma. Tais atvejais, kai
sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visi¥kai ivykdyti, tagiau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, uZsakovas grazina bankui garantinio rasto originala su prierau,
patvirtintu jgalioto asmens parasu ir antspaudu, arba pranesa lydra$&iu, kad u¥sakovas atsisako savo
teisiy pagal garantinj rasts, arba kad projektuotojas jvykdé savo isipareigojimus ir u¥sakovas jam
neturi pretenzijy.

V. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

13. Projektuotojas jsipareigoja:

13.1. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos pateikti
statinio projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo draudimo kopijg — jos galiojimas ne
trumpesnis kaip sutarties vykdymo terminas;

13.2. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos atvykti j
objekto apZiiira kartu su uZsakovu ir suraSyti apZitiros akt;

13.3. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
projekto vadovg ir suteikti jam visus igaliojimus, biitinus projektuotojo vardu veikti pagal sutartj;

13.4. ne véliau kaip per 14 darbo dieny nuo sutarties isigaliojimo dienos patikslinti ir
suderinti su usakovu prie sutarties pateiktg grafika, jame turi biiti nurodyti:

13.4.1. projektavimo uzduoties parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.2. projekto sprendiniy parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.3. projekto ir/ar daliy parengimo terminai;

13.4.4. geodeziniy topografiniy tyrinéjimy ir/ar kity inZineriniy statybiniy tyrinéjimy
erminai; [punktas taikomas, Jeigu geodeziniai topografiniai yrinéjimai ir/ar kiti inZineriniai
fatybiniai tyrinéjimai privalomi vadovawjantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir
letuvos Respublikos teisés aktais arba Jy_atlikimas _nurodytas preliminarioje _projektavimo
Zduotyje]

13.4.5. statinio projektiniy pasililymy pateikimo ir suderinimo terminai; [punktas
faikomas, Jeigu projektiniai pasiiilymai privalomi vadovawjantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba Juy_parengimas nurodytas preliminarioje
projektavimo uzduotyje]
13.4.6. projekto vieSinimo terminai; [punktas taikomas, jeigu projekto viesinmimas
privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikod
teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.4.7. saugaus eismo audito atlikimo terminai; [punktas taikomas, jeigu saugaus
ismo auditas privalomas vadovaujantis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuyos
espublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]

13.4.8. 6 sav. ekspertizés atlikimui, trikumy Salinimui ir teigiamy iSvady gavimui}
unktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybo}
fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos fteisés akiais _arba_atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo wduotyje] _

!13.4.9. statybg leidZiantio dokumento gavimo terminai; [punktas taikomas, jeigi

tatybg leidziantis _dokumentas privalomas vadovaujantis _ galiojanéiais statybos techniniaisf

Ll
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reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais]

13.5. pagal savivaldybés jgaliojimg paren gti ir/ar gauti reikalingas paraiskas, uZzduotis,
reikalavimus, sutikimus, derinimus, salygas ir Kkita informacija ir/ar dokumentus reikalingus
projektavimo paslaugoms atlikti;

13.6. kaip numatyta STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

II skyriuje ir reglamento 13 priede, parengti projektiniy pasitilymy uzduotj, uzduotj suderinti su
. . S A e . . A i
Zsakovu, parengti projektinius pasililymus, pateikti med¥iagg projekto viedinimui Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiiiros informacinéje sistemoje
. Infostatyba®, organizuoti bei dalyvauti projekto viesinime; [punktas taikomas, Jeigu projektiniai
pasiiilymai ir/ar projekto viesinimas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba jy privalomumas nurodytas preliminarioje
projektavimo uzduotyje]
13.7. uZsakovui parinkus ekspertizes rangovg pateikti po 1 egz. technines
dokumentacijos analogine forma. ir 1 egz. skaitmenine forma ekspertizés rangovui ir uisakovui;i
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos
fechniniais reglamentais ir Lietuvos _Respublikos teisés aktais _arba_ atlikimas nurodytas

preliminarioje projektavimo uzduotyje)
|l3.8. ne véliau kaip per 6 (Sefias) savaites nuo techninio projekto pateikima

kspertizés rangovui ir uZsakovui dienos gauti teigiamas techninio projekto ekspertizés i§vadas;
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovawjantis galiojandéiais statybos
fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje]
13.9. savo saskaita ir laiku itaisyti uzsakovo nurodytus arba ekspertizés i$vadose
pateiktus netikslumus ir pasalinti pagristus projekto trikumus per | savaite; [punktas taikomas)

Jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais iﬁ
iLietuvos Resiublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.10. gauti statybg leidZiantj dokumenta; [punktas taikomas, Jeigu statybg leidsiantis
lokumentas privalomas vadovaujantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais)
13.11. vykdyti statinio projekto vykdymo prieZiiira nuo uZsakovo praneSimo ap'i?a:
angos sutarties pasirafyma per visa statybos darby vykdymo laikotarpj iki statybos darby
Zbaigimo ir objekto statybos ubaigimo akto pasiraSymo dienos. ] objekts atvykti pagal poreiki}
et ne re¢iau kaip viena karta per ménes;j, dalyvauti. pasitarimuose objekte. Ikilus reikalui, gavus
adtiSka praneima, j objekts atvykti per 2 darbo dienas. Gavus paklausimg elektroniniu pastu arba
faksu, j ji atsakyti per 1 darbo diena; [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo priefiﬁra;
adovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teises aktais
grba yykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]

13.12. vykdyti statinio projekto dalies vykdymo prieZiirg, pasirayti paslépty statinio
Fonstrukcijq r paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy,
echnologiniy inZineriniy sistemy i3bandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos
ykdymo dokumentus, jei jie atitinka priZiiirimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvini
tatybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus; [punktas
aikomas, jeigu projekto vykdymo prietifira vadovaujantis galiojandiais statybos techniniais
eglamentais ir Lietwos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas_ preliminarioje

rojektavimo wZduotyje]

13.13. saugoti uZsakovo komercines paslaptis bei kity projektavimo darby atlikimo
metu suZinotg konfidencialig informacija, be uZsakovo raSytinio sutikimo neperduoti projektavimo
darby rezultato tretiesiems asmenims;

13.14. suteikdamas projektavimo paslaugas (-g) ir derindamas parengtus techninius
dokumentus, glaudZiai bendradarbiauti su uZsakovu, UZsakovui paprasius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie projektavimo paslaugy eigg ir rezultatus;

13.15. pateikti racionaliausius techniniy dokumenty, projekto sprendinius su
racionaliai maZiausiomis med%iagy, finansy, darbo, energetiniy resursy sagnaudomis;
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13.16. parengtus techninius dokumentus, projektus suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su uZsakovu ir su atitinkamomis valstybeés, savivaldybés institucijomis;

13.17. pristatyti projektus uZsakovui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti uzsakovo
suderinima;

13.18. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” ir STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos riifys“ nuostatomis, projektavimo metu
patikslinti statinio projekto pavadinimg ir ri§j;

13.19. suteikti 3ioje sutartyje numatytas (-3) projektavimo paslaugas (-8) pagal
preliminarios projektavimo uduoties ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus $ioje
sutartyje sulygtais terminais, vadovaudamasis galiojanCiais statybos techniniais reglamentais ir
kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

13.20. statinio projekts parengti tokia apimtimi, kad statytojas galéty paskelbti
statybos rangovo parinkimo viesyjy pirkimy konkursg ir véliau neatsirasty papildomy darby, t. y.
techninés specifikacijos, pjiiviai, detalés turi bt iSbaigti;

13.21. pagal suderintg grafika perduoti uZsakovui:

13.21.1. projektavimo uZduoties 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje;

13.21.2. projekto, bréZiniy, plany, techninés ir kitos projekto dokumentacijos /....
(kiekis ZodZiais)] egzempliorius (i¥ to skai&iaus vienq originaly egzemplioriy) analogine forma, 2
egzempliorius skaitmenine forma LKS-94 koordinatiy sistemoje ,,dwg* formatu ir visy techniniy
projekty kompaktines laikmenas, kaip numato STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i¥duots statyba leidZiant] dokuments padariniy alinimas® (perduoti uZsakovui
pasiraSius atlikty paslaugy perdavimo ir priémimo akta);

13.21.3. statinio projektiniy pasitilymy 1 (vieng) popierinj egzemplioriy ir 1 (vieng)
gzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje; [punktas taikomas, jeigu projektiniai pasiitlymai privalomi

vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés altais
igrba jf farengimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

. 3.21.4. inZineriniy geodeziniy topografiniy tyrimy dokumenty ir/ar kity inZinerini
tatybiniy tyrinéjimy dokumenty 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (vieng) egzempliori
skaitmenine forma LKS-94 koordinadiy sistemoje ,,dwe* formatu; [punktas taikomas, Jeigt
geodeziniai topografiniai Yyrinéjimai ir/ar kiti inZineriniai statybiniai tyrinéjimai  privalomi
vadovaujantis galiojanciais Statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teises aktai.s':
arba jy atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]
13.21.5. saugaus eismo audito iSvady 1 (viena) popierin; egzemplioriy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje; [punktas taikomas, Jeigu saugaus eismo audita

privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respubliko.g] ,

keisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduo jel

13.22. vykdant statybos rangos darby vieSuosius pirkimus, j konkurso dalyviy
paklausimus atsakyti per 24 valandas nuo gavimo momento. Pasibaigus paklausimams, pateikti
naujus darby kiekiy Ziniara$tius, atsizvelgdamas j teikéjy paklausimus;

13.23. apmokéti uZ visus papildomus projektavimo ir statybos darbus, kurie atsirado
dél projektuotojo kaltés bei reikéjo atlikti techninio projekto keitimus;

14. UZsakovas jsipareigoja:

14.1. perduoti projektuotojui preliminarig projektavimo darby uzduotj;

14.2. dalyvauti aptariant projektavimo metu kylanéius klausimus; 7
4.3. iki pateikiant projekts eksperiizei, protokoliskai pritarti projekfo sprendiniams;

unktas taikomas jeigu projekto ekspertiz¢ privaloma vadovaujantis galiojandiais statybos

fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos _teisés _aktais arba atlikimas nurodytas

preliminarioje projektavimo uzduotyje]

14.4. organizuoti projekto ekspertize ir atsiskaityti uz Sig paslaugs; [punkeas taikomas

Jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais i,

Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]
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14.5. iki gaunant statyba leidZiantj dokumentg, patvirtinti projekta; [punktas taikomas
jeigu statybq leidziantis dokumentas ir/ar projekto tvirtinimas privalomas vadovauzl@ﬂ'.g‘
galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Res ublikos teisés aktais

14.6. Sioje sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais projektuotojui sumoketi uz
suteiktas statinio techninio projekto parengimo paslaugas;

14.7. priimti i§ projektuotojo pagal 3ig sutartj tinkamai suteikty projektavimo paslaugy
~(0s) rezultatus pagal abiejy 3aliy pasiraSomus §iy (~ios) suteikty (-os) paslaugy (-0s) aktus;

15. UZsakovas turi teisg:

15.1. kontroliuoti ir pri¥itiréti projektuotojo teikiamy paslaugy atitiktj teisés akty
reikalavimams;

15.2. organizuoti uzsakovo ir projektuotojo susitikimus sutarties vykdymui aptarti,

15.3. teikti pastabas dél projektuotojo teikiamy paslaugy kokybés ir atitikties sutarties
reikalavimams.

15.4. nepriimti sutarties reikalavimy neatitinkanéiy paslaugy;

15.5. sutarties vykdymo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél sutarties
pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, Saliy sutarimu pratesti sutartyje numatytus terminus
sutartyje nustatyta tvarka;

15.6. uzsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojandiuose teisés
aktuose numatytas teises

15.7. jtraukti j bylg tregiuoju asmeniu projektuotoja, jeigu uzsakovui tretieji asmenys

......

pateikia ieSkinj dél techniniy dokumenty ar projektavimo darby trikumy.

VI. ATSISKAITYMO UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

16. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

17. Atsiskaitymas:

17.1. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumoketa pasirafius atlikty
a

slaugy priémimo perdavimo akta, [punktas taikomas jeigu projekto ekspertizé _ir_statybg
leidZiantis dokumentas neprivalomi]

echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais]

17.3. 50 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéfa, gavus teigiamas
ckspertizés i§vadas, likusieji 50 % — kai Statybos jstatymo nustatyta tvarka bus iSduotas statybzzI
leidZiantis dokumentas [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertize privaloma vadovazg'anti.s:
galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos leisés aktais arba atlikimas

purodytas |

reliminarioje projektavimo uzduotyje]

174. uZz statinio projekto vykdymo prieZiira apmokama Kkickvieng meénesj
roporcingai atlikty statybos montavimo darby vertei. [punktas taikomas, Jeigu projekto vykdymd
rieZiira privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvo
Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

18. Uzsakovas apmoka paslaugy (-0s) kainos sumg projektuotojui per 30 dieny nuo
suteikty paslaugy (-os) akto pasira¥ymo ir PVM sgskaitos faktiiros pateikimo.

19. UZsakovas turi teise sulaikyti mokeéjimg uZ suteiktas paslaugas (-3), jeigu
projektuotojas per uZsakovo nurodyts terming nepasalino usakovo nurodyty paslaugy (-os) defekty
ir / ar padaré materialing Zala ir neatlygino uZ jg uZsakovui ar kitaip paZeide Sios sutarties salygas
bei 3iy paZeidimy laiku nepagalino.

20. Suteiktas paslaugas (-3) priima ir paslaugy (-os) atlikimo akta pasiraso paskirtas u%
projektavimo uZduoties administravimga Alytaus miesto savivaldybes administracijos Statybos
skyriaus specialistas.
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VIL SALIU ATSAKOMYBE

21. Salys, be kitos Zalies raSytinio sutikimo atskleidusios tretiesiems asmenims Sios
sutarties salygas, iSskyrus subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus turi teis¢ gauti tokia informacija, taip pat tais atvejais, kai tai reikalinga aliy isipareigojimams
vykdyti, jsipareigoja atsakyti teisés akty nustatyta tvarka.

22. Projektuotojas atsako uZ viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir
taisymy pasekmes. Projektuotojas atsako uz netinkamg techniniy dokumenty parengimg ir sulygty
sutartimi paslaugy suteikima, uZ statinio statybos darby perdaryma dél netinkamy techniniy
dokumenty parengimo ir sulygty sutartimi paslaugy suteikimo bei u¥ paslaugy ir dokumenty
trikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu,
priimant darby rezultata ar naudojant iy darby pagrindu sukurtg objekts. Jei nustatomi techniniy
dokumenty tritkumai, projektuotojas privalo uZsakovo radtisku reikalavimu neatlygtinai iStaisyti
techniniy dokumenty triikumus, atlyginti visus u¥sakovo dél to patirtus nuostoljus.

VIIL PAREISKIMAI IR GARANTIIOS

23. Saliy atstovai pareiskia, kad jie turi juridinio asmens jgaliojimus sudaryti $ig
sutartj. Salys néra nemokios ir joms néra i¥kelta ir néra numatoma iskelti teisming bylg dél jy
bankroto ar likvidavimo.

IX. PRIEVOLIY NEVYKDYMO ATVEJAI

24. Bet kuri i8 $ios sutarties $aliy gali nutraukti Sig sutartj ir pareikalauti kompensuoti
patirtg Zala, jei paaikety, kad Sioje sutartyje nurodyti pareikimai ir garantijos yra neteisingi arba
jei kita, kaltoji 3alis, nevykdyty $ios sutarties prievoliy ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny po rastisko jspéjimo.

25. UiZsakovas turi teisg ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
atlikty projekto parengimo paslaugy akto gavimo dienos pareiksti projektuotojui pretenzija rastu del
netinkamo projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma, kad
projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai pagal 3ios sutarties salygas, i¥skyrus Lietuvos
Respublikos teisés akty ir Sioje sutartyje nustatytus atvejus. Jei per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo atliktos projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareiskiama pretenzija dél
netinkamo paslaugos atlikimo, uZsakovas turi pasiradyti atliktos paslaugos aktz ir apmokeéti
projektuotojo pateikta PVM saskaitg faktiira.

26. Rastu pateikiamoje pretenzijoje turi biiti nurodyta;

26.1. apraSomoji dalis — faktinés aplinkybés, kuriomis uZsakovas grindZia savo
pretenzija;

26.2. motyvuojamoji dalis — motyvai, kuriais remiasi, jvertindamas projektuotojo
veiksmus.

27. Projektuotojas, paZeides projekto parengimo paslaugos suteikimo terming, moka
0,2 % delspinigius nuo numatytos paslaugos kainos u kiekvieng uZdelsty diena. Priskaigiuoti
delspinigiai i¥skai&iuojami i§ projektuotojui mokétinos kainos u suteiktas paslaugas.

28. UZsakovas, laiku nesumokéjes uz suteikta paslauga, moka 0,2 % delspinigius nuo
neapmoketos paslaugos kainos uZ kiekvieng uzdelsta diena.

29. Salys pareiskia, kad Sioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydZio, ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta, Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia
negintijama nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita $alis turi kompensuoti
nukentéjusiajai Saliai dél sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj
patvirtinanéiy jrodymy.

30. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidzia Salies nuo sutarties
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nuostaty tinkamo vykdymo. :

31. PasiraSydamas sutartj projektuotojas garantuoja, kad gavo i§ ufsakovo visg
reikiamg, iSsamig informacija, susijusig su darby, pavedimy ir prievoliy pagal i sutartj vykdymu,
taip pat jiems bitinas medZiagas, resursus, iSteklius ir atlikti jiems reikalingg laika, tinkamaj
susipaZino su $ia informacija, jg jvertino ir suprato.

X, SUTARTIES GALIOJIMAS

32. Sutarties galiojimo terminas — ... mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos,

33. Sutartis jsigalioja projektuotojui pateikus sutarties jvykdymo uZtikrinima, o
sutartiniai jsipareigojimai galioja iki statybos uzbaigimo akto pasira$ymo dienos.

34. Jei bet kuri $ios sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

35. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei 3aliy atsiskaitymais pagal Sig sutartj, taip pat visos kitos $ios sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity
visiSkai jvykdyta 3i sutartis.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

36. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keigiamos, i§skyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei
tikslai ir kai tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybeés nustatytos aiskiai ir nedviprasmi$kai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose. Tais atvejais, kai sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso sglygas ir sutarties sudarymo metu, sutarties $alys gali keisti tik neesmines pirkimo
sutarties salygas. Sutarties salygy keitimas sutarties Saliy valia turi bati jformintas papildomu
susitarimu — jj pasiraso abi sutarties Salys, pridedama ir visa susijusi susiraSinéjimo dokumentacija,
Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. .

37. Sutarties galiojimo laikotarpiu Zalis, inicijucjanti sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai $aliai rastiskq praSyma keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiangiy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. [ pateikty praSymg pakeisti atitinkama
sutarties sglygg kita $alis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
sutarties sglygy keitimo, sprendimo teis¢ turi uZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Vielyjy pirkimy tarnybos sutikimg keisti
sutarties sglygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

XTI. SUBTIEKEJAL JUy KEITIMO TVARKA

38. Sutargiai jvykdyti pasitelkiami sie subteikeéjai: (suraSyti projektuotojo pasiiilyme
nurodytus subteikéjus, jeigu tokiy néra, jraSyti Zodj ,,néra“).

39. Subteikéjy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subteikéjy ir didesnés
(maZesnés) paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam
subteikéjui galimas tik tiems projektavimo darbams, kuriuos projektuotojas pasiiilyme buvo
numatgs perduoti subteikéjams ir tik gavus uZsakovo sutikimg.

40. Sutarties vykdymo metu, kai subteikéjai netinkamai vykdo isipareigojimus
projektuotojui, taip pat tuo atveju, kai subteikéjai nepajégtis vykdyti isipareigojimy projektuotojui
del iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, projektuotojas gali
pakeisti subteikéjus. Apie tai jis turi informuoti uzsakova, nurodydamas subteikéjo pakeitimo
prieZastis. Gaves tokj prane$ima, uZsakovas kartu su projektuotoju jformina protokolu susitarimg
dél subteikéjy pakeitimo, §j susitarima pasiraSo abi sutarties Jalys. Sie dokumentai yra neatskiriama
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sutarties dalis. Si sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasiiilyme projektuotojas nurodo, kad ketina
pasitelkti subteikéjus.

41. KeiCiami subteikéjai turi biti registruoti jstatymy nustatyta tvarka ir turi teise
verstis ta veikla, kuri reikalinga sutardiai ivykdyti. Kei€iami subteikéjai pateikia galiojanéius
kvalifikacijos atestatus.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

42. Sutartis gali biiti nutraukta pries terming:

42.1. abipusiu 3aliy susitarimu;

42.2. vienasaliskai bet kurios i§ 3aliy rastisku pareiskimu, jei kitai Saliai yra pradéta
teisminé ar neteisminé bankroto procediira arba priimamas sprendimas jg likviduoti;

42.3. vienadaliskai uZsakovo radtisku pareiskimu projektuotojui, jteiktu pries 5
(penkias) dienas, jei vykdytojas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojima ar atitinkamg jy dalj pagal sutartj, ar padaro kitg Sios sutarties paZeidimg. Sutartis
licka galioti, jei per §j 5 dieny terming vykdytojas iStaiso savo paZeidimg ar jvykdo savo
isipareigojima.

43. Jei sutartis yra nutraukiama 42.1 ir 42.2 punkty pagrindu, tai u¥sakovas privalo
atsiskaityti su projektuotoju u iki to laiko suteiktas paslaugas.

44. Jei sutartis yra nutraukiama 42.3 punkto pagrindu, tai neapribojant Sios sutarties
42.1 ir 42.2 punkty nuostaty galiojimo ir taikymo, projektuotojas privalo sumokéti uZsakovui
1000,00 (vieno titkstangio) eury dydzio baudg ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Sios
sutarties nutraukimo momento.

45. Uzsakovas po sutarties nutraukimo per 10 darbo dieny turi patvirtinti suteikty
paslaugy verte. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieng esantios projektuotojo skolos
uzsakovui ir uZsakovo skolos projektuotojui ataskaita.

46. Jei sutartis nutraukiama uzsakovo iniciatyva dél projektuotojo kaltés, u¥sakovo
patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieskomi i§skai€iuojant juos i projektuotojui mokétiny sumy arba
pagal projektuotojo pateikts uZtikrinima.

47. Sutartj nutraukus dél projektuotojo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz
atliktas paslaugas, projektuotojas neturi kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijos teisés.

48. Nutraukes sutartj, projektuotojas privalo perduoti uZsakovui iki sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir visg su projektu susijusig dokumentacija.

49. Jei projektuotojas nejvykdo 13.2 ir 13.4 punkty, su juo vienasali$kai nutraukiama
sutartis.

XIV. NENUGALIMA JEGA

50. Salis gali biti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo
dienos bei nustatyty ir jas patyrusios 3alies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss,
jeigu 3alis nedelsiant pranesé kitai 3aliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui per 5
dienas.

51. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salys paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe 3alys, sudarydamos sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i $aliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobuidZio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

52. Sutartis baigiasi kitos alies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

53. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu $alis irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
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Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 »Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijangiy pazymy idavimo tvarkos patvirtinimo“, Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties 3alys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.,

54. Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus turtinius ir
kitus jsipareigojimus viena kitai.

XV. GINCY NAGRINEJIMO TVARKA

55. Siai sutardiai ir visoms i§ Sios sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

56. Bet kokie aliy nesutarimai ar gindai dél Sios sutarties sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§
Sios sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti $aliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Saliai pakeitus Sioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne
véliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kita 3alj.

58. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig
sutartj jokiai tre¢iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

59. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prietaravimas Lietuvos Respublikos
istatymams ar kitiems teisés aktams Sioje sutartyje neatleidZia aliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkangia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

60. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

61. Sutartis yra sutarties 3aliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentifkumas patvirtintas
ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos alies tinkamus igaliojimus turingiy asmeny parasais arba
sutartis susiuvama ir pasira$oma paskutinio lapo antroje puséje.

62. 8i sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai 3aliai ir turi vienoda

juriding galig.
XVII. SUTARTIES PRIEDAI
63. Paslaugy atlikimo grafikas, 1 priedas.
64. Projektavimo paslaugy samata, 2 priedas.
XVIIL SALIY REKVIZITAI IR PARASAI
Uzsakovas Projektuotojas
Alytaus miesto savivaldybeés administracija (Projektuotojo pavadinimas)

Kodas 188706935 Kodas



Rotusés a. 4, LT-62054 Alytus

Tel. (8 315) 55 102
Faksas (8 315) 55 192
EL p.

Administracijos direktorius

Vytautas Jastremskas

(parasas)
A V.
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(Adresas)

(Banko pavadinimas)
A.s,

Tel. (8..)....

Faksas (8...) ...

ElL p.

Projektuotojas

(para3as)
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2. 1584 /3 9}
201 ﬁ m._ 70 ﬁd. sutarties Nr. /
1 priedas

—

(Paslaugy suteikimo grafiko forma)

PASLAUGV SUTEIKIMO GRAFIKAS
(Data) Nr.

Sutarties objektas:
UzZsakovas:
Projektuotojas:

Eil. Paslaugy kainos ménesinis iSskaidymas

Nr. L procentais pagal planuojama paslaugy
Paslaugos pavadinimas ivykdyma

1 2 3 4 5 6 [..]
Projektavimo uZduoties parengimas ir tvirtinimas L G L) ] L] ][] | L]

2, | Projekto ir/ar daliy parengimas lieigu daugiau negu viena
dalis jterpiamos eilutés ir pavadinamos pagal projekto
dalis]
3. codeziniy topografiniy ir/ar kity inZineriniy statybiniy
ingjimy  atlikimas  [jterpti, jeigu geodeziniaj
opografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti inineriniai stalybinia{
rinéfimai privalomi vadovaujantis galiojandiais statybos
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teises
Kais arba jy atlilimas nurodytas.__ preliminarioje
rojektavimo uiduotyje)
4. | Btatinio projektiniy pasitilymy parengimas ir tvirtinimas
jlerpli,  jeigu  projektiniai pasitilymai  privalomi
adovaujantis  galiojanciais Stalybos  techniniai:
eglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba jx}
arengimas__nurodytas _ preliminarioje projektavimo
Zduotyje)
5. | Projekto vielinimas [jferpti, jeigu prajekto vieSinimas
privalomas  vadovaujantis galiojanciais  statybos
Echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teise

itais: arba  atlikimas nurodytas _ preliminariojé
rojektavimo udnotyje]

6. | Baugaus eismo auditas [jterpri, Jeigu saugaus eismo
uditas privalomas vadovaujantis galiojandiais statybo.s;
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisé
ktais arba  atlikimas nurodytas __preliminarioje
rojekiavimo uidyotyje]

7. Projekto sprendiniy parengimas ir tvirtinimas

+ 8. | Ekspertizés atlikimas ir trakumy Salinimas [jferpt, jeign
ojekto eispertizé privaloma vadovaujantis galiojanéiai

tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respubliko

eisés aktais .arba atlikimas nurodytas preliminarioje

rojektavimo uiduotyje)

9, Etatybos leidimas [jterpti, jeigu statybg Ieidiiant?

okumentas  privalomas vadovaujantis . galiojanciai
tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respubliko.
feisés altais]

(Projektuotojo arba jo jgalioto (Paradas) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)
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(Projektavimo paslaugy symatos forma)

PROJEKTAVIMO PASLAUGU SAMATA

Sutarties objektas:
UZsakovas:
Projektuotojas:

. Kaina
Eil. .. Darbo >
Nr. Paslaugos pavadinimas dienos Eur be

PVM

Projektavimo uZduoties parengimas ir tvirtinimas [..] [..]

2. | Projekto ir/ar daliy parengimas Literpiamos eilutés ir pavadinamos pagal projekto
dalis)

3. eodeziniy topografiniy ir/ar kity inZineriniy statybiniy tyrinéjimy atlikimas
jterpti, jeigu geodeziniai lopografiniai tyringjimai ir/ar kiti ingineriniai statybinial
inéjimai privalomi vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais

ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba jy atlikimas rurc tas preliminarioje
projektavimo uzduotyjel

4, tatinio projektiniy pasialymy parengimas ir tvirtinimas [jferpfi, Jeigu projektiniai
asiilymai privalomi vadovaujantis galigjanciais statybos techniniais reglanientai;

ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba JY parengimas nurodytas QreIiminariqj_grd
rojektavimo uiduotyje]

aliojancials statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés akiais

5. Projekto vieSinimas [jterpti, jeigu projekto viesinimas privalomas vadovaujantis
Erba atlikimas nurodytas preliminarioje projeldavimo uzduotyje]

adovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvo,
ﬁespublikos teisés aldais arba atlikimas nurodytas preliminariofe projektavima
Zduotyje]

6. Faugaus eismo auditas [jterpti,, Jeigu'saugaus eismo auditas privalomas

7+ | Projekto sprendiniy parengimas ir tvirtinimas

kspertizés atlikimas ir trikumy Salinimas literpti, jeigu projelto ekspertizé
rivaloma vadovavjantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais.ir Lichivos

espublikos teisés alkaais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimd
wduolyje]

9. Ftatybos leidimas [jterpti, jeigui statybq leid¥iantis dokumentas privalomas
'vadavaujanlis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais)

[--] | Kitos laidos [jterp,jeizu reikalingos kitos islaidos)

f...] E’rojekto vykdymo prieZitira [jterpti, jeigu projekto vykdymo priezira privalomd
Eadovaujanlis galiojandiais statybos fechniniais reglamentais ir Lietuvos

espublikos teisés aktais arba vykdymas nurodyta preliminarioje projektavimo
Zduotyje]

Suma be PVM

PVM 21 %

Bendra suma su PVM

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Para3as) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)



