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Neypatinguyjy ir nesudétingyjy statiniy

techniniy, supaprastinty projekty

parengimo ir statiniy projekty vykdymo

prieZitiros paslaugy pirkimo Nr. 358054

preliminariosigs sutarties
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(Neypatingyjy ir nesudétingyjy statiniy techniniy, supaprastinty projekty parengimo ir
statiniy projekty vykdymo priefiiiros paslaugy pirkimo Nr. 358054 pagrindinés sutarties
pavyzdiné forma)

NEYPATINGYJY IR NESUPETINGUJY STATINIY TECHNINIY, SUPAPRASTINTY
PROJEKTY PARENGIMO IR STATINIV PROJEKTVY VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGU PIRKIMO NR. 358054
PAGRINDINE SUTARTIS

20 m. d.
Alytus

1. SUTARTIES SALYS

Alytaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188706935 (toliau ~
uZsakovas), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus ..., veikianéio
pagal Alytaus miesto savivaldybés administracijos nuostatus, ir ..., kodas -..s (toliau — vykdytojas),
atstovaujama direktoriaus (-és) ..., veikian&io (Hos) pagal jmonés jstatus, toliau kartu u¥sakovas ir
vykdytojas vadinami $alimis, sudaré §ia sutartj (toliau — sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. [Paslaugos (paslaugy) pavadinimas pagal preliminariq projektavimo uZduotj]
toliau — paslauga (-os)).

II. PASLAUGY (-0S) SUTEIKIMO TERMINAI

2, Paslaugos (-a) turi biti suteiktos:
2.1. projekto parengimo paslauga turi bati suteikta per ... mén. nuo sutarties

pasiraSymo ir sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo datos;
.1.1. 12.1 punkte nurodyta terming jskaitomas ferminas atlikti saugaus eismo audita]
[punktas taikomas, Jeigu saugaus eismo auditas privalomas vadovayjantis galiojanciais statybos
Jrechniniai.s' reglamentais ir Lietuvos _Respublikos teisés aktais arba__atlikimas nurodytas

preliminarioje projektavimo uzduotyje]
P.I.Z 12.1 punkte nurodyts termina jskaitomos 6 sav. ekspertizés atlikimui ir teigiam

)
ISvady gavimui; [punktas taikomas, Jeigu projekto ekspertize privaloma vadovaujantis galiojam,‘iai:5

statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba. atlikimas nurodyﬂ{_t_zgﬁJ
reliminarioje projektavimo usduotyje

-1.3. 1 2.1 punkte nurodyts terming jskaitomas terminas gauti statyba leid¥iantj
dokuments; [punktas taikomas, Jeigu statybq leidziantis dokumentas privalomas_vadovaujantis

aliojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teises aktaisi
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.1.4. Statinio projekto vykdymo prieZiuros paslaugos pradZia — uZsakovo pranesimo
pie rangos sutarties pasirafyma diena, pabaiga — objekto statybos uzbaigimo akto pasirayma
iena. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo prieziiira privaloma vadovaujantis galiojanciais
tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodyta
reliminarioje projektavimo uZduotyjel

2.2. Projekto parengimo paslaugos vykdymo terminas gali biti pratgstas $aliy
susitarimu 1 kartg ne ilgiau kaip 1 mén. dél ne nuo projektuotojo veiksmy priklausanéiy aplinkybiy.

III. PASLAUGU KAINA

4. Bendra paslaugy (-os) kaina yra ... Eur su PVM (... Eur):

4.1, projekto parengimo paslaugos kaina yra ... Eur su PVM (... Eur).

#.2. statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos kaina yra ... Eur su PVM (...Eur)

unktas taikomas, jeigu projekto vwhkdymo prieZiira privaloma vadovaujantis galiojanciais
statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytqd
preliminarioje projektavimo uzduotyjel

5. | paslaugy (-os) kaing turi biiti iskaityti visi mokesgiai ir visos projektuotojo
i8laidos, reikalingos tinkamai ir visiskai ivykdyti sutartj. I$laidos, kuriy projektuotojas teikdamas
pasililyma nejskai¢iavo, nebus papildomai apmokamos. Visas iSlaidas, susijusias su sutarties
vykdymu, kurios nebus nurodytos (jskai&iuotos) pasitilyme ar pirkimo sutartyje, prisiima
projektuotojas.

6. Paslaugy (-os) kaina per visg sutarties galiojimo laikotarpj nekeigiama, i8skyrus
atvejus, kai teisés aktais yra pakeitiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridétinés
vertés mokestis. Paslaugy (-os) kaina didinama arba mazinama tiek procenty, kiek padidéja ar
sumaZéja pridétinés vertés mokestis. Perskaitiuota paslaugy (-os) kaina jforminama sutarties
atstovy pasiraSomu protokolu, kuris yra neatskiriama $ios sutarties dalis.

7. Paslaugy (-os) kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io nebus
perskaic¢iuojama.

IV. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

8. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasira§ymo dienos
privalo pateikti sutarties jvykdymui, projekto parengimo paslaugai, uZtikrinti Lietuvos Respublikoje
ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
draudimo liudijima. Uztikrinimo verté ~ 10 % nuo projekto parengimo paslaugos kainos.
Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo UZSakovo pranesimo apie rango
utarties pasiraSyma privalo pateikti sutarties ivykdymui, projekto vykdymo prieZitiros paslaugai)
Ztikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijy arba
raudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimg. UZtikrinimo verté ~ 10 % nuo projekto
kdymo prieZitiros paslaugos kainos. [antroji pastraipa taikoma, Jeigu projekto vykdymo prieziir,
rivaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos
eis¢s aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uduotyje]

9. Jei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasira§ymo nepateikia sutarties
ivykdymo uztikrinimo, projekto parengimo paslaugai, laikoma, kad projektuotojas atsisake sudaryti
sutartj.

tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba vvkdymas nurodyt

reliminarioje projektavimo uzduotyjel
10. Sutarties jvykdymo utikrinimu garantuojama, kad $ia suma projektuotojas
visiSkai atsakys uZsakovui, jei projektuotojas sutarties nevykdys ar jg vykdys netinkamai. Sutarties
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ivykdymo uZtikrinimo suma besalygikai ir neatSaukiamai turi biiti iSmokama uZsakovui rastu
pranesus uZtikrinimg i$davusiai bendrovei.

11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, projekto parengimo paslaugai, turi galioti visg
paslaugos teikimo laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas, projekto- parengimo paslaugai, turi galioti visg

aslaugos teikimo laikotarpj. lantroji pastraipa taikoma, Jeigu projekto vykdymo priesiiird
privaloma vadovayjantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos ReSpubIz'ko.%
teisés aktais arba-vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo usduo je]

12, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio
uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos, projektuotojui pateikus rastiSka praSyma. Tais atvejais, kai
sutarties jvykdymo utikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visidkai ivykdyti, tagiau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, uZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su prierasu,
patvirtintu jgalioto asmens parasu ir antspaudu, arba pranesa lydrasiu, kad uZsakovas atsisako savo
teisiy pagal garantinj rasts, arba kad projektuotojas jvykdé savo isipareigojimus ir uZsakovas jam
neturi pretenzijy.

V. SALIY JSIPAREIGOJIMAI

13. Projektuotojas jsipareigoja:

13.1. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos pateikti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo kopija ~ jos galiojimas ne
trumpesnis kaip sutarties vykdymo terminas;

13.2. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos atvykti j
objekto apZiiirg kartu su uzsakovu ir sura8yti apZitiros akty;

13.3. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
projekto vadovy ir suteikti jam visus igaliojimus, bitinus projektuotojo vardu veikti pagal sutartj;

13.4. ne véliau kaip per 14 darbo dieny nuo sutarties isigaliojimo dienos patikslinti ir
suderinti su uZsakovu prie sutarties pateikty grafikg, jame turi biiti nurodyti:

13.4.1. projektavimo uzduoties parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.2. projekto sprendiniy parengimo ir patvirtinimo terminai;

13.4.3. projekto ir/ar daliy parengimo terminai;

13.4.4. geodeziniy topografiniy tyrinéjimy ir/ar kity inZineriniy statybiniy tyrinéjiﬁlql
erminai; [punktas taikomas, jeigu geodeziniai topografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti inZineriniai
r‘tatybiniai fyrinéjimai privalomi vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais i

fetuvos Respublikos teisés aktais arba Jy_atlikimas _nurodytas preliminarioje projektavimo,

uZduotyje]

13.4.5. statinio projektiniy pasitilymy pateikimo ir suderinimo terminai; [punkias
faikomas, jeigu projektiniai pasiilymai privalomi vadovayjantis galiojanciais Statybos techniniais
veglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba .jy parengimas nurodytas preliminarioje
projektavimo uzduotyje]
‘ 13.4:6. projekto vieSinimo terminai; [punktas taikomas, jeigu projekto viesinimas
privalomas vadovayjantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir_Lietuvos Respubliko.s%
feisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]
13.4.7. saugaus eismo audito atlikimo terminai; [punktas taikomas, jeigu saugaus
ismo auditas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvo
Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]

'13.4_.8. 6 sav. ekspertizés atlikimui, trikumy 3alinimui ir teigiamy iSvady gavimui,"-’-
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizeé privaloma vadovaujantis galiojandiais statybos
fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos _teises aktais arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje]

13.4.9. statybg leid%ian¢io dokumento gavimo terminai; [punktas taikomas, Jeigul

tatybg _leidZiantis dokumentas privalomas vadovaujantis _ galiojanciais _statybos !ecbniniai.s{
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reglamentais ir Lietuvos Respublikos feises aktais]

) 13.5. pagal savivaldybés igaliojima parengti ir/ar gauti reikalingas paraitkas, uzduotis,
reikalavimus, sutikimus, derinimus, sglygas ir kitg informacija ir/ar dokumentus reikalingus
projektavimo paslaugoms atlikti;

13.6. kaip numatyta STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekio ekspertizé*
i priede, parengti projektiniy pasitilymy uzduotj, uzduotj suderinti s
Zsakovu, parengti projektinius pasillymus, pateikti medziaga projekto vieSinimui Lietuvos
espublikos statybos leidimy ir statybos  valstybinés prieZiiiros informacinéje sistemojel
., Infostatyba“, organizuoti bei dalyvauti projekto vieinime; [punktas taikomas, Jeigu projektiniai
pasiilymai ir/ar projekto viesinimas privalomas vadovaujantis galiojanciais Statybos techniniai,
reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aldais arba jy privalomumas nurodytas preliminarioje
projektavimo uzduotyje]

13.7. uZsakovui parinkus ekspertizés rangova pateikii po 1 egz. techninés
dokumentacijos analogine forma ir 1 egz. skaitmenine forma ekspertizés rangovui ir uisakovui;!
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos
fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés _aktais _arba atlikimas nurodytas
preliminarioje projektavimo uzduotyje]
13.8. ne véliau kaip per 6 (SeSias) savaites nuo techninio projekto pateikimd
ekspertizés rangovui ir u¥sakovui dienos gauti teigiamas techninio projekto ekspertizés i§vadas;;
[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos
techniniais reglamentais ir Lietuvqs Respublikos teisés aktais arba atlikimas _nurodytas
reliminarioje projektavimo uZduotyje]

13.9. savo saskaita ir laiku iStaisyti uZzsakovo nurodytus arba ekspertizés i¥vadose
ateiktus netikslumus ir pagalinti pagristus projekto trikumus per 1 savaitg; [punitas taikomas,!
Jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais xﬁ
Lietuyos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje]
il3.10. gauti statyb leidZiantj dokuments; [punktas taikomas, jeigu statybq leidsiantis
okumentas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais]
13.11. vykdyti statinio projekto vykdymo prieZiiira nuo u¥sakovo prane3imo apie
ngos sutarties pasiralymg per visg statybos darby vykdymo laikotarpj iki statybos darbql
uZbaigimo ir objekto statybos uzbaigimo akto_pasiraSymo dienos. [ objekta atvykti pagal poreik;]
bet ne reiau kaip vieng karta per menesj, dalyvauti pasitarimuose objekte. Iskilus reikalui, gavus
rastidka praneXima, j objekts atvykti per 2 darbo dienas. Gavus paklausimg elektroniniu pastu arba
faksu, | jj atsakyti per 1 darbo dieng; [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo prie;:"iﬁraI
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais
arba vykdymas murodytas Ppreliminarioje projektavimo uzduotyje]
13.12. vykdyti statinio projekto dalies vykdymo prieZiiira, pasiraSyti paslépty statinio
onstrukeijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemq,j
chnologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos
ykdymo dokumentus, jei jie atitinka priZilirimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvini
tatybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus; [punita
aikomas, jeigu projekto vykdymo prieiira vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais
eglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba_vykdymas nurodytas preliminarioj
rojektavimo uduotyje]

13.13. saugoti uZsakovo komercines paslaptis bei kita projektavimo darby atlikimo
metu suZinotg konfidencialig informacija, be usakovo raSytinio sutikimo neperduoti projektavimo
darby rezultato tretiesiems asmenims;

13.14. suteikdamas projektavimo paslaugas (-g) ir derindamas parengtus techninjus
dokumentus, glaud¥iai bendradarbiauti su u¥sakovu. UzZsakovui paprasius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie projektavimo paslaugy eigg ir rezultatus;

13.15. pateikti racionaliausius techniniy dokumenty, projekto sprendinius su
racionaliai maZiausiomis med%iagy, finansy, darbo, energetiniy resursy sanaudomis;
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13.16. parengtus techninius dokumentus, projektus suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su u¥sakovu ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybés institucijomis;

13.17. pristatyti projektus u¥sakovui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti uZsakovo
suderinima;

13.18. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 »Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé“ ir STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos riiSys* nuostatomis, projektavimo metu
patikslinti statinio projekto pavadinimg ir raj;

13.19. suteikti Sioje sutartyje numatytas (-3) projektavimo paslaugas (-a) pagal
preliminarios projektavimo uZduoties ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus Sioje
sutartyje sulygtais terminais, vadovaudamasis galiojandiais statybos techniniais reglamentais ir
kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

13.20. statinio projekta parengti tokia apimtimi, kad statytojas galéty paskelbti
statybos rangovo parinkimo viesyjy pitkimy konkursg ir véliau neatsirasty papildomy darby, t. y.
techninés specifikacijos, pjtiviai, detalés turi biti iSbaigti;

13.21. pagal suderintg grafikg perduoti uZsakovui:

13.21.1. projektavimo uZduoties 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje;

13.21.2. projekto, bréZiniy, plany, techninés ir kitos projekto dokumentacijos /...
(kiekis ZodZiais)] egzempliorius (if to skaitiaus vieng originaly egzemplioriy) analogine forma, 2
egzempliorius skaitmenine forma LKS-94 koordinadiy sistemoje ,,dwg* formatu ir visy techniniy
projekty kompaktines laikmenas, kaip numato STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai i¥duotg statybg leidZiantj dokuments padariniy Salinimas® (perduoti uZsakovui
pasiraSius atli aslaugy perdavimo ir priémimo akta);

13.21.3. statinio projektiniy pasiulymy 1 (vieng) popierinj egzemplioriy ir 1 (viena)
gzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje; [punktas taikomas, jeigu projektiniai pasiilymai privalom}
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés akiais
arba jy parengimas nurodytas preliminarioje projektavimo uzduotyje}
13.21.4. inZineriniy geodeziniy topografiniy tyrimy dokumenty ir/ar kity inZineriniy
tatybiniy tyrinéjimy dokumenty 2 (du) vienetus popieriniy egzemplioriy ir 1 (viena) egzemplioriy
kaitmenine forma LKS-94 koordinatiy sistemoje ,,dwg* formatu; [punkias taikomas, jeig:

'y atlikimas nurodytas preliminarioje Dprojektavimo wZduotyje]

13.21.5. saugaus eismo audito i§vady 1 (vieng) popierinj egzemplioriy ir 1 (vieng)
gzemplioriy  skaitmeninéje laikmenoje; [punktas taikomas, jeigu saugaus eismo auditas
rivalomas vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respubliko.é
eis¢s aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje

13.22. vykdant statybos rangos darby vieSuosius pirkimus, j konkurso dalyviy
paklausimus atsakyti per 24 valandas nuo gavimo momento. Pasibaigus paklausimams, pateikti
naujus darby kiekiy Ziniara$gius, atsizvelgdamas j teikéjy paklausimus;

13.23. apmoketi uz visus papildomus projektavimo ir statybos darbus, kurie atsirado
dél projektuotojo kaltés bei reikejo atlikti techninio projekto keitimus;

14. Uzsakovas jsipareigoja:

14.1. perduoti projektuotojui preliminarig projektavimo darby uzduotj;

14.2. dalyvauti aptariant projektavimo metu kylandius klausimus;

14.3. iki pateikiant projekts ekspertizei, protokoliskai pritarti projekto sprendiniamss

unktas taikomas jeigu projekto ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos

fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais_arba __atlikimas nurodytas
preliminariofe projektavimo uzduotyje]

14.4. organizuoti projekto ekspertize ir atsiskaityti uz 3ig paslaugs; [punktas taikomgj’

feigu projekio ekspertizé privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais i

Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo uz’duotjg'efJ
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| 14.5."iki gaunant statybg leidZiantj dokumenta, patvirtinti projekta; [punktas taikomas
Jeigu statybg leidziantis dokumentas ir/ar projekto  tirtinimas privalomas vadovau(;c_zy_{i;‘s1
aliojandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais]

14.6. Sioje sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais projektuotojui sumokéti uz
suteiktas statinio techninio projekto parengimo paslaugas;

14.7. priimti i§ projektuotojo pagal 3ig sutartj tinkamai suteikty projektavimo paslaugy
~(0s) rezultatus pagal abiejy $aliy pasira$omus $iy (-ios) suteikty (-os) paslaugy (-os) aktus;

15. UzZsakovas turi teise: '

15.1. kontroliuoti ir priZitréti projektuotojo teikiamy paslaugy atitiktj teisés akty
reikalavimams;

15.2. organizuoti u¥sakovo ir projektuotojo susitikimus sutarties vykdymui aptarti.

15.3. teikti pastabas dél projektuotojo teikiamy paslaugy kokybés ir atitikties sutarties
reikalavimams,

15.4. nepriimti sutarties reikalavimy neatitinkanciy paslaugy;

15.5. sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél sutarties
pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, Saliy sutarimu pratesti sutartyje numatytus terminus
sutartyje nustatyta tvarka;

15.6. uZsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés
aktuose numatytas teises

15.7. jtraukti j byla tre¢iuoju asmeniu projektuotoja, jeigu uZsakovui tretieji asmenys
pateikia ieSkinj dél techniniy dokumenty ar projektavimo darby triikumy.

VI. ATSISKAITYMO UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

16. Avansinis mokéjimas nenumatytas.
17. Atsiskaitymas:
17.1. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta pasirasius atlikty
aslaugy priémimo perdavimo akty; [punktas taikomas._jeigu projekto ekspertizé _ir statybg
eidziantis dokumentas neprivalomi]
17.2. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta, kai Statybos
istatymo nustatyta tvarka ir terminais bus i¥duotas statybg leidZiantis ‘dokumentas; [punita
faikomas, jeigu statybg leidsiantis dokumentas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybos
fechniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos reisés aktais]
17.3. 50 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokéta, gavus teigiamas
Ekspertizes isvadas, likusieji 50 % — kai Statybos istatymo nustatyta tvarka bus i¥duotas statybq‘
leidZiantis dokumentas [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertize privaloma vadovaujantis
galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba atlikimas

nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyje]
‘ [17.4. uz statinio projekto vykdymo prieZiirg apmokama Kkiekvieng menesj

1

roporcingai atlikty statybos montavimo darby vertei. [punktas taikomas, Jeigu projekto vykdymo
prieZiira privaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo uZduotyjel

18. Uzsakovas apmoka paslaugy (-os) kainos sumg projektuotojui per 30 dieny nuo
suteikty paslaugy (-os) akto pasira$ymo ir PVM sgskaitos faktiiros pateikimo.

19. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimg uZ suteiktas paslaugas (-3), jeigu
projektuotojas per uzsakovo nurodyta terming nepaSalino uZsakovo nurodyty paslaugy (-os) defekty
ir / ar padaré materialing Zalg ir neatlygino u jg uZsakovui ar kitaip paZeidé 3ios sutarties salygas
bei $iy paZeidimy laiku nepasalino.

20. Suteiktas paslangas (-3) priima ir paslaugy (-os) atlikimo akta pasiraso paskirtas uz
projektavimo uZduoties administravimg Alytaus miesto savivaldybés administracijos Statybos
skyriaus specialistas.
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VII. SALIU ATSAKOMYBE

21. Salys, be kitos 3alies raSytinio sutikimo atskleidusios tretiesiems asmenims Sios
sutarties sglygas, ifskyrus subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus tejsés
aktus turi teisg gauti tokig informacija, taip pat tais atvejais, kai tai reikalinga aliy jsipareigojimams
vykdyti, jsipareigoja atsakyti teisés akty nustatyta tvarka,

22. Projektuotojas atsako uZ viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir
taisymy pasekmes. Projektuotojas atsako uz netinkama techniniy dokumenty parengimg ir sulygty
sutartimi paslaugy suteikima, uZ statinio statybos darby perdarymag dél netinkamy techniniy
dokumenty parengimo ir sulygty sutartimi paslaugy suteikimo bei u# paslaugy ir dokumenty
trikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu,
priimant darby rezultatg ar naudojant Siy darby pagrindu sukurta objekta. Jei nustatomi techniniy
dokumenty triikumai, projektuotojas privalo uZsakovo rastisku reikalavimu neatlygtinai istaisyti
techniniy dokumenty trikumus, atlyginti visus uzsakovo d¢l to patirtus nuostolius.

VIIL PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

23. Saliy atstovai pareiSkia, kad jie turi juridinio asmens igaliojimus sudaryti 3ig
sutartj. Salys néra nemokios ir Jjoms néra iskelta ir néra numatoma itkelti teisming byla del jy
bankroto ar likvidavimo.

IX. PRIEVOLIU NEVYKDYMO ATVEJAI

24. Bet kuri i $ios sutarties 3aliy gali nutraukti §ig sutartj ir pareikalauti kompensuoti
patirtg Zalg, jei paaiSkéty, kad $ioje sutartyje nurodyti pareiSkimai ir garantijos yra neteisingi arba
jei kita, kaltoji Salis, nevykdyty Sios sutarties prievoliy ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny po rasti¥ko jspéjimo.

25. UZsakovas turi teis¢ ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
atlikty projekto parengimo paslaugy akto gavimo dienos pareikiti projektuotojui pretenzijg rastu del
netinkamo projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma, kad
projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai Pagal Sios sutarties sglygas, i§skyrus Lietuvos
Respublikos teisés akty ir $ioje sutartyje nustatytus atvejus. Jei per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo atliktos projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareiskiama pretenzija dél
netinkamo paslaugos atlikimo, u¥sakovas turi pasiraSyti atliktos paslaugos akta ir apmokéti
projektuotojo pateikta PVM sgskaitg faktiir.

26. Rastu pateikiamoje pretenzijoje turi biiti nurodyta:

26.1. aprasomoji dalis ~ faktinés aplinkybeés, kuriomis u¥sakovas grind%ia savo
pretenzijg;

26.2. motyvuojamoji dalis — motyvai, kuriais remiasi, jvertindamas projektuotojo
veiksmus,

27. Projektuotojas, paZeides projekto parengimo paslaugos suteikimo terming, moka
0,2 % delspinigius nuo numatytos paslaugos kainos uZ kiekvieng uZdelsty dieng. Priskaiiuoti
delspinigiai iSskai¢iuojami i¥ projektuotojui mokétinos kainos u suteiktas paslaugas.

28. UZsakovas, laiku nesumokéjes uz suteikt paslaugg, moka 0,2 % delspinigius nuo
neapmokétos paslaugos kainos uz kiekvieng uZdelstg diens.

29. Salys pareiskia, kad Sioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio, ir sutinka, kad Jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia
neginCijama nukentéjusios galies patirty nuostoliy suma, kurig kita 3alis turi kompensuoti
nukentéjusiajai $aliai dél sutarties paZeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj
patvirtinangiy jrodymy.

30. Nuostoliy atlyginimas ir netesyby sumokéjimas neatleidia 3alies nuo sutarties
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nuostaty tinkamo vykdymo.

31. PasiraSydamas sutartj projektuotojas garantuoja, kad gavo i§ uisakovo visg
reikiamg, iSsamig informacija, susijusig su darby, pavedimy ir prievoliy pagal 3ig sutartj vykdymu,
taip pat jiems bitinas med¥iagas, resursus, iSteklius ir atlikti jiems reikalingg laik, tinkamai
susipaZino su $ia informacija, jg jvertino ir suprato.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS

32. Sutarties galiojimo terminas — ... mén. nuo sutarties isigaliojimo dienos.

33. Sutartis jsigalioja projektuotojui pateikus sutarties ivykdymo uZtikrinima, o
sutartiniai jsipareigojimai galioja iki statybos uzbaigimo akto pasira$ymo dienos.

34. Jei bet kuri 3ios sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies
negaliojantia, tai neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.

35. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei Saliy atsiskaitymais pagal 3ig sutartj, taip pat visos kitos ios sutarties nuostatos,
kurios, kaip ai¥kiai nurodyta, i¥lieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi ilikti galioti, kad bty
visiSkai jvykdyta §i sutartis.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI

36. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keitiamos, isskyrus
tokias, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei
tikslai ir kai tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
sglygose. Tais atvejais, kai sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso salygas ir sutarties sudarymo metu, sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo
sutarties salygas. Sutarties salygy keitimas sutarties Saliy valia turi biiti jformintas papildomu
susitarimu — jj pasiraSo abi sutarties 3alys, pridedama ir visa susijusi susiraSinéjimo dokumentacija,
Sie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis.

37. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijuojanti sutarties salygy pakeitima,
pateikia kitai Saliai rastiSka pradyms keisti sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikts praSyma pakeisti atitinkamg
sutarties sglygg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. agalims nesutarus dél
sutarties sglygy keitimo, sprendimo teisg turi u¥sakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties
salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy tamybos sutikimg keisti
sutarties sglygas, §ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

XII. SUBTIEKEJAL JU KEITIMO TVARKA

38. Sutartiai jvykdyti pasitelkiami &ie subteikéjai: (suraSyti projektuotojo pasitilyme
nurodytus subteikéjus, jeigu tokiy néra, jraSyti Zodj ,,néra").

39. Subteikéjy keitimas vietomis tarp sutartyje nurodyty subteikéjy ir didesnés
(maZesnés) paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam
subteikéjui galimas tik tiems projektavimo darbams, kuriuos projektuotojas pasiiilyme buvo
numatgs perduoti subteikéjams ir tik gavus uZsakovo sutikima,

40. Sutarties vykdymo metu, Kai subteikéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus
projektuotojui, taip pat tuo atveju, kai subteikéjai nepajégtis vykdyti isipareigojimy projektuotojui
dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, projektuotojas gali
pakeisti subteikéjus. Apie tai jis turi informuoti uzsakovg, nurodydamas subteikéjo pakeitimo
pricZastis. Gaves tokj prane§ima, uZsakovas kartu su projektuotoju jformina protokolu susitarimg
del subteikéjy pakeitimo, §j susitarima pasiraSo abi sutarties $alys. Sie dokumentai yra neatskiriama
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sutarties dalis. Si sutarties sglyga taikoma tuomet, jei pasitilyme projektuotojas nurodo, kad ketina
pasitelkti subteikéjus. :

41. Keidiami subteikéjai turi biti registruoti jstatymy nustatyta tvarka ir turi teise
verstis ta veikla, kuri reikalinga sutargiai ivykdyti. Keigiami subteikéjai pateikia galiojan&ius
kvalifikacijos atestatus.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

42. Sutartis gali biiti nutraukta pries terming:

42.1. abipusiu 3aliy susitarimu;

42.2. vienaiali¥kai bet kurios i§ 3aliy rastisku pareiSkimu, jei kitai 3aliai yra pradéta
teismine ar neteisminé bankroto procediira arba priimamas sprendimas jg likviduoti;

42.3. vienasalitkai uZsakovo rastisku pareiSkimu projektuotojui, jteiktu prie§ 5
(penkias) dienas, jei vykdytojas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny veluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal sutartj, ar padaro kita Sios sutarties pazeidima. Sutartis
lieka galioti, jei per §j 5 dieny terming vykdytojas istaiso savo pazeidimg ar jvykdo savo
jsipareigojima.

43. Jei sutartis yra nutraukiama 42.1 ir 42.2 punkty pagrindu, tai u¥sakovas privalo
atsiskaityti su projektuotoju u% iki to laiko suteiktas paslaugas.

44. Jei sutartis yra nutraukiama 42.3 punkto pagrindu, tai neapribojant $ios sutarties
42.1 ir 42.2 punkty nuostaty galiojimo ir taikymo, projektuotojas privalo sumoketi uzsakovui
1000,00 (vieno tiikstangio) eury dydZio bauda ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Sios
sutarties nutraukimo momento.,

45. Uzsakovas po sutarties nutraukimo per 10 darbo dieny turi patvirtinti suteikty
paslaugy vertg. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieng esanéios projektuotojo skolos
uZsakovui ir uZsakovo skolos projektuotojui ataskaita.

46. Jei sutartis nutraukiama uZsakovo iniciatyva dél projektuotojo kaltés, uzsakovo
patirti nuostoliai ar i§laidos igie$komi iSskai&iuojant juos i¥ projektuotojui mokétiny sumy arba
pagal projektuotojo pateikta utikrinima.

47. Sutartj nutraukus deél projektuotojo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz
atliktas paslaugas, projektuotojas neturi kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacijos teisés.

48. Nutraukes sutartj, projektuotojas privalo perduoti uZsakovui iki sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir visg su projektu susijusia dokumentacija.

49. Jei projektuotojas nejvykdo 13.2 ir 13.4 punkty, su juo vienasaliskai nutraukiama
sutartis.

XIV. NENUGALIMA JEGA

50. Salis gali bati visitkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u2 sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo
dienos bei nustatyty ir jas patyrusios $alies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
Jeigu 3alis nedelsiant pranesé kitai 3aliai apie kliditj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui per 5
dienas.

51. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, $alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salys paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos %alies veiklaj turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe 3alys, sudarydamos sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobildzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

52. Sutartis baigiasi kitos $alies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

53. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal 3ig sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu %alis irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy
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Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes 3alys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 »Del nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pa¥ymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleid?jamos
nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

54. Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus turtinius ir
kitus jsipareigojimus viena kitai.

XV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

55. Siai sutariai ir visoms i§ Sios sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

56. Bet kokie 3aliy nesutarimai ar gindai dél Sios sutarties sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¥ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§
Sios sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei¥spresti Saliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Saliai pakeitus $ioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne
véliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitg Salj.

58. Neé viena 3alis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig
sutartj jokiai tretiajai Saliai be i¥ankstinio rastidko kitos alies sutikimo.

59. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
istatymams ar kitiems teisés aktams Sioje sutartyje neatleidZia aliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

60. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai,

61. Sutartis yra sutarties 3aliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas
ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos 3alies tinkamus igaliojimus turindiy asmeny paragais arba
sutartis susiuvama ir pasirafoma paskutinio lapo antroje puséje.

62. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai ir turi vienoda
juridine galia.

XVIIL. SUTARTIES PRIEDAI

63. Paslaugy atlikimo grafikas, 1 priedas.
64. Projektavimo paslaugy samata, 2 priedas.

XVIIIL SALIY REKVIZITAI IR PARASAIL
UzZsakovas Projektuotojas

Alytaus miesto savivaldybés administracija (Projektuotojo pavadinimas)
Kodas 188706935 Kodas



Rotusés a. 4, LT-62054 Alytus

Tel. (8315) 55102

Faksas (8 315) 55 192

El p.

Administracijos direktorius

Vytautas Jastremskas

(parasas)
AV,
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(Adresas)
(Banko pavadinimas)
A.s.

-----

(parasas)
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201 _o'f m,__ 10 ﬂ d. sutarties Nr.

=7 /Mf/ﬂ)

_—

1 priedas

(Paslaugy suteikimo grafiko forma)

PASLAUGYU SUTEIKIMO GRAFIKAS
(Data) Nr.

Sutarties objektas:
UtZsakovas:
Projektuotojas:

Eil,
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugy kainos ménesinis isskaidymas
procentais pagal planuojamg paslaugy
jvykdymg

1 2 3 4 5 6 [...]

Projektavimo uZduoties parengimas ir tvirtinimas

Lod L L Ced | Ced | L] L] | [

Projekto ir/ar daliy parengimas Ueigu daugiau negu viena
dalis jterpiamos eilutés ir pavadinamos pagal projekto
dalis]

eodeziniy topografiniy ir/ar kity inZineriniy statybiniyj

ingjimy - atlikimas  [jterpii, Jeigu geodezinim!'
opografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti infineriniai Statybinial
rinéjimai privalomi vadovaujantis galigjanéiais statyb 0§
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés
ktais arba jy atlikimas nurodytas _preliminarioje
rojektavimo udduotyje]

jterpti,  jeigu.  projeltiniai pasiilymai  privalomi
adovaujantis °. galiojanciais  statybos  techniniais
eglamentais ir. Lietuvos Respublikos teises aktais arba jy'
arengimas ___nurodytas  preliminarioje  projektavime
fduotyje]

Etatinio projektiniy pasilymy parengimas ir tvirtinimas

rojekto vielinimas [jrerpti, jeigu projekto vie.s"'inimas;
rivalomas.  vadovaujantis  galiojanciais slatyba.sl'
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teises
ktais  arba  atlikimas __ nurodytas preliminarigje
rojektavimo uzduotyje]

augaus eismo auditas [jrerpti, jeigu saugaus eismo
uditas privalomas vadovaujantis galiojanciais statybo.s;
echniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés

. e Y |
ktgis arba  adikimas__nurodytas preliminarioje

rojektavimo uzduotyje]

Projekto sprendiniy parengimas ir tvirtinimas

kspertizés atlikimas ir trikumy Salinimas [iterpti, jeigi}
projelto ekspertize privaloma vadovaujantis galiojanciais
Etalybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos

eisés aktais arba atlikimas _nurodytas preliminarioje
rojektavimo utduotyje]

tatybos leidimas [jferpti, jeigu statybg leidziantis
okunientas  privalomas vadovaujantis  galiojanciai.
tatybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Resgublikos’
eisés aktais)

(Projektuotojo arba jo jgalioto

(Parasas)

asmens pareigy pavadinimas)

(Vardas ir pavardé)
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PROJEKTAVIMO PASLAUGU SAMATA

Sutarties objektas:
UZsakovas:
Projektuotojas:

Kaina,
Eur be
PVM

Eil. .. Darbo
Nr. Paslaugos pavadinimas dienos

L Projektavimo uZduoties parengimas ir tvirtinimas [...] [..]

2. | Projekto ir/ar daliy parengimas Literpiamos eilutes ir pavadinamos pagal projekto
dalis)

3. | Geodeziniy topografiniy ir/ar kity inZineriniy statybiniy tyrinéjimy atlikimag
Literpti, jeigu geodeziniai topografiniai tyrinéjimai ir/ar kiti infineriniai statybiniai
Eyrinéjimai privalomi vadovaujantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentai

ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba iy atlikimas nurodytas preliminarioje
rojektavimo uzduotyje)

4. ﬁtatinio projektiniy pasitilymy parengimas ir tvirtinimas [iterpti, jeigu projektiniai

asiitlymai privalomi vadovaujantis galigjanéiais statybos techniniais reglamentai;
ir Lietuvos Respublikos teisés aktais arba jy parengimas nurodytas preliminarioje
projekiavimo uZduotyje]

aliojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisés aktais

5. E:ojekto vieSinimas [jterpti, jeigu projekto viesinimas privalomas vadovaujantis
brba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo widuotyje]

adovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvo.
ff;spubhkos leisés altais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo
duotyje]

6. Faugaus eismo auditas [jterpti,, jeigu saugaus eismo auditas privalomas

7. Projekto sprendiniy parengimas ir tvirtinimas

rivaloma vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir Liefitvos

espublikos teisés aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo

Pkspertizés atlikimas ir trikumy alinimas [jterpri, Jeigu projekto ekspertizé
fli'duotyje]

9. tatybos leidimas [jterpti, jeigu statybq leidziantis dokumentas privalomas
adovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais i Lietuvos
!Respublikbs teisés aktais) .

(-] | Kifos Rlaidos [Jierpti_jelzu reftalingas fitor iSlaidos]

(] | Projekto vykdymo prieZitira [jterpri, Jelgu projekto vykdymo prieziiira privaloma
Ezdovaujanlis galigjandiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvo.

espublikos teisés aktais arba vykdymas nurodyta preliminarioje projektavimo
iZduotyje]

Suma be PVM

PVM21 %

Bendra suma su PVM

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)




