STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei juy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
ivykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangevas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamu
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atlickantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visa kita
reikiamg kvalifikacija ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk3¢iausia atlickamy
statybos darby kokybe;

- Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy isipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu; :

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos istatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auki¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk§ciai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaitiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme.

L.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su $ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
irenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;
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darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZifirétojas statybos darby
zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakeve organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, i$taisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uZbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uzZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.3. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas prasymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg
arba teikiama deklaracija apie statybos uZbaigims.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini SutarCiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaifiuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Sutarties 3alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sugjo
sutartiniy isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutine skaitiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokejimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutarti
mokeéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanc¢ius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. Siai SutarCiai yra taikomas fiksuotos kainos su perzitira apskaiiavimo bidas.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo

7



tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra baitini Sutaréiai jvykdyti, 0 Rangovas
tur€jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokes¢iu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyta finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraSyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis
gali buti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesneé nei
vieneri finansiniai metar).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i§laidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskaiiuotos mokesdiy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perZitirima (kei¢iama) $iais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokestio tarifo poky&io
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaitiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. del bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmgjg dieng likusiy darby kaina perskaifinojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
sanaudy kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu poky¢io procenting iSrai¥ka nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiCiuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiskai like neatlikti darbai. Rangovas praranda teise reikalauti perskaitiuoti ty darby, kuriuos jis
del savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskaifiuojama pagal tai,
kiek bus pakitgs paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su
prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 meénesiy).

3.7. Sutarties kaing perZilirint antra ir vélesnj karta, perskaitiuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1¢Sas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasitlyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui ivertinus Rangove
sitilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.8.2.1. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;
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3.8.2.2. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.8.2.3. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.2.4. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
3.8.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

3.9. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.8 papunktyje nurodytus atvejus Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis skiriasi
daugiau kaip 5 procentus (taikoma jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas procentinio
dydis), skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir
sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdZiy klojimo darbai nuo objekto A iki
B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus
atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar
daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
turés biti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uZ $iy darby pasikeitusiq apimtj
nesiekia 5 procenty nuokrypio, skaicivojant nuo pradinés sutarties vertés).

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkéinose iSvardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaitiuojama ir jforminama rastu Salims pasira$ius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZzymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. :

3.11. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i§skyrus Sutartyje numatytas
i8imtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy sglygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties
Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertines,
pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

3.12. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesuyju pirkimy istatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau —~ Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. isakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kurinos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakove leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuvodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, ju kaina skai¢iuojama kaip vienu darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus badus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auksciau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant Rangovoe pasitlyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei imanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdzivi, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “
darbo jkainio,

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darbu ikainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskejus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokra$cius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. pvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaitiavimo taisyklés“
nuostatas. Tuo atveju, kai Rangovo pasitiiyme Metodikos priede nurodyti maksimaliis dydZiai
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(pridetiniy i8laidy, pelno ir kt.) nevir§jjami (yra maZesni arba lygiis), tokiu atveju apskaiGiuojant
papildomy darby kaing, turi biiti vadovaujamasi Rangovoe pasiiilymu t. y. taikomi tokie i3laidy dydziai
(pridétiniy ir statybvietés iSlaidy bei pelno dydzius ir kt.) kaip Rangove pasiilyme.

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siillo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas visais
atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangevo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy raitisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar ie darbai yra bitini $iai Sutardiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas vuZ §iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Moké¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasiragius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojanciam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktliros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atveji.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 20 (dvidesimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1é§u, o Rangovui yra bitina jsigyti medZiagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo praneSimo turi pateikti UZsakovui banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimo raSta visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastidkg patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansa per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokeéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo
bendroves laidavimo raSta visai avanso sumai. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui.
uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangove pradymu, avanso uzZskaitymas
gali buti vykdomas dalimis, uZskaitant po 30 (trisde$imt) proc. i¥ Rangovui mokétiny sumy uz
atliktus darbus (nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta suma.
Tolesni mokéjimai atskaidius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakevo priimtais atlikty darby aktais
ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk&iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant 1 Uzsakovo saskaitg.
4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo radtas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rastg idavusiai jmonei nemokeéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangevui nepateikus patvirtinimo
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1§ draudimo bendrovés, kad laidavimo raStas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius isipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 papunkdiuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma), Rangovui u
atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uzZtikrinimo draudimo bendrovés i¥duoty laidavimo rasta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis)
ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (surafomas statybos uZbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.) (sglyga taikoma, jeigu nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje).

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali bati nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. UZzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokeéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo %ios
Sutarties jsigaliojimo dienos ragtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekejas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§yma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekejas iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakove, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprafoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekéjui (punkio sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

3. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir med¥iagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakove vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
irengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uZbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastitkg Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas isipareigoja:

5.2.1. prie$ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
2.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakevui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
i$taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 18 anksto raStu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsiangiy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus;

5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas radytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ trediyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty iprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;
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5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra$tu informuoti UZsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektin€je dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutart] patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme ir prieZastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakeovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy reikalavimy it/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trakumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirti, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zzmoniy apsauga
nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretiejl asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniu, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangevas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad ] jg negaléty patekti
pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirti, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tick darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo prieZasCiy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus trediuosius asmenis ir jy turtg
nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. wZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visu
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atlickamus darbus, patikrinti ir i$bandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jraais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procedfrose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyt i§pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. UZbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
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sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg irangg/irenginius ir Kkitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, i8sivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i$siveZti
Siuks$les, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkytg ir $varig, tinkamag
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg,
susidariusius dél Rangove netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar 1§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakove nuostoliai lyglis prarasto
finansavimo dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj d¢l Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidaranti Uzsakovui isigyjant triikstamus darbus i8
treCiyjy asmenuy;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipée
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontrolivoti ir priZiiréti atlieckamy darby eiga ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybg. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uZduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui bitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei ivertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privaloma reik$me;

6.1.4. i3skaityti Rangovui priskaidiuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokeétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (juy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 papunktyje nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantija
ar draudimo bendrovés laidavimo rasts, uZtikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine prieZiiira ir uZtikrinti, kad
statinio statybos techninis priZifirétojas bty paskirti iki darby vykdymo pradZios;
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6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;
6.2.3. sumoketi Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
6.2.4. pastebéjus ir raStu uzZfiksavus darby defektus (trGkumus), nedelsiant praneSti apie tai

Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jrangs,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimu ir licencijy gavima Rangovoe saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimag UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotoju
atvezima i darby atlikimo vieta ir i$veZima i§ jos, uZ jy apgyvendinimg, islaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi buiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, tatkomus tokios riSies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.] atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiras tarp Saliy pasira§omas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustadius statybos
defektus del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali
pareik$ti Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu prane$a UZzsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, pralydamas organizuoti jy priémimg.

8.5. UZsakovas pasiraSo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skaiGiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba praSymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracija apie
statybos uzbaigima, sura$ymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti neginCijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties

sglyga.

9. Darbu kokybé¢ ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kurivo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumu, ar yra atlickami paZeidZiant ioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. paSalinty darby trikumus per nurodytg laiko tarpa;
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9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangs;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZzsakovo kyla ginfas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i8laidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakove apmokéti
ekspertizés i$laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane§imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
pricZastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakovg, pradydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebety darby tritkumy ar defekty $alinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutart] atlickamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir sglygomis savo sgskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnayjinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per 7
dienas nuo statybg leidZian¢io dokumento i§davimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio
projektg arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti UZsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta
kopijg. Draudimo sutartis turi galioti termina, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradZios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilinés atsakomybes draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei dveji metai
nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe privaloma
apdrausti atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti)
privalomajj statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks&iau
negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangove garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu UZsakovui turi pateikti
galiojantj dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangove nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangove kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i8laidy
apmoké¢jimg Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi blti ne mazesné kaip 10 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta
didesné ar maZesné suma) statinio statybos kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti is Rangovo
pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasira$ytg Sutart], yra galiojantis.

10.2.2. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo biti jrasyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti¥ko pranedimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma i§ statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokeéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinimg, pinigus pervedant j prane$ime nurodyta saskaita;
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10.2.2.2. visg likusig laidavimo sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinan¢iame Rangove garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova ar statinio naudotoja
irodyti laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.4. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uztikrinantj/¢ius Rangove garantiniy jsipareigojimy
Ivykdyma, statinio naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta
kitaip).

10.2.5. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka UZsakovui 0,2 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng uzdelstg dieng.

10.3. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty ijrenginiy kokybe,
komplektavima ir juy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treSiyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimo ir atsakys pries
tre¢iuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybes teisiy paZeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja: ]
11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. nuo veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZz kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.3. veluodamas per Sutartyje numatyty terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkan&ius Sutarties
reikalavimus, moketi UzZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangove
(subrangovy, subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti defektus ar tritkumus ir
Stuos defektus ar trikumus UZsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas Uzsakove dél to turétas
iSlaidas bei sumokéti Uzsakovui 20 proc. nuo visy 8iy i8laidy be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.5. per UZsakovo nustatyts terming nepaalings darby defekty ar jrenginiy trikumu, nustatyty
statybos metu, mokeéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar triikumai bus pagalinti;
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyts terming nepagalines darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotejui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluoty dieng iki defektai ar
trikumai bus paSalinti;

11.3.7. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy
1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena paveluoty dieng iki sutartiniai jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

11.3.8. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.
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11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutart] nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiuy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymg, dalinj nejvykdyma arba netinkama
1vykdyma, o ;51pare1g0J imy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat prane$ti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai idnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, Jelgu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jelgu
Salis laiku nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, j ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i
patyré del laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane§imo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, iskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i§skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
dél Uzsakovo kaltés.

14. Saliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu neirodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UzZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanciuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZitiros ir eksploatacijos instrukcijy.
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14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliotg atstovg ir suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir ju padariniy
paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dvisalj akta,
galioja statinio naudotejo suraSytas vienaSalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty $alinimo technologija.
Statybos defektai laikomi paSalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraSo defekty pasalinimo akta, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudetojo nurodytg protinga laika (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje
numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali padalinti $iuvos
defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudetojo i$laidas,-
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 20 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

14.8. UZsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraant dvisalj
defekty aktg, bendrai su statinio naudotoju kontrolivoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, Salinima, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja suraSant defekty pagalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i¥ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
Jei UZsakovas paZzeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apic Rangovy atskleidimas, jei
Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis v Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali bati
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus (subrangovus) ir Gavéja (jei
toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina
Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj.
Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
deél duomeny perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita 3ali dél tokiy duomeny ir 1§laikyti Sig
duomeny konfidencialumg.

I15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant ivykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal Sig Sutartj.
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko
ar finansines sgnauda ir blity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
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15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie paZeidima privalo
biti nurodytas paZeidimo pobudis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemones, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suvelninti.

15.9. Salys peatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ig Sutarti vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasira$ius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno iS
19.1.3.1 - 19.1.3.8 papunkcivose i§vardinty pagrindy, i§ UZzsakeve gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant i Uzsakovo sgskaita.
16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi buti isipareigojama atlyginti konkreCia
Sutarties ivykdymo uztikrinimo sumag, nurodytg Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg idavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastg.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy isipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiSkai ar i§ dalies negaliojanéia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad $i Sutartis biity visiskai
ivykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vadovaujantis VieSujy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiradyti jgalioty 3aliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti keiCiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.
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18. Darby ar ju dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliiéiy, trukdandiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas,
apie tal pranedti UZsakovui, pateikdamas minety aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti
trukdziai ar klifitys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltés (jskaitant dél subrangovw/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos buitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treciyjy Saliy jtakos; deél finansavimo sustabdymo ar triikumo; batinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesaji pirkima; kity aplinkybiu, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.
18.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustalius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZastiy,
itakojanCiy Sutarties vykdymg. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo diena, sustabdyti darby, ju dalies arba darby etapo vykdymg, gaves rastiska prane$ima i$
UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereikia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prieS 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSalikai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo
apie tai raStu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro radytinj susitarima
dél sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali viena3aliskai mutraukti Sutart], praneant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienaSaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie¥ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangovg, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovoe raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
nepradeda arba veéluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyts termina
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius nagjus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu UZsakove nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaalina §iy trikumy Bendryjy
salygu 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veéluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;
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19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutart] be UZsakovo 18 ankstinio rastiSko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis paciomis sglygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo liking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas | Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Projektuotojas turéjo biti paSalintas i§ pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dali/Vie$yjy pirkimy atliekamy gynybos ir
saugumo srityje istatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsni/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

19.1.3.13. paaiskeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkéiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

19.3. Nutraukus Sutart] dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkc¢iuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty prieZasCiy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidZia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakevo iniciatyva dél Rangove kaltés, UZzsakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos gali buti i§skaiCiuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéty
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grgZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangove nuo garantiniy ir “finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg su$aukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surago susirinkimo protokola, kuri pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties %alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo igaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai ji ra$tu informuoja
UZsakovas ir jeigu bitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) priestarauja
Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareik3ti susirinkimo metu ir 3ie pareiskimai turi bati
jtraukti i protokolg.

21. Gindy sprendimo tvarka
21.1. Sutartis sudaryta ir turi bti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
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21.2. Visi tarp Rangevoe ir UZsakove kil¢ ginCai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami
deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti gingo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

22. Susirasinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siuniami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunéiami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) paStu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo, Sutarties sglygy keitimo poreikio ar
Sutarties pazeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Ramgove atstovams asmeniskai ir
pasiraSytinai arba siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasmntlmq) pastu Sutartyje nurodyteus adresais
22.2. Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutart], nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabalgos darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiSki ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutartj jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §i reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokeéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostohq suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy radtisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties squgq

23.6. Sutartis yra Sahq perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turinCiy
asmeny parasais.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiiros plétros departamento prie
Krasto apsaugos ministerijos direktorius
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LIETUVOS KARITUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS JGULY APTARNAVIMO
TARNYBOS RUKLOS JGULOS APTARNAVIMO CENTRO KAREIVINIU FASADO
REMONTO DARBU SU PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMU
TECHNINE UZDUOTIS

2018 m.

beve AL ol N Ts. 3

Rukls

Eil. | UZSAKOVAS (STATYTOIAS)

Lietuvos kariuomeng, atstovaujama Lietuvos kariuomenés
Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos

1. | OBJEKTO PAVADINIMAS | Kareivinas

2. |STATYBOSADRESAS | Jomavess. sav., Ruklos mstl., Mokomojo pulko teritorija
3. | STATINIO PASKIRTIS Specialiosios paskirties |

4, STATINIO KATEGORIJA Ypatingas statinys

5. |LESUPOBUDIS LR biudZeto feSos
6. STATYBOS RUSIS Statinio papra“stasi's‘ remontas s péprastojo remonto

projekto (aprasas) (toliau — projektas) parengimu

7. BENDRIEJI STATINIO
RODIKLIA}T

Bendras plotas apie 5700 m%

Pagrindinis plotas apie 4100 m?;

UZstatytas plotas apie 1200 m?;

Pagalbinis plotas apie 1600 m?

Pastato tilris apie 24500 m’;

Pastatas yra 4 ank$fy su techninin riisiu ir palépe;
Pastato aukstis apie 23 m (nuo vidutinio Zemes Iygio);
Energetinio naudingumo klass B;

Pastato atsparumas ugniaj II;

Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy kiasé E.

8 | PAPRASTOIO REMONTO
DARBU APIMTIS

® Numatyti cokolio senc tinko nudau¥ymg, cokolio
sienutés i8lyginima, hidroizoliacijos irengima,
apSiltinimo darbus irengiant drenazineg membrang;

* Numatyti pastato fasado apdiltinimo nuardyma ir naujo




apSiltinimo  jrengimg  priimant Siluming  varza,
vadovaujantis STR 2.01.02:2016 pastaly energetinio
naudingumo klasémis;

© Numatyti seny langy demontavimg, naujy langy
monfavimg;

* Numatyti vidaus palangiy keitima;

| * Numatyti lanko dury {riisio, pagrindinio j&jimo, katilinés

priestato) keitimg;

s Numatyti vidaus angokra$tiy apdailos darbus pakeitus
langus ir duris;

* Numatyti fasado dalies aptaisyma skmens masés
plytelém jrengiant aliuminj karkasa (%r. plane);

| ® Numatyti cokolio aptaisyma akmens masés plytelém;

e Numatyti pastato fasado dalies apdailg jrengiant
struktirinf  tinkg  (atspary  atmosferos poveikiui, |
panaudojant specialivosius priedus) jj nudaZant;

* Esant katilinés priestatui numatyti fasado dalies apdailg
frengiant struktlirinj tinka {atspary atmosferos poveikiui,
panaudojant specialiuosius priedus) jj nudaZant;

* Numatyti lietaus nuvedimo sistemos pakeitimg ir jos
tiesioginj nuvedimg j lietaus kanalizacijg;

* Numatyti nuogrindos dangos atstatymg naudojant
trinkeles ir vejos borditirus;

* Numatyti seny palangiy, parapety, jéjimo stogeliy dangos
pakeitimg apskardinant korozijai atsparia plieno dan ga;

* Numatyti lauko laipty remontg;

* Numatyti lauko laipny turekly ir stogeliy konstrukeijy
perdaZymg,

9. PROJEKTAVIMO PASLAUGU Projektas turi biti parengtas pagal STR 1.04.04:2017
| APIMTYS »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus
ir apimties bei sudéties, kad Ji bity pakankama projekto
paskirfiai jgyvendinti ir atitikty auk$&iausius projektavimo
darby rinkoje taikomus profesinius standartus. Projekto
| sprendiniai turi biti ekonomidkai pagristi ir racionalis.
116, | PROJEKTO SUDETIES Projektuotojas turi parengti aiskinamaji radts, techning
SAVADAS specifikacia, medziagy ir darby kiekiy ZiniaraiSius
’ vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintomis statybos
objekty kainos skaitiavimo rekom endacijomis.
11. PROJEKTO SUDERINIMAS Su JAT
12. PATEIKIAMU EGZEMPLORIY Projektuotojas turi pateiksi U¥sakovui (Statytojui} 2 (du) |
SKAICIUS egzempliorius  parengto paprastojo  remonto projekio
(aprao) dokumentus ir 1 {viena) egzemplioriy skaitmenine |
forma kompiuteringje laikmenaje.
13. PROJEKTAVIMO PASLAUGY | Projektas turi biiti parengtas, jei reikia — patikslintas,
L SUTEIKIMO TERMINAS suderintas, ir pateiktas UZsakovui per 2 ménesius po




| sutarties pasiraSymo dienos,
| 14 | RANGOS DARBU APIMTIS ' Rangos datbal turi bift atlikt per 6 ménesius po sutarties |
| ‘pasiraSymo dienos,

Komisijos pirmininkas Mériinas Savickas

:
Nariai: /7 Vytantas Petkeviius

. sp. Tulius Miliukitis

Daiva Rariotkevidiens




. TECHNINE SPECIFIKACLIA
(UZSAKOVO REIKLAVIMAI PROJEKTA VIMUI IR STATYBAI)
L. BENDROJI DALIS |
1. Statytojas (UZsakovas): Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba,
2. Statinio paprastojo remonto projektas ren giamas vienu etapu: Statinio paprastojo remonto
projekto parengimas. Statinio paprastojo remonto projekto sprendiniy derinimas su U¥sakovu,
3. Projekto apimtis ir detalumas turi: atitikei Uzsakovo tikslus, biti pakankami ir iSsamiis Projekto

paskir€iai jgyvendinti, atitikti auk3Siausius projektavimo darby metu rinkoje taikomus profesinius
standartus. Projekte numatyti taikyti paZangius inovacinius sprendimus,

4, Paprastojo remonto projekto (aprafo) sudedamosios dalys:

4.1, Aiskinamasis raftas; _

4.2.  Paprastojo remonto darby techning specifikacija ir sgnaudy kiekiy iniaraiiai (vadovaujantis
- Aplinkos ministerijos patvirtintomis statybos objekiy kainos skaitiavimo rekomendacijomis),

- 4.3, -BréZniai - fasado bréZiniai, detalés (Biltinimo, langy, dury, nuogrindos frengimo).

5. Bendrieji duomenys projektavimui; parengti kareiviniy nuogrindos dangos atstatymo, fasado
sieny Siltinimo ir apdailos paprastojo remonto darbus.
6. Esamos padéties apibiidinimas:

FilL ISsamus bitkiés jvertinimas

Vertinimo objektas | okiai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.)

Fasadiniy sieny dekoratyvinis tinkas vietom atSokes nuo akmens
vatos sluoksnio, suskeldéjes ir iStrupéjes, vietom apsamanojes,
L. Lauko apdaila Mineraliné vata jmirksta nuo lietans 'vandens. Cokolio tinkas vietom
iStrupgjes ir apsamanojes. Nuogrindos vietomis susmukusios,
AtSokusios lauko laipty a/m plytelés.

Nr.

1&jimo- stogeliy polikarbonating danga susidévéjusi, surfidijusios

2 Lauko stogeliai metalinés laikandiosios konstrukeijos.

Mediniy langy rémy da¥ai vietom atpleidéj¢. Didelé dalis langy yra
nesandarts, fizi¥kai susidévéje,

Mediniy riisio dury daZai vietom atplei$éje, vardios ifsikraipiusios,
vyriai susidévéje. Durys yra nesandarios, fiziskai susidévéjusios.
Pagrindinio jéjimo durys metalinés, nesandarios, fiziskaj
susidévéjusios.

Mediniy katilinés dury da¥ai vietom atpleiéje, vyriai i8sikraipe.
Durys sunkiai rakinamos, fiziskaj susidévéjusios.

3 Langai, durys

* Lietuvos Respublikos kra¥o apsaugos ministro jsakymas 2014 m, liepos 25 d. Nr. V-665 W&l
profesinés -karo tarnybos kariy laikino apgyvendinimo tarnybinhiose butuose ar gyvenamosiose
patalpose (kareivinése) tvarkos apralo patvirtinimo® ir 2014 m. rugsgjo 11 d. Nr. V-809 ,Dél kradto
apsaugos ministro 20 14 m. liepos 25 d. jsakymo Nr. V-665 »Dél profesinés karo tarnybos kariy laikino
apgyvendinimo tarnybinivose butuose ar. gyvenamosiose patalpose (kareivinése} tvarkos apraso
patvirtinimo® pakeitimo® nuostatos.




H. GAMINIU IR [RENGINTY KIEKTY FINIARASTIS

Eil Nr. | charakteristikos _
GRIOVIMO IR ARDYMO
’ DARBAT _ v .
Esamos termoizoliacijos, fasado » o,
L 1.1 apdailos ardymas o m 2200,0
- Mineralinés vatos demontavimas 1
Struktiirinio tinko demontavimas
Esamy langy demontayimas
1740x2060 mm Vit 168,0
Esamy langy demontavimas (kai yra ¢ 169.0
katilings priestatas) 17402060 mm vk ’
Esamy langy i¥orés palangiy
demontavimas e L
Esamy langy vidaus palangiy | v
demontavimas , m | 320,0
Pagrindiniy jejimo dury
i dernontavimas 2150x3400 mm v v
| Esamy riisio dury demontavimas N ' '
950x2000 mm vt 20
Esamy katilines dury demontavimas : , Lo Pagal
155052100 mm vat. ’ poreikj
Vertikaliy lietvamzd¥iy
demontavimas 105x85 mm n 2400
Vertikaliy katilings lietvamzd¥iy o 6.0 Pagal
* poreikj

! Pazic. Pavadinimas ir techninés Zymuo | Mato vnt. Prefiminarus kiekis | Pastabos

1

1.2

1.2.1

1.3 300,0

1.4

vit. 2,0

Lé

T

1.7

1.8

19 demontavimas 105x85 mm
1.10 | Betono nuogrindos demontavimas ! m 160,0
&jimo stogeliy dangos

L1 ziejmomaviizasu ® ' i 20
Esamy a/m pl eliy ant lauko laipty 3 400
demontavimas - i
2. | LAUKO SIENOS ! m _
2.1 [ Taukosienos (akmens masés plytelss) | 91 m’ 600,0
Akmens masas plytelés |
Vejo izofiacija, mineraling vata, 1-50 mm
Termotzoliacija, mineraling vata, 120 mm
‘Cinkuoty profiliy karkasas
Cinkuoff kronSteingi
Termotarpinés
Tvirtinimo elementai




2.2

Lauko sienos (dékoratyvini‘s tinkas,
atsparus atmosferos poveikiui su
atitinkamais priedais)

S2

1600,0

Mineraling vata, 180 mm
Armavimo mi¥inys

Kiijy sluoksnis

Smeigés

Grurtas

Dekoratyvinis tinkas

2.3

Lauko sienos (dekoratyvinis finkas,
atsparus atmosferos poveikiui su
atitinkamais priedais) kai yra
katilinés priestatas

160,0

Pagal
poreikj

Dekoratyvinis tinkas

24

Cokolis akmens masés plyfélés,
h=045m

Cl

160,0

Teptin¢ hidroizoliacija

Klijai

Termoizoliacija - polistireninis
putplastis EPS100, +=130 mm
armavimo tinkavimo misinys,
2sl. armavimo tinklelis
Gruntas - .

Klijai

Akmens masés plytelss

2.5

Pamatai, b=1,2 m Zemiau nuogrindos
pavir§iaus

P1

160,0

Teptiné hidroizoliacija, 11,2 m Semian
nuogrindos pavirs,

i Klijal

Termoizoliacija — polistiveninis
putplastis EPS100, =130 mm
DrenaZiné inembrana

2.6

Angokraitiai (skarda) plotis — 210 mm

(langy angokra¥¥jai
prie akmens masés plyteliy fasado}

40,0

Skardos lankstinys, +-0,5 mm
Termoizoliacija - mineraling vata, t-20-
40 mam

Cinkuotyy profiliy karkasas

Cinkuoti kron¥tainai

Termotarpings

Tvirtinimo elementai

2.7

AngokraStiai (dekoratyvinis tinkas)
plotis - 210 mm

250,0

Mineraling vata, t-20-40 mm (170 mm plofis)
Armavimo mifinys '

Klijy slucksnis

Gruntas

Dekoratyvinis tinkas




2.8 | Skardos lankstinys SKI m 170,0 ]
2.9 Ventiliacinés grotelés 200x200 mm VG vit. 32
2.10 | Igjimo stogeliai 30001500 mm 18 vat. 2
Metalo konstrukceija, dayta aplinkos
poveikiui atspariais daZais
PVC lakitas t-15 mm v
3 LAUKO LANGAL, VIDAUS IR
’ LAUKO PALANGES
3.1 Plastikiniai langai vat, 168,0
Plastikiniai langai (kai yra katilings . _ ,
311 | priestates) 1740x2060 mum vt 162,0
Plastikiniai langai (kai yra katifines ;
312 | oty 9§§xg§mm5§ vat. 2,0
Armuoti fangai su metaliniu rému {(kai
3130 kaﬁﬁn&sia}imtas)mmoso mm vit. >0
3.2 Lauko palangés plieno skarda, t-0.5 mm m 300,0
4, VIDAUS PALANGES . ,
4.1 Vidaus palangés m 3200
5. | LAUKO DURYS
5.1 Risio durys vat, 2,0
5.2 Pagrindinio ijimo durys vit. 2,0
5.3 | Katilines durys | vat, 1,0 pl; ?E?iii
6. _VIDAUS APDAILOS DARBAI .
6.1 Vidaus angokras&iai m’ 400
Tinkas :
Glaistas
Sukibimg gerinantis gruntas
Emulsiniai daai
 LIETAUS SISTEMA
71 ;/;e(;'tllnkfrfius lietvamzd#ai skerstuo VL m 240,0
Vertikalds lietvamzd¥iai skersmuo Pagal
72| 150 rum (ki yra katilings pricciata) VL . 6.0 poreikj
8. NUOGRINDA : '
8.1 Nuogrindos jrengimas, plotis 500 mm m 170,0
82 Nuogrindos jrengimas, plotis 500 mm m 20.0 Pagal
' (kai yra katilings priestatas) ’ poreiki |
Smelio/zvyre miinys, +300 mm
Plavta granitiné skalda (frake. 0/56 mm),
=150 mm
Atsijos, +-30 mm
Trinkeliy Klojimas 200X100X60 mm ,
8.3 Vejos borty jrengimas 1060x200x50 mm m 170,0
9 LAUKO LATPTAX
9.1 Lauko laiptai (granito plokités) m* 60,0

| Betono pavirSiaus ankeravimus

Piyteliy kijjai
Granito ploks§tés




Baty valymo grotelés (1000x500
min).

e

vnt. 2,0

IL PAPRASTOJO REMONTO DARBU BE»NBROSIGS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

8. Bendrastatybiniai darbai. )
8.1. Numatyti cokolio seno tinko nudaudvma. ¢

okolio sienutés iflyginima, hidroizoliacijos itengimg,

apéi}
Cokolio remontas

Suskiles ir atSokes fasadinis tinko
nuvalomos dulkés, purvas,
1§ anksto pataisytos. Nelyg
Cokelio hidroizoliacijos irengimas
Pamatams hidroizolinoti haud
derva. Tankis 0,7 kg/dm®, dar

bo temperatiira: nu

netepa. Tinkamas hidroizoliac

kai 40% kiekvienos plokstés pavir$ia
Visos i$orés apdailinto sluoksnio

Atsiradusius tarpus tarp ploksei
atliekomis. Tarpuose negali biti jokio skiedi
apSiltinimo plok3témis uZklijuotas pavirSius biity
Ju pavir$iy papildomai Slifuoti,
susidariusias dulkes reikia, padalinti
darbai negali biiti atliekarni.

tinimo darbus jrengiant drenaine membrang.
pagrindas
riebalinés démés, dumblo apna3os,
s pavirSiai tinkuojami.

ojama teptinis dviejy komponenty

ijos stuoksnis susidaro uZtepus du ka

kad sujungimo vietose iSsilygin
. Esant sienos ir lauko temperatiira

v

nudauZomas iki tvirto pagrindo. Nuo pavirfiaus
samanos. Visos paZeistos vietos turi biti

chemiSkai aktyvus miSinys ir sinteting

0 +50 C iki +250 C. Pries tepant hidroizoliacija sieny

rtus, minimalus storis apie 3 mm.

izoliavimo

inés plokstes montuojamos ant cementinio pagrindo klijy, kuriy

ku arba plokitiy
Saldio tiltas. Biitiria sekti, kad
ljavus polistirolo ploktes, biitina
ty nelygumai. Slifavimo mety
i Zemesnei kaip +5° C, klijavimo

nio, nes susidarys
Svarus ir lygus. Uskj




Reikalavimai termoizoliacinéms plokStéms: ”
. » 233 &

Stovis - o 1 Nuso 20m 14 1.9m
Standartinis! plok3% Y matmonys | 0.5m x 1m: Intx Tom 177 % iy T x den, » i

e 3 #:

Rodikio pavadinimas Zymdjtenas Verts {  Matavimovienetas Standartas
Dekduoiamas Silumos faidumas Ao Q038 Wiy LST EN 12687
Gniuzdomasis Rempls,kal gaminys i o
deformucionies Jom i CS(105160 200 | KPa LSTEN 826
Stipris lenkian ka ] 88150 2150 kFa . LSTEN 12089
Degiamo Riasiiikacia R £ - . - . LT EN 119252
Mabreny stabifias {ermperaliros i ’ ) ] R )
] drbanio salysomis DS{70,90}1 ) £33 % i LST EN 1804
Masmeny stabitumas . osgy2 20,2 b3 LSTEN 1803
Vidutinis tankis ] ) ] a8 ) Ko™ L3T 1602
Vai 1S farg varzos fakiotivy MU a 36-70 ™ LT €N 13163:2073
Deformadijos ribinis ivais. o K 55 . N CSTEN 18595
) L ) ieidiiamesios HUSKrypos. o
: Tls Ly i
: 4 Bloug i V2 25
tefddiatuiy Stgris | nay S
mickrypy kkise Slatmeaumas §{51 , EEmmf 1 D00mm
- _§mswmas P10} =30

DrenaZinés membranos jrengimas
Aplink pastats ant Silumos izoliacijos (puty polistirolo) dedama drena¥iné membrana, DrenaZing
membrana prispaudZiama skardos lankstinfu,

Reikalavimai drena¥inei membranai:

_ " o
MedZiaga HDPE, didelio tankio poliefilenas
Spava 1 Jubda

Alsparumas spaudimui | apie 320 - 400 kN/m2 {32 - 40 ¥m32j

Duobutés gylis aple 7mm

Quohueiv kiskis m2 1860 vatlm2

Oro todis farp duobudiy

Boriniy slenefiy apie 5. fm2

Vandens  nutekéjimo .
sparta apie 4,6 i/ {16600 ihim)

Sitwminis alsparamas 406C + 800C N

Alsparumas ughial B2 DIN &102
Alspards. ¢hemikalams, augal Sakny povelil, nedaro povelkin
geriamajany vandenivi, atspards pelestui it bakierjy pucSmui,

Fizinés - chemings

savybés nedtiifa
1.0m X 20m
1.5m X 200y
- Galimt ratmenys {plofis | 2.0m X 20m
. ] xilgis) 2:5m X 20
: 30m x 20m

4.0m x 205
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DrenaZiné membrana tarpusavyje sujungiama spec. dvipusio lipnumo  sandarinimo juosta, kuri
pagaminta butilo pagrindu. Juostg naudojant lakty tarpusavio sujungimui, lakstus reikia usleisti vieng
ant kito, o tatp jy naudoti _sandarinimojuostq.‘ )

OO K

-

b

LX)

Juosty taip pat galima naudoti i membranos tvirtinimui prie jvairiy med¥iagy, pavyzd¥iui, betono,
plyty, metalo, plastiko ar medienos,

Nuo klijuojamy pavirsiy bitina pasalinti riebalus, dulkes ir kitus ne$varumus.

* Juosta negali biiti naudojama prie pastoviy dideliy tempimo jégy.

* Prie$ naudojimg bitina pasitikrinti dél kity produkto poveikio (suderinimas su gruntu, daZals ir kitais
cheminiais preparatais).

* Rekomenduojama instaliavimo temperatiita nuo +5°C iki +40°C.,

* Naudojarnas pavirsius turi biti sausas, Svarus be riebaly.

Butilinés juostos savybés ir techniniai duomenys:

* Butiling juosta yra aukstos kokybés produktas, todé] sulimpa per trumpa laiko tarps.

. ‘oda {Sparus senéjimui, vandeniui, drégmés ikiui

Plotis 20mim

o “gglono flgis | 30m B
Storis A | ) 1.2mm

N Temperatérini‘s alsparumas nuo -30eC ki *éé’oc

MedZiaga Butilas {sintefinis kaudiukas)

= o . i -

I i e e o s e et e m 1 e
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8.1. I mato vieneto kaing jskaitivoti darbai (neapsiribojant): seno atéokusio tinko nudauzymas, sieny
pavirSiaus valymas mechaniniu bidu, pavirSiaus plovimas, pelesin, gryby, samany nuvalymas
specialiomis naikinimo priemonémis, tinkavimas, hidroizolacijos jrengimas, termoizoliaciniy ploksciy
kljavimas kai slucksnio storis 130 mm, drenaZinés membranos irengimas, drenaZinés membranos
prispaudimas skardos lankstiniu,

ap$iltinimo jrengima priimant Silumine
tinio naudingumo klasémis.

8.2. Numatyti pastato fasado apSiltinimo nuardym
varza. vadovaujantis STR 2.01.02:2016 pastaty ener
Fasado apSiltinimo sheoksnio paialinimas
Nuardomas senas fasadinis tinkas su tinkliuku. Nuardoma Sena mineraling vata.

Védinamo fasado dalies apSiltinimas

Fasady jrengimo darbai turi bati vykdomi vadovaujantis Lietuvos statybininky  asociacijos
patvirtintomis taisyklémis ST |21 895674.205.20.02.03:2014 ‘FASADY JRENGIMO DARBAL

ge

sertifikavimas® reikalavimus;

- degumo kiasifikavimas pagal Euro klases — A1 nedegi;

Mineralinés vatos plokstés tvirtinamos klijais ir plastikinémis tvirtinimo detalémis. Tvirtinimo metodas
ir tvirtinimo detaliy kiekis priklauso nuo sienos tipo, véjo apkrovy ir pastato aukstio. Izoliacijos
pavirSius turi bati be dulkiy ir Svarus, kad izoliacija ir tinkuojami shioksniai tinkamaj sulipty. | tai
reikia atsizvelgti laikant, transportuojant izoliacifa ir prieg Ja montuojant. Plok&iy ir fameliy krastai turi
biti apsaugoti.,

Mineralinés vatos savybés:

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1

Silumos Iaidumas AD 0,036 W/mK

Orinis pralaidumo koeficientas, £ 120 x 10-6 m*mPas

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp <1 kg/m?

ligalaikis vandens jmirkis i dalies panardinus WL(P), Wip

Vandens gary difuzijos varga MU, pl

Véjo izoliacija:

Nevédinamo fasado dalies apSiltinimas

Gaminio paskirtis — universali Silumos izoliacija visoms pastato atitvaroms, kai $ilumos izoliacija
neveikiama apkrovy:

~ storis parenkamas pagal STR 2.01.02:2016 »Pastaty energinio naudingumo projektavimas i
sertifikavimas® reikalavimus;

- degumo klasifikavimas pagal Euro klases — A1 nedegi;

Mineralinés vatos plokétés tvirtinamos klijais ir plastikinémis tvirtinimo detalémis. Tvirtinimo metodas
ir tvirtinimo detaliy kiekis priklauso nuo sienos tipo, véjo apkrovy ir pastato auksdio, Izoliacijos
pavirsius turi biti be dulkiy ir Svarus, kad izoliacija ir tinkuojami siuoksniai tinkama; sulipty. | tai
reikia atsizvelgti laikant, transportuojant izoliacijg ir pries ja montuojant, Plokséiy ir lameliy krastai fugi
biiti apsaugoti. '




1z

Degumas

é‘iuminéssavybss S

Vaadens gary dxfu_zqos varZa MU L
Garsoi szokavimo savybés

RGarso sui;e‘ﬁs S
Mechanines savybes




Montavimo taisyklés
Termoizoliacinés plokités tvirtinamos smeigémis. Jei $iltinimo sistemos masé >0,1 KN/m?, o iltinamo
pastato aukStis >8 m, &ilumos izoliacinés plok3tés turi bti papitomai tvirtinamas smeigémis. Smeigés
plokstelés skersmuo 60 mm. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant irfarba papildomai
tvirtinant smeigémis, tai jy kiekj ir i¥déstymo schemas pateikia ISTS gamintojas ar tiekéjas.

Minimalus smeigiy kiekis, vnt/m?

pastato aukStis m 1 my atstomy nuo pastatn sienos vidinéjc da}yjc
<20 80 ' : 4.5
852001 10,0 4.5
- 14,0 6

Smeigeés {statomos ] i¥ anksto pagrinde i8gretas skyles. Skylés smeigéms pradedamos greZt tik
persmeigus  $iltinamajg izoliacijg ir gra¥tui prisilietus prie pagrindo. Skylé turi biiti greziama
pakankamai aStriu gra¥tu statmenai pagrindui, bet ne ma¥iau kaip 10 mm gilesné nei inkaravimo gylis.
Smeigeés lékitinis diskas, jtvirtinus smeige, negali i&sikisti virg termoizoliacinio slucksnio paviriaus.
DaZniausiai j jj jgilinamas apie 2 mm. Tvirtinant smeigémis, biatina laikytis Siy taisykliy:

- skylés ais smeigei turi biti statmena pagrindui;

- smeigés ilgis, diametras ir maZiausias atstumas nuo pagrindo, luby arba termodeformaciniy siiiliy
kra$ty priklauso nuo naudojamy smeigiy riities ir smeigiy gamintojo nurodymuose;

- prie§ pradedant greti skyles, termoizoliacines MV plokites biitina persmeigti graFhu;

- grgZto diametras ir grefiamos skylés gylis priklauso nuo naudojamy smeigiy riidies;

- Jeigu smeigé blogai pritvirtinta (kliba, igsikida ir pan.), deformuota arba kitaip paZeista, biitina ja
pakeisti, Salimais tvirtinant naujg. Blogai pritvirtinta smeigé padalinama, skyl¢ termoizoliacinéje
plokstéje u¥pildoma naudojama termoizoliacine medZiaga. Jeigu smeigés paalinti nejmanoma, ja

-0 jgilinti taip, kad neiSsikisty viry armuotojo sluoksnio pavirsiaus;

Irengiant dviejy sluoksniy Silumos izoliacijy ir véjo izoliacija, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti
po jais esanéiy ploksiy sitiles:

g 1 ] T
o v g e e S J-n-.-‘a-‘-‘nu‘--—--—--—!.—u—;—;‘ wwwww
i : H
¥ -4 i
i H H
i 13 -¥
1 PE RS E} et o ke e et ik e f shated Uy
i ¥ K3
1 H ]
! 4 i
H ] T
oo oS — g e s an 4 e h i m ot B iy i 2 o]
3 i ]
H H 1
3 1 ]
H

8.2. T mato vieneto kaing jskaiCinoti darbai (neapsiribojant): seno tinko su tinkliuku nuardymas.
Senos mineralinés vatos ardymas, cokolio profiliy montavimas, iSorés sieny Siltinimas, kai mineralings
vatos sluoksnis 170 mm, iSores sieny Siltinimas, kai mineralinés vatos sluoksnis 180 mm, iSoreés
angokraStiy Siltinimas, kai mineralings vatos sluoksnis 40 mm, véjo izoliacijos itengimas, védinimo
kanaly jrengimas, fasadiniy pastoliy jrengimas ir iSardymas. '

.....
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katiline puséje pirmame, antrame ir trefiame ank$tuose montuojami armuoti prieSgaistiniai langai, su
plieniniu profiliu skirti sulaikyti ugnies plitimg.

Langy montavimo darbai turi biti vykdomi vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos
patvirtintomis taisyklémis ST2491109.01:2015 sLangy, dury it jy konstrukeijy montavimas®,

Surinkts lango bloka, susidedantj i§ staktos, rémy, kartu su varstymo prietaisais ir furnitiira, tvirtinimo
detalémis, sandarintojais — pateikia patikimas gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais ir gaminio
pasu. Gaminiai patiekiami su pilnai uzbaigta gamykline apdaila. Apdailos lygis turi atitikti Europos ir
Lietuvos standarty reikalavimus bei atitikti STR 2,05.20:2006 ,Langai ir i%orinés j¢jimo durys®
reikalavimus,

Langas keturiy daliy, abi apatinés dalys atidaromos ir atvertiamos, virSutinés nevarstomos. Langas su
orlaidémis, kurios valdomos rankensle. Orlaidése turi montuotis apsauginés grotelés nuo jsilau¥imo,
vabzdZiy ir krituliy. Plastikiniy langy rémo profilis turi biiti ne ma¥iau 5 kamery, plastiko profilio, be
8vino, kadmio stabilizatoriy, i¥ vidaus patalpy lango rémas - baltos spalvos, i$ fauko pusés lango rémas
"~ Zalios spalvos. Profiliai apsaugoti nuo UVS, viduje sutvirtinti metalo profiliu. Stiklo paketai i§ dviejy
skaidriy stikly, su vienu energija taupantiv selektyviniu stiklu, tarpas tarp stikly uZpildytas argono

dujomis.
Langy blokai turi atitikti $ias pagrindines charakteristikas:
Profilio gylis: 70 mm;

Kamery skaigius: 5 kameros;
Silumos perdavimo koeficientas turi biiti ne didesnis kaip reikalauja normos;

" Orinio triuk8mo izoliacijos indeksas — utikrinantis norminj garso lygj;

‘Sviesos laidumo koeficientas — pagal STR 2.05.20:2006 reikalavimus;

Langai turi atitikti atsparume jsilau¥imui reikalavimus pagal LST L ENV 1627:2002;

Langy ir iSorinily dury oro garso izoliavimo savybes turf tenkinti STR 2.01.07:2003 »Pastaty vidaus ir
Borés aplinkos apsauga nuo triukdmo™ reikalavimus;

Sandarumas stipriai lyjant: iki 9A klasés pagal DIN EN 12208;
~ Stiklo paketo storis iki 40 mm; :

Gaminiy baigtas apdailinis pavirSius netwri biiti pa¥eistas statybos metu. Jrengtuose gaminiuose neturi
biiti jlenkimy, nelygumu, Siurkstiy pavirsiy, plysiy arba iskilimy. Defektai $alinami rangovo sgskaita,
-Langai turi biti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir uZraktais, kur tai numatyta,

8.3. I mato vieneto kaing jskaitiuoti darbai (neapsiribojant): seny langy demontavimas, naujy
plastikiniy langy montavimas, naujy prieSgaisriniy langy montavimas.

8.4. Numatyti vidaus palangiy keitima. Senos esamos vidaus palangés demontuojamos be iSsaugojimo,

naujy palangiy montavimas. Vidaus palangiy montavima atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky
asociacijos patvirtintomis statybos taisyklémis ST 2491109.01:2008 sLangy, dury ir jy konstrukeijy
montavimas®, Palangés orientaciniai matmenys 1800x400 mm. Plastiking palangé turi biiti pagaminta
i§ koring formg turindio plastikinio profilio, atspari radiatoriaus Silumai, turi turéti nosele, pavirSius turi
biti $velnaus matinio blizgesio, baltos spalvos, montuojamos su montaZinémis putomis. [siatyta
palanginés lenta turi biit wZtvirtinta, i§ apadios uZsandarinta sandarinimo putomis, pritinkuojama.
Palangeés galai u¥sandarinami specialiais plastikiniais antgaliais. Palangés lentos nuolydis | patalpos
vidy 1%. Sglytyje su lango rému uZtepama silikono sifilé,

8.4. I mato vieneto kaing jskaifivoti darbai (neapsiribojant): seny palangiy demontavimas, naujy
palangiy montavimas.
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. i riestato) kejtima. Seny riisio,
pagrindinio j&imo ir katilinés dury demontavimas, naujy dury montavimas. Dury montavima atlikii
vadovaujantis  Lietuvos statybininky  asociacijos patvirtintomis  statybos taisyklémis ST
2491109.01:2013 ,,Langy, dury ir jy konstrukeijy montavimas® Dury charakteristikos:

Montuojamos lauko durys:

- Rasio durys metalings, ap3iltintos, daZytos milteliniv biadu. Orientaciniaj angos matmenys
950x2000 mm. (2 vnt.).

- Pagrindinio j&jimo profilings dviejy vardiy jstiklintos durys. Dury pertvara turi biiti pagaminta
i3 plieno profiliy, pagal 8iy profiliy gamintojy technologijas bei rekomendacijas. Apatiné dury
dalis aklina. Stiklas griidintas. Orientacinjaj angos matmenys 2150x3400 mm (2 vnt.).

- Esant katilinés priestatui, montuojamos katilinés durys turi biiti prieSgaisrinés, sertifikuotos ir

Dury matmenys — pagal esamy angy i¥matavimus, Dury furnitiira — metaliné, atspari korozijai,
pagaminta pagal DIN EN 1SO 9001.

- Gamintojo garantija ne ma¥iau 10 mety. Dury spalva, varstymas {kairinés ar degininés) derinama su

uZsakovu,
Reguliuojami vyriai su apdaila. Staktos turi buti komplektuojamos su tarpine. Durys su rankenomis,

spyromis ir pritraukéju. Dury pritraukimo ftaisai turi biiti parenkami atsizvelgiant i dury plotj ir svorj
pagal EN klase. Turi biiti regulivojamas n¥darymo greitis ir pritraukimo jéga. Durys stiklinamos vienos
kameros stiklo paketu, pagamintu i§ atsparaus daFiui stikio.

8.5. I mato vieneto kaing iskaiCinoti darbai (neapsiribojant): seny risio dury, pagrindinio j&jimo
dury, katilinés dury demontavimas, nawjy, risio dury, pagrindinio iéjimo, katilinés dury montavimas,

taisyklémis ST 121895674.210.01:2014 »Apdailos darbai*.

Vidiniy pavir$iy remontui naudojami Sios sudéties skiedinjai — 1:1-2:4 (cementas: kalkés: smélis 3.
Glaisto klampumas, (pagal LST EN 1015-4), 60-80 mm; specifiné masé, tankis, g/lem-1,750,02 (20°
C). Glaistomas pavirgius turi bt sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus, lygus, §varus, Glaistant paviriy
ir glaistui d¥ifistant oro ir paviriiaus temperatira turi biiti muo +5° Ciki +30° ¢ (rekomenducjama +
(18£2)°C, santykinis oro drégnumas <80%. Glaisto negalima fildyd, Nemaidyti su kitos radies
gaminiais. NesuSaldyti.

Vidaus pavir§ivi daZyti emulsiniai daZai turi biti; matiniai, kiety daleliy sukibimas sy pavir§iumi ~ 1,5
- 3,0 MPa, atsparumas spalvos blukimui pagal LST EN ISO 4628-1:2014 >40 cikly be pokydiy,
atsparumas drégnam trynimui pagal ISO 6504> 16000. Savybiy turi nekeisti 10 mety. Paruodti paviriai
pries daZant turi biti gruntuojami pagal technologijy nurodyty gamintojo instrukcijoje. Grunto angos
tur] geraj jsigerti j pavirdiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas.
Kiekvieno dagyto sluoksnio pavirsiai turi bati Iygis, be nuateky. DaZy sluoksnis turi biit tvirtai ir
tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirdiumi. PavirSiaj tari biti nudaZyti spatva suderinta su UZsakovu.
Nudazytas pavirsius turi atitikti geros kokybés reikalavimusg,

8.6. I mato vieneto kaing jskaitinoti darbai (neapsiribojant): pavirsiaus tinkavimas, glaistymas,
gruntavimas, da¥ymas emulsiniais dazais.
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8.7. Numatyti fasado dalies aptaisyma akmens masés lytelém irengiant alieminj karkasa. Aliuminio
* - karkaso montavimas. Karkasas planuojamas atsizvelgiant i apdailos gamintojo reikalavimus apdailai
tvirtinti;

- prieS parengiant darbo projekta karkasui irengti reikalingi tikrinamieji statiniai skaidiavimai,
patvirtinti atestuoto konstrukforiaus;

- aliuminio karkaso tiekéjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo technologija;

- aliuminio karkaso tiekjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso iSdéstymo schemg.
BréZiniuose turi biiti matomi visi paslankis i fiksuoti tvirtinimo taSkai. BréXiniai turi but pateikti
kiekvienai pastato plok$tumai, bréZiniuose pridedami visi tipiniai pastato detaliy pjiiviai su jrengtu
karkasu ir apdaila;

- karkasui tvirtinti prie miiro naudojami specializooti tvirtinimo elementai — mirvinés, skirtos specialiai
ventilivojamo fasado konstrukeijy tvirtinimui, Deklaruojamos tvirtinimo elementy savybés turi biiti
pagristos pagal EU galiojandias standartizavimo normas;

Mirvinés

* leidZiama apkrova, kN/marv., prikiauso nuo miirvings ridies ir pagrindo (gamintojo duomenys);

* metalinés Serdies antikorozinés cinko dangos storis > 5 um;

* eksploatacinés temperattiros reimas nuo + 80 iki - 50 laipsniy;

- kreipianéiyjy profiliu ir kensoliy jungimui naudojami tik neriidijancio plieno AZ savigreziai.

Tarp sienos ir konsolés bitina irengti termotarpines;

- Aliuminis furi atitikti Europoje galiojantius darnivosius standartus ir turi turéti 13 patvirtinantj CE
Zenklinima;

- ventilivojamas oro tarpas turi bti nuo 35 iki 60 mm plotio, prie cokolio turi biiti uZdengtas i§ apaCios

perforuotu profiliu, perforavimo tankis ne maZiay kaip 45%.

" - Projektuojama fasady apdaila akmens masés plytelémis, kuriy matmenys 450X900 mm.

" Akmens masés plyteliy chatakteristika:

Mao jmirkio sauso presavimo akmens masés plytelés
(E<0,5 %, Bla) PUSIAU POLIRUOTOS

Kolekceija / serija / spalva

iSmatavimai 450x900, storis 10,5 mm

deklaruojamas vertes:

* stipris lenkiant pagal EN ISO 105454 50-60 N/mm®

* jmirkis pagal EN ISO TOSA5-3 e ieresecsiriesioecesresssessse e 20,00%—-0.04%

* matmenys, forma ir pavir§iaus kokybé pagal EN ISO 10545-2 ..... Iabai mai leistini nuokrypiai
* cheminis atsparumas pagal EN ISO 1054513 v paZeidimy néra

« tiesinis iluminis plétimasis pagal EN ISO 10545-8 ..o 6x 10°

* atsparumas dilumui pagal SO 105456 e et et esnees 131/mm®

8.7. ¥ mato vieneto kaing jskaicivoti darbai (neapsiribojant): metaliniy profiliy montavimas, sienos
aptaisymas a/m plytelémis. :

8.8. Numatyti cokolio aptaisyma akmens masés plytelém.
Pagrindo parao¥imas:

Termoizoliaciniy plok3tiy armavimas tinkliuku, Ant plokigiy tepamas armavimo klijy miginio
sluoksnis ir klojamas armavimo tinklelis. Tinklelio krastai uZleidZiami apie 16 cm vienas ant kito, kad
dél deformacijy neskilinéty tinkas. Armuotas cokolis turi d%ifiti maFiausiai 24 val. Pagrindas turi biiti
patvarus, lygus, savsas, nesuskeldéjes, nuvalytos bitumo ar riebaly dangos.

Armuoto i$dZiuvusio pavirSiaus gruntavimas: pavirgius grusituojamas sukibima gerinandiu grantu.
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Piyteliy klijavimas: .

* Cokolio plyteliy kiijavimo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos
patvirtintemis statybos taisyklémis ST121 895674.210.01:2014 ,, Apdailos darbai®,

Klijy paruo$imas:

Pakuotés turinys i¥beriamas i talpg su pamatuotu vandens kiekiu ir kruop¥tiai i¥plakamas létacigiu

plaktuvu kol susidarys vientisa masé. Po 5 minudiy dar karts i¥mai¥oma, Klijai turi bati panaudoti per

1,5 val.

Ant paruosto pagrindo dantyta mentele tolygiai tolygiai paskirstomi kiijai, pridedama ir prispaud¥iama

plytele. Skiedinys turi padengti ne ma¥iau kaip 80 % plyteles pavirSiaus, Plyteles galima déti ant klijy

masés kol masé kimba prie ranky (kol klijai dar nesukietéje). Opfimalus klijy sluoksnis yra 3-5 mm.

Akmens masés grindy plyteliy spalva ir radtas derinami su uzsakovu. Orientaciniaj matmenys

300x300x7,2 mm, sudiirimo siiilés 3-5 mm. Naudojamos plytelés turi biiti pirmos ridies ir i vienos

partijos, kad nebiity spalvos skirtumo. Techninés charakteristikos {pagal standarto EN 14411}

reikalavimus):

Degumas —A1;

ilginis stiprumas lenkiant (N) - >700;

Stipris lenkiant (N/mm?) - >35;

Vandens jgeriamumas masés (%) -<0,5;

DidZiausias nuokrypis nuo staCiakampidkumo, skaifiuojant nuo gaminio matmens (%) —0,6;

Centro i8linkis, skaidiuojant nuo gaminio matmens storio (%) -5;

Lauko laipty ir aiksteliy akmens masss plytelés turi biiti neglaziiruotos, reljefinés.

Lauko laipty sienuéiy akmens masés plytelés turi buti neglaziiruotos, matinés.

[rengiant plyteliy danga pagrindas turi biiti kietas. Pagrindas turi biti $varus, atitinkamai sausas {pagal

gamintojo instrukcijas) teigiamos temperatiiros. Prie§ plyteliy klojima pagrinda reikia sudrékinti.

Plytelés klojamos ant gamykloje paruosto misinjo. Sitilés turi b sandarinamos elastiniu glaistu.

Siulés turi biiti tiesios ir vienodo plotio per visg ilgj. Sidles glaistomos speciafiu glaisty pagal

gamintojo rekomendacijas. Glaisty ir impregnucjanéiy medZiagy kokybé turi biti tokia, kad baigtas
sitliy pavirsius bty lygus, neporétas, nejgerti purvo, lengvai valomas, atsparus trindiai ir valikliams,
nekeisti spafvos. ' -

8.8. I mato vieneto kaing jskaifiuoti darbai (neapsiribojant): pavirSiaus armavimas tinkliuku,

gruntavimas, klijavimas akmens mases plytelem elastiniais klijais, plyteliy tarpy glaistymas.

8.9. Numa astato fasado dalies apdaila jrengiant struktiirini tinkg (atspary atmosferos poveikiui,
anaudojant specialiuosius priedus) ii nudaZant, :

Dekoratyviniu tinku dengiama dalis kareiviniy fasado. Esant, Dekoratyvinis finkas - kvarco gardeliy

nanotechnologija pagamintas lengvasis tinkas su hibridiniu rigikliu,

Savybés:

* MaZos sgnaudos,

* Labai pralaidus vandens garams,

* Labai atsparus blukimu;.

* Atsparus atmosferos veiksniams, nelaidus vandeniui,

* Elastingas dengiant.

« Tausojantis aplinka, sifpno kvapo.

* Risiklio pagrindas — hibridiné silikating organiné dispersija ir silikoninés dervos emulsija,

* SkiedZiamas vandeniu, :

* Apsaugo nuo pelésiniy gryby ir dumbliagrybiy apnasy bei jy daromos Zalos.
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» Dél skirtingy gradeliy dyd¥io — jvairios apipavidalinimo galimybeés, -

Blizgesio laipsnis — matinis;

Laikymas - sausai, vésiai, bet ne Zaltyje. Saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy;
Tankis- apie 1,3 glem?;

Difuzijai ekvivalentigko oro slucksnio storis - sdH0 < 0,07 m;

Vandens sugerties koeficientas - w < 0,1 kg/(m>h0,5);

Konsistencija - pasta.

Dengimo biidas '

Tinkas kregiamas plienine mente.per visg pavirdiy ir i8lyginama iki grideliy. ISkart po to plastikine
trintuve tolygiai apvaliai trinamas draskytasis (,samanélé"} tinkas, o raiZytasis {,lietutis") tinkas
faktiiruojamas pasirinktinai: ‘

horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai, Nuo pasirinkto jrankio priklauso pavir§iaus SturkStumas, todél
visada reikia dirbti su tuo patiu fakefirinin disku, PurSkiant purkStukas parenkamas pagal griideliy dyd;,
Darbinis slégis turi bati 0,3-04 MPa {3-4 bar). Purikiant ypad reikia atkreipti démesi, kad medZiaga
biity dengiama tolygiai ir prie pastoliy nebiity uZlaidy. Norint gauti tolygia faktiira, greta esantins
pavirSius turi dengti tas pats meistras, kad dél skirtingo brai¥o nesiskirty fakttra. Kad nebiity sand@ry,
ant pastoliy turi dirbti pakankamas skaiSius meistry ir dengti reikia tolygiai uZgriebiant u¥ dar drégno
ploto. Dél naudojamy natiiraliy uZpiidy, Siek tiek gali skittis spalva. Todél greta esandius pavirfius
reikia dengti tos padios gamybos partijos medZiaga arba skirtingy gamybos partijy medZiagas pries tai
sumaiSyti vienas su kitomis. Izoliacijos pavirSius turi buti be dulkiy ir $varus, kad izoliacija ir
tinkuojami sluoksniai tinkamai sulipty. | tai reikia atsizvelgti laikant, transportugjant izoliacijg ir pries
Ja montuojant. Plok3tiy ir lameliy kratai turi bati apsaugoti. DaXymo darbai turi bt vykdomi
vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis taisykiémis ST 121 895674.210.01:2014
»Apdailos darbai®. Dafymas turi apsaugoti fasadinj tinka nuo atmosferos poveikio. Savybiy neturi
keisti 15 mety. Spalva bus parenkama suderinus su Uzsakovu. DaZymo darby kokybés reikalavimaj -
Blizgumas — pusiau blizgis; Atsparumas nusidévéjimui, dilimui, atmosferos poveikiui — geras,
Atsparumas kar&iui — 80 °C,

8.9. I mato vieneto kaing jskaifinoti darbai {neapsiribojant): nefvarumy nuo pavirsiy nuvalymas;
gruntavimas; sieny armavimas tinkliuku, strukiiitinio tinko jrengimas, pavisiiy daZymas.

8.10. Esant katilinés priestatui numatyti fasado dalies apdaily jrengiant struktiirini tinks (atspary
atmosferos poveikiui, panaudojant specialivosius priedus) ji nudaZant. Suskilgs ir atfokes fasadinis
tinkas nudauZomas. Nelygumai uZglaistomi cementinin mi¥iniu — tinky,

Pilnai i¥dZiuvus tinkui, fasado pavirsiai nuvalomi nuo dulkiy, gruntuojami giliai isiskverbiangiu gruntu.
Pilnai i$dZiuvus gruntui, vykdomas pastaty nutinkuoty oriniy pavirdiy daZymas. Pries dazant, sieny
pavir§ius nuvalomas nuo nedvarumy, tinko likugiy, reikiamos vietos rievéjamos. Dazymo darbai gali
biti vykdomi esant lauko temperatiirai ne Zemesnei + 10°C. Negalima daZyti pavirsiy tiesioginés saulés
spinduliy poveikyje. Pavirsiaus pagrindas turi bt pilnai iSdZitves. Daoma grublstais (fasadiniais)
dazais, skirtiems tinkuotiems, betoniniams, milriniams pavirSiams daZyti (lauko sglygomis). Sienos
daZomas ne ma¥iau 2 Kkartus. DaZy sluoksnis turi buti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju




1S

DaZoma dviem sluoksniais. Reikalavimai dagams: .

- kiekvieno sluoksnio pavir§iai turi bati Iygiis, be nuoteky;

- daZy slucksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirsiumi; .

- daZyty pavirSiy kokybé turi biiti vertinamas tik daZams visiskal i¥dZiuvus;

- pavirSiai, padengti daZais, turi biit vienodo tono, be demiy, nuoteky, pursiy ir iStrinty viety;

- daZai turi tenkinti reikalavimus:

- atsparumas atmosferos poveikiams dirbtinio klimato kameroje, pagal LST IS0O-4628-1998

daugiau negu 40 cikly be pokyéio;

- blizgesys — pusiau matinis;

- adhezija (kiety daleliy sukibimas su pavirSiumi) - 1,5-2,0 Mpa;

- atsparumas spalvos blukimui pagal LST ISO 4625-1998 — 40 cikly be pokygio.
8.10. [ mato vieneto kaing iskaicinoti darbai (neapsiribojant): ne$varumy nuo pavirsiy nuvalymas;
gruntavimas, pavir$iy daZymas. )

s pakeitimg jr jos tiesioginj nuvedima j lietaus kanalizaciia.
iis, vamzdZio skersmuo 150 mm. Skarda turi bati cinkuota
daugiasluoksné danga ir padengta i3 abiejy pusiy 25 mikrony storio poliesterio danga. MedZiaga —
$320 GD+Z275 pagal DIN EN 10147. Cinkavimas pagal DIN EN 10147. Apsaugos nuo korozijos
* klasé —II pagal DIN 55928, 8 dalis. Profiliuoto laksto naudingas dengiamas plotas 1100 mm, dangos
. storis nemaZesnis kaip 0,6 mm. Leid¥iami medZiagy nukrypimai pagal EN 10143, med¥iaga pagal EN
- 10169-1, EN 10169-2. ,
Poliesterio danga, turi platy spalvy asortiments, yra labai atspari UV spinduliams (lygis atitinka
klasifikacijg RUV4 - reikliausia kategorijos Europos standartg EN 10169/2).
Taikomi da¥ai turi skirtines atsparumo fotocheminiy procesy sengjimui, todél Sis produktas idealiai
tinka naudoti projekty, kurie yra ypac svarhiis estetikos, patvarumo ir spalvos atsparumas,
Poliesterio PS25 savybés:
* geras atsparumas korozijai
*  geros formavimo savybés

8.11.- 1 mate vieneto kaing jskaitiuoti darbai “(neapsiribojant):‘ seny lietvamzdziy demontavimas;
naujy lietvamzdziy montavimas.

8.12. Numatyti nuogrindos dangos atstatyma naudojant trinkeles ir vejos bordiarus. frengiamos
nuogrindos plotis 500 mm plogio. Drenuojantio Yal&iui atsparaus pagrindo i¥ smélio shuoksnio su
nuolydZiu nuo pastato pusés jrengimas 150 mm storio, sutankinimas. Dangos jrengimas i$ trinkeliy turi




20

glaustis prie pastato cokelio ir turéti nuolydj ne mazesnj 1 % ir pe didesnj 10 % trinkeliy: 200x100x60
mm. Tarpai tarp plyteliy u’pildomi sausu cemento-smélio- mifiniu. Vejos borteliy matinenys:
1000x200x50 mm. »
8.12. 1 mato vieneto kaing jskaitiuoti darbai {neapsiribojant): nuogrindos iSardymas atkasant
pamatus cokolio Siltinimui, granito skaldos su skaldele jrengimas, dolomito skaldelés Saligatvio
pagrindui jrengimas, nuogrindy dangos atstatymas, vejos bordiiiry atstatymas.

8.13. Numatiti seny palangiy, parapety, jéjimo stogeliy dangos pakeitima aj skardinant korozijai
atspatia_plieno danga. ISorés palangés jrengiamos i§ korozijai atsparios dengtos poliesteriu, ne
plonesnés kaip 0,5 mm plieno skardos. Cinkavimui turi biti panaudotas CO ir €1 cinkas. ISoriniy
palangiy apskardinimo nuolydis turi biiti didesnis kaip 5°, kragto uZleidimas uZ fasado plok$tumos 30-

MedZiaga — §320 GD+7275 pagal DIN EN 10147, Cinkavimas pagal DIN EN 10147, Apsaugos nuo
korozijos klasé — II pagal DIN 55928, 8 dalis. Profiliuoto laksto naudingas dengiamas plotas 1100 mm,
dangos storis nemasesnis kaip 0,5 mm. Leid¥iami medZiagy nukrypimai pagal EN 10143, med¥iaga
pagal EN 10169-1, EN 10169-2.

8.13. I mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (neapsiribojant): esamy palangiy demontavimas, naujy
palangiy montavimas, angokratiy aptaisymas skardos lenktais profiliais, parapety skardos profiliy
demontavimas/montavimas, stogeliy polikarbonatings dangos demontavimas, parapety aptaisymas
skardos lenktais profiliais, stogeliy dengimas profiliuotais skardos lakstais.

8.14. Numatyti fauko iaipty remonta. Demontuojamos esameos a/m plytelés be i3sangojimo. Betono
pavirSius nuardomas apie 5 cm Yemiau lauko dury slenkséio lygio granito plok3iy klijavimui,

Granito plokiiy klijavimo darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis Listuvos statybininky asociacijos
- _ patvirtintomis taisyklémis ST 121895674.210.01:2014 »Apdailos darbai*,

- Granito plok3iy fizinés savybés:

Tankis — 2,65 giom?®,

Vandens jgéris - 0,33 %;

PavirSiaus kietumas — 92,60;

Afsparumas gniuzdymui — 156,60 Mpa (1566 kg/om®);

Lenkimo stipris — 15,80 Mpa (158 ke/em?).

Ploks¢iy kiijavimui biitina naudoti tinkamus kiijus, skirtus granito plok¥iy klijavimui, Klijai turi biti
elastingi ir atsparius Sal¢iui, vandeniui bej apkrovoms, skirti klijuoti ant betono pavirSiaus.

Granito plok$téms turi biti naudojamas impregnantas, skirtas atstumiantj vandenj ir ricbalus,

Metalinés baty valymo grotelés — ilgis 1000 mm, plotis 500 mm, aukstis 20mm sumontuojamos ant
taipty aikstelés, :
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8.14. I mato vieneto kaing jskaitinoti darbai (neapsiribojant): esamy a/m plyteliy demontavimas be
i§saugojimo, betono pavirSiaus nudauzymas, lauko laipty, laipty sieneliy ir aiksteliy klijavimas granito
plokste, baty valymo groteliy montavimas,

: : : ' ko Jaipty
ir stogeliy konstrukeijos. DaZymas turi dpsaugoli metaly nuo korozijos, biiti atsparus dévéjimui ir

Svarlis ir nesuttidije. Nuo pavirsiy turi biti kruopstiai nuvatytos ridys, tepaly démés, heSvarumai,

dulkes, seni dafy sluoksniai: Valoma mechaniniu ir cheminiu bidu. Nuvalyti pavirsia nugruntiusjami
u. Visos metaling os dazomos du kartus pusiay blizgiais

alkidiniais daZais, atspariais atmosferos poveikiams. Kiekvieno sluoksnio nudaZyti pavir$iai turi bii

lygtis, be nuoteky, plsliy raukliy, dazy kruopeli _ fio Zymiy, neturi

prasiSviesti apatiniai dafy sluoksniai. Dasiy Slucksniai turi biti tviril ir tolygiai sukibe su dengiamu

pavirSiumi. DaZai i gruntas j abjekig pristatomi uZantspauduotuose: konteineriuose su tokia informacija;

gaminio rekvizitai, medZiagos pavadinimas ir savybés, pritaikymo sritis, reikalavimai pavirSiams,

skiediklio tipas, daZymo bado ‘reikalavimai, siuntos numeris, pagaminimo data, spalva, Spalva derinama

su uzsakovu.

Technings charakteristikos;

Blizgumas — pusiau blizgiis;

Atsparumas nu'sidé%jimu; difimui, atrnosferos poveikini — geras;

. Atsparumas kar$&iui — 80 °C;

8.12. I mate vieneto kaing jskaitiuoti darbai (neapsiribojant)s metalinty pavitsiy valymas, metaliniy

pavirSiy gruntavimas, metaliniu pavirSiy dazymas du karfus, '

PRIDEDAMA

L. Pastato fasady planai, 4 lapai;

2. Detalés, mazgai, 7 lapai;

3. Fasady nuottaukos, 3 lapai.

4. Lietauns tinkhy planas; | lapas

5. Maokomojo pulko planas, 1 lapas

Sudaré: LK LV JAT RIAC Infrastrukitros priezitiros skyridus pz j st sp. Julius Miliukstis

statybos ininerijos technikas
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FIARAA PROFIIY

EKPLIKACHA:
| AKMENS MASES FASADINES PLYTELES A50x300MM, SPALYA PAGAL NCS 84502-Y

| FASADINIS TINKAS SPALYA PAGAL NCS ST002-Y
ESAMA PROFILIUOTA PLIENC SKARDA

AKMENS MASES PLYTRLES
EKPUKACHA:

51 SIENA - AKMENS MASES PLYTELES
s2 SIENA - DEKORATYVINIS TINKAS
SR1 SKARDOS LANKSTINYS
VG VENTIIACHOS GROTELES
1 COKOLIS - AKMENS MASES PLYTELES
P PAMATY TERMOIZOUACHA
HY JEHMO STOGELIS
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MOKOMOJO PULKO TERITORIJA, KAREIVINES

SAMA PROFIIUOTA PUBNG SiAR0A,

FKPLIKATHAL
w ARMENS MASES FASADINES PLYTELES 4S04000MM, SPALVA BAGAL NCS S4502.Y
| FASADINIS TINKAS SPALVA PAGAL NCS 51002

ESANMA PROFILIUGTA PLIENG SKARDA

AKMENS MASES PLYTELES
EXPLIKACHA:

81 HHENA « AKMIENS MASES PLYTELES
52 SIENA - DERORATYVINIS TINKAS.
5K SKARDOS { ANKSTINYS
VG VENTIIACHOS GROTELES
Fos} COKOLIS - AKMENS MASES PLYTELES
Py PAMIATI} TERMOZOUACHA
% FEIHMO STOGELS

vi VERTIKALUS UETVAMZDEA
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201} m. ’Lm"*"‘ w ALd. Statybos rangos viedojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S- #o(5.¢. )

6 priedas
(K AS institucijai, statinio naudotojas)
GARANTINIS RASTAS
Del.o e ZATANENTY [STpareigojimy vykdymo
(statinio pavadinimas)
(data)
1. Rangovas ........cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeaenn, (imonés kodas ..................), atstovaujamas
........................................ , 18duoda §j garantinj rasta kuriuo:
1.1. Garantuoja, kad pagal ...........uc..... statybos rangos sutartj Nr. .......cccvvveeeee. (toliau — sutartis)

atlikti statybos darbai atitinka techninéje uZduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty statybos darby verte.
1.2. Atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél statinio ar
jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél ........cccovveccrvivcnennnnnee.
(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu statybos darby defektai
atsiranda dél to, kad .......ocveeveeiiienen. nepaisé galiojanciuose teisés aktuose

(KAS institucija)
nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

1.3. Isipareigoja per pirmasias 10 (desimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradZios jrenginiy tiekéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvideSimt keturias) valandas nuo
praneSimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinio naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai alinty nesklandumus.

1.4. Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo garantiniy
jsipareigojimy vykdymy ir uZtikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir $alinami tokia tvarka:

2.1. Statinio nandotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja apie tai
Rangova, pakvie¢ia Rangovo jgaliot atstovy ir suraSo dvisalj defekty akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir del defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir ju padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovoe jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj defekty
akta, galioja statinio naudetojo surasytas vienasalis defekty aktas. Statinio naudotojui pareikalavus,
Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo
technologija. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai
suraSo defekty paSalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio
garantiniu laikotarpiu, yra paSalinti.

2.2. Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (UZsakovas)
dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraant dvialj defekty akts, bendrai su



statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinimg, o paSalinus
statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.
2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar ........................ nurodyta
(KAS institucija)
protinga laikg (kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies
11.3.5 punkte numatyta atsakomybé.
2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar ...........coevevvereereerennenenss nurodytg protingg laika (kai
(KAS institucija)
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasde§imt) dieny, .....c.ocoovevevereeenenneeee. gali
(KAS institucija)
padalinti Siuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Ranmgovas jsipareigoja atlyginti visas
................................ i8laidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti .................

(KAS institucija) (KAS institucija)

20 Proc. nUO VISU .ceeverrerevrreeercrenen, turéty 18laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio
(KAS institucija)

Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

3. Jeigu garantiniu laikotarpiu ...........cceveeeenn. nustatomi statybos defektai, kurie kelia

(KAS institucija)
pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant,
bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo .................... pranesimo gavimo, atvykti

(KAS institucija)

Salinti prieZastis keliancias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statiniui nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose ty&ia
paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZzsakovui) dienos. Garantiniai terminai
statingje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZirai nustatomas tieckéjo
iSduodamuose dokumentuose, ta¢iau $is garantinis terminas turi bati ne trampesnis kaip 2 (du) metai ir
jo pradzia pradedama skaiiuoti nuo visy Rangove atlikty darby perdavimo naudoti statytojui
(Uzsakovui) dienos.
5. Statinio garantinio termino metu iSry$kéje statybos defektai Salinami vadovaujantis Sutartyje, Siame
garantiniame raste, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisés aktuose nustatyta tvarka
ir reikalavimais.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiradyta pazyma (jei taikoma).
2. Statinio ir jrenginiy garantinis terminas, ...... lapy.

3. Jrenginiy garantijos originalai, .............. lapy.

(KAS institucijai)

PASTABA: Pateikia konkursg laimé&jes rangovas iki pripaZistant statinj tinkamu naudoti.



