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TEIKIMO,

PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINĖS
PRIEZIUROS IR KONSULTACIJŲ PASLA

SISTEMOS (PPVIS) ĮD IMO,
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Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, atstovaujama Vyriausybės kanclerio o
Almino Mačiulio, veikiančio pagal2018 m. lapkričio 8 d. Vyriausybės kanclerio įsaŲmąNr. v 22ū (toliau

ir UAB_ Užsakovas), ir UAB ,,Devoceano', atstovaujanti ūkio subjektų grupei - UAB ,,Devocean
,,Elsis Pro'0, veikiančiai 2018- 11-14 Jungtinės veiklos sutarties Nr' Po16/18 pagrindu,
Alvydo Arnoldo Šidlausko, veikiančio paga| bendrovės įstatus, (toliau _ Paslaugų teikėjasĮ kartu
vadinamos šalimis, o atskirai Šalimi, atsižvelgdamos įtai, kad ūkio subjektų grupė UAB , LT"
irUAB ,,Elsis Pro" laimėjo Užsakovo skelbtą Portfelių ir projektųvaldymo informacinės įdiegimo,

konkursoteįkįmo, priežiūros ir konsuĮtacijų paslaugr7 viešąiį pirkimą (pirkimo Nr.403280), vykdomą
būdu (Portfelių ir projektų valdymo informacinės sistęmos įdiegimo, teikimo, priežiūros ir
paslaugų pirkimo komisijos 2019-01-18 posėdžio protokolas Nr.6), sudarė šią paslaugų vieš
pardavimo sutartį (toliau _ Sutartis):

tacijų
pirkimo-

1. Sutarties dalykas

t.t. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja, vadovaudamasis šios Sutarties l pn ,,Techninė
specifikacŲa" ir 2 priede ,,Ūkio subjektų grupės UAB ,,Devocean LT" ir UAB ,,Elsis Pro ūymas"
nustatytomis sąlygomis ir tvarka, suteikti Užsakovui organizacijos projektų valdymo
(OPVIS) įdiegimo, teikimo, priežiūros ir konsultacijų paslaugas (toliau - paslaugos), c
įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas paslaugas ir už jas sumokėti šioje Sutartyje nustatytorri sąlygomis
ir tvarka.

2. Sutarties kaina ir atsiskaiŲmo tvarka

2.7.Bendra Sutarties kaina su PVM (2t%) yra 302 500,00 Eur (trys šimtai du tūkstančiai šimtai
eurų). Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Paslaugų teikejui privalomi mokėti mokesčiai ir Į:i su s10s
Sutarties įgyvendinimu susĮusios išlaidos, įskaitant sąskaitų teikimo per,,E-sąskaita'o sistemą

2.2' Sutartyje nustatyta fiksuota paslaugų kaina (toliau - kaina), kuri Sutarties galiojimrl
nebus keičiama, išskyrus atvejį, jeigu įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis. Pasikeitęs
pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas nuo atitinkamo teisės akto, kuriuo pakeistas s vertės
mokestis, įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimą del pasikeitusio (padidėjusio ar
pridėtinės vertės mokesčio inicijuoja Paslaugų teikėjas, kreipdamasis į Užsakovą raštu,

usio)

konkrečius skaičiavimus del pasikeitusio mokesčio įtakos kainai. Užsakovas taip pat turi inicijuoti

sistemos
ftakovas

Kainoskainos perskaičiavimą del pasikeitusio (padidejusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės
perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

2.3. A su Pas u bus kdomas dalimis tokia tvarka

Etapas Atsiskaitymų sąlygos
Mokėjimo ,dy,,J

PVM (pagal ,s
priedą) .

s Eur su
rtarties 3

1 (pirmasis)
etapas

Suteikta teisė naudotis sistema (licencijos) ir užtikrintas
sistemos veikimas, 1-12 sutarties mėnuo

72 600,00
(sepŲniasdešLu
tūlcstančiai šeii
eurų)

tdu
šįrntaį

2 (antrasis)
etapas

Tinkamai suteiktos šios paslaugos: Detalus diegimo planas,
Sistemos ana|izė, sistemos dokumentacija, įdiegtos
pagrindinės sistemos funkcij os

48 400,00
(keturiasdešiml

tūĮcstančįaį kea
eurų)

ašluonį
"i šįmtąį

I



Etapas Atsiskaitymų sąlygos
Mokejimo dyd
PVM (pagal s
priedą)

s Eur su
rtarties 3

3 (trečiasis)
etapas

Tinkamai suteiktos šios paslaugos: Testavimo scenarijai I2 100,00
(dvyĮika tūlrstm
vienas šįmtas at'

iių
rų)

4 (ketvirtasis)
etapas

Tinkamai suteiktos šios paslaugos: Įdiegtos visos sistemos
funkcijos, pasirašytas sistemos atidavimo į eksploataciją
aktas

84 700,00
(aštuoniasdešzv'
tūkstančiai sept"

eurų)

t kelurį
,nį šįmtai

5 (penktasis)
etapas

Suteikta teisė naudotis sistema (licencijos) ir užtikrintas
sistemos veikimas, 13-24 sutarties mėnuo

24 200,00
(dvidešimt ketll't
tūkstančįaį du š'
eurų)

I

mtaį

6 (šeštasis)
etapas

Tinkamai suteiktos šios paslaugos: Realizuota integracija
su stebėsenos informacine sistema

24 200,00
(dvidešimt ketur
tūkstančįaį du š'
euru)

mtcti

Kiekvieną
mėnesį

Tinkamai suteiktos šios paslaugos : Intensyvios priežiūros
paslaugos ir konsultacijos, 24 mėn.

877,25 (aštuoni
septyniasdeširrt
euraį įr 25 ceĖt
mėnesį;
Vįso: 2] 054,f,0
(dvidešimt vienc
tūlcstantis penĖit
keturį eurai)

šintąį
sepŲni
'il wr

rsdešįmt
s

Pagal
konkrečias
užduotis

Tinkamai suteiktos šios paslaugos: Paslaugos, atlikus
konkrečias užduotis pagal techninės specifikacijos punktą
4.12

l5 246,00 (penk

tūkstančių du iii
keturįasdešįmt š

eurrį)

|'oĮi}"a

ntai
)-Sį

2.4. Atsiskaitoma su Paslaugų teikeju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas į teikejo
rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitų fakturų gavimo
sistemos ,,E. sąskaita" priemonemis) dienos. PVM sąskaitų fakturų išrašymo pagrindas yra s šalių
pasirašyti paslaugų perdavimo-priėmimo aktai pagal 2'3. punkte nurodytų etapų Pmlaugų

la:ku, yra
sąskaitas

perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi, jeigu paslaugos atitinka Sutarties reikalavimus,
tinkamos ir kokybiškos, taip patyra įvykdyi kiti Sutartiniai įsipareigojimai. Išrašydamas
faktūras Paslaugų teikėjas taip pat turi nurodyti Sutarties datą ir numerį, paga| kurią jos

2.5. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Paslaugų teikejo
pasikeitimo raštu informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikti paslaugas paga| Sutartyje ir Lietuvos

galioj ančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
3.I.2. užtiklinti, kad paslaugas teiktų pasiūlyme nurodyti ar juos pakeičiantys rr

kvalifikacijos ekspertai; Paslaugų teikėjas negali keisti pasiūlyme nurodyto eksperto, pri
nepranešęs Užsakovui ir negavęs jos raštiško sutikimo;

3.1.3. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus susijusius su Sutarties vykdymu;
3.I.4. užtikrinti iŠ Užsakovo gautos informacĮos konfidencialumą; be Užsakovo sutikimo

jokios konfidencialios informacijos, kurią jis gali sužinoti vykdydamas šioje Sutartyje

saskaitos

e

žemesnės
ta_ raštu

užduotis,

2

išskyrus atvejus, kai ši informacįayravieša arba atskleista įstatymų atvejais;



3.l.5. Užsakovui pareikalavus, SaVo sąskaita ir per Sutartyje ir (ar) Užsakovo
ištaisyti visus trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu;

3.I'6. visiškai atlyginti Užsakovui nuostolius, jeigu Paslaugųteikejas jo darbuotojai irĮ:iti
teikeju susiję asmenys nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dė_ ta
būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai ar Užsakovas patirtų žalą

3.1.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios
sutrukdyti Paslaugų teikėjui užbaigti paslaugų teikimą nustatytais terminais;

3.1.8. sudaryti sąlygas Užsakovui bei kitoms kompetentingoms institucijoms,
suteikia teisės aktai, tikrinti Sutarties įgyvendinimą;

3.1'9. paslaugų perdavimo_priėmimo aktu perduodamas visus suteiktų paslaugr
Užsakovui, kartu perduoti ir su jais susijusias turtines teises, įskaitant autorines ir kitas
pramoninės nuosavybės teises (ei taikoma), įgytas vykdant Sutarties pagrindu, visą į
tokių teisių galiojimo terminą, visais galimais jų naudojimo būdais ir neribojant teritorijos;

3.1.l0. bendradarbiauti su Užsakovo darbuotojais Sutarties vykdymo metu ir teikti
Sutarties vykdymo eigą, atsižvelgti į Užsakovo teikiamas (ŽodŽiu arba raštu) pastabas bei
juos vykdyti;

3.1.1 1' vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
3.2.I. gauti apmokejimą Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu jis tinkamai, kokybiškai ir

Sutartį
3.2.2. gauti iš Užsakovo informaciją, reikalingą kokybiškam ir savalaikiam Sutarties
3.2'3. Paslaugų teikejas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose

numatytų teisių ir pareigų.
3.3. Užsakovas įsipareigoja:
3.3.1 . priimti paslaugas, jeigu jos atitinka šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;
3.3.2. kontroliuoti Paslaugų teikejo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymą;
3.3.3. įvertinti Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų kokybę;
3.3.4. suteikti Paslaugų teikejui informacĮą, reikalingą tinkamam paslaugų suteikimu_;
3.3.5' apmoketi už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka;
3.3.6. Užsakovas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose tei
numatytų teisių ir pareigų.
3.4. Užsakovas turi teisę:
3.4.I. kontroliuoti Sutarties vykdymą ir duoti Paslaugų teikejui nurodymus, kad

kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;
3.4'2. reikalauti suteikti paslaugas šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir
3.4.3. reikalauti iš Paslaugų teikejo pašalinti nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumus;
3.4.4. atsisakyti priimti suteiktas paslaugas, kurios neatitinka šioje Sutartyje nustatytų
3.4.5. tikrinti visus su Sutartimi susijusius dokumentus;
3.4.6. nemokėti Paslaugų teikejui už netinkamai, nekokybiškas irlar ne laiku suteiktas
3.4.7. Užsakovas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose tei

numatytų teisių ir pareigų.

4. Autorinės teisės

4.1. Visi paslaugų rezu|tatai ir su jais susĮusios teisės, įgytos vykdant šią Sutartį,
turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yraUŽsakovo nuosavybė, kurią
gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti, kaip manydamas esant tinkamą ir be jokių
termino ar kitų apribojimų.

4.2.Be išankstinio raštiŠko Užsakovo sutikimo, Paslaugų teikejas negali publikuoti
paslaugas ar atskleisti iš Užsakovo gautą informacĮą.

4.3. Paslaugų teikejas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui del bet kokių reikala
del autorių teisių, patenĘ, licencĮų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai tcks
atsiranda del Užsakovo kaltės.
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5. Sutarties galiojimas, vykdymas, keitimas

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo Šalių įgaliotų atstovų originaliais parašais die:ro;
teikejui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų
sutarties nutraukimo Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose arba sutartyje
Paslaugos turi buti suteiktos iki2020 m. gruodžio 31 d

5.2. Paslaugų teikejas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties
pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvos Respublikoję ar užsienyje regi
arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 5 procentų Sutarties vertės
galiojantį ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeŠimtos) kalendorinės dienos po Sutartyje num
teikimo termino pabaigos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išmokamas tokiomis
tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantuiilai
Paslaugų teikejo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą r
vykdymą (ir kt'). Jei Sutarties vykdymo metu laidavimo raštą ar garantiją išdavęs juridinis
įvykdyti savo įsipareigojimų, Paslaugų teikėjas privalo per 5 kalendorines dienas pateikti
raštą arba garanIiją. Jei Paslaugų teikejas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teise
nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį.

5.3 Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti kęičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų
straipsniu. Sutarties Sąlygų pakeitimai įforminami Šalių raŠytiniais susitarimais, kurie yra
sutarties dalis.

5.5. Jei bet kuri šios Sutartięs nuostatatampa ar pripažįstama visiškai ar iŠ dalies ne
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui;

5.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga nęat|ejdŽia Sutarties šalių nuo civilinės
Sutarties pažeidimą.

6. Salių atsakomybė

6.1. Jeigu kuri nors šios Sutarties šalis nevykdo kokių nors Savo įsipareigojimų, prisiimtų š-a
laikoma, kad ji paŽeidžia šią Sutartį. Sutarties šaliai pažeidus šią Sutartį, kita Sutarties šalis turi

6.1 .l . reikalauti iš kitos Sutarties šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
6.I.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;
6.1.3. reikalauti sumokėti šioje Sutartyje nustatytus delspinigius;
6.|.4. vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu taiyra esminis Sutarties pažeidimas.
6.2. Paslaugų teikėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius paslaugų, Užsakovui

Paslaugų teikėjas moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku ir (arba) tinkamai
kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Užsakovas turi teisę priskaičiuotų delspinigių suma mažinti savo piniginę prievc
teikejui.

6.4. Jeigu Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokejimo per Sutartyje nurodytą
teikejui raštu pareikalavus, Užsakovas moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtcs
faktiškai suteiktas paslaugas už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki

6.5. Jeigu Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas pakeičia pasiūlyme nurodytą ekspertą
kvalifikacįos, nei nurodyta konkurso sąlygose, Užsakovas turi teisę Paslaugų teikėjui taikyti _

Sutarties vertės dydžio baudą.

7. Subtiekėjai, ekspertai ir jų keitimo tvarka

7.1. Paslaugų teikejas turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subtiekėjus. Sudarius
vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo
subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikejas bet kokiu afue
visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, kad jiems vykdyti bus
asmenys.
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7.2.UŽsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su su
informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo
pasitelkiamą subtiekej ą gavimo dienos' Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
subtiekėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu pateikti
Užsakovas, Paslaugų teikėj AS ir subtiekėjas sudaro trišalę sutartį, kurioje pateikiama
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus
įskaitant teisę Paslaugų teikejui prieštarauti nepagrįstiems mokėj imams. Trišalės sutarties dd
atsiskaitymo su subtiekėju pasirašymas nekeičia Paslaugų teikejo atsakomybės dėl sutarties

7.3. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikejas gali pakeisti subtiekėjus arba pasitelkti
tai Paslaugų teikėjas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo ar
priežastis. Pakeisti arba pasitelkti nauji subtiekėjai privalo pateikti subtiekėjo
nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subtiekėj
pagrindų, kartu su Paslaugų teikėjas sudaro susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo. Jį pasirašo
Šalys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama sutarties dalimi. Paslaugų teikėjas negali
keisti ar pasitelkti naujų subtiekėjų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio
susitarimu dėl sutarties pakeitimo. Jei pakeisto subtiekėjo padetis atitinka
Respublikos viešŲų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas
kad Paslaugų teikejas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekeją reikalavirrnrs
subtiekėju.

7.4. Sutarties vykdymo eigoje Užsakovas arba Paslaugų teikėjas gali inicijuoti
netinkamai teikia paslaugas, pakeitimą, nurodydami kitai Sutarties šaliai tokio
Paslaugų teikejas negali keisti ekspertų, nurodytų konkurso pasiūlyme, prieš tai negavęs U
sutikimo. Paslaugų teikejas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti ekspertus, nurodytus šioje
atvejais:

7.4.I. mirties ar ligos, dėl kurių ekspertas negali teikti paslaugų pagal šią Sutartį;
1.4.2.jeigu ekspertą keisti butina del kitų, nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių
7.5. Paslaugų teikejas apie aplinkybių, kai Paslaugų teikėjas privalo savo iniciatyva si

ekspertus, atsiradimą Užsakovą privalo raštu informuoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
tokių aplinkybių atsiradimo dienos.

7.6. Jei ekspertą tenka keisti, kandidatas įjo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikacij
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti siūlomo specialisto gyvenimo aprašymą (CV) ir
dėl siūlomo eksperto kvalifikacijos ir (arba) patirties atitikimo keičiamo eksperto kvalifikacrj
patirčiai. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siūlomo eksperto kvalifikaciją
dokumentų iš Paslaugų teikejo gavimo dienos praneša Paslaugų teikejui apie savo sprendimą
tinkamumo. Papildomas išlaidas, patirtas dėl ekspertų keitimo, atlygina Paslaugų teikėjas
pakeičiamas ne iš karto, Užsakovas gali paprašyti Paslaugų teikejo paskirti laikiną ekspeĘ,
žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną eksperto

8. Sutarties nutraukimas

8. l . Šalis gali nutraukti Sutar1į, prieš 1 0 (dešimt) darbo dienų įspejusi raštu kitą Šalį, jeigu
sutartinių įsipareigojimų af netinkamai juos įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas
esminį Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio
straipsnio nuostatomis.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta:
8.2.1. abipusiu raštišku Šalių susitarimu;
8.2.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;
8.2.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.
8.3. Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutarlį,

Paslaugų teikeją prieš 7 dienas, jeigu:
8.3.1. Paslaugų teikejui iškeliama restruktūrizavimo arba bankroto byla, teikėjas

sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ar kituose teisės
analogiška situacija;

btiekejais. Apie šią galimybę Užsakov subtiekėją
informacĮos iš Paslaugų aple

galimybe,
prašymą Užsakovui atveju

oginio

us. Apie
-elkimo

pagrindų
o

sutarties

pakeitin:o
bent vieną Lietuvos

a)

tinkančiu

kuris
pakeilirno motyvus

raštiško
e, slals

yti keisti
nuo

ir patirtį.
ndimą

ir (arba)

e-<sperto

ekspertas
tur:ntį ne

i nwykdo

6.217

įspejęs

ucįlamas,
susidaro
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8.3.2' Sutartis buvo pakeistapaŽeidžiant ViešŲų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
8.3.3. paaiškėjo, kad Paslaugų teikėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartii, turejo bJti

pirkimo procedūros pagal ViešŲų pirkimų įstatymo 46 straipsnio i oati.
8.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesant Paslaugų teikėjo kaltes,

Paslaugų teikeją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.
8.5. Paslaugų teikejui ar Užsakovui nutraukus Sutartį, P

darbo dienas nuo šios Sutarties nutraukimo dienos,
nutraukimo dieną esančią Paslaugų teikėjo sko
Užsakovas, gavęs Sutarties nutraukimo ataskaitą,
patvirtinti arba raštu pateikti Paslaugų teikejui
teikėjas gavęS iš Užsakovo pastabas dėl Sutarties nutraukimo ataskaitos, privalo per 5
dienas, atsižvelgęs į Užsakovo pateiktas pastabas, ją pataisyti ir (arba) papildyti bei
Užsakovui. Jei Sutarties nutraukimo ataskaita nepatvirtinama, taikomos ginčo sprendimo

8.6. Paslaugų teikejas, nesikreipdamas į
įspejęs Užsakovą apie pirkimo sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 7 dienas, jeigu
Paslaugų teikėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą daugiau
ar padaro kitą esminį pirkimo sutarties pažeidimą, kaip tai numatyta Lietuvos RespubliĮ:os
kodekse

8.7. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti atsiradusius nuostolius
neįvykdymo ir netesybas.

8.8. Jei Sutartis nutraukiama, UŽsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi
Paslaugų teikėjui mokėtinos Sumos;

8.9. Nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų
kalendorines dienas nuo Užsakovo pareikalavimo (raštu) dienos
baudą. Baudos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių
neatleidžia Paslaugų teikejo nuo pareigos juos visiškai atlyginti. Užsakovas turi teisę i
Paslaugų teikejui mokėtinų Sumų' o jei mokėtinų sumų nėra, Paslaugų teikėjas privalo
5 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos. Paslaugų teikejui
nesumokėjus baudos, Užsakovas pasinaudoj a Sutarties įvykdymo užtikfinimu.

9. Ginčų sprendimas

9.l. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties, sprendžiami
Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal
buveinės vietą.

l0. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.l . Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžjamanuo atsakomybes del ypatingų ir nei
aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios šalies įrodytos
Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d.
,,Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)
patvirtinimo". Šalis, negalinti laiku įvykdyti savo
aplinkybių, turi kuo greičiau, bet ne vėliau kai
informuoti apie tai kitą salį. Šalis, pažeidusi
momento, kada kita šalis gavo jos pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes

1l. Kitos sąlygos

1 1.1. Nė viena iš Sutarties šalių neturi teisės
pagal šią Sutartįbe raštiško kitos Šalies sutikimo.

1l.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami
galiojančiais teisės aktais.

ls

ĮSpeJęS

aslaugų teikėjas ne vėliau kaip per (penkias)
Sutarties
leikejui.

parengia Sutarties nutraukimo ataskaitą
lą Užsakovui ir Užsakovo skolą P

turi jąper 5 (penkias) darbo dienas nuo jos dienos,
pastabas dėl Sutarties nutraukimo Paslaugų

darbo
pateikti

teismą, gali vienašališkai nutraukti pirkirno , raštu
ne dėl

30 dienų
viliniame

Sutarties

ant juos iš

teikėjas privalo ne vėliar : per 5
sumokėti 5 procentų sutarties Jydžio

r
Laudą iš

baudą per
įerminu

būdu'
Užsakovo

Li:tuvos
Nr. 840

taisyklių
sutartinių įsipareigojimų del s Jegos

p per vieną dieną nuo aplinkybių paaiškėjirro
nurodytą terminą, at|eidžiama nuo atsakomybes

perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsi

s raštu
:ruo to

e
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1I.3'Už Sutarties kd II akto

1 1.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šali
1 1.5. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes,

atitinkančią jų tikslus ir pasiraše.
11.6. Visi Sutarties priedai, pasirašyti Sutarties šalių, pasirašius Sutartį tampa

Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jeigu yra patvirtinti
parašais.

1 1.7. Sutarties priedai:
II.7.I. Sutarties 1 priedas -Techninė specifikacija;
lI.7.2. Sutarties 2 priedas - ūkio subjektų grupės UAB ,,Devocean LT" ir UAB

pasiūlymas. A dalis;
I1.7.3. Sutarties 3 priedas - ūkio subjektų grupės UAB ,,Devocean LT" ir UAB

pasiūlymas. B dalis.

asmęn

ją kaip

šalių

s Proo'

įs Pro"

Užsakovas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija
Įstaigos kodas: 188604574
Adresas: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius
Tel.8 706 63864,8106 63703, faks. 8 106 63895
El. p. LRVkanceliarlia@lrv.lt
A/S Nr. LT97 7300 0101 5646 6391
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas: 73000

Įstaiga nėra PVM mokėtoja

Vyriausybės kanclerio pavaduotoj as
Alminas Mačiulis

12. Salių rekvizitai
Paslaugų teikėjas

UAB rrDevOcean LT"

Įmonės kodas: 304852936
Adresas: K. Mindaugo pr. 37,04437 ,

Tel.8 61572666,8 698 40356
El.p. info@devocean.lt
A/S Nr. LT3 1401 00 51004212009
Bankas: Luminor
Banko kodas: 4010
PVM LTl0001 1809815

D direktorius
Šidlauskasvydas

A.V

Įvertinta suiarč ių te isę
reglamentuojančių . ---

,,,,,,}i,'Į!,',#/offi
D,VįĮimas r,rĮ{. .L'ot

*#*,*,Į*" ?-o ._oi-

aus

,4
Viešųjų p

as <-- ,* usvedėja

aus'kienė7

Užsakovo atsakingas asmuo Paslausu teikeio atsakinsas ar imuo
Vardas, pavardė Jonas Vadapalas Tautvydas Buzas
El. paštas

i onas.vadapalas(Elrvl. lt tautvydas.b uzas@dev oceąn.lt
Telefonas +370 607 88301 +310 698 40356



Paslaugų pirkimo tįkslas

internetiniame tinklalapyj e:

proj ektinio -valdl,rmo -principai.

Pirkimo apimtis

Sąvokos, apibrėžimai ir paaiškinimai

Portfelių ir projektų valdymo įnformacinės sistemos įdiegimo, teikimoo priežiūros ir
paslaugos

Techninė specifikacija

Paslaugų pirkimo tikslas - sustiprinti viešojo valdymo institucijų veiklos valdymą ir
nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimą bei koordinavimą, taikant
valdymo principus. Projekto metu bus įdiegta projektų valdymo sistema palengvinanti bei op
esamus institucijų projektų, programų ir portfelių valdymo procesus ir užtikrinanti sklandų
dalinimąsi tarp LRVK ir 14 ministerijų.

S I priedas

tinkamą
projektų

os

ų

Šiam tikslui pasiekti ketinama įsigyti ir įdiegti portfelių ir projektų valdymo informacinę kurią
sudarys vieninga projektų informacijos duomenų bazė, analitikos įrankiai, funkciniai lr
integravimo įrankiai. Įdiegus vieningą portfelių ir projektų valdymo informacinę sis tikimasi
pagerinti struktūrinių reformų ir kitų LR Vyriausybės vykdomų projektų įgyvendinirrrą, t
administracinę naštą ir padidinant valdymo informacijos tikslumą, savalaikiškumą bei kokyĘ. Siekiama,
kad projektinių veiklų valdymo mechanizmas būtų efektyvesnis, unifikuotas ir palaikomas vlęnlngos
informacinės sistemos. Įdiegus šią informacinę sistemą, bus sukurtos prielaidos koky valdymo
sprendimų priėmimui bei įgalinta veiksmų kontrolė ir auditas. Veikla turi buti įgyvendinta,
į LRVK ir ministerĮų darbo specifiką ir procesus.

Siekiama, jog sistema leis palengvinti bei optimizuoti šiuos organizacijos projektų valdyrr.o
o projektų planavimas;
. projektųįgyvendinimas;
o projektų stebėsena;
o projektų analitika;
o projektų portfelių valdymas;
o proglamų valdymas.

Veikla atitinka 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicĮų veiksmų programos l
,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" Nr. 10.1.1-ESFA-V-91_i

prioriteto

,,Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas" Projektų finansavimc aprašo
didinti1 0. 1 . veiklą,'viešojo valdymo institucĮų bendųjų (vidaus administravimo) funkcijų

reikalingų priemonių (įrankių) kūrimas ar pritaikymas, tobulinimas, diegimas".

Projektų valdymo principų diegimui į ministerĮas buvo pritarta2Ol8 m. vasario 13 d. Strate projektų
portfelio komisijos posėdžio metu, daugiau informacĮos galima rasti Lietuvos Respublikcls bės

lllrv.ltlltlnau ministeri -cle

Portfelių ir projektų valdymo informacinės sistemos andrizė, konfigūravimas, pritaikymas,
organizacijų (LRVK ir 14 ministerijų), teikimo paslauga, priežiūros paslaugos.

l5

PPVIS - Portfelių ir projektų valdymo informacinė sistema
Sistema _ Sių reikalavimų kontekste terminas ,,Sistgma" yra PPVIS sinonimas
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Lietuvos Respublikos vyriausybės projektų valdymo standartas - reglamentuoja ir aprašo I/

vykdomų projektų, programų ir portfelių valdymo plocesus ir procedūras, siekiant uŽtikrirrti'/ ės
projektų, programų ir portfelių vykdymą nenukrypstant nuo suplanuoto tvarkaraščio, numaty apimties
ir biudžeto, maksimizuoti sukuriamą naudą ir efektyviai stebėti bei kontroliuoti projektus,
portfelius.

lr

Turi turėti galimybę, turėti funkciją, turėti - Šių reikalavimų kontekste reiškia, <ad konkretus
reikalavimas, kuriame naudojama šios sąvokos, turi būti įgyvendintas, išskyrus reikal kuriuose
aiškiai nenurodyta kitaip.
Stulpelis ,,Privalomas reikalavimas" žymimas ,,Taip", jei reikalavimas yra privalomm ūlymai,
kuriuose netenkinamas bent vienas privalomas reikalavimas, bus atmetami, kaip neati
sąlygų.

pirkimo

Stulpelis ,,Privalomas reikalavimas" žymimas ,,Ne", jei reikalavimas yra neprivalomas. Ti as, savo
pasiūlyme pažymėjęs, kad neprivalomas reikalavimas yra tenkinamas, sutafiies apimtyjl privalo šį
reikalavimą patenkinti

l lentelė. Reikalavimai sistemai, sistemos diegimo ir teikimo paslaugoms

Nr Reikalavimas

Privalorn
reikalarir
as

Įs

1

Bendrieii reikalavimai

1.1 S įste m o s p ato g u m o įr įnt u įtvv u m o r e įkalavįm aį

1.1.1 Re įkaĮavįm aį vartoto i o s as a i ai

1.1.1.1 Sistemos vartotojo sąsaja turi būti paprasta ir intuityvi. Taip

1.r.r.2 PPVIS turi rodyti, pateikti ir atspausdinti projektų informaciją, ią
išfiltravus pagaI sistemoje esančius ar sukonfigūruotus kriterijus
(pavy zdŽiui, proj ekto savininkas, į gyvendinanti institucij a, proj ekto
fazė, portfelis, projekto tipas ir pan.).

Taip

}.Įe1.1.1.3 PPVIS turi rodyti, pateikti ir atspausdinti projektų informaciją' ią
išfiltravus pagal bet kokius sistemoje esančius ar sukonfigūruotus
kriterijus.

.41.1.1 PPVIS turi grupuoti informaciją pagal sistemoje esančius ar
sukonfi gūruotus kriterij us (pavy zdžiuį proj ekto s avininkas,

įgyvendinanti institucij a, proj ekto fazė, portfelis, proj ekto tipas ir
pan.).

}.Įe

1 .1.1.5 PPVIS turi turėti galimybę konfigūruoti individualią vartotojo sąsają
(įskaitant meniu punktus, skirtukus, pasiekiamas funkcijas ir rodomus
laukus) vartotojų grupėms ar atskiriems vartotojams.

}.Įe

TaipI .1.1.6 PPVIS turi atitikti gerosios praktikos vartotojo sąsajos principus -
vientisumą ir aiškumą.

refoj1,1,1.7 Tiekejas turi užtikfinti, kad sistemoje būtų realizuotos šioms vartotojų
grupėms pritaikytos vartotojų sąsajos:

1) Portfelio savininkas/ portfelio vadovas

9
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2) Projekto savininkas
3) Projekto vadovas
4) Projekto komandos narys
5) Analitikos vartotojas

Detalios šių vartotojų grupių atliekamos funkcijos ir vartotojų sąsajos
turi buti suderintos su Užsakovu sistemos analizės dokumente.

1.1.2 Reįkalavįm aį PPVIS lo kalįzavįmuį lįet uvį a kalb a

1
,)

1 PPVIS turi tureti lokalizavimo galimybes irlarba įrankius.
Loka|izavimas yra suprantamas, kaip sistemos vartotojo sąsajos
(meniu punktų, ekrano formų, ataskaitų, vedlių ir mygtukų) vertimas į
lietuvių kalbą naudojant Užsakovo pateiktus terminų (žodyno)
vertimus. Šiuos vertimus Užsakovas atliks, tiekejui pateikus
standartinius sistemos terminus (žodyną)'

Trip

2.21.1 Sistemos lokalizavimo įrankiai turi turėti dokumentacŲą anglų arba
lietuvių kalba. Jei sistema iš karto pateikiama lietuvių kalba, šio
reikalavimo tenkinti nereikia.

Trip

2.31.1 Tiekejas turi pateikti lokalizuotą sistemos versŲą lietuvių kalba. Trip

r.1.2.4 PPVIS Sistemoje turi būtų pilnai lokalizuoti sistemos funkcinių esybių
aprašymai, dažniausiai naudojamų meniu punktai, vedliai, mygtukai ir
darbo sekų pranešimai.

Tilp

r.r.2.5 Turi būti užtikrintas lokalizavimo vientisumas, tai yra lokalizuotoje
sistemoje neturi buti vizualių laukų pavadinimų, kurių tik dalis laukų
lokalizuoti ar funkcinių sričių, kuriose lokalizuota tik dalis
informacŲos. Yra |ęidŽiama nelokalizuoti rečiau naudojamų sričių
(p av y zdžili, si stemo s admini stravimo sri ti s).

Tnip

TaipT.T,2,6 PPVIS turi palaikyti lokalizuotų versĮų atnaujinimą, sistemos
gamintojui išleidus nauj as versijas.

1.2 Duomenu apsaugos įr orįvatumo reįkalavįmaį

Taip1 2. 1 PPVIS turi turėti duomenų apsaugos įrankius nuo neautorizuoto
duomenų keitimo ar peržiūros, naudojant vartotojų autentifikavimo
mechanizmą. Aprašykite vartotojų autentifikavimo mechanizmą.

Taipr.2.2 PPVIS turi būti pasiekiama tik saugiais interneto protokolais.

r.2.3 PPVIS turi atitikti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
reikalavimus. Planuojama, kad PPVIS bus saugomi darbuotojų vardas
ir pavardė.

Taip

r.2.4 PPVIS turi turėti vartotojų slaptažodžių saugumo lygio užtikrinimo
į rankiu s (p av y zdžiui, s l aptažo dž ių stiprumo reikal avim ai, s|aptaŽo džių
privalomo keitimo reikalavimai ir pan.).

}.Įe

}.Įer.2.5 PPVIS turi turėti dviejų faktorių autentifikavimo galimybę.

TainG1.2.6 PPVIS turi turėti vartotojų prieigos prie sistemos duomenų ir funkcijų
valdynro mechanizmą.

4
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1.3 archįtektūraįReįkalavįmaį

I ,J 1 PPVIS turi turėti administravimo įrankius, pasiekiamus vartotoj ams,
turintiems neapribotas sistemos administravimo ir konfi gūravimo
teises.

Taip

r.3.2 Visas sistemos funkcionalumas turi būti pasiekiamas per interneto
naršyklę. Nurodykite palaikomas interneto naršykles.

Taip

1.3.3 PPVIS turi palaikyti Mozila/Firefox (v 46+) interneto naršyklę. }.Įe

r.3.4 PPVIS turi palaikyti Chrome (v 50+) intemeto naršyklę }.Įe

1.3.5 PPVIS turi palaikyti Intęrnet Explorer(v 11+) interneto naršyklę }.Įe

t.3.6 PPVIS turi palaikyti Safari (v 9+) interneto naršyklę. }.Įe

r.3.7 PPVIS turi palaikyti Microsoft Edge interneto naršyklę. Ne

1.3.8 PPVIS turi turėti mobilios darbo vietos sprendimą. Ne

1.3.9 PPVIS turi būti trijų lygių architektūros, tai yra turėti duomenų,
aplikacijos fu prezentacijos lygius.

}.Įe

1 .3.10 TaipTiekejas turi uŽtikrinti šiuos reakcijos laikus:
P aprasto s operacij o s (pavy zdŽiui, lauko informacij o s įvedimas
ar pakeitimas) - 1sek.,

- Paprastos ataskaitos ir ekrano formos (pavyzdŽiui, projektų
sąrašas, projektų portfelio vaizdo pakeitimas, projekto
išsaugojimas)_2 sek.

- Sudėtingos operacijos ir ekrano formos (pavyzdžiui, daugelio
kriterĮų ataskaitos generavimas) - 10 sek.

1 .3.1 1 PPVIS pagrindą turi sudaryti komercinė programinė įranga (angl

,,Commercial off-the-shelf S oftware").
Trip

2 Techniniai reikalavimai

2.1 Inte gr avį m o r e įkalav įm aį

2,1.7 Tiekėjas turi sukurti arba PPVIS turi turėti projekto plano importo
funkciją

2.t.r.r - suderintu ana|izės dokumente formatu Taip

2.r.r.2 - .mpp formato byla }.Įe

2.1,1,3 - .xls arba .xlsx formato byla }.Įe

2.t.r.4 - xml formato byla }.Įe

2.r.2 Turėti galimybę pasiekti sistemos duomenis per standartines sąsajas,
pavy zdžiui oDB C/JDB C arb a lygiavertes. Nurodykite, kaip ši s

reikalavimas realizuoj amas.

Taip

2.1.3 Turėti duomenų importo įrankius fiie.1

I
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2.r.4 Turėti duomenų eksporto įrankius Taip

2.1.s Turėti API sistemos integravimui su kitornis sistemomis per
standartinius integravimo mechanizmus, pavyzdžiui Webservice.
Nurodykite, kaip šis reikalavimas realizuoj amas.

Taip,

2.1.6 PPVIS turi turėti SSo ("Single Sign on") įgyvendinimo galimybę.
Šios funkcijos įdiegimas nėra pirkimo apimtyje.

Taip

2.1.7 Tiekejas turi turėti integravimo su Active Directory galimybę. Šios
funkcijos įdiegimas nėra pirkimo apimtyje.

Taip

2.1.8 PPVIS turi turėti integravimo įrankius irlarba galimybes su išorinėmis
sistemomis, esančiose tiek debesyje, tiek užsakovo tarnybinėse stotyse
tiek paketiniu, tiek realaus laiko režimu. Teisė naudoti šiuos įrankius
yra pirkimo apimtyje. Aprašykite šiuos įrankius ir galimybes.

Taip

)', PPVIS įnfrastr ukįūros, kaįp naslauga teįkįmo reįkalavįmaį

2.2.1 Tiekėjas sutarties galiojimo metu (24 mėnesius) turi teikti reikalingą
PPVIS veikimui infrastruktūrą, kaip paslaugą, užtikrinti PPMS
veikimą ir palaikyti prieigą Užsakovui prie PPVIS šioje
infrastruktūroje. Arba tiekėjas turi teikti PPVIS, kaip paslaugą'
Aprašykite, kaip šis reikalavimas realizuojamas.

Taip

2.2.2 Infrastruktūros, "kaip paslauga'' teikimas turi būti atliekamas,
naudojantis Amazon Web Services arba Microsoft (arba lygiavertės
savo patikimumo ir duomenų apsaugos savybėmis) paslauga.

}.Įe

2.2.3 Užsakovo duomenys turi būti šifruojami. Ne

2.2.4 Užsakovo duomenys turi būti saugomi ES šalyje. Taip

2.2.s PPVIS turi būti prieinama 24*]*365. Taip

2.2.6 PPVIS turi palaikyti ne mažesnį, kaip 99,67toA pasiekiamumo lygį. Taip

2.2.7 PPVIS turi turėti pilną sistemos ir jos duomenų atstatymo galimybę iš
vakar dienos sistemos ir jos duomenų kopijos.

Taip

2.2.8 Tiekejas turi užtikfinti galimybę atiduoti sistemos ir jos duomenų
koptją Užsakovui, pasibaigus paslaugai 'oPlatforma, kaip paslauga"
arba "Programinė iranga, kaip paslauga".

Taip

2.2.9 Tiekėjas PPVIS infrastruktūrai, kaip paslaugai teikti turi naudoti tik
ESAĮATO šalių komponentus. Tai yra, infrastruktūros, kaip paslauga
tiekėjas ir fiei yra) motininė tokio tiekejo kompanija turi būti
registruota ESAĮATO šalyje.

Taip

2.3 Sįstemos versįiu nauiįnįmas

Trip2.3,1 Tiekėjas sutarties galiojimo mefi (24 menesius) turi užtikrinti
sistemos versĮų naujinimą _ teikti naujas versijas su jų aprašymais, ir
pateikti aiškias instrukcijas, kokius veiksmus reikia atlikti nĄinant
versijas, išsaugant duomenis, ataskaitas, atliktus sistemos nustatymus
ir pritaikymus, įskaitant lokalizacĮą ir integracijas. Aprašykite, kaip
šis reikalavimas bus realizuotas. )

,Z
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2.4 Reįkalavįm aį sįstem o s lįcen c įi o m s

2.4.1 Tiekejas turi pateikti PPVIS sistemos licencijas, tai yra suteikti teises
naudoti pasiūlytą programinę įrangą šiems vardiniams vartotojams:
Sistemos administratoriai _ 15, Portfelio valdytojai _ l5, Projektų
vadovai - 60, Projekto komandos nariai - 60 Projekto savininkai - 60
Jei programinės įrangos gamintojas apibrėžia skirtingus licencĮų tipus
ir (arba) metriką (pvz., Tuo pačiu metu naudojamos licencijos,
licencijos, pagrįstos atvejų skaičiumi, duomenų kiekiais, kitais
subjektais ir kt.), Tiekejas turi pateikti tokias licencijas, kurios visiškai
palaiko PPVIS veiklos scenĄus (funkcines sritis), neribojant
organizacijų, portfelių / programų / projektų skaičiaus. Jei licencijos
nėra neribotos laike, Tiekėjas pateikia licencijas, leidžiančias naudoti
Programinę irangą ne trumpiau kaip 24 mėnesius.

Taip

2.4.2 PPVIS ir jos veikimui būtinos kitos Programinės įrangos licencijos
turi būti neribotos laike.

}.Įe

2.4.3 Tiekėjas turi pateikti neribotas laike PPVIS sistemos licencijas
papildomam, nei nurodla technines specifikacijos punkte 2.4.1
vartotojų skaičiui, tai yra suteikti teises naudoti pasiūlytą programinę

irangą šiems papildomiems, nei nurodyta techninės specifikacijos
punkte 2.4.1 v ardiniams vartotojams: Sistemos administratoriai - I 5,
Portfelio valdytojai - 15, Projektų vadovai _ 60, Projekto komandos
nariai - 60 PĄekto savininkai - 60.

}.Įe

2.4,4 Tiekėjas turi pateikti visas reikalingas kitas licencijas, būtinas PPVIS
veikimui, pav y zdŽiui duomenų bazių licencij as, duomenų ana\izė s
programinės įrangos licencijas ir t.t.

Taip

J I'unkcįnįai reikalavimai

3.1 B endrįeiį funkcįnįaį reįkaĮavįmaį

3.1.1 Palaikyti skirtingus obj ektų tipus (Projektus, programas, strateginius
tikslus, or ganizacijas (padalinius), portfelius, užduoti s, išteklius ir
pan)' PPVIS turi leisti aprašyti tiek bendrus, tiek unikalius skirtingų
obj ektų tipų atributus.

Taip

3.r,2 Fiksuoti visus pagrindinius projektų pokyčius sistemos audito Žumale. Teip

3.2 Proiektu pasįūĮvmaį

3.2.1 TaipTiekėjas turi pateikti funkcijas, kurios leistų įvesti projektų
pasiūlymus ir juos konvertuoti įprojektus.

}.Įe3.2.2 Tiekėj as turi pateikti proj ekto pasiūlymų/idej ų prioritetų nustaĘzmo
metodiką. PPVIS turėtų palaikyti tiek paprastus reitingus, tiek
sudėtingus daugelio kriterĮų įvertinimus, kurie galėtų apskaičiuoti bet
kurį norimą projekto pasiūlymo kriterijų ir leisti tam tikriems
vartotojams įvesti sprendimą rankiniu budu' Įvertinimai turėtų būti
konfigūruojami. \

Z
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3.2.3 PPVIS būti suderinama Su organizacijos strateginiu planu
programavimo ir veiklos lygiais.

Taip

3.2.4 PPVIS turi turėti strateginių tikslų valdymo galimybes. ApraŠykite
šias galimybes.

}.Įe

3.2.5 PPVIS turi turėti galimybę valdyti patvirtintų idėjų procesus darbo
sekomis. Tokios darbo sekos turi būti konfigūruojamos ir neturi būti
ribotos savo pačių, analizės ar patvirtinimų skaičiumi.

I.Įe

3.2.6 PPVIS turi teikti informaciją sprendimų priėmimui, įskaitant
biudžetus / išlaidas, riziką, terminus, dokumentus ir išteklius'

Taip

3.2.7 PPVIS turi palaikyti projektų atranką, įskaitant ataskaitas ir
informacijos suvestines pagal būtinus kriterĮus, ir konfigūruojamą
darbo procesą pokyčiams ir patvirtinimams.

}.Įe

3.3 Proiektu vaĮdvmas

3.3.1 PPVIS turi įgalinti paprastą būdą kurti ir apibrežti projektus. Taip

3.3.2 PPVIS turi palaikyti projekto įvedimą naudojant patvirtintą /

konvertuotą ideją / projekto pasiulymą.
Taip

J.J,J PPVIS turi leisti įvesti projektus internetine vedlio sąsaja. Ne

3.3.4 PPVIS turi leisti importuoti projekto informaciją iš bylos (.mpp arba
.xls)

Taip

3.3.s PPVIS turi turėti projektų šablonų funkcijas. Šablonai turi įtraukti
wBS, dokumentus, darbo sekas ir išteklius.

Taip

3.3,6 PPVIS turi palaikyti skirtingas projektų valdyrro metodikas. Ne

3.3.7 PPVIS turi palaikyti PMI projektų valdymo standartą. Aprašykite,
kaip šis reikalavimas realizuoj amas sistemoje.

}.Įe

3.3.8 Sistema turi palaikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybes projektų
vald)imo standartą, kuris yra skirtas reglamentuoti strateginių
projektų, programų ir portfelių inicijavimo, planavimo, vykdymo,
stebėsenos, pokyčių valdyrrro, užbaigimo, naudos vertinimo procesus
ir bus pateiktas susipažinimui konkursą laimėjusiam tiekejui. Detalus
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus projektų valdymo standarto
realizavimas sistemoje turi būti suderintas su Užsakovu analizės metu

Taip

3.3.9 PPVIS turi leisti pakeisti projekto šabloną, projektui jau vykstant ir
neprarasti j au įvestos informacijos.

Taip

3.3.10 PPVIS turi leisti valdyti projektų planus, tai yra juos kurti, keisti ir
detalizuoti.

Taip

3.3.11 PPVIS turi turėti automatinio tvarkaraščio sudarymo funkcijas. Šios
fu nkcij os turi įtraukti proj ekto tvarkaraščio atnauj inimus, atsižvel giant

į užduočių tipus, priklausomybes ir apribojimus. Aprašykite siūlomas
automatinio tvarkaraščio sudarymo funkcij as.

Taip

,

D
3.3.t2 PPVIS turi suteikti funkcionalumą projekto priklausomybių (FS tipo)

stebėjimui. ry
t

T4



3.3.13 PPVIS turi leisti apibrėŽti priklausomybes / užduoties buferių laikus. Taip

3.3.r4 PPVIS turi palaikyti priklausomybes tarp projektų. Taip

3.3.15 PPVIS turi palaikyti interaktyvią Gant diagramą projekto plano
valdymui.

Taip

3.3.16 PPVIS turi palaikyti projektų planavimą "iš viršaus žemyn". Ši
funkcija reiškia aukšto lygio projekto plano detalizavimą'
atsižvelgiant į šiame plane nurodytus apribojimus.

Taip

3.3.11 PPVIS turi palaikyti projektų planavimą "iš apačios įviršų" Taip

3.3.18 PPVIS turi palaikyti projektų planų sudarymą bendradarbiaujant.
Tokio bendradarbiavimo pavyzdys gali buti konfigūruojama darbų
seka, kai projekto vadovas įveda aukšto lygio projekto planą, o
proj ekto komandos nariai detalizuoj a proj ekto planą ir l arba papildo šį
planą detaliais uŽduočių aprašais, išteklių skyrimais ir pan.

l.Įe

3.3.r9 PPVIS turi palaikyti pirminius (angl. ,,baseline") planus. Taip

3.3.20 PPVIS turi palaikyti neribotą to paties projekto planų versijų skaičių. Taip

3.3.2r PPVIS turi turėti projekto pokyčių vald1,rno funkcijas. Aprašykite,
kaip veikia šios funkcijos.

Taip

3.3.22 PPVIS turi turėti galimybę valdyti projekto pokyčius konfigūruojamų
darbo sekų būdu.

l.Įe

Taip3.3.23 PPVIS turi teikti projekto progreso vizualines projekto rodiklių
įžvalgas.

Taip3.3.24 PPVIS turi turėti vieną projekto namų puslapį, kuris talpina visą
detalią informaciją apie projektą arba turi galimybę tiesiogiai pasiekti
detalią projekto informaciją.

3.3.25 PPVIS turi generuoti automatinį .ppt arba .pdf šabloną su konkrečia
si stemoj e saugoj ama informacij a.

}.Įe

3.3.26 PPVIS turi turėti galimybę konfigūruoti konkrečią prieigą pne
proj ekto informacij o s p agal ro l ę. P avyz džiui, aukšte snių į galioj imų
rolę turintis vartotoj as gali prideti l r edaglotilištrinti bet kokius
duomenis, tuo tarpu žemesnių įgaliojimų rolę turintis vartotojas gali
redaguoti tik susijusius su juo projekto duomenis.

Taip

Taip3.3.27 PPVIS turi turėti apimties valdymo galimybes, tai yra sudaryti ir
lyginti su faktu pirminius tvarkaraščio, biudžeto ir apimties planus

Taip3.3,28 PPVIS turi turėti problemų ir signalų valdymo galimybes.
Paaiškinkite, kokios funkcijos ir savybes yra įtrauktos.

}.Įe3.3.29 PPVIS turi palaikyti metrikų konfigūravimą kokybės kontrolei

3.3.30 PPVIS turi gebėti sukurti projektą iš jau esamo, tai yra sukurti
projekto koprją.

Taip

3.3.31 PPVIS turi palaikyti "gerosios praktikos" naudojimą. Paaiškinkite,
kaip šis reikalavimas yra realizuotas sprendime.

l.Įe

-.1
3.3.32 PPVIS turi tureti neprojektinių darbų valdymo funkcijas \*pl
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3.3.33 PPVIS turi turėti galimybę susieti neprojektinius darbus su portfeliais
ir programomis ir įtraukti šiuos darbus į sistemos generuojamas
ataskaitas.

Taip

3.3.34 PPVIS turi turėti galimybę kontroliuoti projekto grafikus paga|
pirminįplaną.

Taip

3.3.3s PPVIS turi turėti galimybę grupuoti Projektų informaciją (ataskaitose
ir ekrano formose) pagal šiuos kriterijus:

- Projekto fazė
- Organizacija
- Projekto/programossavininkas
- Projekto/Programosvadovas
- Projekto/programos tipas
- Finansavimo šaltinis

Taip

3.3.36 PPVIS turi leisti įvesti projekto faktinius vykdymo duomenis projekto
vadovui, komandos nariui arba kitam autorizuotam asmeniui, kuriam
yra nustatytos tokios teisės.

Taip

3.3.37 PPVIS turi suteikti funkcionalumą proj ekto priklausomybių
stebejimui (SS, SF ir FF).

Taip

3.4 Proiektu stebėsena

3.4.r PPVIS turi turėti intuityvų būdą sudaryti ir pateikti projekto būkles
ataskaitas.

Taip

3.4.2 PPVIS turi tureti konfigūruojamą projekto būkles pateikimo formą,
kurioje projekto vadovas nustatytu dažnumu (kartą į savaitę arbakartą
į menesį) pateiktų projekto būklę. Projekto būklė turi įtraukti projekto
šviesoforus (datos, biudžetas, resursai, rizikos, naudos) su komentarais
prie kiekvieno šviesoforo, informacĮą apie atliktas uŽduotis,
pasiektas gaires, panaudotą biudžetą, prognozes ir kitą aktualią
projekto informaciją.

Taip

3.4.3 PPVIS turi turėti projekto statuso pateikimo formoje integruotą
atsiskaitymą už projekto gairių įgyvendinimą.

Taip

3.4.4 PPVIS turi turėti visų projekto vadovo pateikiamų projekto statuso
ataskaitų ir duomenų šiose ataskaitose išsaugojimą ir kaupti jų istoriją.

Taip

3.4.s PPVIS turi nereikalauti papildomai užpildyti ataskaitų informacij ą,
kuri jau yra įvesta sistemoje. Tokios informacijos pavyzdŽiai gali būti
projekto užduočių įvykdymo procentas, atnĄintas rizikos aprašymas
ir pan.

Taip

3.4.6 PPVIS turi turėti galimybę papildyti ar pakoreguoti automatiškai
suformuotą ataskaitą, išsaugant tokių papildy-ų ar korekcijų istorĮą.

},Įe

3.4.7 PPVIS turi turėti funkciją išsaugoti projekto buklės ataskaitą PDF
formatu.

}.Įe

3.4.8 PPVIS turi leisti generuoti projekto ataskaitas tiek nustatytu dažnumu,
tiek bet kuriuo laiko momentu pagal poreikį.

Taip
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3.4.9 PPVIS turi neriboti skirtingų projektų būklės ataskaitų formų
naudojimo skirtingiems projektų tipams ar, esant poreikiui, tiems
patiems projektų tipams.

I.Įe

3.5 Proiektu. programu ir portfeĮįu įnformacįios anaĮįzė įr analįzės
įrankiaį

3.s.1
patogia forma sistemos vartotoiams. :

Išnaudotas biudžetas
Biudžeto nuokrypio indikatorius (R/G/Ž)
Apimties nuokrypio indikatorius (ŲG/Ž)
Laiko nuokrypio indikatorius (R/G/Ž)
Rizikos indikatorius ((ŲG/Ž)

Apimties nuokrlrpio indikatoriaus trendas
Ląkp quokrypio indikatoriaus trendas

CPI
SPI
EV
Projekto biudžetas

sukonfi sūruoti šiuos indikatorius

Biudžeto nuokrvnio indikatoriaus trendas

PPVIS turi oateikti arbatiekėias

Rizikos indikatoriaus trendas
Igyvendinimo %
Sunaudota biudžeto %
Dienų skaičius etape

Taip

3.s.2 PPVIS turi turėti vizualius portalus, kuriuose būtų pateikiami grafikai
ir diagramos.

Taip

3.5.3 PPVIS vizualūs portalai turi turėti dęta|izavimo (angl. ,,drill down")
funkcijas.

}.Įe

3.5.4 PPVIS turi turėti galimybes konfigūruoti valdymo skydelius (angl.

,,D ashboards"), įtraukiant val dymo skydelių formą, analizuoj amus
duomenis ir šių skydelių rodymą.

Trip

3.5.s Tiekėjas turi automatizuoti ataskaitas, aprašytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės projektų valdymo standarte. Ataskaitų forma ir
automatizavimo būdas turi būti suderinti ana|izės dokumente. Tiekėjas
gali siūlyti atsisakyti dalies ataskaitų automatizavimo, jei dėl tokio
pasiūlymo bus padidintas veiklos efektyvumas.

T.rip

3.5.6 PPVIS turi turėti galimybę kurti ataskaitas iš bet kokių sistemos
duomenų. Aprašykite sistemos ataskaitų kūrimo galimybes.

Taip.

3.5.7 PPVIS turi turėti galimybę generuoti ataskaitas automatiškai,
nustatytu dažnumu.

}Įe

3.5.8 PPVIS turi gebeti išsiųsti ataskaitas elektroniniu paštu. lJe

3.s.9 PPVIS turi leisti konfigūruoti projektų rodiklius iš bet kokių sistemos
duomenų.

Taip

l
n

3.5.10 PPVIS turi leisti sukonfigūruoti projekto nuokrypių indikatorius
ki ekvi enam indivi duali am proj ekt ui. P av y zdŽiui, vienam proj ektui
gali būti nustatyta, kad biudžeto nuokrypis iki 10% žymimas ža|ia

}Įe

-

./
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Spalva, o kitam projektui biudžeto nuokrypis iki 15% žymimas žalia
spalva.

3.6 Pr o i e kt ų n ortfe li u valdvm as

3.6.1 PPVIS turi gebėti lengvai pateikti ekrane ir atspausdinti portfelio
komponentų (projektų ir programų) sąrašą.

Taip

3.6.2 PPUS turi leisti konfigūruoti, kokie portfelio komponento sąrašo
stulpeliai bus rodomi, panaudoj ant sistemoje skaičiuoj amus proj ektų
indikatorius.

I{e

3.6.3 PPVIS turi leisti lengvai keisti portfelio vaizdą (pavyzdŽiui suminis
vaizdas, detalus vaizdas, Gantvaizdas, palyginimo su pirminius planu
vaizdas ir pan.) .

Taip

3.6.4 PPVIS turi leisti sudaryti projektų portfelius iš tiek iš projektų, tiek iš
pfogramų.

Taip

3.6.s PPVIS turi tureti funkcĮas portfelio biudžeto valdymui. Aprašykite
šias funkcijas.

l.Įe

3.6.6 PPVIS turi palaikyti portfelio scenarijų planavimą ir ,,kas jei"
portfelio funkcijas. Šios funkcijos naudoj amos rezultato palyginimui,
kai skiriasi portfelių sudėtis ar konkrečių projektų, sudarančių portfelį,
rodikliai. Šios funkcijos turi apimti, bet neapsiriboti daugelio portfelio
scenarijų išsaugojimą, jų rodiklių skaičiavimą ir palyginimą.
Aprašykite šias funkcijas.

}.Įe

3.6.7 PPVIS turi palaikyti portfelio būkles indikatorius ir suteikti vizualias
įžvalgas apie portfelio būklę.

Taip

3.6.8 PPVIS turi palaikyti portfelio būklės indikatorius ir suteikti vizualias
ĮŽva|gas apie portfelio būkles pokyčius.

}.Įe

3.7 Programu valdvmas

3.1.1 PPVIS turi leisti sudaryti projektų programas iš projektų, palaikyti
programos bukles indikatorius ir suteikti vizualias įžvalgas apie
programos būklę ir būklės pokyčius.

Taip

3.7.2 PPVIS turi leisti sudaryti projektų proglamas iš projektų, tiek iš
neprojektinių darbų.

Trip

3.7.3 PPVIS turi leisti apibrėžti tam tikrus programos aspektus, agreguojant
programos komponentų duomenis, ir apibrėŽti tam tikrus programos
aspektus, kurie nepriklauso nuo komponentų.

Tilp

3.7.4 PPVIS turi turėti funkcijas, leidžiančias valdyti programos naudas
atskirai nuo komponentų naudų.

Trip

3.7.5 PPVIS turi palaikyti ,,daug su daug" santykius tarp programų ir
projektų.

Trip

3.7.6 Tiekejas turi sukonfigūruoti programos kęlio žemęlapio vizualią
formą. Pateikite tokios formos pavyzdi.

lP-
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3./.t PPVIS turi turėti galimybes valdyti programos ir programos
komponentų užduotis Gant diagramos pavidalu.

Taip

3.8 Bįudžeto valdvmas

3.8.1 PPVIS turi suteikti paprastą būdą suvesti projekto biudžetą. Taip

3.8.2 PPVIS turi palaikyti projekto biudžetuojamos, prognozuojamos ir
aktualios finansinės informacijos įvedimą ir saugojimą'

Taip

3.8.3 PPVIS turi užtikrinti, kad patikrinti ir patvirtintibazinio plano
finansiniai duomenys negalėtų būti pakeisti be tokio pakeitimo
istorijos fiksavimo.

Taip

3.8,4 PPVIS turi palaikyti projekto finansinės informacijos valdymą
skirtingomis valiutomis.

}.Įe

3.8.s PPVIS turi turėti projekto finansinės informacijos patikrinimo
funkcijas, tokias, kaip suminės informacijos atitikimas detaliai
informacijai.

Taip

3.8.6 PPVIS turi palaikyti naudų plano ir fakto analizę, kaštų ir naudų
ana|izę ir projekto grynųą dabartinę vertę.

Taip

3.8.7 PPVIS turi turėti standartinę projekto biudžeto importo funkciją iš
Microsoft Excel bylos (.xls arba .xlsx).

}.Įe

3.8.8 PPVIS turi turėti galimybę suvesti projekto biudžeto planą ir sekti
faktą.

Taip

3.8.9 PPVIS turi turėti galimybę suvesti ir sekti projekto biudžetą pagal bet
kokio lygio užduotis.

Taip

3.8.10 PPVIS turi turėti galimybę suvesti ir sekti projekto biudžetą pagal
užduočių grupes.

}.Įe

3.8.10 PPVIS turi turėti galimybę suvesti ir sekti biudžetą pagal biudžeto
kategorijas.

Trip

3.8.11 PPVIS turi turėti galimybę suvesti ir sekti pagal konfigūruojamus
finansavimo šaltinius.

Trip

3.8,r2 PPVIS turi palaikyti konfi gūruojamas biudžeto kategorijas. Trip

3.8.13 Tiekėjas turi pateikti projekto biudžeto ataskaitą. Trip

3.8.14 Tiekejas turi pateikti prqekto biudžeto vykdymo ataskaitą. Trip

3.9 B e n dr adarb įavįm o v aldv m as

3.9.1 PPVIS turi turėti funkcijas, įgalinančias kurti, saugoti ir dalintis
projekto dokumentais.

T.rip

3.9.2 Tiekejas turi sukonfigūruoti projekto erdvę, prieinamą projekto
dalyviams ir kitiems autorizuotiems asmenims.

Trip

b
3.9.3 PPVIS turi turėti funkcijas, įgalinančias kurti, saugoti ir dalintis

papildoma proj ekto informacij a. Č
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3.9.4 PPVIS turi turėti informacijos paieškos funkcijas pagal dokumentų
metaduomenis.

Nę

3.9.5 PPVIS turi turėti informacijos paieškos funkcijas pagal dokumentų
turinį.

Ne

3.9.6 PPVIS turi turėti galimybę saugoti nuorodas į dokumentus, Saugomus
ne PPVIS.

Taip

3.9.7 PPVIS turi turėti socialinio tinklo funkcijas bendradarbiavimo
skatinimui. Aprašykite šias funkcijas.

I{e

3.9.8 PPVIS turi turėti pranešimų siuntimo galimybes tiek sprendimo
viduje, tiek elektroniniu paštu'

I,Įe

3.10 Zmo eįš kų i u įšte klį a valdvm as

3. 10.1 PPVIS turi turėti pasirinktų žmogiškŲų išteklių pajėgumą ir
prieinamumą atvaizduojančią ekrano formą ar valdymo skydelį.

Taip

3.r0.2 PPVIS turi turėti galimybę papildyti žmogiškŲų išteklių informacĮą
papildomais reikalingais atributais.

].Įe

3.10.3 PPVIS turi turėti galimybę sekti sistemoje žmogiškųjų išteklių
mokymų ir sertifikavimo informacij ą.

I{e

3.10.4 PPVIS turi gebėti sugrupuoti žmogiškuosius išteklius į
konfi gūruoj amus žmogiškŲ ų išteklių r ezęrvJafl)s (angl. "resource
pool s"), pav y zdžiui, p agal p adalinius ar tarp fu nkcines komandas,
paprastai dirbančias kartu.

].Įe

3. 10.5 PPVIS turi turėti ''Geriausio atitikimo" funkciją, identifikuojant
projektams ar užduotims tinkamiausius žmogiškuosius išteklius.

}.Įe

3.10.6 PPVIS turi gebeti priskirti ne vieną žmogiškąjį išteklių konkreČtat
užduočiai.

Taip

3.10;7 PPVIS turi gebėti priskirti žmogiškuosius išteklius bet kokiam darbo
lygiui (pav y zdžiui, užduočiai, proj ektui, pro gramai).

}.Įe

3.10.8 PPVIS turi palaikyti skirtingus žmogiškŲų išteklių įkainius, pagrįstus
role, projektu, arba abiem elementais.

}.Įe

3.10.9 PPVIS turi palaikyti skirtingus kalendorius žmogiškiesiems ištekliams,
dirbantiems skirtingomis darbo dienomis ar valandomis.

Taip

3.10.10 PPVIS turi suteikti standartinį ir paprastą būdą žmogiškiesiems
įštekliams peržiūrėti ir pasiekti aktyvias užduočių paskyras.

Teip

3.10.11 PPVIS turi turėti žmogiškųjų išteklių išlyginimo (angl' "levelling")
savybę, skirtą žmogiškŲų išteklių perteklinio ar nepakankamo
panaudojimo sušvelninimui per nustatytą laiko periodą.

}.Įe

3.10.12 PPVIS turi sekti žmogiškŲų išteklių prieinamumą remiantis tiek bendra
informacija (pavyzdžili, bendru kalendoriumi), tiek ir individualia
informacij a (pavy zdžiui, asmeniniu kalendoriumi ir asmeninėmis
paskyromis).

Ne



3.10.13 PPVIS turi sekti žmogiškųjų išteklių, kurie atlieka kelias roles,
prieinamumą remiantis ir individualia rolių proporcija.

}.Įe

3.1 0.14 PPVIS turi leisti lengvai administruoti ir valdyti žmogiškuosius
įšteklius - paprastai pridėti, pašalinti, pašalinti aktyvumo žymas,
perskirstyti sistemos licencijas, prideti ir atnaujinti atributus.

Taip

3.11 Komunįkacįi os įr s uįnteres aot ai ų asmen u valdvmas

3.11.1 PPVIS turi turėti galimybę valdyti komunikaciją, suplanuoti
komunikacijos veiksmus ir sekti jų įgyvendinimą.

Taip

3.1r.2 PPVIS turi leisti aprašyti šiuos komunikacijos atributus: atsakingą
asmenį, komunikacijos būdą, komunikacijos dažnumą l datas, ir
komunikacijos gavėjus.

Taip

3.1 1.3 PPVIS komunikacijos veiksmus PPVIS turi traktuoti kaip užduotis }.Įe

3.r1.4 PPVIS turi turėti suinteresuotŲų asmenų žemėlapio sudarymo
funkcij ą, vertinant specialius suinteresuotŲ ų asmenų parametrus
(pav y zdžiui, įtaka ir suinteresuotumas).

}.Įe

3.1 1.5 PPVIS turi suteikti galimybes planuoti ir įgyvendinti konkrečius
veiksmus su suinteresuotaisiais asmenimis. Šie veiksmai turi būti
traktuojami, kaip sistemos užduotys.

}.Įe

3.12 Rizikų valdymas

Taip3.12.r PPVIS turi tureti projektų rizikų planavimo ir valdymo aplinką,
kurioje projektų vadovai suvestų projektų rizikas, rizikų kategorijas,
paskirti atsakingą uŽrizikąir jos suvaldymą atsakingą darbuotoją.

3.t2.2 PPVIS turi leisti nustatyti rizikų kategorijas, kurias priskirtų projektų
vadovai konkrečioms rizikoms rizikų valdymo metu.

Taip

3.t2.3 TaipPPVIS turi leisti galimybę susieti/priskirti rizikos suvaldymui sukurtą
užduotį.

Trip3.12.4 PPVIS tut', atvaizduoti konkretaus projekto rizikas vinlaltaj skalėje
pagal rizikos tikimybę ir įtaką.

Trip3.r2.5 PPVIS turi turėti funkciją apskaičiuoti projekto rizikos trendą.

3.13 Užduočiu valdymas ir laiko registravimas

}.Įe., 1 ., 1 PPVIS turi palaikyti skirtingus užduočių tipus (pavyzdŽiui, projektų
užduotys, serviso paskyros, sutarti veiksmai ir pan.).

3.r3.2 }.ĮeSkirtingi užduočių tipai turi turėti galimybę aprašyti tiek bendrus, tiek
specialius konkrečiam užduoties tipui atributus.

Taip

\
3.13.3 PPVIS turi leisti vartotojams lengvai ir paprastai atnaujinti užduoties

informaciją.

I@3.r3.4 PPVIS turi lengvai ir paprastai parodyti konkrečiam vartotojui jam
priskirtas užduotis ir atskirti šias užduotis .
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3.13.s PPVIS turi suteikti galimybę registruoti darbo laiką priskirtiems
projektams ir užduotims personalizuotuose darbo laiko registruose
(angl. "timesheets").

Taip

3.13.6 PPVIS turi leisti komandos nariams prideti neparodytus darbo laiko
registruose darbus.

Taip

3.13.7 PPVIS turi leisti komandos nariams prideti nedarbo laiką į darbo laiko
registrą.

Taip

3.13.8 PPVIS turi leisti komandos nariams prideti komentarus įdarbo laiko
registrą.

}.Įe

3.13.9 PPVIS turi turėti galimybę sukonfigūruoti darbo sekas darbo laiko
registrų tvirtinimui.

Ne

3.1 3.1 0 PPVIS turi turėti galimybę sukonfigūruoti darbo sekas užduočių
atlikimo tvirtinimui.

}.Įe

aJ 1
aJ ll PPVIS turi turėti mobilią aplikacĮą darbo laiko ir užduočių būkles

atnaujinimo registravimui.
}.Įe

3.14 Naudu valdvntas

3.t4.1 PPVIS turi turėti naudų valdymo funkcijas. Aprašykite jas. Teip

3.t4.2 PPVIS turi turėti galimybę fiksuoti naudų planą ir faktą analizės metu
nustatytu intervalu.

Taip

3.14.3 PPVIS turi turėti galimybę fiksuoti naudų planą ir faktą pasirenkamu
datos intervalu.

}.Įe

3.14.4 PPVIS turi tureti galimybę apibrežti tiek bendras naudas visos
sistemos mastu, tiek individualias naudas programos ar projekto
mastu.

Ne

3.15 Darbų sekos

3.15.1 PPVIS turi turėti būdą naudoti darbų sekas pagal konkrečias veiklos
procedūras ir logiką.

Taip

3.t5.2 Darbų sekos turi būti konfigūruojamos }.Įe

3.15.3 Darbų sekos turi palaikyti projektų fazės keitimo procesus, pavyzdžiui
projekto fazės keitimą iš inicijavimo į planavimo etapą.

}.Įe

3.15.4 PPVIS turi turėti galimybę sukurti "pavaduojantį vartotoją", kuris gali
atlikti laikui jautrius darbo sekų veiksmus už kitą vartotoją.

Taip

3.15.5 Darbų sekų konfigūravimo vartotojo sąsaja turi būti grafinė ir paprasta
naudoti.

}.Įe

3.r5.6 Darbų sekos turi turėti sąlygų apdorojimo galimybes (pavyzdžiui, jei
egzistuoja sąlyga A, reikia atlikti 1 žingsnį, bet jei egzistuoja sąlyga
B, reikia atlikti 2 žingsnĮ).

Taip

\

I
3.r5.7 Turi būti rea|izuotagalimybe vartotojui su specialiomis teisėmis

įvykdyti specialias tvirtinimo funkcijos darbų sekas. €
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3.15.8 Tiekėjas turi sukonfigūruoti ir įdiegti šias darbų sekas :

- Periodinės projekto eigos ataskaitos teikimas ir tvirtinimas
- Periodinės programos eigos ataskaitos teikimas ir tvirtinimas
- Pokyčio prašymas
- Projekto plano tvirtinimas
- Projekto etapo tvirtinimas
- Projekto baigiamosios ataskaitos tvirtinimas
' UŽduotiespriskyrimasištekliams
- Užduoties atlikimas
- Projekto produktoreikalavimo įgyvendinimas

Taip

4 Reikalavimai lokalizavimo. diegimo. mokvmo. konfi gūravimo ir
konsultavimo paslaugoms

4,7 Tiekėjas turi pasiūlyti sistemos diegimo darbų etapus, jų trukmę,
reikalingus užsakovo ir tiekejo išteklius, etapų metu atliekamus darbus
ir etapų rezultatus. Visi sistemos diegimo darbai turi būti pilnai atlikti
per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašyrrro. Sistema turi būti įdiegiama
mažiausiai dviem etapais:

a) Pagrindinės sistemos funkcĮos turi būti įdiegtos per 2
mėnesius nuo sutarties pasirašyrno

b) Visos sistemos funkcijos turi būti įdiegtos per 6 mėnesius nuo
sutarties pasirašymo.

Tilp

4.2 Tiekejas per 2 savaites nuo sutarties pasirašymo turi pateikti ir
suderinti su užsakovo detalų diegimo projekto planą, kuriame būtų
išskirtos pagrindinės sistemos funkcijos, kurios bus įdiegtos per 2
mėnesius po sutarties pasirašymo ir detalizuotas tiekėjo pasiūlyme
pateiktas projekto planas.

Trip

4.3 Diegimo ir konfigūravimo paslaugos. Tiekejas turi suteikti pilnas
diegimo ir sistemos konfigūravimo paslaugas. Ši atsakomybė turi
apimti:

- Sistemos veikimo užtikfinimą,taiyagalimybę
licencijuotiems vartotojams pasiekti sistemos funkcijas

- Sistemos parametrų nustatymą ir sistemos funkcijų
konfigūravimą.

- Užtikrinimą, kad sukonfigūruota PPVIS atitiks šįreikalavimų
dokumentą ir sistemos analizės dokumentą

- Konsultacijas, kaip veiks konkretūs konfigūravimo ir
projektavimo sprendimų variantai

- Šiame reikalavimų dokumente ir sistemos analizės dokumente
numatytų ataskaitų, formų ir integracijų sukonfigūravimą

Trip

4.4 Tiekėjas per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo turi parengti ir
suderinti su užsakovu sistemos analizės dokumentą. Šis dokumentas
turi apimti būsimųjų veiklos procesų apraš5rmus (PPVIS kontekste),
PPVIS projektinius sprendimus, konfigūravimo ir duomenų struktūros
principus.

T.rip

1

4.5 Tiekejas furi parengti ir suderinti su Užsakovu testavimo scenarĮus.
Konkreti testavimo scenarijų aibe turi būti aprašyta sistemos analizės
dokumente ir remtis procesais, aprašytais viešojo sektoriaus Projektų
valdymo standarte. Tiekėjas turi operatyviai bendradarbiauti ir

Taip

C
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konsultuoti Užsakovą testų metu ir sprendžiant testavimo metu
pastebėtas klaidas.

4.6 Sistemos priėmimo ataskaita. Atlikęs diegimo darbus, tiekejas turi
pateikti ir suderinti su Užsakovu sistemos atidavimo į eksploataciją
ataskaitą.

Taip,

4.7 Tiekėjas turi pateikti sistemos dokumentaciją (techninę ir funkcinę)
anglų arba lietuvių kalba per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo.

Taip

4.8 Tiekejas turi paruošti vartotojų instrukcijas lietuvių kalba. Taip

4.9 Tiekėjas turi suteikti šias mokymo paslaugas anglų arba lietuvių
kalbomis:

- Administratorių mokymai. Turi įtraukti sistemos
administravimą.

- Vartotojų, turinčių neapribotas sistemos administravimo ir
konfigūravimo teises ir mokytojų mokymai. Turi įtraukti
sistemos konfigūravimą, sistemos funkcijas ir galutinių
vartotojų mok5imo programas

Administratorių ir vartotojų, turinčių neapribotas sistemos
administravimo ir konfigūravimo teises, skaičius neviršys 15.

Taip

4.r0 Tiekejas turi lokalizuoti sprendimą lietuvių kalba per 2 mėnesius nuo
sutarties pasirašymo.

Taip

4.TT Sutarties galiojimo metu tiekejas turi teikti intensyvios priežiūros
paslaugas ir konsultacijas, kurių bendra trukmė bus 24 menesiai. Šių
konsultacijų metu tiekėjas turi konsultuoti paskirtus užsakovo
vartotojus, kurių maksimalus skaičius bus 4, visais su PPVIS
susijusiais klausimais, įskaitant, bet neapsiriboj ant:

- Klaidų ir problemų sprendimą
- Verslo scenarijų aptarimą ir sistemos sprendimų

rekomendacijas
- Konsultacijas dėl sistemos veikimo
- Konsultacijas del konfigūravimo
- Konsultacijas dėl ataskaitų generavimo
- Konsultacijas dėl integracijų

Tiekėjas turi suteikti ne ilgesnį, kaip 4 darbo valandų reakcijos laiką,
ne ilgesnį, kaip 5 darbo dienų problemų sprendimo laiką ir ne ilgesnį,
kaip 8 darbo valandų kritinių problemų sprendimo laiką' Kritine
problema apibrėžiama kaip situacija, kuri neleidŽia darbuotojams
atlikti sistemoje numatytų veiklos procesų ir nėra pateikiami laikini
sprendimai arba šie laikini sprendimai nėra suderinti su Užsakovu.

Taip

4.t2 Šios sutarties apimtyje Tiekejas turi pateiktinęmažiau,kaip I20
valandų Tiekejo Funkcinio Eksperto darbo užsakovo darbo vietoje ir
240 Tiekejo ekspertų konfigūravimo, integravimo ir adaptavimo
valandų. Tiekėjas suderins su užsakovu konkrečios uŽduoties
planuojamą sunaudoti valandų skaičių, terminus, rezultatus ir kitas
sąlygas, o pasiekus rezultatus pateiks užsakovui atliktų darbų
ataskaitą. Šiame punkte nurodytos paslaugos yra sutarties apimtyje ir
neturi būti panaudojamos paslaugoms, nurodfoms kituose šios
specifikacijos punktuose.

Taip

t



4.13 Šios sutarties apimtyje Tiekejas turi realizuoti integraciją su trečios
šalies stebėsenos informacine sistema, kurios valdytojas yra LR
Finansų Ministerija. Šis reikalavimas turi buti įgyvendintas per 6
mėnesius nuo Užsakovo integracijos užsakymo pateikimo Tiekėjui.
Per 3 mėnesius nuo šio uŽsakymo pateikimo Tiekėjas turi parengti ir
suderinti su Užsakovu šios integracijos specifikaciją, atsižvelgiant į
sprendimo architektūrą, trečios šalies strateginio planavimo sistemos
integravimo galimybes ir vęiklos tikslus. Šio reikalavimo realizavimas
neapima trečios šalies trečios šalies stebėsenos informacinės sistemos
pakeitimų (uos pagal suderintą integracijos specifikaciją atliks
užsakovas).

Taip

4.r4 Paslaugos yra priimamos, užsakovui patikrinus ir patvirtinus paslaugų
apimties, kokybės, rezultatų ir kitų reikalavimų atitikimą sutarties
sąlygoms ir šiems reikalavimams.

Taip

4.r5 Paslaugos turi būti teikiamos anglų arba lietuvių kalbomis. Teip

4.16 Paslaugos turi būti teikiamos adresu Vilnius, Gedimino pr. 1 1. Taip

n

d
Į}1 '[oJq"L'

,h^u
r*

fr
25



Dokumentą elektroniniu
parašu pasiraŠė ALVYDAS
ARNOLDAS,SIDLAUSKAS
Data: 201 8-1 2-03 1 7:1 6:56

Konkurso s

2 priedas
Herbas arba prekių ženklas

UAB..DEVOCEAN LT"

Švitrigailos g.7,LT-03110 Vilnius, tel.8 615 '72 666, el. paštas a1vydas.sidlauskas@devocear-.1t

duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 30485293,6,

PVM kodas LTl0001 1809815

lr
UAB..ELSIS PRO"

Taikos pr. 106B, LT-51174 Kaunas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarĮa
(Adresatas (perkančio.i i organizacii a)

PASIULYMAS
DĖL PoRTFELIŲ IR PRoJEKTŲ-VALDYMo INFoRMACINĖs sIsTEMoS

ĮDIEGIMO' TEIKIMO' PRIEZtĮIRos IR KONSULTACIJŲ PASLAUGŲ

2018-11-12 Nr. 002
(Data)
Vilnius

(Sudarymo vieta)

A DALIS.
TECHNINĖ rNronuAcIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu daĮyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi daĮyvių
pavadinimai/

UAB ,,DevOcean LT'o (Atsakingas partneris)

UAB,'Technologinių paslaugų sprendirrlai''

(Partneris)

Tiekėjo adresas /Je igu daĮyvauj a ūki o subj ektų
grupė, surašomį visi daĮyvių adresaį/

Švitrigailos g' 7, LT -03t1 0 Vilnius;
Taikos pr. 1068, LT-51174 Kaunas

Astnens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu
elektronin iu parašu, vardas, pavardė, parei gos

Alvydas Arnoldas Šidlauskas, UAB ,,De'ro:e
LT" direktorius

an

Telefono numeris 861s72666
Fakso numeris
El. pašto adresas alvydas. sidlauskas(@devocean. lt

I



PiĮdoma, ketina -us

*LVPA paslaugos projektui pateįktos atskiram dokumente: Prįedas Nr.10

l. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustat5rtomis
l) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstaŲmo nustatyta

tvarka CVP IS interneto adresu: https ://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;
2) atviro konkurso sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose fių paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydalnas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlyną,,DĖL PORTFELIŲ IR
PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINES SISTEMOS ĮDIEGIMO, TEIKIMO,
PRIEZIUROS IR KONSULTACUŲ PASLAUGŲ" pirkimo objekto daliai (dalims) saugiu
elek1roniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmenines kopĮos ir elektroninėmis
priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pasiūlymas galioja iki 20l8 gruodžio m. 31 d.

4. Pateikdamas pasiūlymą sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųju
pirkimų įstaŲmo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS būtų paskelbti: pasiūlyrras.
sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (ei tokie bus).

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir ju
savybės tokios (paslaugų aprašymas pateikiamas šiose lentelėse):

l lentelė. Sistemos atitikimas užsakovo reikalavimams (Tr)

Subtiekėio (-ų) pavadinimas (-ai) Lietuvos Pro|ektų Vadybos AsociaciIa (LPi/. \)
Subtiekėio (-ų) adresas (-ai) Aušros vartų g. 7A. LT-O1304 Vilnius
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subtiekėią (-us)

3-50A*

Nr Reikalavimas Privalomas
reikalavimas
(..Taip"...Ne")

Atitikimas

..N")
(,,s" ,,M"

Apr'ašymas

1 Bendrieii reikalavimai
1.1 Sįstemos patogumo įr

įnįuįtw umo reįkaĮavįmaį
1. 1.1 Reį kalavimaį vartoįoi o s qs ai ai
1.1.1.1 Sistemos vartotojo sąsaja turi

būti paprasta ir intuiryvi.
Taip S

1.1.1.2 PPVIS turi rodyti, pateikti ir
atspausdinti projektų informacĮą, ią
išfiltravus pagal sistemoje ęsančius ar
sukonfigūruotus kriterĮus (pavyzdžitl'i,
projekto savininkas, įgyvendinanti
institucija' projekto fazė, por'tfelis,
proiekto tipas ir pan.).

Taip S

1.1.1.3 PPVIS turi rodyti, pateikti ir
atspausdinti projektų infor'maciją, ją
išfiltravus pagaĮ bet kokius sistemoje
esančius ar sukonfi gūruotus kr'iteriius.

Ne S

1.1.1.4 PPVIS turi gr'upuoti informacĮą
pagal sistemoje esančius aI'

sukonfigūruotus kriteriius (pavyzdŽiui,

Ne S

,/r



pfojekto savininkas, įgyvendinanti
institucĮa, projekto fazė, portfelis,
pro.iekto tipas ir pan.).

1.1.1.5 PPuS turi turėti galirnybę
konfi gūruoti individualią vartotojo sąsają
(įskaitant meniu punktus, skirtukus,
pasiekiamas funkcijas ir rodomus laukus)
vartotojų grupėrrrs ar atskiriems
vartotojams.

Ne S

1.1.1.6 PPVIS turi atitikti gerosios
praktikos vartotojo sąsajos principus -
vientisumą ir' aiškumą'

Taip S

1.t.1.'7 Tiekėjas turi užtikrinti, kad
sisternoje būtų realizuotos šioms vartotojų
gr'upėms pfitaįkytos var'totojų sąsajos:

1. Portfelio savininkas/ portfelio
vadovas

2. Projekto savininkas
3. Projekto vadovas
4. Projekto komandos narys
5. Analitikos vartotojas

Detalios šių vartotojų gr'upių
atliekamos funkcĮos ir vartotojų sąsajos
turi būti suderintos su Užsakovu sisternos
analizės dokumente.

Taip S

L1.2 ReįkaĮavįmaį PPVIS
Įo kaĮįzav imu i Įįetuvįa k aĮb a

1.1.2.1 PPVIS turi turėti lokalizavimo
galimybes irlarba įrankius. Lokalizavinras
yra suprantamas, kaip sistemos vartotojo
sąsajos (meniu punktų, ekr'ano formų,
ataskaitų, vedlių ir mygtukų) vertimas į
lietuvių kalbą naudojant Užsakovo
pateiktus terrninų (žodyno) veltitnrts.
Siuos vęltimus Užsakovas atliks, tiekėjui
pateikus standartinius sistemos terminus
(žodyną).

Taip M PĮ bus įšvetsta
lietuvių <al:.ą

Įskiepiai ir Lit
plėtiniai bus išverlt
i lietuvių kalba.

t.1.2.2 Sistemos lokalizavimo ilankiai
turi turėtį dokumentacŲą anglų ar'ba
lietuvių kalba. Jei sistema iš karto
pateikiama lietuvių kalba, šio reikalavimo
tenkinti nereikia.

Taip S Bus pateiltc
dokumentacįja
lietuvių arba anįt
kalba.

t.1.2.3 Tiekėjas turi pateikti lokaĮizuotą
sistetnos versĮą lietuvių kalba.

Taip S Pateiksime
lokaĮizuotą sis-err )r
versĮą lictu*it
kalbą naudo.irr,
iskiepius.

t.t.2.4 PPVIS Sistemoje turi būtų pilnai
lokalizuoti sistenros fūnkcinių esybių
aprašymai, dažniausiai naudojamų meniu
punktai, vedliaį, mygtukai ir dar'bo sekų
pranešimai.

Taip S Pateiksimę
lokalizuotus
sistemos funkcinir
esybių aprašyn:rt
dažniausįai
naudojamų menir
ounktus. vedli'-s,
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mygtukus ir daĖr
seku ot'anešitrrrrs..

1.1.2.5 Turi būti užikrintas
lokalizavimo vientisumas, tai yra
Įokalizuotoje sisternoje neturi būti
vizualių laukų pavadinirrrų, kur'ių tik dalis
laukų lokalizuoti ar funkcinių sričių'
kuriose lokalizuota tik dalis informacijos.
Yra leidžianla nelokalizuoti rečįau
naudojamų stičių (pavyzdžiui, sistemos
administravimo sritis).

Taip S Pateiksime
lokalizuotą siserrnl
versiją li:tu;ir
kalba' bet rečat
naudojamos sriryr
galės li<t
nelokalizuotos

t.1.2.6 PPVIS turi palaiŲti lokalizuotų
versĮų atnaujinimą, sistemos gamintojui
iš|eidus naujas versijas.

Taip S Įskiepiai
automatiškai
prisitaikys, o esrn
būtinumui brrl

pritaikyta ir išver.ti
i lietuvių kalba.

1.2 Duomenų aosougos įr
p r įvatu mo re įkalav įm aį

1.2.r PPVIS turi turėti duonrenų
apsaugos įrankius nuo neautorizuoto
duomenų keitimo ar' peržiūros, naudojant
vartotojų autentifikavimo mechanizmą.
Aprašykite vartotojų aųtentifikavimo
mechanizmą.

Taip S Prisijungimas sĮ
naudotojo vardu ir

slaptažodžiu,
naudotojui
priskiriama role ir

individualios -eiss
Teises ribilir
funkcionaluma
(per'žiūra, kū:imrs
redagavimas,
šalinimas).

1.2.2 PPVIS turi būti pasiekiama tik
saugiais inįerneto protokolais.

Taip S

1.2.3 PPVIS turi atitikti ES Bendrojo
duomenų apsaugos l'eglan1ento
reikalavimus. Planuojama, kad PPVIS bus
saugorni dar'buotoiu vafdas if pavardė.

Taip S

1.2.4 PPVIS turi turėti val'totojų
slaptažodžių saugumo lygio užtikrinimo
lrankius (pavyzdžiui, slaptažodžių
stiprumo reikalavimai. slaptažodžių
privalomo keitimo reikalavimai ir pan.).

Ne M Slaptažodžio
sudėtingumas
apibrėžiarnas simbc ir
tipais: didriosior
mažosios :aides
skaičius, specialurir
simbolis.

Į.2.5 PPVIS turį tureti dviejų faktorių
autentifikavirno gal irnybę.

Ne N

t.2.6 PPVIS turi turėti var'totojų
prieigos pr'ie sistemos duomenų ir
lunkcii ų valdyrno mechanizmą.

Taip S

1.3 ReįkaĮavįmaį sįstemos
atchiįekįūraį

1.3.1 PPVIS turi tureti administravirno

įrankius, pasiekiarnus vartotojams.
turintięms neapribotas sistemos
administravimo ir konfi qūravimo teises.

Taip S
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1.3.2 Visas sistemos funkcionalumas
turi būti pasiekiarnas per interneto
naršyklę. Nurodykite palaikorrras
interneto nar'šykles.

Taip S Mozila/Firefox,
Chrome, Irlerre'
Explorer, Microsrf
Edse. Opera.

1.3.3 PPVIS turi palaikyti
Mozila/Firefox (v 46+) interneto naršyklę.

Ne S

1.3.4 PPVIS turi palaikyti Chrome (v
50+) interneto naršyk|ę.

Ne S

1.3.5 PPVIS turi palaikyti Internet
Explorer(v 1 l+) interneto naršyklę.

Ne M Naujai s;ku:t
raportai ir atas<aii:r
pritaikomi Sa
naršyklei.

1.3.6 PPVIS turi palaikyti Safari (v
9+) interneto naršvkle.

Ne N

1.3.7 PPVIS turi palaikyti Microsoft
E'dge interneto naršyklę.

Ne M Naujai srkr:t
raportai ir atas<airrr
pritaikorni ša'
naršyklei.

1.3.8 PPVIS turi tur'ėti rnobilios dar'bo
vietos spr'endimą.

Ne N

t.3.9 PPųS turi būti tr'tjų lygių
architektūros, tai yra turėti duomenų,
aplikaciios ir prezentaciios lysius.

Ne s

1.3.10 Tiekejas turi užtikį'inti šiuos
reakcijos laikus:

Paprastos operacijos
(pavyzdžiui, lauko inforrrracĮos ivedimas
ar pakeitimas) - 1sek.,

Paprastos ataskaitos ir ekrano
tbr'mos (pavyzdžiui' projektų sąI'ašas,
pr'ojektų portfelio vaizdo pakeitimas,
proj ekto išsaugoj inras)-2 sek.

Sudetingos operacijos ir eklano
formos (pavyzdŽiui, daugelio kriterijų
ataskaitos generavimas) - 10 sek.

Taip S

1.3.1 1 PPVIS pagrindą turi sudaryti
konrercinė programinė įr'anga (angl.

.,Commercial off-the-shelf Softrvare").

Taip S

2 Techniniai reikalavimai
2.1 Intesravįmo reįkalavįmaį
2.1.1 Tiekėjas turi sukurti ar'ba PPVIS

turi turėti oroiekto olano imootto funkciia
2.r.r.l - suderintu analizės dokumente

formatu
Taip M Analizės tldt

suderinus
rekalingus
importuoti
duomenis sirtęne
bus modifikuota ir

plitaikytas fir
duotnenų impc,rta:

2.t.1.2 - .mpp formato byla Ne N
2.t.1.3 N- .xls arba .xlsx formato byla Ne
2.r.t.4 - xml formato byla Ne N
2.r.2 Turėti galimybę pasiekti

sistemos duomenis per standartines
Taip M Bus idiegra oDEc

tvar'kyklė.

5

,4



sąsajas, pavyzdž\L|i ODBC/JDBC arba
lygiavertes. Nurodykite, kaip šis
reikalavimas realizuoiamas.

2.1.3

irankius.
Tr,rrėti duomenų inrporto Taip S

2.1.4
irankius.

Tureti duomenų eksporto Taip S

2.1.5 Turėti API sistemos
integravimui su kitomis sistemomis per
standartinius integravimo mechanizmus,
pavy zdŽiui Webservice. Nurodykite. kaip
šis reikalavimas reaĮizuojatnas'

Taip M Webservice bur

modifikuotas atliįrrl
detalią nalizl
pritaikant
perduodamus a
priimamus sistenror
duomenis.

2.1.6 PPVIS turi tufėti SSo ("Single
Sign on") igyvendinimo galimybę. Šios
funkcĮos įdiegimas nėra pir'kirno
aDimtvie.

Taip M Sistema
pritaikyta
SSo būdu.

hur
j rng:ir

2.1.7 Tiekėjas turi turėti integravirno
su Active Directory galimybę. Šios
funkcijos įdiegimas nėra pirkimo
apimtvie.

Taip M Sistema hur
integruota su Act v(

Directory.

2.1.8 PPVIS turi turėti integravimo

irankius irlarba galimybes su išorinėmis
sistemomis, esančiose tiek debesyje, tiek
užsakovo tarnybinėse stotyse tiek
paketiniu, tiek rea|aus laiko r'ežirnu. Teisė
naudoti Šiuos irankius yra pirkirno
apinrtyje. Aprašykite šiuos irankius ir
salimvbes.

Taip M Naudojant
Webservice hur
sukurtas AP
integracijai 5Į

kitomis sistefinms

,,' PPVIS įnfrastruktūros. kaįn
paslauga įeįkįmo reįkaĮavįmaį

2.2.1 Tiekėjas turi teiktį reikalingą
PPuS veikimui infrastruktūrą, kaip
paslaugą ir užtikrinti PPVIS veikinrą šioje
infrastruktūroje. Arba tiekėjas turi teikti
PPVIS, kaip paslaugą. Aprašykite. kaip
šis r'eikalavimas realizuojamas.

Taip S Užsakovo
pasirinktoje t'l

infrastruktūoje .ii
Tiekejo pasiūl;.tt
duomenų saLgį
užtikrinančių
infrastrūktūrų
sąrašo: Amazr:n
Microsoft a1

lygiavertės)
sudiegsime į
sukonfiguruos;me
programinę ;rar'J2
ir užtikrinsirt
veikimą.

2.2.2 Infrastruktūr'os, "kaip paslauga''
teikimas turi būti atliekamas, naudojantis
Amazon Web Services arba Microsoft
(ar'ba lygiavel'tės savo patikimumo ir
duomenų apsaugos savybėmis) paslauga.

Ne N

2.2.3 Užsakovo duomenys turi būti
šifruoiami.

Ne N

6
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2.2.4 UŽsakovo duomenvs turi būti
saugomi ES šalyie.

Taip S

2.2.5 būti pr'ieinamaPPVIS turi
24*7*365.

Taip S

2.2.6 PPVIS tut'i palaiŲti ne mažesnį.
kaip 99,67loh pasiekiamumo lysi.

Taip S

2.2.',l PPVIS tur'i turėti pilną sistemos
ir jos duornenų atstatyįno galimybę iš
vakar dienos sistemos ir jos duomenų
kopĮos.

Taip M Sistemos
duomenys krr
kopijuojami
kiekvieną dieną il
esant reikalui iš rlr
kopijos t.u
gaĮimybė atstat]t
buvusios diertr
duomenis.

2.2.8 Tiekėjas tur'i užtįkrinti galimybę
atiduoti sisteInos ir' jos duomenų koprją
Užsakovui, pasibaigus paslaugai
"Platforma, kaip paslauga" arba
"Prosl'amine iransa. kain oaslausa".

Taip S

2.2.9 Tiekejas PPVIS infrastruktūrai.
kaip paslaugai teikti turi naudoti tik
ES/NATO šalių komponentus. Tai yra,
infrastruktūros. kaip paslauga tiekėjas ir
(ei yra) rrotinįnė tokio tiekėjo kompanĮa
turi būti resistruota ESA.,ĮATo šaĮvie.

Taip s

2.3 S istemos v ers ii ų n aui inimas
2.3.1 Tiekėjas turi užikrinti sistemos

versijų naujinimą _ teikti naujas versijas
su jų aprašymais, ir pateikti aiškias
instrukcijas, kokius veiksmus reikia atlikti
naujinant versijas, išsaugant duotnenis,
ataskaitas, atliktus sistemos nustatymus ir
pritaikyrrrus, įskaitant Įokalizaciją ir
integracĮas. Aprašykite, kaip Šis
reikalavimas bus realizuotas.

Taip S Kiekviena najz
versĮa apr'ašona
kas buvo atna.rjirte
ir priklausomei rnc
atnaujintų vietų ;r'z
aprašomos
instrukcijos, keit
tuos atnaujinin:.u
sudiegti. Kcdc
versijavimui
naudojamos
standartinės kodc
versĮavimo
programos.

2.4 ReįkaĮuvįmaį sįstemos
Įįcencįioms

2.4.1 Tiekėjas turi pateikti PPVIS
sistemos licencįas, tai yra palaikyti
prieigą ir funkcionalumą šierns
vardiniams vartotojams: Sistemos
administratoriai - 15, Porlfelio valdytojai
- 15, Projektų vadovai - 60, Projekto
komandos nanai - 60 Projekto savininkai
- 60 Jęi progr'aminės įrangos gamintojas
apibrėžia skirtingus licencĮų tipus ir
(arba) metriką (pvz.. Tuo pačiu metu
naudojamos licencįos' licencijos,
pagristos atveių skaičiumi, duorlenų

Taip S

7
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kiekiais, kitais subjektais ir kt.), Tiekejas
turi pateikti tokias licencijas, kurios
vįsiškai palaiko PPVIS veiklos scenarijus
(funkcines sritis), neribojant organizacĮų,
por'tfelių / pr'ogramų / pr'ojektų skaičiaus.
Jei licencĮos nėra neribotos laike.
Tiekėjas pateikia licencijas, leidžiančias
naudoti Prograrninę įrangą ne trumpiau
kaip 24 mėnesius.

2.4.2 PPVIS ir jos veikirnui būtinos
papildomos Programinės irangos
licencĮos turi būti neribotos laike.

Ne S

2.4.3 Tiekejas turi pateikti neribotas
laike PPVIS sistęmos licencijas
papildomam, nei nurodyta techninės
specifikacijos punkte 2'4.1 vartotojų
skaičiui, tai yra palaikyti prieigą ir
funkcionalumą šiems papildonrierns
vardiniams vafiotojams: Sistemos
administratoriai - 15, Portfelio valdytojai

- 15, Projektų vadovai - 60, Projekto
komandos nariai - 60 Projekto savininkai
- 60.

Ne S

2.4.4 Tiekejas turį pateikti visas
reikalingas kitas licencijas, būtinas PPVIS
veikimui, pavyzdžiui duomenų bazių
l icencij as, duorrrenų anal izės pr'ogranrinės

įrangos licenciias ir t.t.

Taip S

3. Funkciniai reikalavimai
3.1 Bendrįeiį fankcįnįaį

reįkaĮavįmaį
3.1.1 Palaikyti skirtingus objektų tipus

(Projektus, programas, strateginius
tikslus, organizacijas (padalinius),
portfelius, užduotis, išteklius ir pan).
PPVIS turi leisti aprašyti tiek bendrus,
tiek unikalius skirtingų objektų tipų
atributus.

Taip M Sistemoje
praplėsime paga,|
reikalavimą obieĮrų
tipus bei jų
atributus.

3.1.2 Fiksuoti visus pagrindinius
poŲčius sįstetnos auditoprojektų

žurnale.

Taip S

3.2 Proiekįu nasįūlvmaį
3.2.r Tiekėjas tur'i pateikti funkcijas,

kurios leistų įvesti projektų pasiūlynrus ir
iuos konveltuoti i proiektus.

Taip S

3.2.2 Tiekejas turi pateikti projekto
pasiūlymų/idėjų prioritetų nustatylxo
metodiką. PPVIS tur'ėtų palaikyti tiek
papl'astus r'eitingus, tiek sudėtingus
daugelio kriterijų įver'tinimus' kur'ie galetų
apskaičiuoti bet krrrį norimą projekto
pasiūlymo kliterŲų ir leisti tam tikriems
vartotojams įvesti spr'endimą rankiniu
būdu. Įvertinimai turėtų būti
konfigūruoiami.

Ne S

8

ar



3.2.3 PPVIS būti Sudefinama su
organizacijos strateginiu planu
programavimo ir veiklos lysįais.

Taip S

3.2.4 PPVIS turi turėti strateginių
tikslų valdymo galimybes' Aprašykite šias
galimybes.

Ne M Pagal strategirir
tikslų ffatrĖį
vyksta po:tfdi<
naujai plidedanr
projektų
prioritetizavirras ir

tvirtinimas.
Portfelis :Iį
subalansuojarr as,
kad būtų hrc
efektyviau
pasiekiami
užSibrėžti tikshi.

3.2.s PPVIS turi tur'ėtį galinrybę
valdyti patvirtintų idejų procesus darbo
sekomis. Tokios dar'bo sekos turi būti
konfigūruojamos ir' netuti būti ribotos
savo pačių' analizės ar patvirtinimų
skaičiumi.

Ne N

3.2.6 PPVIS turi teikti inforrrracĮą
sprendirnų pr'iėmirrrui, įskaitant biudžetus
/ išlaidas, riziką, ter'rninus, dokumentus ir
išteklius.

Taip S

3.2.1 PPVIS turi palaiĘti projektų
atranką, įskaitant ataskaitas ir
infor'rnacĮos suvestirres pagal būtinus
kriterijus' ir konfigūruojarną darbo
procesą pokyčiams ir patvirtinimams.

Nę N

3.3 Proiektų vaĮdvmas
3.3.1 PPVIS turi įgalinti paprastą būdą

kurti ir apibr'ežti proiektus.
Taip S

3.3.2 PPVIS turi palaikyti projekto

ivedimą naudojant patvirtintą l
konvertuotą idėia / proiekto pasiūlvmą.

Taip S

J.J.J PPVIS turi leisti įvesti projektus
internetine vedlįo sąsaia.

Ne N

3.3.4 PPVIS turi leisti importuoti
projekto informacĮą iš by|os (.rnpp arba
.xls)

Taip S

3.3.5 PPVĮS turi turėti ptojektų
šablonų fūnkcŲas. Šablonai turi įtr'aukti
WBS, dokumentus, darbo sekas ir
išteklius.

Taip M Modifikuosine
projektų šatlor_rs
pagal r'eikalavirrą
kad būtų galinz
įtraukti WBS, daric
sekas, dokurrenrrs
ir išteklius.

3.3.6 PPVIS turi palaikyti skirtingas
pr'oi ektų valdvmo nretodikas.

Ne N

3.3.7 PPUS turi palaikyti PMI
proiektų vaĮdyrno standartą. Aprašykite'

Ne N

./



kaip šis reikalavimas realizuoiarrras
sistęmoię,

3.3.8 Sistema turi palaikyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės projekų
valdymo standartą, kuris yra skirtas
reglamentuoti strateginit1 pr'ojektų.
programų it' portfelių inicĮavimo,
planavimo, vykdynro, stebėsenos,
poĘčių valdymo, užbaigimo, nattdos
vertinimo procesus ir bus pateiktas
susipažinirrrui konkut'są laimėjusiam
tiekejui. Detalus Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus projektų valdymo
standarto realizavimas sistemoje turi būti
suderintas su UŽsakovu analizės metu.

Taip S

3.3.9 PPVIS turi leisti pakeisti
pr'ojekto šabloną, projektuijau vykstant ir
neprarasti jau įvestos inforrnacijos.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:ar-J!
modifikaciia.

3.3.10 PPVIS turi leisti valdyti projektų
planus, tai yra juos kurti, keisti ir
detalizuoti.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:an:l!
modifikaciia.

3.3.11 PPVIS turį tur'ėti automatinio
tvarkar'aščio sudalJmo fūnkcĮas' Šios
funkcijos turi įtraukti projekto
tvarkar'aščio atnaujinimus, atsižvelgiant į
užduočių tipus, priklausomybes ir
apribojimus. Aprašykite siūlomas
automatinio tvarkaraščio sudatvmo
funkciias.

Taip M Pagal užcuocit
tipus,
prikalusomybes ir

apribojimus h.u
automatiškai
sudaromas projettc
tvarkaraštis.

3.3.12 PPVIS turi suteikti
funkcionalumą projekto priklausornybių
(FS tipo) stebėjimui.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:arr)r
modifikaciia.

3.3.13 PPVIS turį leisti apibrėžti
priklausomybės / užduoties buferių laikus.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:alr:]Š
modifikaciia.

3.3.t4 PPVIS turi
priklausomybes tarp proj ektų.

palaikyti Taip M Jira
funkcionalumas
arba prografi:)r
modifikaciia.

3.3.15 PPVIS turi palaiĘti interaktyvią
Gant diagrarną projekto plano valdyrnui.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prograū:)r
modifikaciia.

3.3.16 PPVIS turi palaiŲti pr'ojektų
planavinrą "iš viršaus žemyn". Ši funkcija
r'eiškia aukšto lygio projekto plano
detalizavimą, atsižvelgiant į šianre plane
nurodytus apriboiimus.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prograrr.f s

modifikacija.

3.3.t7 PPVIS turi palaikyti projektų
planavimą "iš apačios i viršu".

Taip M Jira
funkcionalumas

a/.



arba prograū:_)f

modifikaciia.
3.3. 18 PPVIS turi palaiŲti pr'ojektų

planų sudaryIną bendradarbiaujant. Tokio
bendradarbiavimo pavyzdys gali būti
konfigūruojanra dar'bų seka, kai projekto
vadovas įveda aukšto |ygio pĄekto
p|aną. o projekto kotnandos nariai
detalizuoja pĄeko planą irlarba papildo
šį planą detaliais užduočių apr'ašais,
įštekliu skvrimais ir oan.

Ne N

3.3.r9 PPVIS turi palaikyti pirminius
(angl.,.baseline") planus.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba progrants)r
modifikaciia.

3.3.20 PPVIS tur'i palaikyti neribotą to
paties projekto planų ver'sijų skaičių.

Taip M Jira
funkcionalumes
arba programlf
modifikaciia.

3.3.2r PPUS turi tureti projekto
pokyčių valdynlo funkcĮas. Aprašykite.
kaip veikia šios funkcĮos.

Taip M In i cijuoj ant po <yėr-rr

pagal iš lnlatc
nustaqįas tašylder
bus priskirta darrr
seka.

3.3.22 PPVIS turi turėti ga|imybę
valdyti projekto poŲčius korrfi gūruojamų
darbo seku būdu.

Ne N

PPVIS turi teikti projekto
vizualines projekto rodikliųprogreso

ižvalsas.

Taip S3.3.ZJ

Taip S3.3.24 PPVIS turi tureti vieną projekto
nanrų puslapį, kuris talpina visą detalią
infor'rnacĮą apie projektą arba tr.tri

galimybę tiesiogiai pasiekti detalią
proiekto informaciią.

PPVIS turi geneluoti automatinį
.ppt arba .pdf šabloną su konkrečia
sistemoie sausoi ama informaciia.

Ne N3.3.2s

Taip S3.3.26 PPųS turį tureti galimybę
konfigūruoti konkrečią prieigą prie
projekto informacijos pagal rolę.
PavyzdŽiui, aukštesnių igaliojimų r'olę

turintis vartotojas gali
pridėti/redaguoti/ištrinti bet kokius
duomenis, tuo tarpu žemesnių įgaliojintų
r'olę turintis vartotojas gali r'edaguoti tik
susiiusius su iuo proiekto duomenis.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:ail:r!
modifikaciia.

3.3.27 PPVIS turi turėti apirnties
valdymo galimybes, tai yra sudaryti ir
lyginti su faktu pirminius tvarkaraščio,
biudžeto ir apirnties planus.

Galima valdyt
tuos signalus, kurir
praneša apit
vėlavimus ar kir-rr
neatitikimus nlami

3.3.28 PPVIS turi turėti ploblemų ir'

signalų valdymo galimybes. Paaįškinkite.
kokios funkcĮos ir savybes yra itr'auktos.

Taip M

1



Klaidų
galima
rikiuoti
klaidas.

iąrirs(
ieškcti i.

sisįerr-or

3.3.29 PPVIS tur'i palaikyti metrikų
konfi gūravirną koŲbės kontr'olei.

Ne N

3.3.30 PPVIS tuli gebeti sukurti
projektą iš jau esamo, tai yra sukurti
projekto kopŲą.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:ar-r!
modifikaciia.

3.3.31 PPVIS turi palaikyti "gerosios
praktikos" naudojimą. Paaiškinkite, kaip
šis reikalavimas yra r'ealizuotas
sprendime.

Ne N

-t.J-3Z PPVIS turi turėti neprojektinių
darbų valdyrno lūnkci jas.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:arrJr
modifikaciia.

-t--J_-J-t PPvlS turi turėti galimybę
susieti neprojektinius darbus su portfeliais
ir progratnomis ir įtraukti šiuos darbus į
sistemos generuoiamas ataskaitas.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prograrJ{
modifikaciia.

3.3.34 PPVIS turį turėti galimybę
kontroliuoti projekto grafikus pagal
pitminį planą.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:a1r-ir
modifikaciia.

3.3.35 PPVĮS turį turėti galimybę
grupuoti Proj ektų informacij ą (ataskaitose
ir ekr'ano formose) pagal Šir,ros kriter'Ųus:

o Projekto fazė
. Organizacija
. Projekto/programossavininkas
. Projekto/Programosvadovas
. Projekto/programostipas
. Finansavimo šaltinis

Taip S

3.3.36 PPVIS tur'i leisti įvesti pr'ojekto
faktinius vykdymo duomenis projekto
vadovui, kornandos nariui arba kitam
autorizuotam asmeniui, kuriam yra
nustatytos tokios teisės.

Taip S

3.3.37 PPVIS turi suteikti
fūnkcionalumą projekto priklausomybių
stebė|imui (SS, SF ir FF).

Taip M Jira
funkcionalumes
arba prograr-tr
modifikaciia.

3.4 Proiektų stebėsena
3.4.1 PPVĮS turi turėti intuityvų būdą

sudaryti ir pateikti projekto būklės
ataskaitas.

Taip S

3.4.2 PPMS turi turėti
konfigūruojamą projekto būkles
pateikimo forrrrą, kurioje projekto
vadovas nustatytu daŽnumu (kartą į
savaitę ar'ba kartą į mėnesį) pateiktų
projekto būklę. Projekto būkle tuli įtraukti
proiekto šviesoforus (datos, biudžetas.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:alr-)!
modifikacija.
InformacĮos
skydelyje realir
laiku bus sterimat

z
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resursai, rizikos, naudos) su komentarais
prie kiekvieno šviesoforo, inforrnacŲą
apie atliktas užduotis, pasiektas gaires,
panaudotą biudžetą. prognozes ir kitą
aktualią proj ekto informacij ą.

biudžeto
panaudojimas,
rizikos ki-imrs
ivykdytos aj

vėluojančios gaitl
ar kita aktrnl
informaciia.

3.4.3 PPVIS turi turėti projekto statuso
pateikimo formoje integfuotą
atsiskaitymą lž projekto gairių
igyvendiniIną.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:arrJ!
modifikaciia.

3.4.4 PPVIS turi turėti visų projekto
vadovo pateikiamų projekto statuso
ataskaitų ir duomenų šiose ataskaitose
išsaueoiimą ir kaupti ių istoriią,

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prograrJ!
modifikaciia.

3.4.s PPVIS turi nereikalauti
papildomai užpildyti ataskaitų
infor'Irraciją, kuri jau yra įvesta sistemoje.
Tokios infor'rnacijos pavyzdžiai gali būti
projekto užduočių ivykdymo pfocentas,
atnauiintas rizikos apr'ašymas ir pan.

Taip M Jira
funkcionalumas
arba prog:aū:fr
modifikacĮa.

3.4.6 PPVIS turi turėti galirnybę
papildyti ar pakol'eguoti automatiškai
sufot'muotą ataskaitą, išsaugant tokių
papildymų ar korekciiu istoriia.

Ne N

3.4.',l PPVIS turi turėtį fūnkcĮą
išsaugoti projekto būklės ataskaitą PDF
formatu.

Ne N

3.4.8 PPVIS turi leisti generuoti
projekto ataskaitas tiek nustatytu
dažnumu. tiek bet kuriuo laiko momentu
pasal pol'eiki.

Taip M Jtra
funkcionalumas
arba prog:an:rr
modifikaciia.

3.4.9 PPVIS turi neribotį skirtingų
projektų būklės ataskaitų formų
naudojimo skirtingiems projektų tiparns
ar, esant poreikiui, tiems patiems projektų
tipams.

Ne N

3.5 Proiekįų, programa įr DortfeĮįa
informacįios analizį ir anoĮįzės irankįoį

3.5.1 PPVIS turi pateikti arba tiekėjas
turi sukonfigūruoti šiuos indikatorius
patogia forma sistemos vartotojams:

r CPI
o SPI
rEV
. Projekto biudžetas
r lšnaudotas biudžętas
r Biudžeto nuokrypio indikatorius

B]GlŽ)
. Apimties nuokrypio indikatorius

8/GlŽ)
o Laiko nuokrypio indikatorius

8]GlŽ)
o Rizikos indikatorius (PUGIŽ)

Taip M Jila iskiepis arrz
programos
modifikacija.

.Z
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r Biudžeto nuokrypio
indikatoriaus trendas

. Apimties nuokrypio
indikatoriaus trendas

. Laiko nuokrypio indikatorįaus
trendas

. Rizikos indikatoriaus trendas

. Įgyvendinimo 7o

o Sunaudota biudžeto%o
o Dienų skaičius etape

3.5.2 PPuS turi turėti vizualius
portalus. kuliuose būtų pateikiami
grafikai ir diagramos.

Taip S

3.5.3 PPuS vįzualūs portalai turi
tufėti detalizavimo (angl. ,,drill down")
funkciias.

Ne N

3.5.4 PPVIS turi tuleti galimybes
konfigūruoti valdyrno sŲdelius (angl.

,,Dashboards"), itlaukiant valdymo
sŲdelių tbrmą, analizuojamus duomenis
ir šiu skvdeliu rodvma.

Taip M Jira įskiepis atli
programos
modifikacija.

3.5.5 Tiekėjas turi automatizuoti
ataskaitas, aprašytas Liętuvos
Respublikos Vyriausybės projektų
valdyrno standarte. Ataskaitų forma ir
automatizavimo būdas turi būti suderinti
anaĮizės dokumente. Tiekėjas gali siūlyti
atsisaŲti dalies ataskaitų
automatizavimo, jei del tokio pasiūlymo
bus padidintas veiklos efektyvumas.

Taip M Jira įskiepis ar:r
programos
modifikacija.

3.s.6 PPVIS turi turėti galimybę kurti
ataskaitas iš bet kokių sisternos duomenų.
Aprašykite sįstemos ataskaitų kūrimo
galimybes.

Taip M Sistemoje
integruotas .-aspel
ataskaitų kjrinc
modulis, kris
norimus ducmenr
rinkinius
atvaizduoja :įį
sugeneruotam
ataskaitos šablone.

3.5.7 PPVIS turi tur'ėti galimybę
generuoti ataskaitas automatiškai,
nustatytu daŽnumu.

Ne N

3.5.8 PPVS tut'i gebėti išsit1sti
ataskaitas elektr'oniniu paštu.

Ne N

3.s.9 PPVIS turi leisti konfigūruoti
pr'ojektų rodiklius iš bet kokių sistemos
duomęnų.

Taip M Jira iskiepis arrz
programos
modifikaciia.
Jira įskiepis atlt

programos
modifikacija.

3.5.10 PPVIS turi leisti sukonfigūruoti
projekto nuokrypių indikatorįus
kiekvienam individualiam projektui.
PavyzdŽili, vienam pr'ojektui gali būti
nustatyta, kad biudžeto nuokrypis iki l0%
žymimas žalia spalva, o kitam proiektui

Ne M

.r
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biudžeto nuokypis iki 15% Žyrnirnas
žalįa spalva.

3.6 P ro i e ktu p o rtfeĮįų v gĮ dv mas
3.6.1 PPVIS turi gebeti lengvai

pateikti ekrane ir atspausdinti portfelio
konrponentų (projektų ir progranrų)
sarašą.

Taip S

3.6.2 PPVIS turi leisti konfigūruoti.
kokie por'tfelio komponento sąrašo
stulpeliai bus rodomi, panaudojant
sistemoje skaičiuojarnus projektų
indikatorius.

Ne N

3.6.3 PPVIS turi leisti lengvai keisti
portfelio vaizdą (pavyzdžiui sunrinis
vaizdas, detalus vaizdas, Gant vaizdas,
palyginimo su pirminius planu vaizdas ir
pan.) .

Taip M Jira iskiepis arbz
pįogramos
modifikacĮa.

3.6.4 PPVIS turi leisti sudaryti
projektų portfelius iš tięk iš projektų. tiek
iš programu.

Taip S

3.6.5 PPVIS turi turėti funkcĮas
portfelio biudžeto valdymui. Aprašykite
šias funkciias'

Ne N

3.6.6 PPVIS turi palaikyti portfelio
scenarĮų planavimą ir ,,kas jei" porti'elio
funkcĮas. Šios funkcĮos naudojanros
rezultato palyginimui, kai skiriasi
por'tfelių sudėtis al konkLečių projej<tų,

sudarančių portfelį, rodikliai. Sios
funkcijos turi apimti, bet neapsiriboti
darrgelio portfelio scenarĮų išsaugojimą.
jų Lodiklių skaičiavimą ir palyginirną.
Aprašykite šias funkciias.

Ne S Vertinama esarrl
projektų portfel;je
būklė: įvyldync
laikas, rizik,:s,
biudžętas. Turilr
portfelio projelcai
yra palyginani
pagal nauiai
nolimus pt'iėt:
projektus.
Pamatuojarna nauįr
projektų iĮ*t
biudžetui, rizikons
ar apimčiai.

3.6.1 PPVIS turi palaikyti portfelio
būkles indikatorius ir suteikti vizualias
ižvalsas apie portfelio būklę.

Taip M Jir'a įskiepis arbz
programos
modifikaciia.

3.6.8 PPVIS turi palaikyti portfelio
būklės indikator'ius ir' suteikti vizualias
ižvalsas aoie oortfelio būkles ookvčįus.

Ne N

3.7 Prusrama vaĮįvmas
3.'7.1 PPVIS turi leisti sudaryti

projektų proglamas iš projekų, palaikyti
progralnos būkles indikatorius ir suteikti
vizualias ižvalgas apie pt'ogratnos būklę ir
būklės ookvčius.

Taip S

3.7.2 PPVIS turi leisti sudaryti
pr'ojektų programas iš projektų, tiek iš
nenroiektiniu darbu.

Taip M Jir'a įskiepis arbz
proglamos
modifikaciia.

-t. t.-t PPVIS turi leisti apibrėžti tarn
tikrus programos aspektus, agreguojant
plogramos komponentu duomenis. ir

Taip M Jila iskiepis arbe
programos
modifikaciia.
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apibrežti tanr tikrus pfogramos aspektus,
kurie nepliklauso nuo komponentu.

3.'7.4 PPuS tur'i turėti funkcĮas,
leidžiančias vaIdyti progratnos naudas
atskirai nuo kotnponentų naudų.

Taip M Jir'a įskiepis air
programos
modifikaciia.

3.7 .5 PPVIS tur'i palaiŲti ,,daug su
daug" santykius talp plo€llamų ir'

proiektų.

Taip M Jira įskiepis ail
programos
modifikaciia.

3.1.6 Tiekejas turi sukonfigūruoti
progfamos kelio žemėlapio vizuali1
fbrmą. Pateikite tokios fbr'mos pavyzdi.

Ne N

3././ PPuS turį tureti galimybes
valdyti programos ir programos
komponentų užduotįs Gant diagranros
pavidalu.

Taip M Jira įskiepis arbr
programos
modifikacija.

3.8 Bįudžeto vaĮrĮvmas
3.8.1 PPVIS turi srrteikti paprastą būdą

suvesti proiekto biudžetą.
Taip S

3.8.2 PPVIS turi palaikyti projekto
biudžetuojamos, pl'ognozuojamos ir
aktualios fi nansinės infbrnracĮos įvedimą
ir sausoiima.

Taip M Jir'a įskiepis arbl
programos
modifikacija.

3.8.3 PPMS turi užtikrinti, kad
patikrinti ir patvirtinti bazinio plano
f'irransiniai duomenys negalėtų būti
pakeisti be tokio pakeitimo istorijos
fiksavimo.

Taip M Jir'a įskiepis arbl
programos
modifikacija.

3.8.4 PPVIS turi palaikyti projekto
finansįnės informacijos valdymą
skirtinsomis valiutomis.

Ne N

3.8.5 PPųS turi turėti pr'ojekto
finansinės informacijos patikrinimo
funkcĮas, tokias, kaip suminės
informacijos atitikimas detaliai
informaciiai.

Taip M Jir'a įskiepis ar:i
programos
modifikacĮa.

3.8.6 PPVIS turi palaiŲti naudų plano
ir fakto analizę, kaštų ir naudų analizę ir
proiekto grynąią dabartinę vertę.

Taip M Jir'a įskiepis ar:r
programos
modifikaciia.

3.8.'7 PPVIS turi turėti standartinę
projekto biudžeto importo funkciią iš
Microsoft Excel bylos (.xls arba .xlsx).

Ne N

3.8.8 PPVIS turi turėti ga|imybę
suvesti projekto biudžeto planą ir' sekti
taktą.

Taip S

3.8.9 PPVIS turi turėti ga|imybę
suvesti it sekti projekto biudžetą pagal bet
kokio lysio užduotis.

Taip M Jira įskiepis arli
programos
modifikaciia.

3.8.10 PPMS turi turėti galimybę
suvesti ir sekti projekto biudŽetą pagal
užduočių grįįpes.

Ne N

3.8.10 PPMS turi turėti galirnybę
suvesti ir sekti biudžetą pagal bir.ldžeto
katesoriias.

Taip M Jila įskiepis atlt
programos
modifikaciia.
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3.8.11 PPVIS turi tur'ėti galimybę
suvesti ir sekti pagal konfigūruojamus
finansavimo šaltinius.

Taip s

3.8.Į2 PPVIS turi palaikyti
konfi sūruoiamas biudžeto kateeoriias.

Taip S

3.8.13 Tiekėjas turi pateikti projekto
biudžeto ataskaitą.

Taip S

3.8.14 Tiekėjas tuI'i pateikti projekto
biudžeto vykdynro ataskaitą.

Taip S

3.9 Bendraįarbįavįmo valdvmas
3.9.1 PPMS turi tur'ėti funkcijas,

įgalinančias kurti, saugoti ir dalintis
proiekto dokumentais.

Taip S

3.9.2 Tiekėjas turi sukonfigūr'uoti
projekto erdvę, pr'ieinamą projekto
dalyviams ir kitiems autorizuotiems
asmenims.

Taip S

3.9.3 PPVIS tuli tureti funkcĮas.
įga|inančias kurti. saugotį ir dalintis
papildoma pro 

i ekto informaciia.

Taip S

3.9.4 PPVIS turi tur'ėti informacijos
paieškos funkcijas pagal dokurrrentų
metaduomęnis.

Ne S

3.9.s
paieškos
turini.

PPVIS turi turėti inforrrracijos
funkcijas pagal dokurlentų

Ne S

3.9.6 PPVIS turi tur'eti galimybę
Saugoti nuorodas į dokumentus, saugomus
ne PPVIS.

Taip M Jira įskiepis ar:r
programos
modifikaciia.

3.9.7 PPuS turi tur'ėti socialinio
tinklo funkcijas bendradarbiavimo
skatinimui. Apr'ašvkite šias funkciias.

Ne N

3.9.8 PPųS turi turėti pranešimų
siuntimo galimybes tiek sprendimo
viduie. tiek elektroniniu paštu.

Ne S

3.10 Zmosįš kaiu įštekĮįa vaĮdvmus
3.10.1 PPVIS turi turėti pasirinktų

žmogiškųių išteklių pajėgumą ir
prieinatnumą atvaizduojančią ekr'ano
formą ar valdymo skydelį.

Taip M Bus išnaudljarr
standartinė JIB-d
dashboard furkcjr
ir turirmr
žmogiškųjų išeldir
apkrovos įsĮ_iepis
kuris bur
modifikuojamas
|ęidžiant pas rirtt
atitinkamus
išteklius paga
organizacii4 al

oroiekta.
3.r0.2 PPVIS turi turėti galimybę

papildyti žmogiškųjų išteklių inforrnaciją
papildomais reikalinsais atributais.

Ne N

3.10.3 PPVIS turi turėti galimybę sekti
sistemoje žrnogiškųjų išteklių mokymų ir
sertifi kavirno informacii a.

Ne N

Z
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3. I 0.4 PPVIS turi gebėti sugrupuoti
žmogiškuosius išteklius į
konfigūruojarnus žrnogiškųjų išteklių
į'ezervuatus (angl. "resource pools''),
pavyzdži'li, pagal padalinius ar
tarpfunkcines komandas, paprastai
dirbančias kartu.

Ne M Turirnas įskielil
leidžia grūpĮDt
išteklius pasa
funkcines gru:es ir

matyti apkrcvi
grupės Iygiu.

3. I 0.5 PPVIS tur'i turėti ''Geriausio
atitikimo" funkciją, identifikuojant
projektams ar užduotims tinkarniausius
žmogįškuosįus išteklįus.

Ne N

3. 10.6 PPVIS turi gebėti pr'iskir'ti ne
vieną žmogiškąjį išteklių konkr'ečiai
užduočiai.

Taip M Išnaudojamar
JIRA
funkcionalumas.
Užduočiai galirt
priskirti daugiau r-e

vieną žmogišĘ
ištekliu.

Ne S Išnaudojamas
standartinis JIP.-A

funkcionalumas, La
išteklius gali būt
priskirtas til
projektui d
konkrečiai
užduočiai a

užduočiu erupei.

3.r0.7 PPVIS tuli gebeti priskirti
žmogiškuosius ištekliuS bet kokiarn darbo
lygiui (pavyzdžiui, užduočiai. projektui,
programai).

3.10.8 PPVIS turi palaikyti skirtingus
žmogiškŲų išteklių įkainius, pagristus
role. oroiektu. arba abiem elementais.

Ne N

Taip M JIRA standsrtirir
funkcionalumas
neriboja dar:<

dienų ar va-anĖų
Turimas iskie:ir
laiko deklaravirru
bus sukonfigūuolal
ir leis deklaruoti -re

kuriomis dieronir
ar valandorris
informacija bur

atvaizduota
kalendoriuie.

3. I 0.9 PPVIS turi palaikyti skirtingus
kalendorius žmogiškiesiems ištekliams,
dirbantięms skirtingomis darbo dienomis
ar valandomis.

3. I 0.10 PPVIS turi suteikti standartini ir
paplastą būdą žmogiškiesiems ištekliams
peržiūrėti ir pasiekti aktyvias užduočių
paskyras.

Taip S Standartinis JIE-l
funkcionalumas,
įeidžiantis maĘ/t
asmeniškai u Fę
išteklių gt'Lp(
priskirtas užluc'til
bei kuria-nr
užduoties etape jol
yra (pradebs
nepradetos,
užbaigtos it pan.)

1

r
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3.10.il PPVIS turi tureti žmogiškŲų
išteklių išlyginimo (angl. "levelIing")
savybę, skir'tą žrnogiškųjų ištek|ių
perteklinio ar nepakankamo panaudojimo
sušvelninimui per nustatytą |aiko perioda.

Ne N

3.r0.12 PPVĮS turi sekti žmogiškŲų
išteklių prieinamumą remiantis tiek
bendra infor'nlacĮa (pavyzdžiui, bendru
kalendoriumi), tiek ir individualia
infor'rnacŲa (pavyzdžiui, asmeniniu
kalendor'iurni ir' asmeninėtnis
paskyromis).

Ne N

3.10.1 3 PPVIS turi sekti žmogiškŲų
išteklių, kurįe atĮieka kelias loles,
prieinanrumą remiantis įr individualia
r'olių proporciia.

Ne N

3. I 0.14 PPVIS turi leisti lengvai
adrrrinistruoti ir valdyti Žmogiškuosius
išteklius - paprastai prideti, pašalinti,
pašalinti aktyvumo žymas, perskir'styti
sistemos licencĮas. pridėti ir atnaujinti
atributus.

Taip S Standartinis JIF-l
funkcionalumas,
lęidžiantis tr'iditi
iširnti, pake.st
sistemos vartrtūl
per lengia
naudojarną siSĮernol
administratoriaus
sąsaią.

3.11 Komunįkacįios įr
saįnteresuoįu iu asme nu v aĮdv mas

3.11.1 PPVIS turi turėti galimybę
valdyti konrunikacĮą, suplanuoti
komunikacĮos veiksmus ir sekti jų
isvvendinima.

Taip M Jira įskiepis arbi
programos
modifikacija.

3.1t.2 PPVĮS turi leisti aprašyti šiuos
komunikacijos atributus: atsakingą
asmenį, komurrikacŲos būdą'
komurrikacijos dažnunrą / datas. ir
komunikaciios gavėius.

Taip M Jira įskiepis arbl
programos
modifikacija.

3.11.3 PPVIS komunikacijos veiksmus
PPVIS turi traktuoti kaip užduotįs.

NNe

3.11.4 PPVIS turi turėti suinteresr.rotųjų
asmenų žernėlapio sudarymo funkciją,
veftinant specialius suinteresuotŲų
asmenų paranletfus (pavyzdŽiui, įtaka ir
suinteresuotumas).

Ne N

3.11.5 PPVIS turi suteikti galimybes
planuoti ir įgyvendintį konkr'ečius
veiksmus su suinteresuotaisiais
asmenimis. Šie vęiksrnai turi būti
traktuoiarni. kaip sisternos užduotys.

Ne N

3.12 Rįzįku vaĮdvmgs
3.12.1 PPVIS turi tureti projektų rizikų

planavimo ir' valdymo aplinką, kur'ioje
projektų vadovai suvestų ptojektų rizikas.
r'izikų kategor'iias, paskirti atsakingą už
riziką ir jos suvaldymą atsakingą
darbuotoią.

Taip M Jir'a įskiepis ar:i
programos
modifikacĮa.

al
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3.12.2 PPVIS turi leisti nustatyti rizikų
kategorĮas, kur'ias priskir'tų projektų
vadovai konkrečiorns rizikoms rizikų
valdymo metu.

Taip M Jila įskiepis arbr
programos
modifikacija.

3.t2.3 PPVIS
susieti/priskirti
sukurtą užduoti.

tur'i Ieisti galimybę
rizikos suvaldymui

Taip M Jir'a įskiepis arbr
programos
modifikaciia.

3.r2.4 PPVIS turi atvaizduoti
konkretaus projekto rizikas vizualiai
skalėie pagal rizikos tikimybę ir itaką .

Taip M Jira įskiepis arbr
pfogramos
modifikaciia.

3.t2.s PPVIS turi turėti funkciją
apskaičiuoti projekto rizikos tr'endą.

Taip M Jim įskiepis arbr
programos
modifikaciia.

3.13 Užduočįų vaĮdvmas įr Įaįko
regįsįravįmas

3.13.1 PPVIS turi palaikyti skirtingus
uŽdtročių tipus (pavyzdžiui, projektų
užduotys. set'viso paskyros. sutarti
veiksmai ir pan.).

Ne S Standartinis JIF-l
funkcionalumas,
leidžiantis sistemol
administratorirri
kurti, redagurti i
trinti įauįl
užduočiu tipus.

3.13.2 Skirtingi uždLročių tipai tut'i
turėti galimybę aprašyti tiek bendrus, tiek
specialius konkr'ečiarn užduoties tipui
atributus.

Ne N

Taip S Standartinis JII-l
funkcionalumes,
leidžiarrtis
vartotojui paga
prieigos lig
redaguoti
infor'rnacĮą a:il
užduotį, keis-i į
statusą.

3.13.3 PPVIS turi leisti vartotojams
lengvai ir paprastai atnaujinti uždttoties
infot'rnaciją.

3.r3.4 PPVIS turi lengvai ir paprastai
parodyti konkr'ečiam vartotojui jam
priskirtas užduotis ir atskirti šias užduotis

Taip S Standartinis JII-l
funkcionalumes,
leidžiantis
atskirame langr
matyti priskirtar
užduotis ir jt
statusą.

3. 1 3.5 PPVIS turi sutęikti galimybę
registruoti darbo laiką pr'iskirtierns
projektams ir užduotims
personalizuotuose darbo laiko registruose
(angl. "timesheets").

Taip M Turimas JIFJ
priedėlis, ku:il
|eidžia registruot
laiką pr'ie uŽd.roč ų
kurioms vartotqa
yra priskirtas Bu
sukonfigūruotr
arclritektūra, kwir
lygio ir t r(
užduotys bu
priskirtos la <r

registravimui



3.13.6 PPVIS turi leisti komandos
nariarns pridėti neparodytus darbo laiko
registruose darbus.

Taip M Turimas JĮĒl
priedėlis hul
sukonfigūruotas
leisti pric)t
papildomus darbr-r.

3.13.7 PPVIS turi leisti komandos
nariams pridėti nedarbo laiką į dalbo laiko
registrą.

Taip M Turimame JIEl
priedėlyje Lul
sukonfigūruotos
nedarbo laftr
registravimui
skirtos vietos.

3. 13.8 PPVIS turi leisti komandos
nariams prideti komentarus i darbo laiko
registrą.

Ne M Turimame JIEI
priedėlyje :-rį
komentaro
oridėiimo funĮ-cii..

3.13.9 PPVIS turi turėti galirnybę
sukonfigūrruoti darbo sekas darbo laiko
registrų tvirtinimui.

Ne N

3. I 3.10 PPVS turi turėti galimybę
sukonfigūruoti darbo sekas užduočių
atlikimo tvirtinimui.

Ne S Standartinis JIH.A
funkcionalume-s
|eidžia sis:errrl
adrninistratoriui
sukonfigūruoti
sekas (workflorrs'
užduočių atlikinc
tvirtinimui.

3.13.1 I PPųS tur'i tur'ėti mobiĮią
aplikacĮą dar'bo laiko ir užduočių būklės
atnaui inimo resistravimui.

Ne N

3.14 Naudų vaĮdvmas
3.t4.1 PPVIS tur'i ttrrėti naudų valdymo

funkciias. Aprašykite.ias.
Taip M Funkcijos

paremtos narjr
funkcionalumo
kaštų apskaičirvimr
ir naujc
funkcionalumcr
efektyvumo te
naudos davirro pc
diegimo
suskaičiavirnu

3.14.2 PPMS turi turėtį galimybę
fiksuoti naudų planą ir faktą analizės rrretu
nustatytu intervalu.

Taip M Fiksuojamas
naudos iver -ir

planavimo metu ir

stebimas ivykdžiul.
3.14.3 PPuS turi turėti galimybę

fiksuoti naudų planą ir faktą pasirenkamu
datos intervalu.

Ne N

3.t4.4 PPųS turi tur'ėti galirrrybę
apibLėŽti tięk bendras naudas visos
sistemos mastu, tiek individualias naudas
programos ar proiekto mastu.

Ne
N

3.1s Darbų sekos
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3.15.1 PPVIS turi tulėti būdą naudoti
darbų sekas paga| konkr'ečias veikĮos
procedūras ir logiką.

Taip M Pagal veiklo
procedūros lpirt
pasirenkarna darbr
seka, kuri iš ank:tr
jau apiblet
sistemoje arbą .iirl
standartinis
funkcionalumgs
nustatantis r,ęildo
orocedūra ir lc,eiĮa.

3.ls.2 sekos turi būtiDalbų
konfigūruoiaInos.

Ne N

3. 15.3 Darbų sekos turi palaikyti
projektų fazės keitimo pfocesĮls.
pavyzdžiui projekto fazės keitimą iš
iniciiavirno i planavirro etapa.

Ne N

3.15.4 PPVIS turi turėti galimybę
sukurti "pavaduojanti vartotoją'', kur'is
gali atlikti laikui jautrius dar'bo sekų
veikstnus už kitą var'Įotoją.

Taip M Prie uždtrotie
priskiriamas
vartotojas, ku:ir
pavadavimo
laikotarpiu Ęaunr
to asmens tehes i
plocedūras ūo

užduoties riboce
Arba J.ri
funkcionalumes.

3. 15.5 Darbų sekų konfigūravirno
vartotojo sąsaja turi būti grafinė ir
paprasta naudoti.

Ne N

3.rs.6 Darbų sekos tul'i tur'ėti sąlygų
apdorojimo galimybes (pavyzdžiui, jei
egzistuoja sąlyga A, reikia atlikti l
žingsnį, betjei egzistuoja sąlyga B, reikia
atlikti 2 žinesni).

Taip M Jira iskiepis arbr
progfamos
modifikacija.

3.15.7 Turi buti reaĮizuota galimybė
var'totojui sĮl specialiomis teisėmis
įvykdyti specialias tvirtinimo funkcijos
darbų sekas.

Ne N

3. 15.8 Tiekėjas tur'i sukonfigūruoti ir
idiegti šias dalbų sekas :

r Periodinės pr'ojekto eigos
ataskaitos tęikimas ir tvir1inimas

r Per'iodinės progfamos eigos
ataskaitos teikimas ir tvirtinimas

. Polcyčio prašymas
o Projekto plano tvirtinimas
o Projekįo etapo tvirtinimas
. Projektobaigiamosiosataskaitos

tvirtinimas
r Užduoties priskyrirnas

ištekliams
o Užduoties atlikimas
r Projekto produkto reikalavimo

isvvendinimas

Taip M Jira įskiepis ar:i
programos
modifikacija.
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4. Reikalavimai lokalizavimo.
diegimo. mokymo. konfieūravimo ir
konsultavimo paslaugoms

4.1 Tiekėjas turi pasiūlyti sistemos
diegimo darbų etapus, jų tt'ukrnę,
reikalingus ttžsakovo ir tiekėjo išteklįus,
ętapų metu atliekarrrus darbus ir etapų
rezultatus. Visi sistemos diegimo darbai
turi būti pilnai atlikti per 6 mėnesius nuo
sutarties pasirašyrno. Sistema tur'i būti
įdiegiama rnažiausiai dviem etapais:

r Pagrindinės sistemos funkciios
turi būti įdiegtos per 2 mėnesius
nuo sutarties pasirašynro

r Visos sistemos funkcijos turi
būti įdiegtos per 6 tnėnesius nuo
sutarties pasilaŠymo.

Taip S

4.2 Tiekejas per 2 savaites nuo
sutar'ties pasirašyrrro turi pateikti ir'

sudefinti su uŽsakovo detalų diegimo
projekto planą, kur'iarrre būtų išskirtos
pagrindinės sistemos funkcĮos, kur'įos bus

įdiegtos per 2 mėnesius po sutarties
pasirašymo ir detalizuotas tiekėjo
pasiūlyrne pateiktas proiekto planas.

Taip S

4.3 Diegimo ir konfigūravirno
paslaugos. Tiekejas turi suteikti pilnas
diegirno ir sisternos konfigūravimo
paslaugas. Ši atsakomybė tur'i apirrrti:

o Sistemos veikimo užtikrinimą,
tai yra gaĮimybę licencĮuotierns
vartotojams pasiekti sistemos
funkcijas

o Sistenros parametrų nustatyrną ir'

sistemos funkcijų
konfigūravimą.

r Užtikr'inirną, kadsukonfigūrtrota
PPVIS atitiks šį reikalavirnų
dokumentą ir' sistemos analizės
dokuInentą

r Konsultacrjas, kaip vęiks
konkretūs konfigūr'avirrro ir
projektavirno sprendirrrų
variantai

. Šiame reikalavimų dokurnente ir
sistenros analizės dokumente
nulnatytų ataskaitt1, fbr'mų ir
integraci i ų sukonfi gūravirrra

Taip S

4.4 Tiekėjas per' 2 mėnesius nuo
sutarties pasirašymo turi parengti ir
sudefinti su užsakovu sistemos analizės
dokunrentą. Šis dokumentas turį apimti
būsinrŲų veiklos pl'ocesų aptašymus
(PPVIS kontekste). PPVIS proiektinius

Taip S
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sprendimus. konfigūtravinro ir' duomenų
struktūros principus.

4.5 Tiekėjas turi parengti ir suderinti
Su Užsakovu testavimo scenarijtts.
Konkreti testavinro scenarijų aibė tLrr'i būrti

aprašyta sisternos analizės dokunrente ir
remtis procesais. aprašytais viešojo
sektoriar.ts Projektų valdymo standarte.
Tiekėjas turi oper'aŲviai bendradarbiauti
ir konsultuoti Užsakovą testų metu ir
spr'endžiant testavimo metu pastebėtas
klaidas.

Taip S

4.6 Sisterrros pr'iėmimo ataskaita.
Atlikęs diegirrro darbus, tiekėjas turi
pateikti ir suderinti su Užsakovu sistemos
atidavirno i eksploataci|ą ataskaitą.

Taip s

4.7 Tiekėjas tur'i pateikti sistenros
dokunrentacŲą (techninę ir funkcinę)
anglų arba lietuvių kalba per l mėnesį nuo
sutaį'tieS pasirašyrno.

Taip S

4.8 Tiekėjas turi par'uošti vartoto.ių
instrukcii as lietuvių kalba.

Taip S

4.9 Tiekėjas turi suteikti šias
mokymo paslaugas anglų ar'ba lietuvių
kalbomis:

o Administratorių moĘmai. TuI'i

įtraukti sistemos
administravimą.

. Vartotojų, turinčių neapribotas
sistemos administravimo ir
konfigūravimo teises ir
mokytojų mokyrnai. Turi itr'aukti
sistemos konfigūravinrą,
sistemos fr'rnkcĮas ir galutinių
vartotoj ų mokymo programas

. Adrninistralorių ir vartotojų.
tur'inčių neapribotas sistemos
administravimo ir
konfigūravimo teises. skaičius
neviršys l5.

Taip S

4.10 Tiekėjas turi lokalįzuoti
sprendimą lietuvių kalba per' 2 mėnesius
nuo sutaltįes pasil'ašYmo.

Taip s

4.11 Sutar'tięs galioj imo rnetu tiekėj as
turi teikti intensyvios priežiūros paslaugas
ir konsultacijas, kurių bendra tr'ukme bus
24 rnėrresiai. Šių konsultacĮų metu
tiekėjas turi konsultuotį paskirtus
užsakovo vartotojus' kurių maksinlalus
skaičius bus 4, visais su PPVIS susĮusiais
klausinrais, įskaitant, bet neapsiriboj ant:

. Klaidų ir ploblemų sprendimą

. Vet'slo scenarijų aptar'inrą il'
sistemos sprendinrų
rekomendaciias

Taip S

.r
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. Konsultaciias dėl sistemos
veikimo

. KonsultacĮas dėl konfigūravinro
o Konsultacijas dėĮ ataskaitr.Į

generavimo
. KonsultacĮas del integracĮų

Tiekejas turį suteikti ne ilgesnį,
kaip 4 darbo valandų reakcĮos laiką. ne
ilgesnį, kaip 5 darbo dienų problelrrų
spr'endimo laiką ir'ne ilgesnį, kaip 8 dar'bo
valandų kritinių problemų sprenditno
laiką. Kritinė pr'oblema apibrėŽiarna kaip
situacĮa, kuri neleidžia darbuotojams
attikti sistemoje nunratytų veiklos procesų
ir nera pateikiamį laikini sprendintai arba
šie laikini sprendimai nėra suderinti sr.t

Užsakovu.
4.12 Šios sutarties apimtyje Tiekė.ias

turi pateikti ne maŽiau, kaip l20 valandų
Tiekejo Funkcinio Ekspelto darbo
užsakovo darbo vietoje iL 240 Tiekėjo
ekspertr,1 konfigūlavimo, integravinro ir
adaptavimo valandų. Tiekejas suderins su
užsakovu konkręčios užduoties
planuojamą sunaudoti vaĮandų skaičių,
tet'minus, t'ezultatus ir kitas sąlygas, o
pasiekus rezultatus pateiks užsakovui
atliktų darbų ataskaitą. Šianre punkte
nurodytos paslaugos yra sutarties
apirntyje ir' netur'i būti panaudojarrros
paslaugoms, nurodytoms kituose šios
snecifi kaciios punktuose.

Taip S

Taip S4.13 Šįos sutarties apirntyje Tiekejas
turi realizuoti integraciją su trečios šalies
stebėsenos inforrrracine sistema. kurios
va|dytojas yra LR Finansų MinisterĮa. Šis
reikalavinras turi būti įgyvendintas per 6

mėnesius nuo Užsakovo integracijos
užsakymo pateikimo Tiekejui. Per 3

mėnesius nuo šio užsakymo pateikimo
Tiekėjas turi parengti ir suderinti su
Užsakovu šios integr'acijos specifikacĮą,
atsižvelgiant į sprendimo architektūrą.
trečios šalies stI'ategįnio planavimo
sistemos integravimo galimybes ir veiklos
tikslus. Šio reikalavirlo lea|izavimas
neapitna trečios šalįes tl'ečios šalies
stebėsenos infor'macinės sistemos
pakeitimų (|uos pagal suderintą
integracijos specifikaciją atliks
užsakovas).

Paslaugos yra priimamos,
užsakovui patikr'inus ir patvirĮinus
oaslausu apimties. kokybes. r'ezultatu ir

Taip S4.t4

Z
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kitų r'eikalavimų atitikimą sutarties
sąlygoms ir šiems reikalavimatns.

4.15 Paslaugos tuti būti teikiamos
anglų ar'ba lietuvių kalbornis.

Taip S

4.16 Paslaugos turi būti teikiamos
adresu Vilnius, Gedimino pr. I 1.

Taip S

Eil.
Nr.

Pateiktų dokum entų pavadinimas Dokumento
puslapių skaičius

Ar dokument
konfidenciah

(TaipĄ.Įei

Įs

s

1
Jungtinės vęiklos sutartis UAB ,,DevOcean LT" -
UAB ,.Elsis Pro" 6 TAIP

2. UAB ,,DevOcean LT'o EBVPD 13 NF
aJ UAB ,,Elsis PTo" EBVPD 13 NE
4. LPVA EBVPD 13

5

Tiekejo užsakovo poreikių ir sistemos diegimo
projekto supratimas, siūloma metodika ir geroji
praktika (T2)

36 TAIP

6. Artūro Vėgelio CV 4 TAIP
7 Ramunės Aruodžienės CV 5 TAIP
8 Ivvkdūu sutarčiu sarašas 1 TAIP

9
Transporto Investicijų direkcij os atsi l iepim as apie
iswendintą proiektą 1 TAIP

l0 LPVA paslaugų proiektui aprašYmas 1 TAIP

Atitikimas (,'S". ''M"' ''N') - PaŲmėti ,,S", jei reikalavimas yra realizuotas PPVIS standartiškai (be
modifikacĮų); PaŽymėti,'M", jei r'eikalavimas yra t'ealizuotas PPuS, šią sistemą modifikuojant;PažynėĖ
,N"' jei reįkalavimas nebus realizuotas PPVĮS;
Aprašymas - apraŠyrnas, kaip konkretus reikalavintas bus tenkinamas.

2 lentelė. Tiekėjo užsakovo poreikių ir sistemos diegimo projekto supratimas, siūloma
metodika ir

Pateįkįamąs aprašymas :

- konteksto, kuriame bus teikiamos paslaugos, ir probĮematikos aprašymas,'
- tei kiamų pas Į augų Įo ginis modeĮ įs, t i ks Įų-uždav i n ių-ve i kĮų aprašy mas,'
- Įeikiamų pasĮaugų poveikio, reikaĮingumo pagrindimas;
- siūĮoma metodįka;

Pateikta atskiram dokumente: priedas Nr.5.

Kaftu su pasiūlynru,,DĖL PORTFELIŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO INFORMACINES
SISTEMOS ĮDIEGIMO, TEIKIMO, PRIEŽIŪRO S IR KoN SULTACIJŲ PASLAUGŲ,. pirkimc,
o daliai i šie dokumentai:

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius' kokia infor'rrracija yra konfidenciali, laikorna, kad korrfidencialio:.
intbrrnaciios pasiūlytne nela.

UAB,,DevOcean LT"

Alvydas Arnoldas ŠidlausĮ_as(atsakingojo partnerio) direktorius

ar
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(Tiekejo arba jo įgalioto
asmens parei gų pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė)



Digitally signed by
ALVYDAS
ARNOLDAS,SIDLAUSKAS
Date: 2018-1 1-1 4 15:47:07

UAB..DEVOCEAN LT"

Švitrigailos g.7'LT-031l0Vilnius,tel.86l5 72666,el.paštasalv}rdas.sid1auskas@devoceanlt

duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įrnonės kodas 30485293,6,

PVM kodas LTl0001 1809815

lr
UAB.,ELSIS PROOO

Taikos pr. 106E}, LT_51174 Kaunas, el.paštas gyte.qedvilaite-hansen@e1sis'com
duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300064148,

PVM kodas LTl 0000 1 32 1 71 7

Lietuvos Respublikos Vyriausvbės kanceliariia
(Adresatas (per'kančioj i or ganizacija)

PASIŪLYMAs
DĖL PoRTFELIŲ IR PRoJEKTŲ-vALDYMo INFoRMAcINĖS SISTEMoS

pIEGIMO, TEIKIMO, PRIEZIŪROS IR KONSULTACIJŲ PASLAUGŲ

B DALIS. KAINA

2018-11-12 Nr. 002
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodya pasiūlymo A dalyje siūlomųpasĮaugųkaina. Kaina
nurodyta šioje lentelėje :

Kaina, Eur (su PV\ )Kaina, Eur (be PVM)Eil
Nr

Paslaugų pavadinimas

60000,00 72600,001 Suteikta teisė naudotis sistema
(licencijos) ir užtikrintas sistemos
veikimas, l-12 sutarties mėnuo

48400,0040000,002 Detalus diegimo planas, Sistemos
analizė, sistemos dokumentacĮ a,

idieetos pagrindines sistemos funkciios
12100,0010000,00J Testavimo scenarijai
84700,004 Įdiegtos visos sistemos funkcij os,

pasirašytas sistemos atidavimo į
eksploataciią aktas

70000,00

20000,00 24200,005 Suteikta teisė naudotis sistęma
(licencijos) ir užtikrintas sistemos
veikimas, 13-24 wtarties mėnuo

,1_



24200,006 Tinkamai suteiktos šios paslaugos:
Realizuota integracĮa su stebėsenos
informacine sistema

20000,00

7 Intensyvios priežiūros paslaugos ir
konsultaciios,24 mėn'

17400,00 21054,00

12600,00 r5246,008 Paslaugos pagal techninės specifikacijos
punktą4.l2

Iš viso 250000,00 302500,0cr

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PYM: 302500,00 (trys šimtai du tūkstančiai pelki
šimtai) EUR (srza skaįčįaįs ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, jis
atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

UAB ,,DevOcean LT"

(atsakingojo direktorius Arnoldas Šidlauskas
(Tiekėjo ar'ba jo įgalioto asmens
par'eigų pavadinimas)

(Parašas) (Valdas ir pavardė)

,/z


