STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. SR- 74
DEL PROJEKTO ,,JKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO
PRIEINAMUMO DIDINIMAS RASEINIU RAJONE (ARIOGALOS LOPSELYJE-
DARZELYJE)“ RANGOS DARBU

2019 m. vasario 1 d.
Raseiniai

Raseiniy rajono savivaldybés administracija, istaigos kodas 288740810, kurios buveiné

yra V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, atstovaujama administracijos direktoriaus Liudo Kavaliausko,
veikiancio pagal 2018 m. sausio 25 d. Raseiniy rajono savivaldybés tarybos sprendima Nr. TS-19
»Deél  Raseiniy rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarCiy pasira§ymo tvarkos aprago
patvirtinimo®, (toliau — UZsakovas)

ir UAB ,,Projektas KARMA¥, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinai¢io, veikiandio (-ios) pagal
imonés nuostatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas

bei kitos bitinos Sutarciai atlikti paslaugos (Jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti

Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby

perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) bei inventorinés

bylos atnaujinima, kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiradius Darby perdavimo-priémimo

akta.

Darby perdavimo-pri¢mimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o

Uzsakovas priémé Darbus, pasira§omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk&iu, pried

surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo aktg.

Darby pradZzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14

dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietes perdavimo-priemimo aktas per § dieny

skaiCiy néra pasirasytas.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biti

Iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dal;.

MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar Jy dalj (i8skyrus [rangg).

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibidinan¢iy Darbus, keitimas, UzZsakovo

nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami

vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo

pasiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkt] (jeigu taikoma) vertés

sumai.

Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto

ekspertize™ (toliau — Projektas):

1.10.1 statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir

pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis

projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra $ios

Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viesojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai —

buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimys, pataisymus
@ Z.
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iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis

projektas;

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atlickami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku
statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovo

suderintg kalendorinj grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemongés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti

dokumentai, kuriais sifiloma UZsakovui atlikti darbus

darby pirkimo salygas.
Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekty, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teises akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiliros vadovams ir priZidrintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.
Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 »Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai i3duotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas* nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suragytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis
ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai€iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
pri¢mimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo
UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir

suraSomas Statybos uZbaigimo aktas.

pagal Uzsakovo nustatytas vie$ojo

Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, 1 kurias turi bati pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunk&iu.
Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutart] ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje

numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui

uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart].

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima igyvendinti
(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)
(ii) nepaZeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy
ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbant

kiti asm‘cnyﬂs:%k:

\I

ys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat

kuriu?yjisakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
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1.24

1.25

2.1,

3.1.

22,

3.3,

3.4,

Veikly sgrafas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly saradas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose radtuose, bréZiniuose), veiklas ir
joms priskirtinas sumas.
Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros
istatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
1gyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: a) savo léSomis pagal
Uzsakovo parengty Techninj projekta ..Jkimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimo Ariogalos lopSelyje-darielyje Raseiniy r. sav., Ariogalos m.,
Smélyny g. 74, kapitalinis remontas“, Nr. PRO-0087-01-KRTP (toliau — Techninis
projektas) parengti Darbo projekts, b) atlikti mokslo paskirties pastato — lop3elio-
darZelio, Smélyny g. 7A, Ariogala, Raseiniy r. sav., Kapitalinio remonto darbus
(Darby apimtys ir savybés nustatytos Techniniame projekte), kaip numatyta
Sutartyje, ¢) atnaujinti pastato inventorine byla, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, Jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;
3.2.2.  Techninis projektas:
(i)  techninés specifikacijos,
(i)  aiskinamieji ratai,
(iii)  bréziniai,
(iv)  sanaudy kiekiy iniarag&iai;
3.2.3.  Veikly sarasas;
3.24.  Rangovo pasililymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5.  Subrangovy sara3as;
3.2.6.  Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai.
Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
Sutarties salygy pagrindiniai duomenys: _
LPavadinimas . Punktas | Duomenys irsqlygos
Pradiné sutarties verté i 1.10 | 242.000,00 eury /pasirasydamas Sutartj
: . UZsakovas apskaiciuoja ir jraso verte,
lygig laiméjusio rangovo pasiiilymo
| kainos ir galimy papildomy darby pagal
. 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertes

___________________________________________________________ Swmail
..U.Z.S.@]S_‘?Y_O-;?K?}%@QS__@§}!1_1_194_-,_____5__4-_‘_1________5, Donatas Gricius
x_,:,-j/s o




4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

_Darby atlikimo terminas 161 . Imeénesiai
Darby atlikimo termino | 6.4 ' Netaikomas
pratesimas
Bauda dél Darby vélavimo 6.7 1 100 Eur uz kiekviena pavéluoty
_____________________________________________ e idieng
Uttikrinimosuma 171 10 proc. nuo Sutarties vertes
1 8.1

Garantinio laikotarpio prievoliy - Laidavimas (kartu su laidavimo
Ivykdymo uztikrinimo + draudimo apmokéjima jrodan¢ia
dokumentas . dokumento kopija), iduotas
. draudimo bendrovés, arba

___________________________________________________________ _ - Garantija, i3duota kredito jstaigos

Sutarties kaina, 9.1 1 219.426,71 eury [Du Simtai

: i devyniolika tikstanciy keturi Simtai
_____________________________________________ oo dvidesimi SeSiewrai Tl ct],
i§ kuriy PVM sudaro 9.1 : 38.082.32 eury [Trisdesimt astuoni
| tikstanciai astuoniasdesimt du eurai

UL R - - | S
ISankstinio mokéjimo suma (jei | 9.3 Netaikoma

Lo R I

Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 Netaikoma

RO MOk e
Sulaikymo procentas 195 i )
ISankstinio mokejimo terminas _ {9.7.1 ___: Netaikoma T
Kity mokejimy terminas 1972 60dieny T
Delspinigiai dél véluojanéio 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
L R - . S

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skaiciy. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priemimo akta STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise praSyti kapitalinio remonto darby
atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3 papunktj, jeigu Statybvietés perdavimo terminas
turgjo jtakos kapitalinio remonto darby atlikimui. Jeigu Rangovas vykde darbo projekto
parengimo darbus, tuomet termino pratesimas néra taikomas.
UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadovg, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys
Darby technine prieZitira. Statinio statybos techninés prieziaros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti)
statyba leidziantj dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezifiros vadovui.
Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uZbaigimo procedira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei
dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy
nevykdymo.
UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo_/iﬁbsfﬁ?tas, yra nL:;Qdytas 3.4 papunktyje. 7
§ i/ P ™A
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4.6.

4.7.

3.1.

S
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5.4.

8.5:

3.0

5.7.

5.8.

3.9,

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltés.
UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.22
papunktyje.
Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose
rastuose, breZiniuose) numatytais sprendiniais, parengti atnaujintg inventoring pastato byla,
laikydamasis Veiklos sarase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
istatymy  jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus

butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus,

leidZianc¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal

Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,

patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama

galiojantj kvalifikacijos atestata, nurodyti Rangovo pasitilyme.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biti pateiktas Statinio statybos techninés priezitros

vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perziiirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyts termina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia,

Rangovas turi teisg pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy

dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki kapitalinio remonto darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés

akty nustatyta tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas

numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo

igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties

veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas

visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti

itakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.

Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal

Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus

Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos

Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti

nustatyti Veik)»ﬁqraf.e arAechninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose
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214

20l

212

2.3

5.14.

5.19.

5.16.

al3.

— priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertes, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' IIT skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlickama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo

jrengimus;

5.11.3. valyti ir priZiaréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesne, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiaros vadova, kuris patikrina, apzidri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepranes¢s Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui prie¥ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezilros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo praneti Statinio statybos techninés prieZidiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai
ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimag ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé¢ ar Darbo projektas yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip
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neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZidros vadovas gali atmesti ta Darbo
projekto dali, Iranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo itaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.

5.18.  Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu bidu pazeide Sutart], ir atleidzia UZsakova nuo $ios
atsakomybes treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél 8iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu,

5.19.  Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziuros ir Statinio projekto vykdymo prieZidiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.20.  Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart;.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, imontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi buti aprasyta visa mechaniné ir elektrine iranga, tiekta arba jrengta pagal $ia
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos Jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai.

5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui irodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby
pabaigos datos.

5.23.  Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

5.24.  Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir juy atstovus Subrangovy sgrase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie
min¢tos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakovg. Gaves tokj pranesima ir jvertines Rangovo
sitlymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodan¢ius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija deél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

5.25.  Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus
procesas ar prekeés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmeés MedZiagos,
Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés
MedZiagas, Jrangg ar Mechanizmus.

7 6., DARBY  ATLIKIMO  TERMINAL,  VELAVIMAS,
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6.2.

6.3

6.4.

6.5,

6.6.

Darby atlikimo terminas yra nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) bei
inventorines bylos atnaujinima.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veikly sgrae. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafikg kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu
Uzsakovas per 14 dieny nepranesa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.
Rangovas privalo taip pat koreguoti grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja
Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo
termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas
gall jteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau
ivykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj pranes$img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams
ivykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg praneS§img, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3
papunk¢io salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas nebus pratestas, isskyrus atvejus kai del aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo darbai buvo stabdomi Rangovo ar Uzsakovo iniciatyva, taip pat
del:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliu¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Uzsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél Ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.
Aplinkybes, del kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

1. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

2. veluojama perduoti dalj statybvietes (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);
tre¢iyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

9. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

10. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas deél Pakeitimo;

11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai gméuj”mggai iénylﬁs,aplinkybe‘ms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
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7.4.
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7.6.

7.7

7.8.

vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika). kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti
aplinkos tar$os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apradymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokeéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
veélavimg ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus
moketi baudas deél velavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Baudy nebus
reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

T SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo $ios Sutarties pasiraSymo dienos turi
pateikti UZsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydZio Sutarties jvykdymo uZtikrinima,
galiojant] visg Sutarties vykdymo termina.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams
naudojama valiuta.

Jei Sutartis buty pratesta, Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi biiti
pratgstas tam paciam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu, likus iki Sutarties ivykdymo
uZztikrinimo galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10 (desimt) dieny, Rangovas Isipareigoja
pateikti UZsakovui pratesta arba nauja Sutarties ivykdymo uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti pateiktas raSytine forma, jame turi biiti nurodyta,
kad Rangovui nejvykdZius arba netinkamai ivykdZius savo sutartinius jsipareigojimus,
Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves subjektas jsipareigoja  sumokéti UZsakovui ne
didesn¢ kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg per 10 (deSimt) dieny, gaves pirma
Uzsakovo radytinj reikalavima, UZsakovui neprivalant pagrjsti savo reikalavimy, o tik raste
nurodzius, kaip Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius isipareigojimus.
Sutarties jvykdymo uztikrinime, kuris pateikiamas UZsakovui, negali biti nurodyta, kad
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg i3daves subjcktas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

Pasibaigus Sutar¢iai, UzZsakovas graZina Rangovui Sutarties ivykdymo uztikrinimg per 30
(trisdeSimt) dieny nuo praSymo graZinti Sutarties Ivykdymo uztikrinimg gavimo dienos.
Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sios Sutarties pasira§ymo dienos turi
pateikti Uzsakovui Rangovo ir projektuotojo civilines atsakomybés draudimo liudijimus
pagal Teisés akty reikalavimus.

Likus ne maziau kaip 10 (desimt) dieny iki Rangovo ir/ ar projektuotojo civilinés
atsakomybés draudimo galiojimo pabaigos, Rangovas savo saskaita privalo pratesti
(atnaujinti) Rangovo ir / ar civilinés atsakomybés privalomajg draudimo sutartj, jeigu
draudimo sutartis pasibaigs $ios Sutarties galiojimo metu bei pateikti UZsakovui tai
irodané¢ius dokumentus.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i3 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sutarties reikalavimus, tai UZsakovas turi teise
sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas
ivykdys visus sa o7isipareigojimus. Patirtus nuostolius arba zala, jeigu jy visai arba dalinai
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nekompensuoja draudikas, privalo padengti Rangovas.

Jei Rangovas nepateikia per Sutarties 3.4 punkte nustatyta terming Sutartyje nustatyto
sutarties jvykdymo uztikrinimo ir / ar draudimo liudijimo (poliso) kopijos, laikoma, kad
Rangovas atsisaké pasiradyti Sutart].

Rangovas apdraudZia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo
darbus pilna atstatomaja verte ir jteikia draudimo liudijima Uzsakovui. Draudimas turi galioti
visg Sutarties galiojimo terming. [vykus draudiminiam ivykiui, del kurio turtas yra
sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir uzbaigia visus $ia Sutartimi numatytus
Darbus.

Rangovui per susitarime su Uzsakovu ar UZsakovo nurodyme nustatyta terming nepasalinus
nustatyty trikumy, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procenty nuo
Darbuy, atlikty su trikumais, vertés dydzio delspinigius uz kiekvieng pradelsta diena.
Rangovas jsipareigoja, kad jo personalui, vykdan¢iam Sutartj, mokamas atlyginimas virsys
Rangovo personalui, vykdandiam Sutartj, mokéti Rangovo ar/ir tkio subjekto, kurio
pajégumais Rangovas remiasi, kilmés 3alyje nustatyty minimaly darbo uZmokestj, ne
maZesne dalimi nei ta, kuri nurodyta Rangovo pasialyme, pagal Rangovo personalo
kategorijas. To jrodymui, Rangovas kas du ménesius nuo Darby pradzios privalo pateikti
UzZsakovui jrodymus apie Rangovo personalui, vykdan&iam sutartj, mokamus atlyginimus -
(Rangovo buhalterio ir direktoriaus pasiragytos paZymos apie darbuotojams, kurie vykdo
sutart] sumokeétus atlyginimus, pagal darbuotojy kategorijas (pareigas)).

Rangovui taikoma 1000 Eur bauda u kiekvieng nustatyta atveji, kai nustatoma, jog
darbuotojui mokamas mazesnis nei deklaruotas atlyginimas.

Rangovui véluojant atlikti Darbus (jei Darbai atlieckami etapais — veluojant  atlikti
konkre¢iame etape pagal Darby vykdymo grafikg) Sioje Sutartyje nustatytais terminais dél
prieZas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 100
Eur baudg uz kiekvieng diena.

Rangovas, nepagrjstai nutraukes Sutartj, moka UZsakovui ne maZiau kaip 10 procenty nuo
Sutarties vertés bauda.

8. DARBU  PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS
UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2 kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu
del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovg kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii)
uztikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal Sutart], tokios formos ir i§ tokios tre¢iosios Salies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis
dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés
atsiradusiy defekty 3alinimo islaidy apmokéjima UzZsakovui.
Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi bti i8duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu

negali buti at§aukiamas;
- suma turi blti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

Statybos uzbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo istaisyti defektus
(jei reikia), kad buty galima surasyti Statybos uzbaigimo akta.
UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo
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8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZiira ir patikrinima, po
kurio Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas parengty Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagu, [rangos arba darbo kokybeés,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgra3a. Jame
turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti
pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas i3taisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.
Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laika Usakovui suteikia teisg iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos pa¢iam idtaisyti defektus ir (arba) isskai¢iuoti
defekty taisymo i3laidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui;
arba
8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety biiti pasiraomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.
Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygu 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo i¥duotas paskuting to laikotarpio dienag.
Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta Uzsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis j
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediros
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greidiau, bet ne ilgiau kaip per
35 dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos
uzbaigimo aktas arba Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pagalinti
neatitik¢iy saraSe nurodytus triikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, U#Zsakovui ir komisijai
tinkamas darbo sglygas statiniams apziareti, skirti biting reikalinga transportg bei specialia
aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.
Jeigu UzZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos
nurodyta terming, atsiZvelgiant i tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir itaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos istaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) igskai¢iuoti defekty taisymo ir
bandymy atlikimo islaidy suma i§ galutinio mokeéjimo Rangovui.
Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28
dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, i bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.
Jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis j Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje
nustatytas laikas, tai Rangovas turi teise reikalauti sumokeéti visg sulaikyma kartu su galutiniu
mokeéjimu” neai}@itant defgkty taisymo ir bandymuy atlikimo iSlaidy sumos pagal 8.5
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papunkt], taciau visais atvejais atsiZvelgiant j 8.2.1 papunk¢io nuostatas. Toks sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo
komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei UZsakovui
bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
Uzsakovas.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutargiai taikoma JSiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarade ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara¢iuose — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jradyta 3.4 papunktyje, isankstinio mokeéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumoketas iSankstinis mokeéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokeéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol
iSankstinis mokeéjimas bus graZintas.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Veikly sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokeétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkéiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis priziGrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupeés (etapo) apimtj, turi
ivertinti, kokia Veikly saraie numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai
atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaity faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg isskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3.4 papunktyje nurodyta sulaikymo
dydj.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.
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Galutinj mokéjimag Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priemimo akta ir Rangovas i3taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, UZsakovui raStiSkai patvirtinant tokj defekty istaisyma bei suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu Uzsakovas
praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming ir dél to Statybos uZbaigimo aktas
nesurasomas per Statybos uZbaigimo terming.
Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumoketi Rangovui sulaikyma
(i) Rangovui i8taisius nurodytus defektus ir (ar) suragius Statybos uzbaigimo akta per
Statybos uzbaigimo termina, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkciuose — visg, arba
(i) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius Statybos uzbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkciuose —
atskaiCius defekty taisymo suma arba visa, kaip nurodyta 8.7 papunktyje, atsizvelgiant j
tai, kas jvyksta anks&iau.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui:
9.7.1.18ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skai€iy po ISankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia i3ankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis
mokéjimas Rangovui neatliekamas;
9.7.2.sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mok¢jimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:
9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ keitiamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais budais, nustatant auk$¢iau esandio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auks¢iau esantj biida, gali bati taikomas Zemiau esantis biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre¢iy darby jkainiai), jei jmanoma:

a. pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
b. isskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
e pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panaius

darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridetines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

9.9.2. padidé¢jus arba sumazéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas isigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io istatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io
mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy =4+ (5 ~4) x (1+ Ty )
T 100

{1

100

Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T,; - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biti didinama arba maZinama,
jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties
kaina privalo biti perskai¢iuojama kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
paskelbta statybos kainy vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto
iki perskai¢iavimo dienos darbo samatiné verte (del jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis)
didinama/mazinama  tiek procenty, kiek yra  infliacija/defliacija.  Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suragius ji rastu ir abiem Salims patvirtinus
parasais. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 3 papunkti, atitinkamai pakei¢iama ir
Pradineé sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkéius,
atsizvelgiama j pakeista Pradine sutarties verte.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant 1 pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems
mokéjimams Subrangovui tridaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby

dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, Medziagas.
Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZitros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZiiiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu,
Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
ikainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunké&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti &iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymo reikalavimus.
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Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui lvertinus Rangovo sifilyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.22.jei Sutartyje numatytg atskira Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, bei sitlymg dél kity Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei
bitina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia silymag dél
papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.9.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali bati atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu
10.3.1. pasirinkimo galimybes (opcionas), jsk. kiekiu, apimties, objekto pakeitima, i$
anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybes, kuriomis tai gali biti atlickama, ir i§ esmés nesikeidia Darby
pobudis; arba
10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. Juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo
— pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurencineé padetis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba
= pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
— labai padidéja Darby apimtis.
Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami esant Sioms aplinkybems:
10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo batini Darbams
uzbaigti, tadiau nebuvo jtraukti i pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas del ekonominiy ar techniniy priezas€iy ir UzZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

10.4.2. butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas

negalejo numatyti, ir i§ esmeés nesikeiéia Darby pobudis.
Nenumatytos aplinkybés reidkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UzZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobudj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uZtikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertes santyki
rengiantis jos skyrimui.
Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmeés
nesikei¢ia Darby pobiidis.
Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.
Rang(‘)yo"pas'}ﬁéff/me ivar;liﬁtog Darby sudetines dalys (resursai, technines :?c'ﬁkacijos ir -
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pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali bati kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamujy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi,

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima,
privalo pateikti Rangovui trilkstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia)
iforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne veliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir
tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas
pranesgs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslepti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltes atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokeéjimg UZzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty
Darby be projektavimo) kainos.

12, SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.
UZsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21
dieng apie tai pranesgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél iy
esminiy sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés

£ },_prieiifiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby
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12.4.

12.5.

12.6.

12.1

12.8.

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba

visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo

Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase
nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus del turto

iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u# tinkamai

atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UzZsakovo i8laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ar bauda,
prilygstan¢ia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda iskaitoma
nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui
mokéting sumg privalo i$mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy, nepriklausomai nuo

Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu

pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. ISlaidos uz Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokeéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai rastu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj dél 8iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo (isskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo isipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei
112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei puse Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkc€ius, jam turi buti suteikta teise
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj batina atlikti deél gyvybeés ar
turto i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos Jjau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena3aliskai nut;gukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.
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13.1.

13.1,

15.2.

153,

13.  GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
i3desto savo nuomong Kitai Saliai ir pasitlo gin€o sprendima. Gavusi pasitilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gin€as turi biiti i$sprestas per ne ilgesnj
nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginto i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢q spresti derybomis, kita Salis turi teise,
ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi
susij¢ gincai, kuriy nepavyksta i¥spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo
buveines vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Istatymais.

14. ASMENS DUOMENU APSAUGA

14.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy
darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties vykdymo,
teiséto intereso siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, o taip pat
siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos
atitinkanciais teisiniais pagrindais.

14.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 14.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos
visg Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po Jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareiksti
ar apsiginti nuo ieSkiniy ar kity reikalavinuy, ivykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose
numatytas pareigas.

14.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 14.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali
teikti Siems duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens
duomeny tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir
rySiy technologijy prieZilira ir aptarnavimg vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems
duomeny gavéjams, kuriems asmens duomenys turi buti teikiami vadovaujantis Saliai
taikomais teisés akty reikalavimais. Rangovas $ios Sutarties 14.1 punkte nurodytus UZsakovo
pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos Jis turi teise pasitelkti $ios Sutarties
vykdymui.

14.4. Kickviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda
kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informacija
turi apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens
duomeny tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda,
saugojimo laikotarpj, duomeny gavéjus kaip nurodyta $ios sutarties 14.1 — 14.3 punktuose, ir
pagal Bendrajj duomeny apsaugos reglamenta (ES) 2016/679 turimas teises.

15. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visigkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant praned¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai tureéjusios
itakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Sutartis baigx};,kitos Salj_,es reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (forcedhajeure). A /
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16.1.

16.2.

16.3.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas
turi blti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto
paslaugos teikéjg ar kita tinkama vez€ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties
15.3 papunktyje.
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisines galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.
Salys 3ia Sutartj perskaite, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkandia jy valia ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZzsakovas: Rangovas:

Raseiniy rajono savivaldybés UAB ,,Projektas KARMA¥

administracija
Juridinio asmens kodas 288740810 Juridinio asmens kodas 302701864
PVM mokétojo kodas LT100006950716
V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai Kedainiy g.47, Josvainiy k., Kédainiy raj. sav.

Tel. (8 428) 79 600 , faks. (8 428) 51 604 Tel.8 631 79567 faks. -
As. Nr. LT64 4010 0510 0422 6213 A.s. Nr. LT66 7300 0101 2977 5556
1 Bankas AB ,,Swedbank*
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