MELIORACIJOS STATINIU REMONTO DARBU SU JEKTAVIMU
SUTARTIS Nr. 5
2019 m. kovo /4 d.

Silale

I. Sutarties Salys

1.1.  Silalés rajono savivaldybés administracija, kodas 188773720, atstovaujama Silalés rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus, veikiancio pagal 2008 m. gruodzm
23 d. Silalés rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-437 patvirtintus  Silalés rajono
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (2013 m. geguzés 30 d. sprendimo Nr. T1-145
redakcija) toliau vadinama UZSAKOVU, ir UAB ,Kvédarsta“, jmonés kodas 176597054,
atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
RANGOVU. Toliau sutartyje abi $alys bendrai vadinamos SALIMIS.
1.2. SALYS patvirtina, kad jos yra jregistruotos Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka,
turi teis¢ sudaryti $ig sutartj.

I1. Sutarties objektas
2.1. Sia sutartimi RANGOVAS jsipareigoja savo jégomis, priemoneémis ir rizika per $ioje sutartyje
nustatyta termina atlikti Silalés rajono Kvédarnos kadastrinés vietovés Jiros upés baseino grioviy ir
statiniy juose remonto darbus su projektavimo paslaugomis (tyringjimo - pro_1ektav1mo paslaugos ir
remonto darbai) pagal UZSAKOVO pateikta projekting dokumentacija, o UZSAKOVAS
isipareigoja sudaryti RANGOVUI biitinas statybos darbams atlikti sglygas, priimti darby rezultaty ir
sumokéti sutartyje nustatytg kaina.
2.2. RANGOVAS atlieka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés aktais, $ios sutarties
nuostatomis, statybos ir melioracijos techniniais reglamentais, kity normatyviniy dokumenty
prlvaloma131als reikalavimais, UZSAKOVO ir RANGOVO suderintais ir pasirasytais dokumentais,
vieSojo konkurso dokumentacija.
2.3. SALYS sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliGéiy, trukdandiy tinkamai
ivykdyti sutartj, kiekviena $alis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy toms
klititims paSalinti.
2.4. Darby atlikimo vieta — Silalés rajono Kvédarnos seniiinijos Capiskiy, Genioto, Kalny¢iy,
Puslaukio, Paragaudzio kaimai.

I1I. Darby kaina, sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

3.1. Sutarties darby (sutarties) bendra kaina yra — 67445,40 Eur (SeSiasde$imt septyni tiikstandiai
keturi Simtai keturiasde$imt penki eurai 40 ct) su PVM. I§ ju:

3.1.1. melioracijos statiniy remonto darbai — 62750,60 Eur;

3.1.2. techninio darbo projekto parengimas — 4694,80 Eur.
3.2. Sutartis jsigalioja jg pasira$ius ir galioja iki visisko prievoliy jvykdymo.
3.3. Projektavimo darbai turi biiti atlikti iki 2019-05-15. Rangos darbai turi biiti atlikti iki 2019 m.
spalio 30 d. Esant biitinam poreikiui, Sutartis gali bati pratesta viena kartg ir ne ilgesniam nei 2
meén. laikotarpiui.
3.4. RANGOVAS darbus privalo vykdyti darbus pagal darby atlikimo grafika. Darby grafiko
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga (sutarties 1 priedas).
3.5. Avansas rangovui nemokamas.

IV. Atsiskaitymy tvarka
4.1. RANGOVAS pateikia UZSAKOVUI atlikty darby aktus, atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo
pazymas RANGOVAS privalo parengti taip, kad apskai¢iavimus biity galima patikrinti.
UZSAKOVUI pasirasius atlikty darby akta ir atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo paZyma,
RANGOVAS jam pateikia PVM saskaita-faktiirg.
4.2. Uz atliktus darbus, pagal pateiktas pridétinés vertés mokesCio sgskaitas faktiiras,
UZSAKOVAS sumoka RANGOVUI, ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny. Vykdant pirkimo
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sutart] pridétinés vertés mokes€io saskaitos faktiiros, sgskaitos faktliros turi biiti teikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Prisijungti prie elektroninés
paslaugos ,E. saskaita“ galima interneto adresu www. esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

V. éaliq jsipareigojimai
5.1. UZSAKOVAS turi teise:
5.1.1. derinti techninj darbo projekta;
5.1.2. tikrinti atliekamy darby eigg ir kokybe;
5.1.3. reikalauti, kad RANGOVAS darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikytysi
normatyviniy statybos ir melioracijos dokumenty reikalavimy. UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti $alinti trikumus ir nemokeéti uz netinkamai atliktus darbus.
5.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:
5.2.1. laiku priimti kokybiskai atliktus darbus;
5.2.2. apmokéti uz kokybiskai atliktus darbus §ioje sutartyje nustatyta tvarka.
5.3. RANGOVAS jsipareigoja:
5.3.1. darbus atlikti kokybiskai, laikantis techninio darbo reglamento, STR, MTR normuy, standarty
ir taisykliy;
5.3.2. nustatytu laiku pradéti projektavimo darbus ir iki 2019-05-15 uZbaigti techninj darbo
projekta. Darbus uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI ne véliau kaip 2019 mety spalio 30 diena;
5.3.3. uZtikrinti, kad statiniy patikimumas ir naudojamy medZiagy kokybé atitikty Lietuvos
Respublikoje galiojandiy teisés akty reikalavimus, pateikti UZSAKOVUI naudojamy medZiagy
kokybe patvirtinan¢ius dokumentus (pasus, sertifikatus ir pan.);
5.3.4. atsakyti uZ saugy darbg, sanitariniy-higieniniy reikalavimy laikymasi, prieSgaisring ir
ekologing statybos aikstelés apsaugg;
5.3.5. nedelsiant informuoti UZSAKOVA apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, jvairaus
pobiidZio avarijas ar tre€iyjy asmeny padarytg Zalg statybos objekte.
5.3.6. nedelsiant imtis visy jmanomy priemoniy darby trikumams bei defektams pasalinti;
5.3.7. visus statybos darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos aiksteléje
esancios medZiagos, mechanizmai bei kitas turtas nebiity be reikalo naudojamas ir sugadinamas.
PrieSingu atveju jsipareigoja atlyginti turto savininko patirtus nuostolius.
5.4. Sioje sutartyje neaptartos 3aliy teisés ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisés aktus.

VI. Garantija
6.1. Atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas.
6.2. Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10
(deSimties) mety garantinis terminas. Esant ty€ia paslépty defekty, nustatomas 20 (dvide§imt) mety
garantinis terminas.
6.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo baigiamojo darby priémimo-perdavimo akto
pasira§ymo dienos.
6.4. RANGOVAS per visg garantinj laikg uZtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.
6.5. RANGOVAS atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto netinkamo naudojimo ar UZSAKOVO ar jo pasamdyty asmeny netinkamai
atlikto remonto arba dél UZSAKOVO ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Per garantinj
terming atsiradusius trikumus RANGOVAS $alina savo jégomis ir saskaita per UZSAKOVO
nurodyt (protingai nustatyta) terming. UZSAKOVUI pastebéjus garantiniu laikotarpiu atsiradusiy
trikumy ir apie tai raStu praneSus RANGOVUI, jis privalo imtis priemoniy nurodytiems
trikumams paSalinti per $aliy susitarimu ra$tu nustatytg protingg terming, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas esminiams trikumams, kurie trukdo normaliai eksploatuoti statybos objekta,
paSalinti ir ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny kitiems trikumams pasalinti.
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VII. Atsakomybé
7.1. RANGOVO atsakomybé uz sutarties paZeidimus:
7.1.1. RANGOVAS, pazeidgs Sios sutarties 3.3. papunktyje nurodyta galutinj terming, uZ kiekvieng
termino praleidimo dieng moka 0,02 procento delspinigius, skai¢iuojamus nuo neatlikty darby
vertés. Dél Sio bei kity jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo RANGOVAS privalo
atlyginti UZSAKOVUI nuostolius. Bendra priskaitiuoty delspinigiy ir nuostoliy suma gali bati
mazinama $ioje sutartyje nustatyta mokétina RANGOVUI suma.
7.2. UZSAKOVUI be svarbios prieZasties §ioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su
RANGOVU, UZSAKOVAS moka jam delspinigius uz kiekviena uzdelsta atsiskaityti dieng po 0,02
procento nuo laiku nesumokétos sumos.
7.3. UZSAKOVO nurodytu laiku nepaSalines trikumy, nustatyty per garantinj termina,
RANGOVAS moka UZSAKOVUI 10 procenty bauda nuo itaisyty triikumy vertés uz kiekviena
atvejj ir atlygina UZSAKOVUI islaidas, susijusias su trikumy paalinimu bei dél to patirtus
nuostolius.
7.4. RANGOVAS darby atlikimo metu atsako uZ savo darbuotojy darby sauga, prieSgaisrine,
aplinkos apsauga, materialiniy vertybiy, esanéiy statybvietéje ir uz jos riby, apsauga.

VIII. Darby nutraukimas
8.1. Darbai, atlickami pagal §ig sutartj, gali biiti nutraukti ar sustabdyti:
8.1.1. UZSAKOVO iniciatyva;
8.1.2. raSytiniu, abiejy $aliy pasiraSytu ir kiekvienos Salies antspaudais patvirtintu susitarimu;
8.2. UZSAKOVUI rastu nurodzius, RANGOVAS turi nutraukti statybos darbus. Statybos darbai
nutraukiami dél darby, vykdomuy nesilaikant techninio melioracijos reglamento, dél naudojamy
nekokybisky medZiagy. Duodamas nurodymg nutraukti statybos darbus, UZSAKOVAS turi
nurodyti kokia apimtimi statybos darbai nutraukiami (t.y. ar reikalinga nutraukti visus statybos
darbus ar tik jy dal}), ir kuriam laikui tokie darbai nutraukiami.
8.3. Jei viena i§ sutarties SALIU be pakankamo pagrindo daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
nevykdo sutartyje prisiimty jsipareigojimy, nukentéjusioji SALIS jgyja teis¢ nutraukti $ig sutartj
apie tai jspéjusi kitg Salj ra$tu ne véliau kaip pries 30 (trisdeSimt) dieny.
8.4. SALIS, nevykdanti sutartiniy jsipareigojimy, atlygina kity sutarties SALIU patirtus nuostolius.

IX. Darby priémimas
9.1. Kiekvieng darby atlikimo aktg ruosia RANGOVAS. Darby atlikimo akte turi biiti nurodyti visi
atlikti darbai ir uZmokestis uz tuos darbus.
9.2. Ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny po kiekvieno darby atlikimo akto pateikimo dienos
UZSAKOVAS turi:
9.2.1. priimti darby atlikimo akte nurodytus darbus pasiraS§ydamas darby atlikimo aktg, arba
9.2.2. ra$tu nurodyti darby atlikimo akto turinio triikumus ir juos pagrjsti, arba
9.2.3. rastu nurodyti atlikty darby triikumus ir juos pagristi bei nustatyti terming tiems trikumams
paSalinti.
9.3. RANGOVUI tinkamai i§taisius UZSAKOVO nurodytus tritkumus, UZSAKOVAS ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas turi pasira$yti darby atlikimo aktg, kurio dél to akto turinio trikumy ar
atlikty darby trikumy, UZSAKOVAS nebuvo pasirases.
9.4. Ne véliau, kaip visy darby (jskaitant trikumy pasalinima) uZbaigimo diena RANGOVAS turi:
9.4.1. sutvarkyti statybos objekta;
9.4.2.UZSAKOVO suteiktas sandéliavimo vietas suremontuoti pagal ankstesne jy bukle.
9.4.3. ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas iki melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais
naudoti dienos, pateikti UZSAKOVUI jgyvendinto projekto kadastro vietoviy Mel DR 10LT
duomeny rinkinj su planinéje medziagoje M1:10000 apibréZtomis remontuojamo ploto ribomis,
grioviy, drenazo rinktuvy remontuojamomis atkarpomis, remontuoty hidrotechniniy statiniy
vietomis *shp formatu jraSytose kompiuterinése laikmenose.
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9.5. Darbai laikomi baigtais Salims pasira$ius melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti
akta ir galutinj atlikty darby perdavimo ir priémimo akts kartu su darbams naudoty medZiagy ir
irangos, konstrukcijy sertifikatais, jrodanciais medziagy, jrangos, konstrukcijy atitikimg Lietuvos
Respublikos teisés aktais nustatytiems saugos reikalavimams.

X. Nenugahma jéga
10.1. Salys atleidZiamos nuo atsakomybes uZ Sios sutarties saglygy nevykdyma ar netinkama,
ivykdyma, ar vykdyma ne laiku, jeigu Sios sutarties salygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos
netinkamai, ar ne laiku dél nei§vengiamy ir nenuspéjamy aplinkybiy, atsiradusiy po §ios sutarties
jsigaliojimo ir nepriklausan¢iy nuo $aliy valios, kurios laikomos nenugalimos jégos (force -
majeure) aplinkybémis.
10.2. Aplinkybés, kurios yra laikomos nenugalimos jégos yra nepaprastos aplinkybés, kuriy
negalima nei numatyti arba iSvengti, nei kuriomis nors priemonémis paSalinti (karai, stichinés
nelaimés, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure).
10.3. Salis, patyrusi nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybes, privalo rastu apie tai
informuoti kita Salj per 10 (deSimt) dieny nuo minéty aplinkybiy atsiradimo praneSanéiosios (t.y.
nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybes patiriancios) Salies atZvilgiu dienos. To nepadariusi
Salis praranda galimybe remtis nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybémis.
10.4. Jeigu nenugalimos jégos (force - majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
dieny, bet kuri alis pagal §ios sutarties sglygas gali nutraukti §ig sutartj.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutarties salygos gali biiti keiiamos tik vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

11.2. Visi Saliy susitarimai dél Sutarties pakeltlmo galioja tik tada, kai jie sudarytl raStu ir
pasiradyti Saliy jgalioty atstovy originaliais paradais. Sie susitarimai jsigalioja nuo jy pasirasymo
dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vélesné jy jsigaliojimo data
11.3. Visi kile gin€ai ar nesutarimai sprendZiami deryby bidu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UzZsakovo buveinés vietg.

11.4. Si Sutartis isigalioja ja pasira§ius ir jregistravus ir galioja iki visq sutartiniq Isipareigojimy
ivykdymo, o finansiniy jsipareigojimy atzvilgiu — iki visisko sutar‘umq jsipareigojimy 1vykdym0
11.5. Salys neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir isipareigojimy pagal $ig sutartj be
rastiko kitos $alies sutikimo.

11.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda teising galia turinéiais egzemplioriais, po
vieng UZSAKOVUI ir RANGOVUL
11.7. Deél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

11.8. VieSojo pirkimo metu pateiktas RANGOVO pasiiilymas yra neatsiejama Sios sutarties dalis.
11.9. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma yra Silalés rajono savivaldybeés
administracijos Zemés fikio skyriaus vyr. specialistai Ramuté Urbiené ir Stasys Tubutis.

11.10. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Silalés rajono savivaldybés administracijos
Teises ir vieSosios Tvarkos skyriaus vyr. specialisté Rita Danilskiené.

XIII. SUTARTIES DOKUMENTAI
13.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:
13.1.1. Pasitilymas;
13.1.2. Techniné specifikacija (konkurso sglygy 2 priedas);
13.1.3. Darby/paslaugy atlikimo grafikas (sutarties 1 priedas).
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13.2. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanéiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 13.1 papunktyje nurodyta eilés tvarka.

IV. Saliy juridiniai adresai

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silalés rajono savivaldybeés administracija UAB , Kvédarsta™ 5

J. Basanavi€iaus g. 2, 75138 Silale K. Jauniaus g. 13, Kvédarna, Silalés r.

Kodas 188773720 Imonés kodas 176597054, PVM kodas 765970515
A.s. LT524010044500040033 A.s. LT524010044500010254
UZSAKOVQ»ATS"%BVA RANGOVO ATSTOVAS
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1 konkurso sglygy priedas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

Imonés kodas 176597054, PVM kodas 765970515, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvédarna,
Silalés raj. Tel./faks. 8-449-55260, a.s. LT524010044500010254, Luminor bank AB, banko kodas 40100

Silalés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL PROJEKTO ,,SILALES RAJONO KVEDARNOS KADASTRINES VIETOVES
JUROS UPES BASEINO GRIOVIY IR STATINIU JUOSE REMONTO DARBAI SU
PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS“ DARBUY ATLIKIMO

2019-02-18  Nr.

(Data)
Kvédarna
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /jei tai dkio subjekty grupe, nurodyti: | UAB ,,Kvédarsta®
Jjungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti ikio subjekty
grupé, sudaryta i§: (nurodyti visy partneriy pavadinimus)/
Atsakingasis partneris /nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinimg, jei pasiilymg teikia itkio subjekty grupé/
Tiekéjo adresas Jei pasiilymg teikia ukio subjekty grupé, | K. Jauniaus g.13, LT-75347
nurodyti visy partneriy adresus/ Kvédarna, Silalésr.
Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Gintas Navardauskas
Telefono numeris 8-686-96735
Fakso numeris 8-449-55260
El paSto adresas kvedarsta@kvedarsta.lt
/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjq (-us)
Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)
Subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéja (-us)
Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
Mazos vertés konkurso skelbime, paskelbtame CVPIS hitps.//pirkimai.eviesiejipirkimai. lt/;
kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Mes sililome Perkanciosios organizacijos reikalavimuose numatytus darbus:
Eil. | Darby pavadinimas Kaina, Eur PVM, Kaina, Eur
Nr. (be PVM) Eur (su PVM)
1. | Silales rajono Kvédarnos kadastrinés
vietovés Jlros upés baseino grioviy ir 51860,00 10890,60 62750,60
statiniy juose remonto darbai
2. | Techninio darbo projekto parengimas 3880,00 814,80 4694,80
IS viso: 55740,00 11705,40 67445,40




Bendra pasitilymo kaina su PVM — 67445.40 Eur. (SeSiasdeSimt septyni tikstandiai keturi §imtai
keturiasdeSimt penki eurai ir 40 ct.)

(suma ZodZziais)
] 8ig suma jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 11705,40 Eur.

Pastaba:

- kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio,

- tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skiléiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami | pasiilyma, mes patvirtiname, kad j misy siiilomg kaing jskaifiuotos visos
rangos darby vykdymo bei projektavimo iflaidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame
rizikg uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasiiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose
nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasiilymo kaing.

Mes patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima
viska, ko reikia visi§kam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Kartu su pasililymu pateikiami Sie dokumentai (pasira§ydamas pasifilyma ar kiekvieng dokumentg
saugiu elektroniniu paraSu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius

Tiekéjo deklaracija

1
2. Ketinimy protokolas su I] ,,Primega“ 1
3 Ketinimy protokolas su UAB , EZeriina*“

Siame pasifilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Ketinimy protokolas su I] ,,Primega“, Ketinimy protokolas su UAB , EZerfina“
{tiekejas nurodo kokia pateikta informacija yra konfidenciali (komerciné (gamybiné) pasiaptis ir konfidencialieji pasitilymo aspektai)

Pasitilymas galioja iki

Direktorius Gintas Navardauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto (ParaSas) (Vardas ir pavardé)
asmens pareigy pavadinimas)




Konkurso salygy 2 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
(Remonto darbams ir techniniam darbo projektui rengti)

Silalés rajono Kvédarnos kadastrinés vietovés Jiiros upés baseino grioviy ir statiniy
juose remonto darbai kartu su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis

1. Techninis darbo projektas:

1.1. rengiamas pagal:

1.1.1. Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisykles (Zin., 2009, 31-1234) bei MND VUVP-2001 ,,Vamzdinés pralaidos®;

1.1.2. MTR 1.12.01:2008 (Zin., 2008, Nr. 46-1738);

1.1.3. MTR 2.02.01:2006 (Zin., 2006, Nr. 6-227);

1.1.4. MTR 1.05.01:2005 (Zin., 2005, Nr. 3-59);

1.1.5. 2015-09-09 jsakymo Nr. 3D-673 ,,Dél Zemés tikio ministerijos 1996 m. liepos 1 d.
ijsakymo Nr. 283 ,Dél techniniy salygy statiniams melioruotoje Zeméje ir kaimo vietovéje
projektuoti iSdavimo* pakeitimo®;

1.1.6. 2009-11-18 Lietuvos Respublikos Zemeés ikio jsakymas Nr. 3D-883 ,Dél
melioracijos darbus vykdaniy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo
taisykliy patvirtinimo®;

1.1.7. Kitais galiojan¢iais normatyviniais dokumenty reikalavimais, taikant melioracijos
kraStotvarkos priemones.

1.2. rengiamas ant galiojancio topografinio plano.

1.3. preliminariis darby kiekiai:

il. D
Eil Objekto pavadinimas a.rb'q Mato Kiekis
Nr. pavadinimas vnt.
Grioviai km 7,355
Silalés rajono Kvédarnos kadastrings vietovés | Pralaidos vt 10
L. | Jtros upés Drenaso
o vnt. 87
Z1iotys

1.4. kiti grioviuose esantys elementai (Ziotys, latakai, Slaity sustiprinimai ir kt.);

1.5. Istyrinéti objekta. Ziogiy, pralaidy defektus pazyméti tyrinéjimo Zurnale. Tyrinéjimo
dokumentacija suderinti su uzsakovu.

1.6. nestabiliame grunte (durpynuose, dribsméliuose) poreikiui esant numatyti grioviy
Slaity sustiprinima Zaby tvorele su iSramstymu bei fa$inomis. NubraiZyti montavimo mazgy detales,
pjivius, profilius ir kitus bréZinius, reikalingus remonto darby jgyvendinimui.

1.7. nekeisti remontuojamy pralaidy parametry ir medZiagy. Remontuojamy pralaidy,
kurios tarnauja 40 mety ir daugiau pakeisti vamzdzZius, nekeiéiant medZiagos.

1.8. atstatyti remontuojamy grioviy projektinj gylj.

1.9. prie Zio¢iy d-125 mm ir didesnio diametro naudoti sustiprinimui vietoje sekudrano LU
formos g/b latakus.

1.10. projekta derinti su greta esamais Zemés sklypy savininkais, senilinijos senilinu,
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos Silalés rajono Zemé ukio skyriumi,

2. Preliminariis remonto darby kiekiai: grioviai — 7,355 km; pralaidos — 10 vnt., drenaZo
Ziotys — 87 vnt., kiti grioviuose esantys elementai (latakai, $laity sustiprinimai ir kt.)




3. Lokaliné samata - rengti galiojan¢iomis kainomis, registruotomis sertifikavimo centre,
darby jkainius formuoti atskirai pagal drenazo, grioviy ir atskirai pagal pralaidy remonta.

4. Remonto darbai — vykdomi pagal parengto, suderinto ir patvirtinto techninio darbo
projekto darby kiekius. Pagal Zemés iikio ministro 2009-11-18 jsakyma Nr. 3D-883 ,Dél
melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo
taisykliy patvirtinimo®. DrenaZo Ziotys, latakai, apsauginés juostos, grioviy §laitai, kurie pagal
projekta numatyta apséti. turi biti apséti iki spalio 1 d. Paslépty darby aktai turi biiti pasirasyti

e

sutvarkyti gerbiivi.

5. ISpildomoji nuotrauka - uZpildyti pikety skaitmenine atributikg (shp. formatas).
Planing padét; atlikty darby formuoti M1:2000 masteliu, pateikti dwg. ir shp. formatu uZpildyta
atributing informacija. Statybos metu rangovo panaudoty medZiagy ir gaminiy techninés
charakteristikos turi atitikti techninés specifikacijos reikalavimus. Planinéje padétyje nurodyti
charakteristikas, parametrus, medZiagas.

6. Darby pridavimas - darby aktavimas atlickamas pagal sutarties priedo Nr. 1
darbu/paslaugy atlikimo grafika ir projektinius darby kiekius. Parinktus aktavimui griovius uzbaigti
visapusiskai pagal projekte numatytus darby kiekius. Galutiné atlikty darby akto kaina negali vir$yti
sutarties 3.1. punkte nurodytos sumos. Galutiniame darby pridavime pateikti uZpildytg ir pasiraSyta
Statybos darby Zurnala, medZiagy sertifikatus, atitinkancius techninio darbo projekto technines
specifikacijas, uZraSant vykdomo projekto pavadinimg, niveliacijos Zurnalus, darby kokybés
patikrinimo aktus.



Sutarties 1 priedas

DARBU/PASLAUGU ATLIKIMO GRAFIKAS

baseino grioviy ir statiniy juose
remonto darbai.

1atlikty | 2 atlikty 3‘étliktq | datlikty |
darby aktu | darby aktu darby aktﬁ darby aktu
- ateikimas ateikimas atelknnas .
W B o3 | Pateikimas | P T viso.
= . L ; 2019—05—15 2019-07-25 | 2019-09- 25 2019-10-30 =
.  Objekty pavadinimas ~ , -
Nl e ~ (%nuo (%nuo ?(%nuo (/onuo _(%) ,
- ‘ ‘ | bendxjos bendros ; beudros ‘bendros
darbq b darbq darbq ; ' darbq
. api“ni;k‘ties)‘ aplmtles) aplmtles) aplmtles)
1. Silalés rajono Kvédarnos
kadastrineés vi A X
a a.s rme.s vTett.)ves J}u:()s.upes 100 i i ) 100
baseino grioviy ir statiniy juose
remonto darby projektavimas.
2. Silalés rajono Kvédarnos
kadastrinés vietovés Ji ¢
adastrinés vietovés Jiiros upés i 40 40 20 100




