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SUTARTIS

Nr. /f yé[%
2018 m. birzelio 11 d.

Kaunas

Kauno ,,Saulés“ gimnazija, registruotos buveinés adresas Savanoriy pr. 46, Kaunas,
imonés kodas 190134683, atstovaujama direktorés Sonatos Drazdevicienés, toliau vadinama
UZsakovu

ir
UAB ,,Verslo®, registruotos buveinés adresas Kalvarijos g. 9, Kaunas, jmonés kodas
302627983 atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, toliau vadinama Rangovu,

sudaréme $ig fiksuotos kainos sutart] (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

LI, Sutarties objektas: Kauno ,,Saulés“ gimnazijos laiptiniy remonto darbai (toliau - Darbai).
1.2. Darby kaina yra 73 905,14 Eur su PVM (septyniasdesimt trys tiikstanciai devyni $imtai
penki eurai 14 ct.).

1.3. Darby kaina paskaitiuota pagal techning specifikacija (toliau — Technine specifikacija).
1.4. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis.

1.5. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

1.6.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasira3o abiejy Saliy jgalioti atstovai ir Rangovas
pateikia pirkimo dokumentuose reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki
2018 m. gruodzio 1 d..

1.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, i§skyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme numatytas iSimtis. Sutarties salyguy keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés
nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

1.8. Rangovas Sutar¢iai vykdyti pasitelkia $iuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasitilyme: -. Subrangovy keitimo tvarka nurodyta 12.15 — 12.17 punktuose.

1.9. Rangovas pasitelkia subrangova - Eur su PVM.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Sutartis jsigalioja pateikus sutarties jvykdymo uztikrinimg. Perkan¢ioji organizacija
perduoda dvi Sonines laiptines nhuo 2018 m. birzelio 10 d. (jei sutartis jsigalioty po 2018




birzelio 10 d., tai per 3 diena po sutarties jsigaliojimo), o bent vienoje i§ jy baigus darbus
Perkancioji organizacija perduoda centring laiptine.

2.1.2. Darby atlikimo terminas iki 2018 m. rugpjiic¢io 27 d.

2.1.3. Laikoma, kad darbai atlikti, kai bus atlikti ir perduoti darbai, patalpos iSvalytos,
nusluostytos dulkés.

3. §ALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose
draudZiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pazeidZiancivose VieSyjy pirkimy jstatyme
nurodytus principus.

3.1.2. Jis turi visus atestatus darbams atlikti, Zinias, patirtj ir kvalifikacija reikalingas Siai
Sutarc¢iai jvykdyti.

3.1.3. SusipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikian€ius teis¢ atlikti Darbus pagal iSduotus ir
galiojanéius sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i$samiai jvertings bitinus Darbus, statybos medZiagy,
jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Gerai i8analizavo ir suprato Darby pobidj bei jy apimtj, pagal Techning specifikacija,
Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir bukle,
numaté ir jvertino visus sudétinius Darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
jsipareigojimus, taip pat visus kasStus, biitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart]
reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas
nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, tadiau jie yra biitini §iai Sutariai jvykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.
3.1.7. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti butinus dokumentus, su kuriais jis
i$samiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, brézinius ir specifikacijas, jskaitant
visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

42. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai,
kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutart],
Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

4.3. Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus,
jiforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo
darbai/paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.

4.4. Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta
tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus
lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus butinus Datby rezultato bandymus.




5. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne veéliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui
atlikty darby akta, atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma. Nepateikus atlikty darby akto
nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas | kita ménesj. UZsakovas privalo apzitiréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasira$yti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to
atsisakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas
privalo i3taisyti minétg akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas |
kita ménesj. PVM sgskaita faktiira u? atliktus darbus pagal suderintg ir pasirasyta atlikty darby
aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.

5.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rasj ir apimtj
patvirtinan¢ius apskaiéiavimus ir dokumentus.

5.3.  Pirminés apZiliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau
kaip per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming.

5.4. ki visy Darby perdavimo UZsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
UzZsakova jrengty sistemy, jrangos ir aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui tris jrenginiy
naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy
egzempliorius lietuviy kalba.

5.5. Salys aidkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas“ yra atlickamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiSkai ar dalinai sumokéta.

5.6. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija.

5.7. Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trikumy
faktas yra pagristas, tol, kol tokie trikumai nebus istaisyti ar paSalinti.

5.8. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. Prane$us apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos
per Uzsakovo nurodytg technologi$kai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyty
protingg terming nepasalina atlikty Darby triikumu, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre€iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i$laidos
tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy.

6. DARBU KAINA
6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina 73 905,14 eury su PVM, i§ jy
PVM sudaro 12 826,51 eury.




6.2. ] darby kaing turi biiti jskaityti visi mokes¢iai ir visos tiekéjo iSlaidos, jskaitant ir iSlaidas,
patiriamas uZ sgskaity pateikima informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, taip pat ir
galimus kiekio svyravimus iki 15 procenty.

6.3. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodyta Darby kaina.

6.4. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi baiti sgmatose
nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.5. Samatose nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j fakti¥kai atliktg to Darbo etapo dalj, Sutarties 8.1. — 8.3. punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
prizifirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Darbo etapo
dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

6.6.  Pasikeitus PVM dydZiui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaitiuota kaina taikoma po perskaiCiavimo
atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties kaina dél kity mokes¢iy perskaitiuojama nebus.

6.7. Sutarties kaina perskai¢iuojama, atsizvelgiant | darbo apmokeéjimo, [renginiy, Statybos
produktq ir kity darby sudedamyjy daliy sgnaudy pokyé&ius. Perskai¢iavimas atliekamas laikantis
Zemiau pateikty nuostaty.

6.7.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov. lt) skelbiamas
ménesinis statybos sgnaudy kainy indeksas (,,Visi statiniai®).

6.7.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi baiti
perskaiGiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.
6.7.3. Sutarties kaina gali bati perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 2
proc. nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.

6.7.4. Sutarties kaina perskaiiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus Kkitai Saliai pra$yma
perskaiGiuoti Sutarties kaing. Pra§yme turi bliti nurodytas Sutarties kainos perskalclawmul
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaiciuota, kai Salys pasiraso
susitarimg dél kainos perska1c1av1mo Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasirasyti tokj
susitarimg be pagrjsty prieZasciy.

6.7.5. Sutarties kaina perskaifiuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

Perskaiéiuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD - iki pra§ymo pateikimo UzZsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskaiéiavimo metu galiojanti Sutarties kaina,;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme).
6.7.6. PerskaiGiavus Sutarties kaina, Saliy susitarimu pasira$omas papildomas susitarimas prie
Sutarties.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS
7.1.  Atliekamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniaj
reikalavimai apibréZiami Pirkimo salygose, Techningje specifikacijoje bei Pasitilyme. Rango
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atlikdamas Darbus, turi laikytis jstatymy ir kity Teisés akty reikalavimuy.
7.2. Leidimy, atestaty, licencijy ir sertifikatuy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui,
gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus biitinus
bandymus, jforminimas ir jos perdavimas UZzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir
matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija biity uZtikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4. Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatyta terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus bitinus
Darby atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty
nustatytus dokumentus.

7.5. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus
Darbus (jy dalj), privalo maZiausiai prie§ 1 (viena) diena apie tai informuoti statinio statybos
techninés prieziliros vadovg, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSgs statinio statybos techninés
prieziliros vadovui, tai, statinio statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas
savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

7.6. Salys turi teise uZsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti.
Ekspertizés atlikimo i8laidas apmoka ekspertize uZsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu
neigaidkinamos kitos Salies klaidos, ekspertizés atlikimo i§laidas apmoka Salis, padariusi klaidg
(-as).

7.7. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudarandiy grésm¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas
abejones Rangovas privalo pranedti UZsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas,
pastebéjes netikslumy Techninéje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte
ar jy neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir Darbus
pratesti tik po UZzsakovo nurodymo.

7.8. Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraSymo
metu Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie
panaikinty arba sumaZinty Darby rezultato verte arba tinkamumg jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
biiti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teises aktuose,
ir kuriy terminas pradedamas skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo — pr1em1m0 akto arba
nuo statybos uZbaigimo akto pasiraS§ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato
ilgesnius garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia
Sias garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maZiau kaip 5 metai;
7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose
elementuose tydia paslépti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medZiagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby
rezultato ar jo dalies naudoti dél nustatyty trikumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus UZzsakovas raStu informuoja
Rangova.

7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darby trikumai fiksuojami atskiru Saliy suragytu akt
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai i3taisyti garanihi




terminu atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés/ ne dél tre€iyjy asmeny
kaltés (i8skyrus UZzsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiuy, jy iStaisymo
budas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apZitiréti Darby trikumy bei
nepasira$o akto, jj vienaSalikai pasiraSo UZsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdZius, tiek uZ
pasléptus trikumus).

7.14. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UzZsakovo turimas turtas,
neigiamai paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja jy veikimas,
Rangovas atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy Salinimu, ir
dél to UZsakovo patirtus tleswglmus ir netiesioginius nuostolius. UZsakovo neginijami ir
papildomai nebejrodinétini bei Sia Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui ne véliau, kaip per UZsakovo nurodytg terming, pervedami
i UZsakovo banko saskaita, nurodyta Sutarties 16 skyriuje »Saliy rekvizitai“, ar bet kokig kit
Uzsakovo rastu nurodyta banko saskaita.

7.15. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko
defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei
taikomas toks pat garantinis terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantinis terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1.  Uzsakovas uz atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby aktus per
10 darbo dienas po atlikty darby akty, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo paZymy ir PVM
saskaity-faktiry gavimo dienas gavus lésas i§ Kauno miesto savivaldybés administracijos, taciau
neilgiau kaip per kaip 60 dieny.

8.2.  Uzsakovas turi teise nepasiraSyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir i§laidy apmokeéjimo
pazymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti anks¢iau nurodyti apmokéti pateikty Darby
defektai, Darbai atlieckami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.3.  Utzsakovas turi teise sulaikyti apmokéjima, jei:

8.3.1. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo
dienos paaidkéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo —
priémimo metu;

8.3.2. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo
dienos paaiskéja, kad UZsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga,
paZeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo
atveju negali biti sulaikyta daugiau mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo
nuostoliams padengti;

8.3.3.  Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj.

8.4. Jei Rangovui pagal $ig Sutart] yra priskaiCiuotos netesybos, Uzsakovo mokétina suma
maZinama priskai¢iuoty netesyby suma. UZsakovas turi teis¢ priskaiiuotas netesybas
i§skaiGiuoti i§ bet kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy teisés akty nustatyta tvarka praneSant
apie tokiy netesyby jskaityma.

8.5. Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutartyje nurodyta (-as) ba
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saskaitg (-as), naudojantis informaciné sistema ,,E. sgskaita®.

9.  UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir sgziningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalinga Sutar¢iai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma.

9.1.4. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uZ juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus paSalinti. Darby
triikumai ir/ar defektai jforminami radytiniais aktais, jradais statybos datby Zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.7. Jtraukti j byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiSkia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.8. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekty tiek, kiek tai butina
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.9. Uttikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning priezitira.
9.1.10. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustalius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.11. Gavus rasytinj Rangovo pradyma, per 30 dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties salygu jvykdymo uztikrinima.

9.2.  Uzsakovo teisés:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo
grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacijg, reikalauti pagalinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus,
sustabdyti kity Darby atlikima iki tinkamo paZeidimy paSalinimo.

9.2.3. Savo nuoZiiira vykdyti kontrole ir prieZiira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trilkumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teisg nurodyti terming Rangovui
Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

9.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
10.1. Rangovo pareigos:

10.1.1. Tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutart].
10.1.2. Nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir i§taisyti defektus per Darby garantinj laika, uZztikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirt].

10.1.3. Ustikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos
kriterijus, turintys galiojan&ius kvalifikacijos atestatus ar teisés pripaZinimo paZymas,
leidZiandias vykdyti konkurso sglygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijo




atestato galiojimo laikotarpis pasibaigty Sutarciai nepasibaigus, jis turi bati pratgstas ir galioti
visg Sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. Savarankiskai apsir@ipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi biiti
pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybos aiksteléje ar $alia jos.
Rangovas savo léSomis privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudotg vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje, jos prieSgaisrine
apsauga ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai
dienos.

10.1.9. Savo léSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trilkumais arba
neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i$ to kylan¢ius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby zurnalg.
10.1.11. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka sura$yti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.
10.1.12. Kontrole vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés priezitiros
vadovo nurodymus.

10.1.13. Pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo i§veZima j
tam specialiai skirtas vietas.

10.1.14. Savo 1éSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZiagos,
suderintos su UZsakovu.

10.1.15. UZtikrinti, kad i objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

10.1.16. Per 10 darbo dieny nuo darby pradzios suderinti su Uzsakovu ir jrengti prie

statybos aikstelés stendg su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy
isipareigojimy vykdymo terminus.

10.1.17. Perduoti Uzsakovui statybos techning-i§pildomaja dokumentacija ir, jeigu reikia
pagal LR jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui
teikiamus dokumentus.

10.1.18. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui paruosti ir perduoti UZsakovui jrengty
sistemu, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.
10.1.19. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos

objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu
ir/ar kitais rangovais. Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biiti
nedelsiant pasiekiamas mobilinoju telefonu.

10.1.20. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veiklg ir procesa reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.




10.1.21. Laikytis statybos prieZitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.22. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau
atlikty darby rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (virSijantis numatyta
techninéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.23. Rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.
10.1.24. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy

prevenciniy priemoniy ir atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty
iSvengta $iy jvykiy, o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmeés.
Visais auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i$siaiskinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, ta¢iau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

10.1.25. UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medZziagy ir/ar jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo ] statybvietg.
10.1.26. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais/ paaiSkinimais, kurie, be

iprastos popierinés iSraiskos, gali buti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.27. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus
sprendimus.

10.1.28. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu
pakeisti statybos darby vadovg, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg
veikian¢iy medziagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.29. Savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomgjg
dokumentacija, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.
10.1.30. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis

nenutritkstamai galioty nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo isipareigojimy jvykdymo
pabaigos, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo
sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, virSijan¢ius civilines
atsakomybés draudimo i§moky dyd;.

10.1.31. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos
duomenys atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.
10.1.32. Ne véliau nei per 7 darbo darbo dienas nuo rasytinio UZsakovo nurodymo

gavimo dienos pradéti vykdyti Darbus ir pateikti Uzsakovui Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimg pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

10.1.33. Uztikrinti, kad perduodamas dalj Darby subrangovams, bus atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojuy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz
savo paties veiksmus ar neveikima.

10.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais subrangovais.

10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderines su Uzsakovu, jrengti statybos aikstel¢je laikinus statinius, konstrukcijas
jrenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.




10.2.2. Naudoti objekte atributika, reklamuojancig jj ir subrangovus, tik i§ anksto raStu suderings
tai su Uzsakovu.
10.2.3. Patekti j objektg tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus.

11.  SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Sutarties sglygy jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba kredito unijos garantija.
Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo verté: yra 4.000 Eur. Rangovas sutarties uZtikrinima
patvirtinantj dokumenta privalo pateikti per UZsakovo rastu nurodyta termina.

11.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus raSytinj tiekéjo praSyma.

11.3. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uZ atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

11.4. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.34 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba
netinkamai vykdo, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu.

11.5. Jei Rangovas neatliecka Darby Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka UZsakovui 100 delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena.

11.6. Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nepaSalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
UzZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 500 eury baudg bei atlygina UZsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia bauda. UZsakovui pareiSkus reikalavima atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

11.7.  Jei Rangovo ar subrangovy darbuotojai Objekte (Savanoriy pr. 46, Kaunas) yra neblaivus
(vir§ija 0,00 promilés), tai Rangovas uz kiekvieng uzfiksuotg atvejj sumoka 500 eury bauda;

11.8. Jei Rangovas ar subrangovai atlikdami darbus nesilaiko darbo saugos reikalavimuy, tai
uzfiksuotg atvejj sumoka 500 eury baudg;

11.9. Jei Rangovas be suderinimo su Uzsakovu, kaip tai numatyta Sutarties 12.15 punkte,
jtraukia ar pakei¢ia subrangovus, sumoka 2000 eury baudg uz kiekvieng nustatyta atvejj.

11.10. Jei darby mety Rangovo panaudoty sieny vidaus dazy savybés neatitinka nurodyty
pasililyme, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties
kainos.

11.11. Jei darby mety Rangovo panaudoto apSvietimo sistemos sgnaudos neatitinka nurodyty
pasililyme, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties
kainos.

11.12. Jei Rangovas neteikia ataskaity apie Objekte dirbanciy jo ar subrangovy darbuotojy
vidutinj darbo uzmokestj, tai Rangovui skiriama 7 procenty bauda nuo Sutarties 6.1. punkte
nurodytos sutarties kainos.

11.13. Jei Rangovas nesilaiko jsipareigojimy pateikty pasitilyme dél Rangovo ar subrangovy
mokama pirkimo objekte dirbanéiy darbuotojams vidutinio darbo uZmokeséio, tai Rangovui
skiriama po 7 procentus bauda nuo Sutarties 6.1. punkte nurodytos sutarties kainos, uz kiekvieng
meénesj, kai nesilaikoma jsipareigojimo. ‘

11.14. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

11.15. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo nustatyty pe

garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.




11.16. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima §ioje sutartyje nustatytomis sglygomis.

11.17. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél trefiuju asmeny tiesioginiy
reikalavimy, kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal Sia Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

11.18. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius).
UZsakovas turi teise i$skai¢iuoti i Rangovui mokétiny sumuy, apie tai rastu informaves Rangovs.

12. PAKEITIMAI
12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatyme jtvirtinti vieSyjy
pirkimy principai bei tikslai.

12.2. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobiidZio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdZiui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas
Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio
atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus.

12.4. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali bti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. del iSskirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy
(taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salygy);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techningje specifikacijoje;

12.4.4. negalé¢jimas naudoti Sutartyje nurodyty medZiagy/jrangos dél nuo Rangovo
nepriklausanéiy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagristi tre€iyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos
ir/ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. butinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi Uzsakovui;

12.4.7. dél Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZian¢iy dokumenty, kuriy
pagrindy vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir
biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.8. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5. Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

12.5.2. bet kurj papildomg Darba, jranga, medziagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali baiti keiCiamos tik UZsakoy




sutikimu ir tik tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apimdiai,
Techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7.  Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai
atitinkama praS§yma bei jj pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo ji
i¥nagrinéti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota radti¥ka atsakyma.
Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybg
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui
pateiktuose samatiniuose skaic¢iavimuose esancius jkainius).

12.9. Jeigu dél biitiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy biitina atsisakyti dalies

darby, Salys pasirasys atskirg susitarimg, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

12.10. Jeigu Sutarties visapusi¥kam jvykdymui butina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo jsigyti iuo
pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu arba bus perkami
atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biiti keiCiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medziagas ir
jrenginius privalo ra$tu suderinti su Uzsakovu, raste nurodydamas sitilomy medziagy ar jrangos
technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su sitlomomis medZiagomis ir (ar)
jrenginiais, ra$tu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitlomos medZiagos ar
jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos
proceso dalyviams pasira$ant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame
nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys.
Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti
jrenginiai ir (ar) medZiagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateikta
informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaida arba
techninj triikuma, apie tai privalo nedelsdamas prane§ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo prane§ima, privalo pateikti trlikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu
reikia) jforminti pakeitima.

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybos aiksteléje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 darbo dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, d¢l §iame punkte minimy priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo
ar Rangovo valios, nespéja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo.

12.14. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui galimas tik informavus Uzsakova ir pateikus dokumentus, jrodancius, kad
kei¢iamas subrangovas atitinka keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketin
pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi bliti ne mazesnés kvalifikacijos nei
reikalaujama pirkimo dokumentuose.




12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo patvirtinima.
12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo
UZsakovui pateikti dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamui subrangovui.

12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1. pasiilyme nurodytas specialistas gali buti keiCiamas kitu specialistu tik
specialistui i$éjus i§ darbo, susirgus, susizalojus, patyrus traumg ar dél kity priezas€iy negalint
eiti savo pareigy; ‘
12.17.2. papildomas specialistas gali biiti skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj, jeigu biutina padidinti statybos darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy
salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

12.17.3. UZsakovui reikalaujant pakeisti specialista, pareiskus pretenzijas Rangovui dél
netinkamo specialisto pareigy vykdymo;
12.17.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
12.18.1. pagrijsta praSyma, pridedant jj pagrindZiancius dokumentus;

12.18.2. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkreciam
specialistui.

12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus UZsakovo sutikimg. Naujo specialisto paskyrimas
turi biiti jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama statinio
statybos techninés priezitiros vadovui ir Uzsakovui.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

13.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

13.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo oiking veikla arba LR
jstatymuose ir kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.2.2. Kai keic¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.2.3. Kai Rangovo jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio pazeidimo;

13.2.4. Kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk¢iavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

13.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

13.2.6. Kai Rangovas nevykdo ar paZeidzia statybos techniniy reglamenty reikalavimus;

13.2.7. Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
neimanoma.

13.2.8. Kai Rangovas nebendradarbiauja su UZsakovu, neteikia jam reikalingos ir biitinos
informacijos;

13.2.9. Kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas;




13.2.10. Dél kitokio pobilidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

13.2.11. Paaiskéjo, kad tiekéjas, su kurivo sudaryta pirkimo sutartis, turéjo buti pasalintas i3
pirkimo procediiros pagal LR vie$yjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

13.2.12. Pirkimo sutartis buvo pakeista pazeidziant LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;
13.2.13. Paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis
dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.2.14. ir pareikalauti i$ tiekéjo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius ir sumokéti sutartyje
nustatytas netesybas, jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja
netinkamas medZiagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, prastai atlicka Darbg, nepaiso
perkanciosios organizacijos nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip
nei nustatyta sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindg manyti, kad tiekéjas nepajégs uzbaigti
Darby be trikumy ar nuostoliy Uzsakovui.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti §ig Sutartj prie§ terming $iais atvejais:

13.3.1. kai UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo kitomis salygomis, nei numatyta
sutartyje, rastu jspéjusi UZsakova prie$ 30 kalendoriniy dieny.;

13.3.2. Kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo tiking veikla arba LR
jstatymuose ir kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvejais.

13.4. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prie$ 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming praneSime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per prane§ime nurodytg terming nepaSalina
Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

13.5. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta:
13.5.1. Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:
13.5.1.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;
13.5.1.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir MedZziagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
13.5.1.3. perduoti UZsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki Sutarties
nutraukimo jsigaliojimo;
13.5.1.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
13.5.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai jvykdytus, bet
neapmokétus Darbus.

Uzsakovas turi teisg vienasaliskai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu jspéjes
apie tai Rangova, nutraukti Sutartj, jei:

13.5.2.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant teisés akty reikalavimus;

13.5.2.2. paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo buti paSalintas i§ pirkimo procediros,
vadovaujantis teisés akty reikalavimais;

13.5.2.3. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias
sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES;

13.5.2.4. Rangovas nevykdo jsipareigojimy, numatyty pagal Sutartj, nesilaiko Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimy ar yra kitokio pobfidzio Rangovo veikim




neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos Sios Sutarties vykdymui.

13.5.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu
ispéjes apie tai UZsakova, nutraukti Sutartj, jei:

13.5.3.1.. ne dél Rangovo kaltés Uzsakovas véluoja sumokeéti daugiau nei 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;

13.5.3.2.... UZsakovas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy.

13.6. Sutartis gali biiti nutraukiama raSytiniu Saliy susitarimu pries laikg bet kuriuo metu

13.7. Sutarties nutraukimas prie$ laikg neatleidZia nuo pareigos jvykdyti finansinius
isipareigojimus uz laikotarpj iki Sios Sutarties nutraukimo.

13.8. Sutartis laikoma jvykdyta, kai Salys visi$kai jvykdo Sioje sutartyje numatytas
salygas.

13.9. Salys atleidZiamos nuo finansinés atsakomybés uZ kokiy nors jsipareigojimy
nejvykdyma, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybéms (Force majeure), jeigu jos jrodo,
kad jos negaléjo jvykdyti jsipareigojimy dél nepriklausomy nuo jy kliti¢iy, kuriy sutarties
sudarymo metu negaléjo numatyti ir jy iSvengti.

Tokiomis klifitimis laikytini karai, revoliucijos, sabotaZas, stichinés nelaimés, sprogimai,
gaisrai, gamybiniy pastaty ir vidaus komunikacijy sunaikinimas, boikotai, streikai, teiséti ar
neteiséti valstybés valdymo institucijy veiksmai, kitos nenugalimos jégos, nurodytos LR
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

13.10. Sutartyje nurodyty jsipareigojimy jvykdymo terminai yra pratesiami priklausomai
nuo ypatingy aplinkybiy trukmés, bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny. Esant butinumui
. pratesti §j terming, Salys tai aptaria atskiru rastu.

13.11. Susidarius ypatingoms aplinkybéms, $alys apie tai turi pranesti viena kitai ne
veéliau kaip per 10 darbo dieny nuo ypatingy aplinkybiy pradZios.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng ginca, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

14.2. Nepavykus gino iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradZios ir nesusitarus dél papildomo termino, ginCas galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg. Deryby pradzia laikoma diena, kuria
viena i§ Saliy pateiké pragyma rastu kitai Saliai su siiilymu pradéti derybas.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti techninés priezitiros vadovo prie$
atliekant Darbus.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZziiiros ir statinio
statybos techninés prieziliros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3.  Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki
visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
15.4. Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie kliditj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.




15.5. Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos kyje pasitaikancios
aplmkybes salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

15.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksc¢iausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiéiuoti
pagal Sutartj), tre¢igja eile - pallikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiéiuotos pagal Sutartj).
15.7. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salys
neatsako.

15.8. Vykdydamos 8ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios
Sutarties saglygomis su priedais.

15.9. Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

15.10. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.

15.11. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aikinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

15.12. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pastu.

15.13. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai turi biiti rastiSki ir siunCiami
Siais adresais:

UZsakovui Rangovui
Vardas, pavardé: Liudmila RaiZiené Linas Friedt
Adresas: Savanoriy pr. 46, Kaunas Kalavarijos g. 9, Kaunas
Telefonas: +370 615 85201 +370 647 56707
Faksas: - -
El pastas: liudmila.raiziene@gmail.com verslouab@gmail.com

15.14. Uzsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uZ
Sutarties vykdyma.
15.15. Uz 8ios sutartis paskelbima yra atsakingas Liudmila Raiziené.
15.16. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sqskaltos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai prane$ti kitai Saliai. NejvykdZius 8iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.
15.17. Sutarties priedas:

1 Priedas. Pirkimo dokumenty techniné specifikacija.

2 Priedas. Rangovo pasiiilymas pirkimui.

3. Priedas. Lokalinés sgmatos jkainiui — resursui.




Kauno ,,Saules gimnaz Ja
jmonés kodas 190134683
adresas Savanoriy pr.“46 Kaunas

tel. +370 615 85201

El. pastas saulesg@saule.kaunas.lm. It

atstovaujama direktorés
Sonatos Drazdeviéienés

adresasKalvarijos g. 9, Kaunas
tel. +370 647 56707

atstovaujama direktoriaus
Linas Friedt



