~ VIESOJO PIRKIMO TAURAGES APS. VPK ARCHYVO PATALPY -
¥ ' REMONTO DARBU ATLIKIMO SUTARTIS I

2019 m. balandio ¢ d. Nr. gf;;i.,gﬁ.-gi?
Tauragé: Shn f

. Valstybeés :l{iudiietihéi;staiga Tauragés apskrities vyriausiésis éoﬁéijos komisélfiatasi, juridinio
asmens kodas 190453332, kurios registruota buveiné yra Gedimino: g. 17, LT-72237 Tauragg,

atstovaujama virSininko Mariaus Draudvilos, veikiantio pagal jstaigos nuosfatus | (toliau -
»UZsakovas®), it ,,DIG, Baltieji rimai, UAB pagal Lietuvos Respublikos istatymus isteigta ir,
veikianti jmoné,; juridinio -asmens kodas 301741966, kurios registruota gbu?veiir::@é yra Vytauto
DidZiojo g. 8, LT-60149 Raseiniai, atstovaujama direktorés Gra¥inos Jacikienés, veikiangios pagal
Imonés istatus (toliau - ,Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas- atskirai —
~Salimi“, sudaréme $ig Sutarti, kurioje susitariame: i 1 B

: H

1. BENDROSIOS NUOSTATOS | i

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Tauragés apskrities vyriausiojo policijos komisariato
archyvo patalpy remonto darby maZos vertés pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos bidu,
rezultatais. _ ' .

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dé¢l Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sia Sutarti taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, éalys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymu (toliav —Vieuju pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika isipareigoja
atlikti objekto - Tauragés apskrities VPK archyvo patalpy remonto darbus (toliau —Darbai), adresu
Gedimino g. 17, Tauragé, perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas isipareigoja sumokéti tiekéjui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus. ;

2.3 Darby atlikimo vieta: Gedimino g. 17, Tauragé.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina 16279,24 Eur (Segiolika tokstan¢iy du fimtai septyniasdeSimt devyni Eur,
24 ct) ir PVM sudaro 3418,64 Eur. Bendra sutarties kaina — 19697,88 Eur su PVM (devyniolika
tikstan&iy Sesi Simtai devyniasdesimt septyni Eur, 88 ct). Uz Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti
Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties kaina jeina darbo jégos, ‘mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutart, i¥laidos. :

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutarti ir ju nebuvo galima numatyti (uzsakovo i§ anksto
nenumatytos i§laidos) pagal Uzsakovo pateiktus darby kiekiy Ziniara$tius, ir jie yra butini $iai
Sutarfiai uzbaigti, $ie darbai atliekami atskirai ¥alims susitarus. Ivertinusi. darby pobidj,
nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus rizika, pagal pirming sutart{ UZsakovas gali
isigyti papildomy darby. Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su sutartyje
numatytais darbais susije ir bitini sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Papildomy darby biitinumas
turi buti pagristas dokumentais ir ra$tu suderintas su Ugsakovu. Motyvuots sitilyma dél papildomy
darby biitinybés ir ji pagrind¥ian¢ius dokumentus Usakovui radtu pat*;rézl Rangovas.
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3.3. Visi papildomi darbai, kurie néra biitini 3iai sutardiai ubaigti negali bﬁtiitliekami.

3.4, Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima num&afltyt:as uZmokestis ir -Rz{mgovas: :
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijan¢iy Darby kaina, jeigu dél t& nebuvo atskiro .

ra§ytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. ; i :

3.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sia Sutarti, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktg
Techning specifikacija it kitus dokumentus; ir jie yra bitini $iai SufarSiai tinkamai jvykdyti, $iuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita, ‘ ’

4 KAINODAROS TAISYKLES

4. Sutarties vykdymo laikofarpiti Su?tarti.es kaina gali biiti keitiama: T

: e ;
- 4.1 ipasikeitus PVM dydZini, Sutarties objekto kaina 'keitiama praporcingai PVM
pasikeitimo dydZiui. Kaina perskaiciuojama per 5 darbo dienas po I";jietﬂivos Respublikos pridétinés
vertés mokestio istatymo isigaliojimo dienos. Perskaitiuota kaina taikoma pol| perskaitiavimo
atliktiems darbams ir paslaugoms apmokéti. Kainos pakeitimas - {forminamas radtidku papildomu
susitarimu prie Sutarties. .. - : (L h o
42. Kainos pakeitimas- {forminamas dviSaliu UZsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties. -

5. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

5.1.1.Darby pradZia — ne véliau kaip per 10 (de§imt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo.

5.2. Darbai turi biti atlikti iki 2019 m. birZelio 14 d., esant nenumatytoms aplinkybéms
terminas gali buti pratestas ne ilgian 14 kalendoriniy dieny, sutarties trukmé iki 2019 m.
birZelio 28 d. Rangovas darbus turi pradéti ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo pirkimo
sutarties pasiraSymo ir jsigaliojimo dienos Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy
atsiradus. §io termino pratesimo poreikiui, terminas gali biiti pratgstas abipusiu Saliy raSytiniu
susitarimu, kuris taps neatskiriama §ios Sutarties dalimi.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal samatas, pateiktas Sutarties prieduose, kurie yra
neatskiriama sutarties dalis. :

5.4. Rangovas turi teis¢ uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. _

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami u¥ darbus, atliktus per viena
kalendorini ménesi, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas’
uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokétinos sumos.

6.3. Rangovo atlikti Objekto remonto darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos. :

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta
(toliau — Aktas). Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3
(tre€ios) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kit dieng po jos einandia diena. UZsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso
pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima
negintijamg atlikty Darby dalj ir pareitkia rastu sutarties nuostatomis pagristas: pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

- 6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus. Rangovas
prie§ 7 (septynias) darbo dienas pranesa UZsakovui radtu apie pasirengimg galutinai perduoti
Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 ‘(penkias) darbo
dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekanc':iasd 27(dvi) darbo dienas pasiraso
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perdavimo!ir priemimo akta arba tuo padiu terminu pareitkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas i
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos drba detalizuotos
informacijos api¢ atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga. I8taisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartotinai pateikiami priimt;. _ N A o
6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir | konstrukcijomis
(vadinamuosius gpasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie’ tai maZiausiai
prie§ viena darbo diena, bei {forminti paslépty Darby akta. I (. 4
. 6.7. Jeigu bet kuriuo 'Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy,  naudotos prastesnés kokybeés' |
medZiagos; nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko .
sutikimo, - tokie [atyejai: fiksuojami irasais statybos darby Zurnal¢ bei sudaromas abieju Saliyi
pasiraébma:sf_Défektinisi aktas. ‘Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj - akta, jis |
pasiraSomas UZsakovo vienasalidkai (vienasalis sandoris) ir iteikiamas Rangovui pasirasytinai arba’ |
i3siundiamas reg-fstn*ubtu;péﬁu._ o ‘ ‘ o i
6.8. -Uzsakovas turi teisg nepasirayti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo: saskaita |
nepasalina Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliu, jei tokie atsirasty arba | |
kol Salys nesusitaria (ra¥tir) dél ju kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareiksti Rangovui
pretenzijas dél i3aiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kalteés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta&iau tebegaliojant $ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 7 skyriuje. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus tritkumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. '
6.9. Rangovas uzbaigia Objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka, pasiraSius Darby

perdavimo‘ir priémimo akta.

7. GARANTLJOS

7.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby
verte. :

7.2. Sutarties- pagrindu jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medZiagoms
Rangovas suteikia 60 ménesiy (pasléptiems darbams — 120 ménesiy), nuo objekto jvedimo
eksploatacijos dienos, kokybés garantijos terming. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka atsako uZ isaidkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
i8ryskéje Darby defektai fiksuojami §ios Sutarties 6.7 ir 6.8 punktuose nurodyta tvarka. Siame akte
nurodomas terminas, per kur{ Rangovas pats arba treCiyju asmeny pagalba {sipareigoja Rangovo
sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekts, jo itaisymo bildg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinandiy aplinkybiy.

7.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas 7ala, iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

8. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i$raso PVM
saskaitas — faktliras ir ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiradymo dienos
pateikia UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui u¥ fakti¥kai atliktus Darbus pagal gautus Aktus ir jy
pagrindu iSra§ytas PVM saskaitas — faktiiras per 30 kalendoriniy dieny po saskaitos — faktiiros
gavimo. , :

8.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir pri¢émus Rangovo atliktus
Darbus, iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, nuostoliy, Jjet tokiy buvo,
kompensavima per 30 kalendoriniy dieny po saskaitos — faktiiros gavimo. Siame punkte nurodyti
mokeéjimo terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treCiujy $aliy, gali biti pratesti, tadiau bet-
kokiu atveju Sie terminai negali vir$yti 60 (SesiasdeSimties) kalen/do iniy dieny. Nurodytu atveju
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ilgesnio apmokéjimo termino taikymo. galimybe Tiekéjui pareikalavus Utsakovas ' pateikia-
frodymus, patvirtinandivs apie finansavimo i¥ tre€iujy Saliy vélavima, T y
8.4. |Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos iforminamas Saliy pasiradytu darby.
perdavimofz—. priémimo aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokéjimas
Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi ju1 sutartiniai isipareigojimai yra
tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir u juos apmokéta, o Salys viena kitai
neturi jokiy pretenziju. | - o 1
L 9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise: ‘ | 1 ;

9.1.1l Kontroliuot ir prizidiréti, ar atlickamy Darby atlikimo, eiga, kiekiai, medZiagy kokybé ir
irangos naudojimas  atitinka Rangovo pasiiilymg (samata), Aktus,| PVM | saskaitas — faktiiras,
Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima. - ‘ o : i

19.12.| Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis' normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimuy: Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir .
(ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty’ jsipareigojimuy,
Uzsakovas' turi teis¢ radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybi¥kai atlikty Darby ir
nemokéti uZ netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekiy pagalinimo arba pasalinti
trikumus tre&iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita. 5

9.13. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi. . -

9.1.4. Tuo atveju, jeigu einamaisiais metais dél Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 ,Dél Lietuvos Respublikos valstybés: piniginiy i§tekliy naudojimo
prioritety nustatymo® nuostaty taikymo apribojamas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybés
piniginiy iStekliy iSdavimas, perkangioji organizacija turi teise einamaisiais metais atsisakyti tam
tikry sutartyje numatytuy, tadiau dar neatlikty darby atlikimo, informavusi apie tai tiekéja.

9.2. UzZsakovas jsipareigoja:

9.2.1.Pateikti visus dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams

pradeti ir uZbaigti per protinga termina, i$skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutarti ir (ar)
Istatymus privalo pateikti Rangovas. :

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus. . .

9.2.3. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka. : :

9.2.4.Per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo prasymo ‘gavimo pateikti

pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais. - '
9.2.5.Uttikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos. ' ;

9.2.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.7.Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastigko Rangovo sutikimo.

9.3. Rangovas turj teisg: _

- 9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis. '

9.3.2.Rangovui darby vykdymo metu suZinojus apie aplinkybes, techninius trilkumus ar
klaidas, kuriy jis iki pasitilymo pateikimo pagristai negaléjo numatyti, jis apie tai nedelsdamas turi
pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. UzZsakovas, gaves toki pranefima, privalo
pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima. Jeigu
Rangovas dél tokiy aplinkybiy uZdelsia baigti darbus laiku ir/arba turi papildomy iSlaidy, jis turi
teisg reikalauti darby atlikimo termino pratesimo ir papildomy darby i§laidy apmokeéjimo.

9.3.3.Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.4. Turi teis¢ darby atlikimui pasitelkti pasitlyme pirkimui nurodytus subrangovus. Dél nuo
Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy atsiradus poreikiui keisti pirkimo pasiiilyme nurodytus
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subrangovus, subrangovy kandidatiiras, ju kvalifikacija, atlickamus {darbus ir paslaugas bei sutartis
su subrangovais, Rangovas privalo i§ anksto suderinti su Uzsakovu. Rangovas (Generalinis
rangovas) bet kokiu atveju atsako Uzsakovui u subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama .
ivykdymg jir padaryta 7ala, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy neivykdyma ar netinkama
ykdyma. o | B S B

~ 94. Rangovas jsipareigoja: ' o . ,

9.4.1.Pradeéti Darbus tik po to, kai isigalioja Saliy pasira$yta Sutartis. =, s
, 9.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios isakymu ar: kitu tvarkomuoju
dokumentu, istatymuy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés
k\éaiiﬁkacijos ir gpr‘ét_q ne maZesne patirti negu nurodyta Rangovo pasitilyme. i 2

9.4.3. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo-
metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios' panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui.. . & : | i o :

- 9.4.4.Kokybiskai atlikti, uzbaigti i perduoti UZsakovui visus| Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus; nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui it (ar) per garantinj laikotarpj.
9.4.5.SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama, statybiniy ir kity medZiagy, {rangos, dirbiniy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui. ' =

9.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos
Darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus radtu informuoti
Utzsakova. UZsakovui paprafius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

9.4.7. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objektuose bei susipaZzinti
su visa Darby dokumentacija. .

9.4.8.Informuoti UZsakovy apie objekte dirban&ius subrangovus. Jy saradas turi sutapti su
konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sarasu. :

+ 9.4.9.Garantuoti saugy darba, priedgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo. darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenandiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotinty, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy. I

9.4.10. - Savo saskaita i3taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, ifaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastisky pretenzija, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi bati pagalinti
anksciau. :

9.4.11.  Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, iranga, taip pat atitinkandius Jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas. :

9.4.12.  Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus ‘apie statybinio -
lauzo, grunto i§veZima i tam specialiai skirtas vietas. :

9.4.13.  Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.14.  UZtikrinti, kad i rekonstruojamus objektus, medii_ag_q/ssfugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys. v
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© o 94.15. Athkus ;ijérbu:s,_;pagal projekto reikalavimus (bét_ine blogiau negu buvi’o prie§
pradedant Darbus)  sutvarkyti statybos objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui

ol

sutartiniu iaikoté?fpl;uf; I3vezti savo statybines atliekas ir statybinj 135“2}1 savo saskaita. -
9.4.16.  Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas. H

9.4.17.  Vykdyti visus ‘teisétus ' ir nepriestaraujan&ius ‘Sutarties nuostatoms ' rastiskus

UZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

-+ 10.1. UzZsakovas, uZdelses sumoketi Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dvieju Simtujy) procento delspinigiy u¥ kiekvieng:
pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos. T 5 ;

10.2.:Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZzsakovui -
Objekto ir nejgijes ‘teisés | terminy pratesima arba Rangovui nepradéjus taisyti: defekty pagal -
uzsakovo radtiskus reikalavimus; dél atlikty Darby kokybés ilgiau nlegu per tris (iris) kalendorines -
dienas, UZsakovui: pareikalavus, Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) °
procento dydZio delspinigius uZ kiekviena pavéluota diena nuo nejvykdyty ar netinkamai vykdyty
pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai. -

10.3. Uzsakovas turi teis¢ vienalali¥kai nutraukti Sutarti, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty isipareigojimuy. _

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus. ar-piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantini laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu. '

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. UZsakovas turi teisg, ispéjes Rangova, prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienaalidkai (be
teismo) nutraukti $ig Sutarti dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sios Sutarties pazeidimu bus
laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas ivykdymas.

11.2. UZsakovas turi teis¢ vienafali¥kai nutraukti ia Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesi véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti

darbus;

11.2.3. po rastisko UZsakovo ispéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity $ios Sutarties
salygy arba po radtisko UZsakovo spéjimo jas dar karta pazeidzia.

11.3. UZsakovui vienaSaligkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. U¥sakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai
atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskai¢iaves netesybas
ir nuostolius). | : ‘ :

114, Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos jstatymuose. '
11.5. Sutartis taip pat gali biiti nutraukta Saliy susitarimu ir kitais teisés aktuose nustatytais
atvejais. :

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis isigalioja, kai ja pasirajo, patvirtina antspaudais abi Sutarties %alys. Sutartis
galioja iki visisko Zaliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos, o garantiniai jsipareigojimai
pagal Sutartj ir Lietuvos Respublikos statybos istatyma iki jy termino pabaigos.

12.2. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos,

i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebity p 7Gisti VieSuju pirkimy istatymo
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17 straipsnyje inustatyti tikslai ir. principai, Pirkimo salygose ir Shtélnyje numatyti, atvejai pirkimo
tikslui pasiekti, dél Kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi ra§ytirﬁai susitarimai prie Sutarties ar
kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu: o :
.. 12.3. Pirkimo salygose nustatyti reikalavimai negali biti kei¢jami Sutarties sudarymo metu.
Sutarties sqlygu.. kuriy  nereglamentuoja VieSujy pirkimy istatymas, nuostatos bus nustatytos,’

vadovaujantis Li¢tuvos Respublikos civilinio kodekso normomis ir kf?tais teisés aktais.
13 NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Ll : ‘ : : b cod :

- 13.1.8alis gali biiti' visitkai ar i§ dalies atleidZiama nuo  atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies’
{rodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis ﬂe@elsiant pranesé kitai éa:iliai apie.’
klidti bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui. N R Co :

~ 13.2. Nenugalimos' jégos aplinkybiy savoka apibréziamal ir Saliy teisés, pareigos ir:
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos ‘Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840
»Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®). - . ,

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, Ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kit Sali, prane¥dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir
ieSko alternatyviy budy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti. .

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis ne¥ino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pafalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali
nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranelusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buvg i§vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti
Sutartj ispédama apie tai kita, Salf prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid?iamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo. :

 13.7. Perkangioji organizacija tuo atveju, jeigu einamaisiais metais dél Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 »Dél Lietuvos Respublikos
valstybés piniginiy istekliy naudojimo prioritety nustatymo® nuostaty taikymo apribojamas tam
tikram laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy iStekliy iSdavimas, turi teise einamaisiais metais
atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, tatiau dar neatlikty darby atlikimo, informavusi apie tai
tiekéja.
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14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Pretenz‘ijos ir skundai bus nagrinéjami, vadovaujantis ¥ieSujy pirkimy jstatymo VII

skyriuje nustatyta tvarka.
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14.2. Perkancioji organizacija nagrinéja tik tas teikéjy pretenzijas, kurios pateiktos CVP IS
priemonémis ir yra gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su ia Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra
siunéiami faksu, jteikiami pasirasytinai, Ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siun&iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taliau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo- dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais. ' | ;

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. B

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais ~ po vieng kiekvienai Saliai. :

15.4. Atsakingas uZ sutarties vykdyma Tauragés apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus
vyresnysis  specialistas  Rolandas - Lesnickas, tel. +37065548328,  el.  pastas
rolandas.lesnickas@policija.lt, adresu Gedimino g. 17, Tauragé, 129 kabinetas. ,

- 15.5. Atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg CVP IS: Tauragés apskrities VPK
Aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialisté Lina Baubliené, tel. 870064322, el. pastas
lina.baubliene@policija.lt, adresu Gedimino g. 17, Tauragé. '

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasira$ymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis: = :

16.1.1. Darby samatos. .

16.2. VieSojo pirkimo konkurso salygos ir pasitilymo medZiaga yra neatsiejamos $ios sutarties

dalys.

17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAT
UZsakovas I - Rangovas :
Tauragés apskrities vyriausiasis policijos »DIG Baltieji rimai“, UAB
komisariatas :
Gedimino g. 17, Tauragé Vytauto DidZiojo g. 8, Raseiniai
Imonés kodas 190453332 Imonés kodas 301741966
Ne PVM mokétojas PVM mok. kodas LT100004123010
A.s. LT 277044060007823535 - : A.s. LT 687300010108160331
AB SEB bankas : ST - AB bankas ,,Swedbank“
Tel. (8 446) 20 270, faksas (8 446) 61 819 Tel. 861623610, faksas (8 428) 72 064

El. paStas tauragesvpk.kanceliarija@policija.lt  EL pastas baltieji_rumai@dzeirana.lt

UZsakovas r Rangovas

Vir§ininkas ' Direktore
Marius Draudvila - Grazina Jacikiene™ =




