RANGOS SUTARTIS

PROJEKTO ,,RIETAVO MIESTO VIEgU.IU ERDVIU KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS¢
STATYBOS DARBAI (1 DALIS. VAIKU ZAIDIMO AIKSTELES IRENGIMAS RIETAVO

MIESTO VIESOJOJE ERDVEJE (A. ASMANTO G. 1, RIETAVAS)
2019 m. balandZio 9 d. Nr._2d-7#7/

Rietavo savivaldybés administracija, atstovaujama direktoriaus Vytauto Diéiiino, veikian&io
pagal Rietavo savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Rietavo savivaldybés tarybos
2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T1-17 (toliau — UZsakovas), ir UAB »Dylas“, atstovaujama
direktoriaus Sauliaus Dauk3os, veikian&io (-ios) pagal bendroveés istatus, (toliau — Rangovas), toliau
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos rangos darby sutartj (toliau —

Sutartis).
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Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos bitinos Sutariai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutart]
privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priemimo akto pasira§ymo data arba data po 7
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai€iy néra pasiradytas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas ménesiais ir dienomis nuo Darby
pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o UZsakovas priémé Darbus, pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkgéiu,
prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

Ikainis — Kiekiy saraSe nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis
tai, kas numatyta Techniniame projekte, Darby apra§ymuose, techninése specifikacijose,
iskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavimg, Rangovo personalo darbg, MedZiagas, prie¥iira, paleidima, derinima,
bandymus, netiesiogines i$laidas, Rangovo mokamus mokesgius, pelng kartu su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus, apibrétus Sutartyje ar
atsirandandius jg vykdant.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. I iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Veikly sarasas (Ziniara$&iai) — Darby kiekiy Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siiilomomis
kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus [ranga).

PaMcchninio projekto sprendiniy, apibuidinangiy Darbus, keitimas, U%
l}ufodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi butj, j i
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1.14

L.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20
1.21

1.22

vadovaujantis Lietuvos Respublikos  statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»tatinio projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimais,

Pradiné sutarties verte — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi planuojamy skirtj
lesy Sutartyje nurodyty Darby jsigijimui dydzZio ir galimy papildomy darby pagal 10.2
punkty vertés sumai.

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasitilyta ir Ugsakovo priimta, Sutarties 9.1.
papunktyje nurodyta suma.

Projektas:

Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metuy pirkimo objektas — Darbaj — buvo pakoreguotas
pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki pasitlymy

pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turj bt pakoreguotas ir Techninis projektas.

Rangovo jrengimai — vis; prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — vis; Statybvieteje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus,

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 »Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos statybos padariniy %alinimas, Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas* nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suraytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius,

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo
UZsakovui idtaisomi defektaj (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir
suraSomas Statybos uZbaigimo aktas,

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovuij Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkéiy.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy ivykdymo,




1.23

1.24

1.25

24,

3.1

3.2,

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (Visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant i hormatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinjo
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas jr (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize Nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty
neatitikimy ar priedtaravimy.

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti, perduoti ir uzbaigti 3iuos Darbus: a) parengti
Supaprastintg statybos projekta ,.Rietavo miesto vieSyjy erdviy kompleksinis sutvarkymas®
(1 dalis. Vaiky ¥aidimo aikstelés jrengimas Rietayo miesto vie3ojoje erdvéje) ir b) atlikti —
projekte ,,Rietavo miesto vieSyjy erdviy kompleksinis sutvarkymas“ (1 dalis. Vaiky Zaidimo

aikstelés jrengimas Rietavo miesto vieSojoje erdveje) numatytus darbus (Darby apimtys ir

3.2.1. Sios Sutarties salygos:;
322 Techninis projektas:
(i)  techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji radtai,
(iii)  bréZiniaj.

3.2.3. Pirkimo dokumentai, ju paaiskinimai;

324, Subrangovy saragas (Jeigu pasitelkiami subrangovai);

3.2.5. Rangovo uZpildytas Veikly sgrafas (Ziniara§éiai) pateikti kartu sy pasitlymu;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentaj (eigu yra).



___________________________________________________________________________________________________________

Pradiné sutarties verts i 1,11 -

UZsakovo skiriamas kontaktinis | 4.4 i Okio plétros ir investicijy skyriaus
__%sm_t.rg___h____-_______,___-________-__j-______-___-;’_sp?_qi_@lisf_:@_s_Esi_gﬂt@_s_Y_fzr_lsfa_fx_s ________________
Darby atlikimo terminas i6.1 Supaprastintas statybos projektas turi

; biiti parengtas per 1 mén. nuo sutarties

! i Isigaliojimo dienos,

Darby atlikimo terminas — 5 mén, nuo
___________________________________________ darbupradzws
Deumognfies 162 [Takomss

Darby atlikimo termino 6.4 1 kartg 1 men,

HEGRS o] ] e ot
Delspinigiai del darby 6.7, 7.1 0,02 proc. nuo neatlikty darby uz
MEO S Kickviens paveluotg dieng
Sutarties jvykdymo uztikrinimo 7.1 10 proc. nuo pasitilymo vertés be PVM
BB s S e
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
ivykdymo uZtikrinimo ; ! draudimo apmokejima irodanéia
dokumentas ' ; i dokumento kopija), i$duotas draudimo

i bendroves, arba
| - Garantija, i¥duota kredito jstaigos.

Supaprastinto statybos projekto 9.1 1210,00 Eur su PVYM (vienas tiikstantis
paengimokaina i ;duSimtai desimt eury 00 or),
N Skuriy PYM sudaro 9.1 1210,00 _Euf_(d_uéim_tﬁi_d.@iip.l_t.?.t}m_(?i)__c_t).-__

Darby kaina 191 {124 025,00 Eur su Py (vVienas Simtas

; : dvideSimt keturi tukstan&iai dvide§imt
___________________________________________ f____-_.__-__AE_P.?P_IS_i_.e}EF?.i_‘:!.QQEQ»_____-_-_--_-_-_h___.___.___

i8 kuriy PVM sudaro 9.1 i 21 525,00 Eur (dvide$imt  vienas

y ! tikstantis penki Simtaj dvide$imt penki
___________________________________________ E euraIOOCt)

Bendra Sutarties kaina, : 9.1 125 235,00 Eur su PVM (vienas Simtas

i i dvideSimt penki tukstandiai du Simtaj
___________________________________________ :’____________j_.t_r.i_s_dssiw_f_p_e_r.l_lsi_@zl_l:_a_i__ir_99___
i§ kuriy PVM sudaro 9.1 2173500 Eur (dvideSimt vienag
" ! tukstantis septyni Simtai trisdeSim¢

J aL. 1 penki eurai 00

___________________________________________________________

MoKejimy terminas 1972 ey naudojant _saskaity

ST e e e L PTG, AUGOJANE  spskaity g



4.1.

4.2.

4.3,

4.4.
4.5,

4.6.
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5.2,

 biida pagal projekty administravimo ir
' i finansavimo taisykles,  patvirtintas
 Lietuvos Respublikos finansy ministro
; { 2014 m. spalio 8 d. isakymu Nr, 1K-316,
:  kuriam reikalingi ilgesni nej 30 d.

: apmokéjimo terminaj. Numatoma, kad
i UZsakovas privalo mokeéti teikéjui sumg,
| patvirtinta Teikéjo pateiktuose mokéjimo
; { dokumentuose ne veliau kaip per 60
: i (SeSiasdesimt) dieny nuo tinkamy

_____________H_________h______-___________j___h________J_z’fl_q_k_t?ii{r_l_q_c_i.qls_lzl_r_lf?i_lm_gavimg_@_isﬂ_r_lgs_-_ _____

Delspinigiai dél veluojanéio 19,7 ,50,02 proc. nuo  laiku neapmokétos

mokEJlmosumos per dieng

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véljau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skaigiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiralant Statybvietes perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai,
Statinio statybos prieiiira‘ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdave Statybvietées Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino
pratesimo pagal 6.4.3 papunktj,

UzZsakovas privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti
Statybos uZbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas bej dalyvauti
posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy
dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkci jy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas u¥ tai, kad jo personalas bendradarbiauty sy Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas

uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir Jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.
UZsakovo atsakomybei ir rizikaj priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo U#sakovui
dienos, i¥skyrus kaip gali bati nhumatyta pagal Sutart;.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, nustatyta
pagal Sutarties nuostatas,

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMY BE

Rangovas privalo savo léSomis ir rizika vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
raStuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko,

. v . . ]

Lietuvos Respublikoje galiojanéiy Istatymy, jstatymy Igyvendinamyjy teises akty,

Rangoyas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitipis  leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokume tus,




Jid.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

S

leidZian&ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Isipareigojimy pagal
Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas u¥ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Darbo projekts (jeigu reikia) turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojantj kvalifikacijos atestata,

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti; kuris, ne véliay kaip per 14 dieny turi:

54.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkamji sprendiniai turi bitj Rangovo saskaita iStaisyti ir
pateikti pakartotinai perZiiirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyty terming Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas turi teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés daljes sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas (jeigu tokia bus biitina atlikti). Rangovas privalo apsaugoti ir
uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuoty statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
Igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.
Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo isipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, iskaitant bitinus
Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galeéjo numatyti ir jvertinti dar ik pasiilymy pateikimo termino
pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, nustatytiems
Veikly saraSe, priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, kurio verte negali vir§yti
Pradinés sutarties vertes, nurodytos 1.11 papunktyje, ribos.

Darby apimtys, vir§ijan¢ios Veikly sgra3e nurodyta riba, gali bt Isigyjamos taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos! II skyriuje. Tokiy darby vertes
nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy
procediirg, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny

! Viedyjy pirkimy tamyl;}sfd?;::ktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (tefia
P

u — Metodika).

P




5.10.

5.11.

3.12.

Sl 3.

5.14.

= e

5.18,

atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimuj ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba i¥vesti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
Irengimus;

5.10.3. valyti ir prizidreti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, ir aplinka nuo
Siuk$liy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimuj i

elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi blti ne prastesné, nej jiems nurodyti kvalifikaciniaj reikalavimai  pirkimo
dokumentuose,

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus,

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apZitiri ir Jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses
UZsakowui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i3pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentaj pateikiami
UZsakovui prie§ atliekant bandymus), cksploatacijos ir prieXitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, Rangovas privalo pranesti UZsakovui
apie bet kokius numatomus atlikt; bandymus ne véliau kaip prie¥ 3 darbo dienas. Bandymai
turi buti laikomi atlikti, kai Ju rezultatus patvirtina Uzsakovas,

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,

MedZiagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka

Sutarties, tai U¥sakovas gali atmesti tg Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai

apie tai radtu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas

privalo savo ?m’ﬁiéika iStaisyti trakumus, defektus ar pakeisti MedZiagas #r Irangg,
S

kad Sie a@c

utartj.

7
-
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5.18.

5.19,

5.20.

5.21.

5.22.

523,

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dé] to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu budu paZeidé Sutart], ir atleid¥ia UZsakovg nuo $ios
atsakomybeés treCigjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Ugsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu,

Rangovas privalo sudaryti salygas Ugsakovo atstovams lankytis statybos objekte ir
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi bit pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi bati apraSyta visa mechaning jr elektring jranga, tiekta arba irengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniaj pasai, sertifikataj ir kiti biitin;
dokumentai,

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti U¥sakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bej pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas isipareigoja pranedti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarage (3.2:4. papunktis), taip pat Isipareigoja

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalayimaj Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZiandius dokumentys bei
subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg pagrindZiandius dokumentus, o Uzsakovas,
pries patvirtindamas tokj keitima, Isitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teises verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Isipareigoja Uzsakovui, kad
Sutart vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.

Jeigu Rangovas pirkimo procediiry metu nesirémé subrangovo pajégumais, siekdamas
itraukti naujus subrangovys I sutarties vykdyms, Rangovas turi pateikti basimojo
subrangovo pagalinimo pagrindy nebuvima pagrindzian¢ius dokumentus bei dokumentus
patvirtinan&ius naujai pasitelkiamo subrangovo teis¢ atlikti darbus, kurie s jis
pasitellfiaﬁusj. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pirkimo dokumentuose statytg
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6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

palalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming
pakeisty mineétg subrangovg reikalavimus atitinkandiu subrangovu.

[ranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry jr kokybes
Medziagas, Irangg ar Mechanizmus,

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis
Statybos jstatymu ir suderings ji su Uzsakovuy.

DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVHV[AS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4. papunktyje nurodytas meénesiy skaigius nuo Darbo
pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
iskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

R

Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu neprieStaraujant Uzsakovui grafikas galj
biti koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeiiant galutinio visy Darby
atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Darby
vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg,
manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, UZsakovas gali jteikti
prane$ima, konstatuodamas isipareigojimy nevykdyma su reikalavimy greidiau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, per 20 darbo dieny laikotarpj nesieme
priemoniy isipareigojimams ivykdyti, tada UZsakovas, iteikes antra praneSima, galj
nutraukti sutartj pagal 12.3.2. papunk¢io salygas, Si salyga netaikoma, jei véluojama del
prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas (jeigu toks
numatytas) gali biitj koreguotas 3.4, papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik de
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dé|:

6.4.1. iskirtinaj nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe
priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebity galéjes tikétis ir taj jvertinti;

6.4.2, Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio velavimo, klitigiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims (pvz. jei Darby
vykdymas uZtrunka del pastato eksploatavimo specifikos siekiant tenkinti
mokiniy poreikius $vietimo srityje).

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbaj ir pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas,

UZsakovas rasty del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dé] Ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomospo Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rj 1kos,
gajl/li/bet Kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodyda (jeigu
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1.1

imanoma) sustabdymo trukme dienomis, ménesiais ar nurodyti konkregia datg iki kurios
Darby vykdymas stabdomas,

Aplinkybés, dé] kuriy gali biiti stabdomj darbali, yra;
1. papildomi archeologiniaj tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

treCiyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

laiku nepateikta iranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jeégy veikimas, kurio Jjoks patyres rangovas nebiity
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pagrjstai numatyti;

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas deél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo mety ir sy kuriomis
susidurty bet kuris rangovas,

Sustabdyti Darbaj neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovyi nurodant ragty
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybeéms, de| kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdymg darbai atliekamj per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki
sustabdymo. :

Tokio sustabdymo mety visus Darbus Rangovas privalo priZidiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukme, turi bt atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinjus tinklus bei
irenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy  saugy
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos taros. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas

papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby
vélavimg ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélayimo uz kiekvieng paveéluoty diena, kuriy dydis yra nurodytas
3.4. papunktyje, Delspinigiy  nebus reikalaujama, jej Véluojama de] prieZaséiy,
nepriklausangiy nuo Rangovo.

SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

ivykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko, kredito

pasililymo vertés —PVM,, Sutarties ivykdymo uZtikrinimas turi bt besalyginis ir
neatSaukia Ir turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Rangovas per Si
laikotarpi Sutarties ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas gsisake
sudargti Sutagti” Sutarties ivykdymo utikrinimas Isigalioja banko ar kred; unijos




52,

8.1

8.2.

garantijos arba draudimo bendroves laidavimo draudimo liudijimo i¥davimo dieng ir turi
galioti iki darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra
pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.
UtZtikrinimo suma nurodyta 3.4 punkte. Jei Rangovas dél savo kaltés (netinkamo Darby
organizavimo, bet kuriy kity vélavimy, kuriuos galéjo ir turéjo numatyti pats Rangovas
teikdamas pasitilyma (pvz. medziagy, kurias turejo patiekti Rangovas, tiekéjy ar gamintojy
velavimai ir pan.) neuzbaigia Darby iki Sutarties 3.4 p. nustatyto termino — u¥ kiekviena
termino praleidimo dieng jis moka UZsakovui 0,02 proc. dydzio delspinigius.

Sutarties jvykdymo utikrinimy garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade deél to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy isipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai,

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, iskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2.kai pasira§omas Darby perdavimo-priemimo aktas,

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pragymu
del Darby perdavimo-priémimo ragtu privalo kreiptis j UZsakovy kartu pateikdamas (i)
atlikty statybos darby perdavimo aktg ir (ii) utikrinimo dokumenta, kuriuo utikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir ¥ tokios
treciosios alies, kaip nurodyta 3.4. papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uitikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokeéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi biiti i¥duotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesne kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby) kainos (su PVM).

Statybos uZbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkgiy reikalavimais, privalo iStaisyti defektus
(jei reikia), kad bity galima suraSyti Statybos uZbaigimo akta.

UzZsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apziira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-
priémimo akty jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkandiy
Rangovo projekto, Medziagy, Trangos arba darbo kokybeés, kurie netures
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saradg. Jame turj biti
ikainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti pagalinti.
Tokiy defekty taisymo bendra verts neturi vir§yti 2,5 proc. Priimtos Sutarties
sumos ir laikas itaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 28 dienos po
Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo U¥sakovas ir Rangovas. Defekty
neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laikg UZsakovui
suteikiateise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos pa¢iam iStaisyti
~~defektus ir (arba) igskaitiuoti defekty taisymo iSlaidy suma i§ gafutinio

- “ i kéjimo Rangovui; /
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8.7.
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8.2.2. raltu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo at] ikti, kad galety bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8]
papunktyje nurodytas utikrinimo dokumentas ir Darbaj negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte

nustatytam terminui, kai Darbaj turéjo bati perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbaj i3 esmes
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip
per 28 dienas kreiptis i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo
greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, bty atliktos statybos uZbaigimo
procediiros ir surasytas Statybos uZbaigimo aktas arba UZsakovui pateikti privalomieji
nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik&iy sgrade nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti
reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irengimus, Medziagy pertekliy, Ziukiles,
laikinuosius  statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apZiliréti, skirti bating reikalinga transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas, Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
vir§ijantis 8.4 papunktyje nustatytg 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytg 28
dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, i bendrg Sutarties trukme nejskai¢iuojamas,

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis j Valstybing
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje
nustatytas laikas, taj Rangovas turi teisg reikalauti sumokéti visg sulaikymg kartu su
galutiniu mokéjimu neatskaijtant defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos pagal
8.5 papunktj, tadiau visais atvejais atsizvelgiant i 8.2.1 papunkgio nuostatas, Toks

Siai Sut“ir/éiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas pri\{alo_sumokéti Sutarties kaing, kuri turi bt nustatyta vadovaujantis Sutarties

’ y
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salygy 9.3. papunkéio nuostatomis. Bet koks kiekis, kuris yra Nustatytas Veikly sgrage, yra
orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliy Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiy.

Apmokéjimo u% tinkamaj pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bt taikomos
Veikly sarage nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto ir
apmokeéjimo pa¥ymos po du egzempliorius ir PVM saskaita faktirg. PVM saskaitos
faktiiros teikiamos per informacine sistema ,,E. saskaita* (PVM saskaitg — faktiirg Rangovas
privalo pateikti haudojantis V] Registry centro administruojama elektronine paslauga
»E.saskaita“. Elektronines paslaugos ,E. sgskaita® svetainé pasiekiama adresy
Www.esaskaita.eu.) po to kaj pasiraSomas atlikty darby aktas. UZsakovas, gaves §iame
punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby
akty iskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiy atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamaj sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumga tokio
netinkamo Darbo iStaisymo Ilaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo pragoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraSo Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, UZsakovui rastidkaj patvirtinant tokj defekty iStaisymg bei suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas
praleidZia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming ir dél to Statybos uZbaigimo aktas

UzZsakovas privalo mokét Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

gaves UZsakovo paaiSkinimg neturi teises skai¢iuoti delspinigiy nuo laiku neapmokéty
sumy.
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atvejais:

9.8.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél sutarties kainos
ir Priimtos Sutarties sumos koregavimo.

Papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiay pateikiamais
biidais, nustatant auk&&iay esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auksCiau esantj bida, gali bati taikomas Zemiau esantis bidas:

9.9.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing, jeigu Imanoma:

a. pritaikant Sutartyje nurodyty darby Ikainius, arba
iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto Jkainio, arba
pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby Jkainiys, Panagius

darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas.,

d. jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir sy Juo susijusius

mokestius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) beij

netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) ilaidas pagal Metodikos priedo

» Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskai€iavimo taisykles* nuostatas.

o g

Priimta Sutarties sumos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN =A+(_S.££x(1+£%)
(1+=)
100

Sy - Perskaidiuota Priimta Sutarties suma (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali buti didinama arba maZinama,
Jeigu Sutarties trukme kartu su Numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metaj.
Sutarties kaina privalo biti perskaiiuojama kas vienerjys metus skai¢iuojant nuo Sutarties

paskelbta statybos kainy viduting metine inﬂiacija/deﬂiacija yra 5 proc. ir daugiau,
Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos darbo sgmatiné verte (del Jjo neiSmokéta Sutarties
kainos dalis) didinama/maZinama tiek procenty, kiek yra inﬂiacija/deﬂiacija. Susitarimas
padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suragjus Ji rastu ir abiem Salims patvirtinus

parasais.
U?kmi atsiskaityti su Subrangovais u3 Jy atliktus darbus, Apie tai

ngovus per 3 darbo dienas po informacijos
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galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatant;
tiesioginio atsiskaitymo sy Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, Rangovas turi teise priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.

PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimuys. Pakeitimaj
gali apimti: :

ar padidinima nevirsijant Pradineés sutarties vertés;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [rangg, Medziagas,
Pakeitimas pagrindsiamas dokumentais (pvz, defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais, ar
kitais dokumentais), kurie turj biti patvirtinti Rangovo beij rastu suderinti su UZsakovy.

Sutarties apimties pakeitimams taikomos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 isakymu Nir. 18-95, 111
skyriaus nuostatos.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy istatymo reikalavimuys.




10.2.

10.2.2. atliekant paaiskéja Techninio projekto klaidos, kurias iStaisius nustatoma, kad
reikia atlikti papildomus Darbus, kurie henurodyti ir nejkainoti Darby jkainiy

10.2.3. dél aplinkybiy, kuriy Perkantioji organizacija negalgjo numatyti, tik kai yra visos
Sios salygos:

- kiekio (apimties) keitimg i§ esmes nepakei¢iamas sutarties pobidis;

- atskiro Sutarties kainos pakeitimo verte nevirdija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy pagal Si punktg verte — 100 procenty pradinés sutarties vertes, Tokiais
pakeitimais negali bt siekiama iSvengti Viedyjy pirkimy jstatyme pirkimui
nustatytos tvarkos taikymo;

10.2.4, kiekio (apimties) keitimas, neatsizvelgiant | jos verte, néra esminis pagal Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj

10.2.5. kai tenkinamos Visos $ios salygos kartu:

- bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy pagal Si punktg verté nevirsj ja atitinkamy
tarptautinio pirkimo vertes riby;

- bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy pagal 8i punktg verté nevirsija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés;

- taikant kiekio (apimties) keitima i§ esmes nepakeidiamas sutarties pobidis.




10.3.

10.5,

10.6.

10.7.

10.8.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.3.2. jei Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj) bﬁtina/tikslinga keisti kity Darbu,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline Samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.9.1 Papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bej sidlyma del keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaline Samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby  kainy nustatymo  bidus, jr, UzZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Priimta Sutarties suma (ei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, taj Sutartyje nejtraukt Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby

apimtys (kiekiai), virijandios Prading sutartjeg verte (3.4 p.). Jei bﬁtina/tiksfinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siilyma dé] papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling Samaty, sudarytg pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Priimta Sutarties suma,

Pradinés sutarties vertes, gali biiti atliekamj neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i esmeés
nesikeicia Darby pobidis.

Rangovo pasidlyme ir (ar) Veikly sarage (-»Pastaby* stulpelyje) jvardintos Darby sudétines
dalys (resursa/i;,teehn-iués specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame
pmje}gaﬁ biiti keitiamos tik U¥sakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie auja

. - T -~
- e




10.9,

10.10.

11.2.

Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimaj Pakeitimu nelaikomij.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo mety suZino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj triikuma dokumento, kurjuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie taj privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima,
privalo pateikti Rangovui trikstamg informacija, tinkamuys paaiskinimus bej (eigu reikia)
jforminti Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bitj
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

ATSAKOMYBE U7, DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, Jei tie trikumaj ar nukrypimai negaléjo biitj nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumaj arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jej Jjie buvo
Rangovo tygia paslépti, privalo apie juos rastu praneti Rangowvuj,

UZsakovui pareikalavus, atlikti visys defekty arba %alos iStaisymo Darbus, Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbaj susije su Sutarties
neatitinkanc¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
Isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.




12.3, UzZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i¥vardinty atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie taj Praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasSalinti Rangovs s Statybvietés de]
81y esminiy sutarties paZeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir

laiku nebus pasiektas ir ta patvirtina Uzsakovo pasitelkti statybos
specialistaj, ekspertai, teisininkai;
12.3.2, Rangovas nepradeda laiky vykdyti Darby, kitaip aiskiaj parodo ketinimg

124, Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dé] turto
i$saugojimo arba de] Darby saugos, ir
12.4.2. Ussakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas Sumas uz tinkamai

iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias de| Sios Sutarties, ir
reikalauti sumoketi baudas. Jej pareiskiamas reikalayvimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda iskaitoma | nuostoljus. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting Sumg privalo i$mokéti
Rangovui,

12,5 Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausangiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliay kaip pries 14 dieny apie tai ragty
prane$damas Rangovui. Tokiy atveju Rangovui turj biti sumokeéta:

inkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nNustatytas kainas:;

Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Ussakovy; sumokeéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos [8laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme

tikédamasis baigti Darbus.

12.5.1. uZ bet kurj t
12.5.2. I§laidos u3

UZsakovas neturi teisés nutraukt Sutarties de] to, kad planuoja Darbys vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 3.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka j| giau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo p Imas nutraukti Sutartj netur; paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arb kitaip

kyla Rangovo tej siy.
- /




12.7.

12.8.

13.1;

14.1.

14.2,

14.3.

15.1.

-

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkeius, jam turj bi; suteikta
teisé atgauti Sustabdymo jr Statybvietés palikimo iSlaidas karty sy bauda, prilygstangia 5
Proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies verte;.

Sutarties nutraukimo Isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutrauktj visg tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar
turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakowui Irangs ir MedzZiagas, u3 kuriuos jay sumokeéta;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo Irengimus ir kitys daiktus i§ Statybvietés jr pats palikti
Statybviete.

arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilymg ginég spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspedama apie tai kit §a1j, pereiti prie kito 8in¢y sprendimo procediiros etapo, Sy
Sutartimj susij¢ gindai, kuriy nhepavyksta i¥spresti deryby kelju, sprendZiami teisme pagal
UZsakovo buveings viets, vadovaujantis Lietuvosg Respublikos Istatymais.

A

vykdymui,

Nenugalima Jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis heturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Saljes kontrahentaj pazeidzia
Savo prievoles, Nenugalima Jjéga (force majeure) taip pat nelaikomos Saljes veiklai
turéjusios jtakos aplinkybgs, j kuriy galimybe §alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos instituci jy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ §aliq reorganizavima, pri

Sutartis baigiasi kitog Salies reikalavimu, kaj Ja jvykdyti kitaj Saliai nejmanoma dg|

nenugalimos jegos (force majeure),

pa{si.ke' imo dienos, rasty
~15.3 Papunktyje,




15.3.

Salys Sig Sutart perskaité, joms buyo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visigkaj atitinkangia Jju valig ir ketinimus, pasirage,

Priedai: Technine specifikacija.

Saliy rekvizitaj i parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Rietavo savivaldybés administracija UAB ,,.Dylas*

Laisves a, 3,90316 Skaisteriy g 2C,Skaisteriai, 13118 Vilniaus r.
Kodas 188747184 Kodas 303101737

AB bankas »Swedbank® AB bankas §iauliq bankas

banko kodas 73000 banko kodas 71821

A.s, LT437300010002563186 A.s, LTO47182100028467086

Tel. 8 621 77435
El. pastas info ekoplay.]t

65 direktoriys UAB »Dylas®

direktorius Saulius ;eyksa

ol

ti,




STATINIO (-IU) AR STATINIY GRUPES PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil. Nr.

Pavadinimas |

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Projekto pavadinimas.

Rietavo miesto vieSyjy erdviy kompleksinis sutvarkymas.

1 dalis. Vaiky Zaidimo aikstelés jrengimas Rietavo miesto viesojoje
erdvéje. Adresas: Rietavas, ASmanto g. 1

Pagal naudojimo paskirtj statiniy riisys ir grupés:

- inZineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos ir kiti ingineriniai
jrenginiai).

Projekto risys:

- supaprastintas statybos projektas.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai.

e

Bendras sklypo plotas — 2786 m”

- Multifunkeinis kompleksas - 1 kompl.

- Ciuogyné ~ 2 kompl.

- Dvivietes supynés ~ 4 kompl.

- Aktyvaus laipiojimo jrenginys — I vnt.

- Traukinukas ~ 1 vnt.

- Zaidimy jrenginys — Gaisrininky masina ~ I vnt.

- Zaidimy jrenginys (skivtas vaikams nuo 1 mety) ~ 1 vut.
- Auto A4 masina ant spyruokliy ~ I vni,

- Informacinis — mokomasis namukas ~ 1 vnt.

- Liejama guminé danga po vaiky Zaidimo jranga ~ 420 m’.

- Guminiy plyteliy danga su pagrindy paruosinu ~ 50 m’.
- Teritorijos gerbuvio sutvarkymas — atstatymas ~ 280 mr’.
- Krepsinio stovas su reguliuojamu lanko auksciu ~ 2 vat.
- Futbolo vartai ~ 2 vnt,

- Suolivkai HPL su alizmlzinio kojomis ~ 8 vnt,

- Lauko suoliukas ~ 3 vnt.

- Lauko Siuksliy désé ~ 2 vnt,

- Lauko dviraciy stovai 5 viety ~ 2 vnt.

- Apsauginé tvorelé ~ 120 m.

- ApSvietimas su saulés baterija ~ 2 kompl.

- Pagrindo paruoSimas biotualetui ir trinkeliy dangai ~ 50 m°,

- Vaizdo stebéfimo sistema ~ 1 kompl.

- Ligjamos guminés dangos jrengimas ant betono pagrindd ~ 180 m".

Statinio stafybos rijiis.

- nauja statyba P4

- nesudétingi statiniai Y. /4

/
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2

l Projekto rengimo etapas. {- Supaprastintas statybos projektas (vieno etapo projektas)

Il

IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios
organizacijos pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy
apimtis:
6.1. |projektavimo paslaugos; Projekto dalys wuri atitikti norminiy akty (STR 1,05.06.2010 . Statinio
projektavimas " ir kt.) reikalavimus.
- bendroji; [B]
- sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP]
I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal
uzsakovo pastabas, pagal §j Projekiq tikrinusiy institucijy, subjekty (jy
padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy, pastebéty statybos netu,
taisymai. Sie pataisymai nedpima keitimy ir (ar) papildymy, kurie gali
biti daromi Ufsakovo iniciatyva arba del objektyviy nenumatyty
aplinkybiy.

6.2. |kitos paslaugos, Gauwti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus:
susijusios su - topografinius, geologinius (jeigu reikia) ir parengti geodezing
projektavimo kontroling (i8pildomgjq) nuotraukg.
paslaugomis

6.3. |Projektavimo paslaugy |Numatoma trukme — ] men, Po sutarties pasirasymo.
trukmé (dienomis)

i Paslaugy teikgjui Perkancioji organizacija pateiks §ivos dokumentus:
pateikiamos dokumenty, |- Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos
reikalingy statinio (-iy) |nekilnojamojo turto registre dokumentai arba femes sklypo nuomos
ar statiniy grupés (panaudos) dokumentai (jeigu taikoma);
projekto dokumentams |- Planuojamos vaiky Zaidimo aikStelés jrengimo vietos plang;
(toliau - projekto - Investicijy projektas ,, Rietavo miesto vieSyjy erdviy kompleksinis
dokumentai) parengti, | sutvarkymas",
kopijos




IIL. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

derinimui, jy pritarimui
ir pan.

8. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti normini y teisés akty reikalavimus,
dokumentams taikomi |0 jais grindfiami sprendiniai suderinti su leritorijos infrastruktiros
teisés aktai, - |plétra. Projekte negali biiti naudojami konkretis prekés Zenklai,
normatyviniai statybos g({m'z'fitojas, Pc::tfznmi .ar pan., ifskyrzfs.an'ejus, Jeigu nmurodoma, kad
techninisd dokuimientai leidZiama f*efkf‘r ir lygiavercius S{Ji‘:@)‘?dlnllls. . - o
bl HisEmatyvinisi Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems

yv .
statirio saugos ir statybos dalyviams: o _
- ) - Statybos techniniai reglamentai,
paskirties dokumentai. - Vyriausybes jgalioty institucijy teisés aktai - PTR, KTR HN,
elekiros jrenginiy jrengimo taisykiés, prieSgaisriniai reikalavimai,
saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
Tiekéjas privalo pateikti perkamos jrangos dokumentacijg:
- Jrangos sertifikato arba atitikties deklaracijos, kurigje patvirtinama,
kad jranga atitinka ne tik standarty LST EN 1176 serijos
reikalavimams, bet iv | LST EN 1177 wSmigj silpninanti Zaidimy
aikitelés danga. Kritimo kritinio aukséio nustatymas * reikalavimams,
- Bandymo protokoly, kuriais remiantis buvo iSrasytas sertifikatas ar
atitikties deklaracija.
- Vienas i§ pagrindiniy tinkamos vaiky #aidimo Jrangos kokybés ir
ilgaamZiskumo Zenkly — ilgas garantinis latkotarpis, todel tiekéjas
privalo uZtikrinti ilgg garanting laikotarpj.
- Tiekéjas privalo pateikti jrangos surinkimo, naudojimo ir prieZifiros
instrukcijas valstybine kalba,

9. Aplinkos, visuomenés |Vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
sveikatos saugos,
krastovaizdZio,
nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy,
tre¢iyjy asmeny interesy
apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos),
nejgaliyjy socialinés
integracijos
reikalavimai.

10. Esminiai funkciniai Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninése
(paskirties), specifikacifose, aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose, sgnaudy kiekiy
architektiiros Ziniarascivose) neturi priestarauti vieni kitiems.

(estetinius),
technologijos,
techniniai, ekonominiai,
kokybés, reikalavimai
bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui
pagal sprendiniy dalis:
11 Nurodymai sprendiniy | Perkancioji organizacija praso pateikti suderinimui ir patvirtinimui

projektavimo paslaugy atlikimo grafikg.
Usakovui tvirtinant Projektq pristatyti parengtq Projekrg,
pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti

Projekto sprendiniy atitikij projektavimo uzduociai.

v
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IIL. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projektuotojas atlieka visus projektui parengti reikalingus
priesprojektinius paruoSicinuosius ir tyrinéjimo darbus (topografinius,
geologinius tyrimus ( jeigu reikia), parengia geodezing kontroling
(iSpildomgjq) nuotraukg), susirenka visas reikalingas projektavimo
sqlygas, parengia supaprastintq projektq. Projektq suderina su
projekiavimo sqlygas iSdavusiomis institucijomis. Projektq pristato
Rietavo savivaldybés administracijai ir pateikia atsiskaitvino
dokumentus.

Statinio ar statiniy
grupés projektavimo ir
statybos eilikumas.
leigu reikia/

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
Projekio ir Projekto daliy vertimus j ussienio Saliy kalbas pasiraso ir
vertéjai: tekstinius dokumentus - tik vertéjai, brézinius - ir kit nurodyti
asmenys (slatinio projektuotojas ar jo jgaliotas asmuo, statinio projekio
vadovas, statinio projekto daliy vadovai ir statinio projekro rengéjas).

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms).

Reikalavimai projekto |- pateikiamos 4 projekto popierinés kopijos;
rengimo dokumenty - pateikiama viena kompiuterine laikmena su jra$ytu PDF
iforminimui, sudégiai ir |formato dokumentu, kurj biity galima perZiareéti naudojantis Microsoft

pan. Office programine jranga,
Techniné specifikacijos |Techninés specifikacijos priedai yra neatskiriama Projektavimo
priedai. specifikacijos dalis:

- Dokumenty, reikalingy projekto dokumentams parengti ir kuriuos
pateikia perkancioji organizacija, kopijos (4r. techninés

specifikacijos 7 punktg);

- Statinio (-iy) ar statiniy grupés projektavimo paslaugy teikimo
grafikas (pildo dalyvis).

V. Projekto keitimai

Projektas keiciamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektq parenges
projekiuotojas.




