b= A3

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 425367

2019 m. bplaezr LT
Vilnius

AB ,Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama
UZsakovu, ir UAB ,Redanas”, atstovaujama direktoriaus Alvydo Lauciaus, toliau vadinama
Rangovu, remdamiesi maZos vertés ,Palangos dujy skirstymo stoties sklypo sutvarkymo, pastato
iSorés ir vidaus patalpy remonto darbai” pirkimo (toliau — Pirkimas, pirkimo Nr. 425357)
skelbiamos apklausos sglygomis, Rangovo pateiktu pasialymu (toliau — PasiGilymas) ir Pirkimo
rezultatais, sudaré 3ig sutartj (toliau — Sutartis). UZsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami —
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objektg sudaro Palangos dujy skirstymo stoties (toliau — Objektas) sklypo
sutvarkymo, pastato iSorés ir vidaus patalpy remonto darbai ir su jais susijusios paslaugos,
atliekami pagal paprastojo remonto aprasa (toliau — Projektas), kurj prie¢ darby pradzia, bet ne
véliau kaip per 7 dienas nuo Sutarties pasiralymo parengia Rangovas arba jo pasirinktas
subrangovas (jeigu Pirkimo salygose Projekto rengimas numatytas), Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimus, Pirkimo salygose jtvirtintas darby apimtis ir atlikimo salygas, taip pat visi
papildomi darbai ir paslaugos, kuriy batinybé iSaiSkéja Sutarties vykdymo eigoje (toliau — Darbai).
Darby apimtys ir atlikimo salygos yra iSdéstytos Pirkimo salygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir terminais Rangovas jsipareigoja,
pasitelkdamas savo darbo iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirt] ir #inias, atlikti visus Sutarties
1.1 punkte nurodytus Darbus, iStaisyti jy defektus bei atlyginti UZsakovui visus dél Darby trikumy
patirtus nuostolius, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui
Kaing.

1.3. Salys susitaria, kad dél nuo 3aliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy atsiradimo Rangovo
Pasililymo pateikimo metu Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo kontroliuoti ir nebuvo
prisiemusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aigkiai jrodomiems netikslumams ar
klaidoms Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant
atitinkama Pirkimo s3lygose jtvirtinta reikalavima), dél kuriy nebereikia atlikti dalies Darby; arba
dél techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi ir
pan.}, UZsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbuy, ta&iau bendra
atsisakyty Darby verté negali virSyti 10 procenty Kainos. Darby atsisakymo atveju Kaina yra
mazinama atsisakyty Darby verte, kuri yra apskaitiuojama pagal Pasililyme nurodytus atitinkamy
Darby jkainius. Jeigu nereikalingy atlikti Darby vertei apskai€iuoti Pasililyme nurodyty jkainiy
detalumas yra nepakankamas, nereikalingy atlikti Darby verté apskaic¢iuojama remiantis Rangovo
kartu su Pasitlymu pateiktomis lokalinémis samatomis, o jeigu jos kartu su Pasililymu nepateiktos
arba jy detalumas taip pat yra nepakankamas, Rangovo pateiktomis ir su Uzsakovu suderintomis
lokalinémis samatomis, parengtomis specialiai nereikalingy atlikti Darby vertei apskaiciuoti.
UZsakovas turi teise patikrinti Rangovo pateiktos lokalinés samatos ir joje nurodyty kainy atitikima
rinkos kainoms ir vesti derybas dél jy.

1.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutartyje nurodytos medziagos, jrenginiai,
mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie i3leisti nauju modeliu {laida), ir Rangovas pateikia tai
jrodantj gamintojo patvirtinima, UZsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagristai neiéduoti,
Rangovas turi teisg pateikti kito modelio medZiagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra
ne blogesniy charakteristiky, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jy kainos, nekeitiant pristatymo
terminy ir kity Sutarties salygy.

1.5. Sutarties priedai yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.



2. Sutarties kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties apskaifiavimo kaina: fiksuota kaina. Sutarties kaina yra 13940,00 Eur (trylika
tikstanéiy devyni Simtai keturiasdeSimt, eury, 00 ct) be pridétinés vertés mokescio (toliau — PYM)
ir PYM (toliau — Kaina). PVM skaifiuojamas ir mokamas vadovaujantis sgskaitos faktiros iSraSymo
metu galiojandiais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jy dedamasias kainos yra iddéstytos Sios
Sutarties A priede.

2.3. Salys susitaria, kad j Kaing be PVM (Sutarties A priede nurodytus jkainius be PVM) yra
jskaiiuotos visos Rangovo iSlaidos, mokétinos sumos, mokesciai ir rinkliavos, susijusios su
Sutarties vykdymu, idskyrus PVM, ir del jokiy prieZaséiy Kaina (jkainiai) be PVM negali biti
didinama.

2.4, Uz faktidkai ir kokybiskai per ataskaitinj (kalendorinj) ménesj atliktus Darbus UZsakovas
moka Rangovui 1 karta, vadovaudamasis Saliy pasiradytu tarpiniu ir (ar) galutiniu atlikty Darby
(perdavimo) aktu ir jo pagrindu Rangovo iSrasyta bei informacinés sistemos ,E. saskaita”
priemonémis {toliau — E. saskaita priemonés) pateikta PVM saskaita faktlra. UZsakovas mokéjimus
Rangovui pagal jo pateiktas PVM saskaitas fakturas atlieka ne véliau kaip per 45 (keturiasdesimt
penkias) dienas nuo PVM saskaitos faktiros gavimo dienos. Paskutinis mokéjimas atliekamas tik
po to, kai Rangovas jvykdo Sutarties 3.7 punkte jtvirtintas salygas.

2.5. Pasiradyti atlikty Darby aktai turi bati pristatyti UZsakovui j Dujy skirstymo stociy skyriy
adresu: Verslo g.11, Maksvytiskiy k., Panevézio r. Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas
vykdomas dalimis, tarpiniai atlikty Darby aktai turi bati pristatyti ne véliau, kaip 1-ja po ataskaitinio
meénesio einancio ménesio darbo diena. Pasirasyty atlikty Darby akty pagrindu israsytos PVM
sagskaitos faktdros turi bati pateiktos informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis nedelsiant
po to, kai Salys pasirado atlikty Darby akta.

2.6. Visi mokéjimai pagal $ig Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedimu j nurodytg Rangovo
saskaita. PYM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio 96 straipsnio 1 dalies 3
punkte nustatyta tvarka ir saglygomis.

2.7. DraudZiama didinti Kaing (be PVM) per visg Sutarties galiojimo laika ir keisti esmines
pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties salygas.

2.8. U#sakovas turi teise sulaikyti mokéjima uz atliktus Darbus, jeigu Rangovas per UZsakovo
nurodyta terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba pazeidé dujotiekj ir/ar
padaré ir neatlygino UZsakovui materialing Zalg ar kitaip paZeidé Sutarties salygas bei 3iy
pazeidimy nepasalino.

2.9. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trokumai, UZsakovas turi teise atskaityti i$
sumy, priklausanéiy Rangovui u? atliktus Darbus, sumg, reikalinga tiems trikumams pasalinti.

2.10. Atsiskaitant, priskai¢iuoty netesyby (baudy ir delspinigiy) suma bus mazZinama Rangovo
pateiktoje PVM sgskaitoje faktlroje nurodyta mokétina suma. UZsakovas taip pat turi teisg |
Rangovui moketinas sumas jskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokétinas Uisakovui sumas,
jskaitant pagal Sutartj mokétinas nuostoliy kompensacijas, kitas sumas, bei jy dydZiu susimazinti
UZsakovo mokétinas sumas Rangovui.

3. Darby atlikimo trukmeé, jy eiga ir atlikty Darby priémimas:

3.1. Darby pradZia — Rangovas Darbus pradeda pasirasius Sutartj. Darby atlikimas - iki 2019
m. spalio 31 d.

3.2. Grafike, kurj Rangovas privalo parengti, suderinti su Uzsakovu ir pateikti jj UZsakovui ne
véliau kaip 7 dienas nuo Sutarties pasiraSymo, jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai, esant
objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, gali bhti keifiami radtu sudarytu susitarimu, jeigu tai
nekeiéia galutinio Darby atlikimo termino. Salys aigkiai susitaria, kad Rangovo prasymas pakeisti
Grafike jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus UZsakovui néra privalomas. Grafikg taip pat
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bitina pakeisti, jeigu galutinis Darby atlikimo terminas pratesiamas Sutarties 3.3 punkte
nustatytais atvejais, kartu su tokio pratesimo jforminimu Saliy rastiku susitarimu.

3.3. Sutarties 3.1 punkte nurodyti Darby atlikimo terminai gali bati pratesti 2 ménesiams
esant Sioms aplinkybéms:

3.3.1. uiZsitesusios (trunkancios ilgiau nei 14 dieny) nepalankios oro salygos, dél kuriy
nejmanoma vykdyti Darby — intensyvios littys, potvyniai, tiritas riikas, skvaliniai véjai, gausus
sniegas, plga ar pan. Si galimybé taikoma tik Darbams, kuriy atlikimo kokybeé ir atlikimas priklauso
nuo gamtiniy salygy;

3.3.2. UiZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir taiku vykdyti Rangovo
isipareigojimus pagal Sutart], jskaitant UZsakovo vélavima deleguoti specialistus, atsakingus uZ
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdyma, statybvietés neperdavimg Rangovui, Sutarties 4.2.3
punkte nurodyto sutikimo ar kity Darby vykdymui buatiny sutikimy, uZ kuriy i¥davima yra atsakingas
UZsakovas, neiddavimas, kity Uzsakovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymg ar netinkama
vykdymag;

3.3.3. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai, jstaigai ar organizacijai, ar kitam
subjektui teisés aktais priskirty funkcijy nevykdymas per nustatyta (ar protinga) termina;

3.3.4. uisitesusios pirkimo procediros, dél ko pradéti ir (ar) uzbaigti Darby per Sutarties 3.1
punkte nustatyta terming tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis pasirasyta véliau
nei buvo nurodyta UZsakovo (Perkanciojo subjekto) pranesime dél sutarties su pirkimo laimétoju
sudarymo; Sutarties pasiradymo momentu, kai pagal pirkimo procediiry vykdymo metu pateiktus
duomenis tiekéjas (Rangovas) pagrjstai planavo vykdyti Darbus ar jy dalj ir pan.);

3.4. Rangovas, praSydamas galutinio Darby jvykdymo termino pratesimo pagal 3.3 punkta,
privalo pagrjsti atitinkamy salygy egzistavima ir jy jtaka Darby atlikimo terminams. Sutarties 3.1
punkte nurodytas galutinis Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik tokiam laikui, kol
egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybés. Del galutinio Darby atlikimo termino
pratesimo Salys sudaro papildoma susitarima ragtu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasiradant tarpinius atlikty
Darby aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliy
mokéjimo Rangovui tikslais ir nereiskia Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui . Nuo tarpinio
perdavimo Darby akto pasiralymo momento UZsakovui pereina nuosavybé j visus tarpiniame
Darby perdavimo akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aikumo, Salys patvirtina, kad nepaisant
nuosavybés peréjimo momento, ui tinkama tokiy Darby rezultaty apsauga ir kity Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy vykdyma neuZbaigty Darby ativilgiu iki galutinio Darby perdavimo akto
pasiralymo dienos atsako Rangovas (3io punkto nuostatos taikomos, jeigu numatomas Darby
priemimas ir mokéjimas dalimis).

3.6. Gaves tarpinj ir (ar} galutinj atlikty Darby akta, UZsakovas turi ne véliau kaip per 5
{penkias) darbo dienas jj pasiradyti arba, jei nustatomi Darby trikumai ir {ar} defektai, graZinti jj
Rangovui kartu nurodant nustatytus Darby trikumus ir (ar) defektus ir nustatant protinga, bet ne
ilgesnj nei 5 (penkiy) darbo dieny terming, iSskyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems pagalinti.
Rangovas jsipareigoja pasiraSant tarpinius ir (ar) galutinj atlikty Darby aktus, perduoti Uzsakovui ir
atlikty paslépty Darby aktus.

3.7. Rangovas perduoda visus Darbus UZsakovui, Salims pasiradant galutinj atlikty Darby
perdavimo akta. Salys susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienagali¢kai pasiradyti galutinio atlikty
Darby perdavimo akto ir perduoti UZsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby perdavimo aktas
pasiradomas, tik esant Zemiau nurodytoms sglygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir iStaisé Darby trikumus, jei tokiy buvo
nustatyta.

3.7.2. Visy Sutarties B priede numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.7.3. Rangovas gauna ir perduoda UZsakovui Darby uZbaigimo akta (-us).



3.7.4. Rangovas parengia ir perduoda UZsakovui galutinj Darby perdavimo akta.

3.7.5. Rangovas perduoda UZsakovui visg dokumentacija, nurodytg Sios Sutarties 7.5 punkte.

3.7.6. jvykdé Sutarties 4.2.32 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.7. Rangovas pateiké statybines atliekas tvarkanéiy jmoniy iSduotus dokumentus apie
priduotas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., saskaitoje fakturoje, atlieky perdavimo-
priemimo akte, turi bati nurodyta: perduoty atlieky radys, atlieky kodas ir svoris, atlieky perdavimo
data) (taikoma, jeigu B priede nenustatyta kitaip).

3.7.8. Rangovas priémimo-perdavimo aktu perdavé UZsakovui paprasiojo remonto aprasa
Projekta {jeigu Pirkimo salygose Projekto rengimas numatytas), taip pat graZino/perdave statyba
leidZiantj dokumentg (jeigu Pirkimo salygose numatyta, kad turi bati gautas).

3.8. Pasiradius galutinj Darby perdavimo akts, laikoma, kad Darby rezultatai perduoti
Uzsakovui. Tatiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos iStaisyti visus likusius Darby
trukumus ir laikytis Sutarties 6.4 punkte numatyty garantiniy jsipareigojimy.

3.9. Siekiant idvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktiné Darby
rezultaty Zuvimo rizika i§ Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasirasius galutinj Darby
perdavimo akta.

3.10. UZsakovas turi Darby atlikimo prieZitros teise ir teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu
pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. UzZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o
Rangovas jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas, jskaitant (bet
neapsiribojant) patekima j statybviete, kurioje vykdomi Darbai, bei visy reikiamy dokumenty
pateikima, kad blty galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

3.11. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise rastu apie tai
praneiti Uzsakovui per laikotarpj, ne ilgesn] kaip 5 {penkios) darbo dienos. Jei Rangovas rastu per
$iame punkte nurodyta terming nepareiskia UZsakovui, kad UZsakovo duoti nurodymai galimai
priedtarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas
tampa visi$kai atsakingas uZ tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

4, Uisakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, i3duoti rastiska sutikimg dirbti
veikiantiuose gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos
zonoje (toliau — Sutikimas}).

4.1.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti pagal Sios
Sutarties 2.4 punkte nurodytg mokéjimo tvarka.

4.1.3. UZsakovas turi teise vykdyti Darby priezilrg ir kontrole.

4.1.4. Perduoti Rangovui statybviete.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1, Atlikti gios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiskai, vadovaujantis Sutartimi,
Pirkimo salygomis, Pasialymu, Grafiku, taip pat, Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsirdpinti visomis reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais,
kurie reikalingi Darby atlikimui.

4.2.3. Iki Darby atlikimo pradiios gauti Sutikimg ir neatlikti jokiy Darby be 3io Sutikimo.
Uzsakovo iéduotas Sutikimas turi galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uZtikrinti kad
visi Darbus vykdantys subrangovai, sudare subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gauty
Sutikima.
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4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu paskirti statinio statybos vadovg bei radtu pranedti Uzsakovui statinio
statybos vadovo pavarde, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo
paros metu, jeigu tokie duomenys UZsakovui dar nebuvo pateikti anks¢iau, bei bet kokius 3iy
duomeny pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti Uzsakovo patirtus nuostolius dél sutrikdyto magistralinio
dujotiekio darbo ir (ar) jo paZeidimy, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dél magistraliniy
dujotiekiy prieZiGros ir kity teisés akty paZeidimy, jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovuy,
vykdant Darbus, kaltés ar bet kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darby metu uitikrinti patekima ir, jei taikoma, privaZiavima j Zemés savininky ir (ar)
valdytojy sklypus, tol, kol jprastg patekimga ar privaZiavimg apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Ne véliau kaip pries 5 darbo dienas iki numatomy Darby pradZios rajtu informuoti apie
planuojamus atlikti Darbus Zemés savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus
treCiuosius asmenis. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos tvarkymo
darbus, atstatyti paZeistas ir (ar} jrengti naujas melioracijos, drenaZo ir kitas inZinerines sistemas,
taip pat savo léSomis Zemés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar} tretiesiems asmenims
ismokeéti kompensacijas uZ Darby vykdymo metu Darbais padarytg Zalg ir pateikti Uisakovui
paiymas apie tai, kad Sie asmenys pretenzijy neturi. UZsakovas neturi pareigos tikrinti, ar
Rangovas gavo ir UZsakovui pateiké Siame punkte nurodytas paiymas, patvirtinandias, jog jie
pretenzijy neturi. Nejvykdes ar netinkamai jvykdes Siame punkte jtvirtintag pareigg pateikti
paZiymas, Rangovas veikia iSimtinai tik savo rizika.

4.2.8. Uitikrinti saugy darba, gaisring sauga ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos
sglygas statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir
nekilnojamyjy kultiros vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy
ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti treiujy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygy, nurodyty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4
dalyje. Rangovas uztikrina, kad jo ar subrangovy samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uj
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebus apsvaige nuo alkoholio, narkotiky,
toksiniy ir {ar) psichotropiniy medziagy. Rangovas yra atsakingas uZ savo, subrangovy ir Uzsakovo
(ju darbuotojy) ir treCiyjy asmeny turto, jskaitant darbo priemoniy, jrenginiy, mechanizmy
saugojima nuo sugadinimo, vagystés, meteorologiniy salygy poveikio iki visy Rangovo atlikty
Darby perdavimo UZsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbo
saugos, sveikatos saugos, gaisrinés saugos, dujy dkio, statybos ir kity teisés akty laikymasi.

4.2.9. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo
pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai atitikty Pirkimo salygose, Sutartyje ir {ar) galiojanéiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti
Darbus, Darbus vykdyty kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojancius kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti
Darbus patvirtinan¢ius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiskoje ir (ar) Pasililyme
nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dél objektyviy prieZasciy
{specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Rangovu ar jo subtiekéju nutraukimas ir pan.), ne
Zemesnés kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo salygose ir (ar} reikalaujama
galiojanCiuose teisés aktuose, specialistus tik Sioje Sutartyje nustatyta tvarka gaves iSankstinj
Uzsakovo sutikimg tokiam pakeitimui. UZsakovas turi teisg netenkinti Rangovo pradymo pakeisti
esamg ParaiSkoje ir (ar) Pasitlyme nurodyta specialista ar pasitelkti naujg specialista bet kuriuo
atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés vykdyti atitinkamg veikla.
UZsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinanéius, kad ketinamas
pasitelkti specialistas turi reikiama kvalifikacija ir (ar) teise vykdyti atitinkama veiklg.



4.2.10. Visiskai atsakyti uZ savo ir subrangovy darbuotojy saugg, jrangos saugy darba bei
uztikrinti saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo
priemoniy, kurios uZtikrinty Rangovo, subrangovy, UZsakovo darbuotojy ir tre€iyjy asmeny
sauguma statybvietéje, bei uZtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje buty
reikiamos medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybviete
atitikty kitus jai teisés akty nustatytus reikalavimus.

4.2.11. Uitikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovas ir (ar) jo pasamdyti
subrangovai bty apsidraude statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma, jeigu
tokig pareigqg nustato Sutartis ar teisés aktai).

4.2.12. |sigyti statybos darbuy Zurnalg ir uztikrinti, kad jis buty kasdien tinkamai pildomas, bei
sudaryti tinkamas sglygas UZsakovo atstovams tikrinti statybos darby Zurnala.

4.2.13. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus.

4.2.14. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamuy Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity teisés
akty reikalavimy, jskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2017 m. birZelio 28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija);

(i) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128;

(i) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. 1-213,

(iv) Gamtiniy dujy, suskystinty naftos dujy ir biodujy aplinkoje atliekamy darby saugos
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas
Nr. 1-191, ir kt.

4.2.15. |forminti Darby atlikima tarpiniais ir (ar) galutiniu atlikty Darby aktais pagal raStu
UZsakovo patvirtintas formas.

4.2.16. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo sagskaita per Sutarties 6.6 punkte
nurodytomis salygomis nustatyta termina.

4.2.17. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés institucijomis, priziGrinCiomis
statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti Siy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo
saskaita istaisyti tikrinimy metu nustatytus trokumus.

4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darby
vykdymui, bei suteikti galimybe juos iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir
tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimuy.

4.2.19. Suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojancioms
institucijoms dalyvauti Sutartyje arba teisés aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy
procedirose, neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus pagal Sig Sutart;.

4.2.20. Nedelsiant, tadiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi} darbo dienas, pranesti
Uzsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar
Zmoniy saugos reikalavimus paZeidZziancius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo
atstovus, darby techninius priZitrétojus ir projekto vykdymo priezidros atstovus, sudaryti jiems
reikiamas sglygas bei suteikti reikalingas darbo priemones. Sudaryti saugias salygas UZsakovo
darbuotojui, dalyvaujanéiam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, jtraukti 5j Uzsakovo
darbuotoja j forminamg gamtiniy dujy aplinkoje atliekamy darby dokumentacija bei instruktuoti j
darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.22. Suteikti UZsakovo atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvieteés daliy
ir prie visy viety, i$ kuriy gaunamos medzZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas,
darbo eigg ir kokybe, taip pat, Darby atlikimo metu ar juos atlikus per Uzsakovo nurodytg protinga
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terming teikti bet kokia UZsakovo teisétai praSoma informacija ir dokumentus apie vykdomus arba
jau atliktus Darbus (jy dalj) bei atlyginti visa UZsakovo Zala, kuria jis patyré dél to, kad Rangovas
nepateiké, atsisaké pateikti, pateiké netinkamg informacijg ir/ar dokumentus.

4.2.23. UZbaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raétu praneéti
UZsakovui apie Darby pabaiga.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Darby uZbaigimo dokumentus
jfforminant pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarkg ir
reikalavimus.

4.2.25. Organizuoti UZsakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darby (statybos) uzbaigimo
komisijos darba bei pateikti komisijai visg reikiama atlikty Darby dokumentacija ir gauti Darby
uzbaigimo akta.

4.2.26. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus
dokumentus dél Deklaracijos surasymo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.27. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkiolika} kalendoriniy dieny,
pasalinti komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby triikumus.

4.2.28. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, vykdyti statybiniy atlieky apskaita ir
tvarkyma statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimy,
uZztikrinti tinkama Darby vykdymo metu susidariusiy statybiniy atlieky perdavima atitinkamas
atliekas apdorojanciai jmonei.

4.2.29. Ne véliau, kaip prie$ 5 kalendorines dienas iki Darby pradZios, pateikti paraiska
medZiagoms, jrangai, gaminiams, jrenginiams ir mechanizmams kuriuos tiekia (jeigu tiekia)
Uzsakovas.

4.2.30. Statybos jstatyme bei aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka jrengti stenda su
informacija apie statomg statin;.

4.2.31. Rangovas prisiima rizika atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
igyvendinty Projekte numatytus sprendinius. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu
issamiai iSanalizavo Pirkimo sglygas, technines specifikacijas, bei kitus Pirkimo dokumentus ir
isitikino, kad sprendiniai atitinka teisés akty reikalavimus, jie yra ekonomiskai racionalis ir sauggs.
Rangovas patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose ir kituose Pirkimo dokumentuose, jo
geriausiomis Ziniomis, néra klaidy ar kity trikumy ir jis prisiima rizika dél galimy darby, kurie
Projekte ar kituose Sutarties dokumentuose nenumatyti, bet yra reikalingi atlikti, siekiant tinkamai
uzbaigti Darbus.

4.2.32. UZbaigus Darbus, ne véliau kaip per 10 (de3imt) dieny pristatyti j U#sakovo nurodyta
vieta3 demontuoty jranga, gaminius, jrenginius, jrengimus ir kt. (taip kaip numatyta {jeigu
numatyta) Sutarties B priedo punkte).

5. Draudimas:

5.1. Su UZsakovu suderintomis salygomis ir UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje
Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés savanorikuoju draudimu. Rangovas
jsipareigoja uztikrinti, kad $is draudimas:

5.1.1.1. apdrausty Rangovo bendraja civiline atsakomybe savanori$kuoju draudimu ne
maZesnei nei 50.000 Eur draudimo sumai, jskaitant ir neturtine Zala, su ne didesne nei 2.900 Eur
iskaita;

5.1.1.2. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas turi bati
uZtikrintas ne véliau nei per 5 dienas nuo Sutarties pasiraiymo dienos ir galioti ne trumpiau, kaip
iki visy Darby rezultato atidavimo naudoti (galutinio Darby perdavimo akto pasirasymo) dienos;



5.1.1.3. Rangovo bendroji civiliné atsakomybé bity apdrausta atskirai dél Sioje Sutartyje
numatyty Darby;

5.1.1.4. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy bendrajg civiling atsakomybe, jei Darbai
vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis dél Projekto parengimo.

5.2. Rangovas sudarytg Sutarties 5.1 punkte nurodyta draudimo sutartj {polisg) bei jrodymus
apie pirmosios draudimo jmokos sumokéjima privalo pateikti UZzsakovui ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasiraSymo.

5.3. Nepateikus laiku Sutarties 5.1 punkie nurodytos draudimo sutarties ir (ar} jrodymy apie
pirmosios draudimo jmokos sumokéjima, UZsakovas turi teisg: a) jspéjes Rangova pries 2 (dvi)
darbo dienas, sudaryti draudimo sutartj Rangovo vardu bei patirtas iflaidas iSskai¢iuoti i5 Rangovui
moketiny sumy bei reikalauti sumokéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 500 Eur, ir
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia i bauda; arba b) nutraukti Sutart]
dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti Rangovo sumokéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu
nustatomas 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia Si
bauda.

5.4, Rangovas privalo pateikti Uisakovui jrodymus apie 5.1 punkte numatytos draudimo
sutarties kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny po
atitinkamos jmokos sumokéjimo.

5.5. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtusi anksciau nei
nurodyta 3ioje Sutartyje, Rangovas jsipareigoja sudaryti nauja draudimo sutartj tokiomis paCiomis
arba ne prastesnémis sglygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne maZiau kaip 5 darbo dienoms
iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. UZsitesus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui
turi bati pratesiamas draudimo sutardiy galiojimas tokiomis paciomis ar ne blogesnémis sglygomis
nei nustatyta Sioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokéjimas laiku draudimo jmoky bei Sios ar bet kokiy kitokiy priezasciy
sglygotas Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutrikimas ar tapimas neatitinkancia
$ios Sutarties saglygy yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir yra pagrindas UZsakovui
vienagaliskai nutraukti Sutartj, jspéjus Rangova prie$ 10 darbo dieny, jei Rangovas per 3j jspéjimo
terming nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis paCiomis arba ne prastesnémis nei
nustatytos 3ioje Sutartyje salygomis, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uZ atliktus Darbus
bei reikalauti dél to patirty nuostoliy atlyginimo, kuriy minimalus dydis Saliy susitarimu
nustatomas 10 proc. nuo Kainos. UZ vélavima pateikti naujg draudimo sutartj ar pratesti sengja,
Rangovas privalo mokéti 0,1 proc. nuo Kainos dydZio baudg uZ kiekvieng uZdelsta dieng iki
prievolés jvykdymo dienos.

6. Garantijos:

6.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Pirkimo
sglygose ir Sutartyje isdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti
kokybiskai, be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

6.2. Darbai, atlikti su trikumais, dél kuriy Darby rezultatas negali bati naudojamas pagal
paskirtj ar pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties
nuostaty, turi biti perdaromi Rangovo saskaita per Uzsakovo radtu nurodyty terming, bet ne
véliau kaip per 10 darbo dieny. Jei minétas terminas virdija Grafike nustatytus terminus, tai
Rangovas moka UZsakovui Sios Sutarties 9.4 punkte nustatytus delspinigius.

6.3. Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy trikumy, tarp jy nurodyty Sutarties 6.2
punkte, nepasalina per UZsakovo nurodytg terming, arba trikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar
abi 3alys dél trikumy Zalinimo nesutaria, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, sustabdyti bet
kokius mokéjimus Rangovui uZ atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.



6.4. Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus
darbus) suteikia 5 mety, pasléptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) —
10 mety, tyCia pasléptiems Objekto defektams — 20 mety garantija. Rangovas tiekiamoms
medZiagoms, gaminiams, jrenginiams bei jrangai suteikia gamintojo nurodyta garantinj terming,
bet ne matiau kaip 24 ménesiai. Garantijos terminai pradedami skaiiuoti nuo galutinio Darby
perdavimo akto pasiraSymo dienos.

6.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali biti naudojama pagal paskirtj dél Darby defekty
ir {ar) trikumy, arba jeigu Rangovas nepradeda 3alinti nustatyty trikumy arba jy nepagalina,
garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

6.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darby defektus ir {ar) trikumus
savo sgyskaita pasalinti ne véliau kaip per 14 dieny, idskyrus atvejus, kai Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trakumams ir (ar) defektams pasalinti batinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dél
tokiy defekty ir {ar) trikumy UzZsakovo patirtus nuostolius.

6.7. Uisakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby trikumus ir (ar) defektus, turi teise
reikalauti:

i} neatlygintinai pa3alinti defektus ir (ar} trlkumus per protingg termina;

ii) atitinkamai sumazinti Darby kaing;

iii} savo jégomis arba pasitelkus trediuosius asmenis Rangovo rizika ir saskaita pasalinti
defektus ir (ar) trdkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty ir trikumy $alinimo ilaidas.

6.8. Rangovas sutinka su Kaina ir uZ ja jsipareigoja jvykdyti visus Sios Sutarties 1 dalyje
nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy batinybé iZaidkéjo Sutarties
vykdymo eigoje, jei jie susije su Objekto statyba, idtaisyti Darby defektus ir (ar) trakumus bei
atlyginti Uzsakovui visus dél Darby defekty ir {ar) triikumy patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas
negali bati, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar treéiyjy asmeny turtinemis teisémis,
reikalavimais ar pretenzijomis | juos. Tokios autorinés teisés jeina j Kaing ir yra laikomos
perleistomis UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neat3aukiamai ir besalygiskai nuo
Uzsakovo sumokéjimo Rangovui uZ Darby dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy
produktas, nuo UZsakovo Darby priémimo dienos. Rangovas jsipareigoja kompensuoti visus ir bet
kokius UZsakovo nuostolius, patirtus dél Rangovo jsipareigojimy pagal §j punkta nesilaikymo.

7. Jranga, medZiagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:

7.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medZiagas, jranga, gaminius ir
jrenginius, kurie atitinka Pirkimo salygose, Sutartyje, Projekte (jei jis yra parengtas) nustatytus
reikalavimus. Jeigu Pirkimo salygos nenustato reikalavimy tam tikros medZiagoms, gaminiams ar
jrenginiams — Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu
naudojamo tipo medzZiagas, gaminius ir jrenginius, suderintus su UZsakovu.

7.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 7.1 punkte nustatyty reikalavimy neatitinkancius
medZiagas, jranga, gaminius ir jrenginius, UZsakovas turi teise bet kuriuo metu pareikalauti
Rangovo juos Rangovo saskaita pakeisti atitinkanciais 7.1 punkte nustatytus reikalavimus.

7.3. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi blti paiyméti tinkamais
identifikaciniais Zenklais ir nudaZytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojan&ius
normatyvus.

7.4. Rangovas uZtikrina, kad Darby kokybé atitiks Pirkimo salygose, Sutartyje ir (ar) tokios
radies darbams teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

7.5. Pried surasant galutinj Darby perdavimo aktg, Rangovas turi pateikti Uzsakovui Zemiau
nurodyta techning ir kitg dokumentacija (1 egz.):

7.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy tikrinimy, bandymy ir tikrinimy rezultaty
protokolus, ataskaitas ir {(ar) kitus dokumentus;



7.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy gamyklinius kokybés sertifikatus, saugos
atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

7.5.3. jrangos, matavimo prietaisy techninius pasus;

7.5.4. naudojimo ir gamintojy techninés prieZiGros (aptarnavimo) instrukcijas jrangai,
gaminiams, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms {lietuviy kalba};

7.5.5. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pazymas;

7.7.5. protokolus ir aktus (UZsakovo patvirtintos formos): KDF-13, KDF-23, KDF-31, KDF-32
(jeigu jy rengimas numatytas Pirkimo sglygose);

7.5.6. tinkamai uZpildyta statybos darby Zurnala;

7.5.7. geodezine nuotraukg, kadastro byl (jeigu jy rengimas numatytas Pirkimo sglygose);

7.5.8. Rangovas taip pat turi pateikti UZsakovui tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais,
telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

7.6. Pateikiama dokumentacija turi bti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o
visos naudojimo ir techninés priefidros instrukcijos ir bréZiniai turi buti lietuviy kalba.

8. Subrangovai:

8.1. Per 5 darbo dienas nuo 3ios Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby
pradfios Rangovas privalo rastu pranesti, jam Zinomy ir su UZsakovu suderinty subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia
informacija nebuvo pateikta Pasililyme). Rangovas privalo i$ anksto informuoti apie subrangovy ir
ju kontaktinés informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

8.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 8.6-8.7 punktuose nustatyty tvarkos ir saglygy, privalo i3
anksto informuoti ir su UZsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
Sutarties vykdymo eigoje.

8.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo salygose ir (ar) teises aktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patirciai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei
patiréiai, rémési Pasiilyme nurodyty subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy
turimy pajégumuy, privalo vykdyti Sie subrangovai.

8.4. Pasitlyme nurodyti Sie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas rémeési, siekdamas
atitikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: néra.

8.5. Pasitlyme nurodyti 3ie subrangovai, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé, siekdamas
atitikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: néra.

8.6. Norédamas pakeisti esamg subrangova, kurio pajégumais Rangovas remeési
dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti nauja subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo salygose
nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimg kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija,
Rangovas privalo tam i anksto pateikti UZsakovui motyvuota praSyma ir gauti Uzsakovo sutikima
radtu. Kartu su praSymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindZianéius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo sglygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(i) egzistuoja Siame punkte nurodytos objektyvios prieZastys, dél kuriy kilo batinybé pakeisti
esama subrangova arba pasitelkti nauja subrangova. Pakeisti esama subrangovg, kurio pajégumais
Rangovas rémesi dalyvaudamas Pirkime, kitu ir pasamdyti naujg subrangovg Darbams, kuriems
atlikti Pirkimo salygose ir (ar) teisés aktuose yra nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikima
kuriems Rangovas grindé savo turima kvalifikacija, Rangovas gali tik, kai to reikia dél objektyviy
prieZas€iy, tokiy kaip: netinkamas subrangovo Darby vykdymas, dél ko Rangovui Sutartyje
nustatyta tvarka buvo ar gali bati pritaikyta atsakomybé; atsisakymas vykdyti subrangovo
jsipareigojimus, susijusius su Darby vykdymu, arba netinkamas jy vykdymas, keliantis pagrista
grésme paZeisti Sutarties reikalavimus dél Darby kokybés ir (ar) atlikimo terminy; subrangovo
nemokumas, bankrotas ar restruktirizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty
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reikalavimams; siekiant iSvengti Sutarties pratesimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis {jeigu
tokia galimybé Sutartyje numatyta), dél valstybés ir savivaldybés institucijy jstaigy ar organizacijy,
ar kity subjekty privalomy reikalavimy, pateikty Darby vykdymo ir (ar) jy pridavimo metu, ir pan.;

(iii) néra norimo pasitelkti subrangovo pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio
pasalinimo pagrindy nebuvimas buvo tikrinamas, padétis atitinka bent vieng Pirkimo sglygose
nustatytg (jeigu nustatyta) pasalinimo pagrinda, toks subrangovas per UZsakovo nustatyta terming
turi bati pakeistas reikalavimus atitinkandiu subrangovu. Pagalinimo pagrindy nebuvimas
tikrinamas tuo atveju, jeigu tai numatyta Pirkimo saltygose.

8.7. Norédamas pakeisti esama ar pasitelkti naujg subrangovg Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo sglygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, Rangovas privalo i3 anksto pateikti
UzZsakovui motyvuotg prasyma ir gauti jo iSankstinj sutikima rastu.

8.8. Uisakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo pakeisti esamg subrangovag ar
pasitelkti naujg subrangovg bet kuriuvo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti
subrangovas (jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés aktuose nustatytos
kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés vykdyti atitinkama veikla. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas privalo
pateikti dokumentus, patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiama
kvalifikacijq ir (ar) teise vykdyti atitinkamg veikla.

8.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajégumais Rangovas rémesi, netenkina jam
keliamy kvalifikacijos reikalavimy arba jo padétis atitinka bent viena nustatytg (jeigu nustatyta)
padalinimo pagrinda, UZsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teise reikalauti,
kad Rangovas tokj subrangova pakeisty reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.

8.10. UiZsakovui davus rastiskg sutikima, subrangovy papildymas ar pakeitimas néra
forminami atskiru Saliy rastigku susitarimu.

8.11. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy
nevykdyma ar netinkamg jvykdyma.

8.12. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subrangovus gavimo
dienos, informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Subrangovas, norédamas
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, per 5 darbo dienas nuo UZsakovo informavimo apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UiZsakovui pateikia praSyma ra$tu. Subrangovui pateikus
UZsakovui pradyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo ir
subrangovo yra sudaroma trisalé sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka ir numatoma teisé Rangovui priedtarauti nepagrjstiems mokéjimams subrangovui.

9. Sutarties nutraukimas ir atsakomybeé:

9.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privalo
nedelsiant, taliau visais atvejais ne véliau kaip per 10 {desimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaiskéjimo, radtu praneéti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.2. Vienai 5 Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, prieg tai
ispéjus Sutarties nevykdantia Salj ra$tu ne maziau kaip prieg 10 (degimt) dieny.

9.3. UiZsakovui laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali
skaiciuoti delspinigius po 0,02 pracento nuo laiku neapmokétos sumos. Salys susitaria, kad Siame
punkte numatyta atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktiiras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu ({pvz. dél Rangovui pritaikyty, taiau véliau perskaitiuotu
delspinigiy {juos sumaZinant)).

9.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, Uisakovas
turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumaZzindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy, numatyty
Sutartyje, pradéti skaiCiuoti delspinigius. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Sutarties 3.1 punkte
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jtvirtinto termino ar jy dalj pagal Grafika, Rangovas privalo mokéti UZsakovui po 0,05 procento nuo
neatlikty Darby dalies vertés (su PVM) uZ kiekvieng véluojama dieng iki prievolés jvykdymo dienos.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny, skaiciuojamy nuo
Sutarties 3.2 punkte jtvirtinto termino, delspinigiai atitinkamai skaiciuojami po 0,1 procento nuo
Kainos.

9.5. Jeigu Rangovas (jo darbuotojai) ar bet kuris i$ jo pasamdyty subrangovy (jy darbuotojai)
atlieka Darbus neturédamas tam reikalingos kvalifikacijos ir (ar) teisés vykdyti atitinkama veikla,
arba jei Rangovas {jo darbuotojai) ar bet kuris i§ jo pasamdyty subrangovy (jy darbuotojai)
atliekant Darbus neturéjo 4.2.3 punkte nurodyto UiZsakovo Sutikimo {jo negavus, pasibaigus
Sutikimo galiojimui, UZsakovui panaikinus ar sustabdZius Sutikimo galiojima ar pan.), ar jeigu
Uzsakovas panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojimg dél to, kad
Rangovas ar bet kuris i§ jo pasamdyty subrangovy nesilaiké Sutikime nurodyty salygy (Darbus
atliko nekvalifikuoti, idduotame Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai
nedévéjo asmeniniy apsaugos priemoniy ir pan.), Rangovas, Uisakovui pareikalavus, privalo
sumokéti 200 Eur bauda uZ kiekvieng atskirg pazeidimo atvejj.

9.6. Jei Rangovas pasamdo naujg (papildoma) arba pakeitia savo paraiskoje ir/ar Pasillyme
nurodyta specialist be i3ankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teisg reikalauti, o
Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu specialistu ir Uisakovui
sumokéti 200 Eur bauda u? kiekvieng atskirg paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia
teisés tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte jtvirtintos specialisty
pakeitimo procediros.

9.7. Jei Rangovas nesilaiko 3ioje Sutartyje nustatytos subrangovy keitimo ir (ar) naujy
samdymo (papildymo) tvarkos, UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
privalo nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir UZsakovui sumokéti 200 Eur baudg uZ kiekvieng
atskirg pazeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam subrangovui vykdyti Darbus,
neatlikus 8 punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitimo procedaros.

9.8. Salys Sutartj gali nutraukti Saliy susitarimu, Sioje Sutartyje arba jstatymy nustatytais
atvejais.

9.9. Salys susitaria, kad jei Sutartis vienasaliskai UZsakovo nutraukiama dél Rangovo padaryto
esminio 3ios Sutarties paZeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uZ kurias atsakingas Rangovas,
Rangovas moka UZsakovui 10 {de3imties) procenty Kainos dydZio baudj ir atlygina visus nuostolius,
kuriy nepadengia siame punkte numatyta bauda.

9.10. Salys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai),
neatsizvelgiant j tai, kuriame Sutarties punkte jos yra jtvirtintos, yra laikomos i§ anksto aptartais
minimaliais UZsakovo nuostoliais ir yra proporcingos Sutarties paZeidimams ir i3skai¢iuojamos is
Rangovui mokeétiny sumy uZ atliktus darbus.

9.11. 3alis gali nutraukti Sutartj, jeigu iki Sutarties jvykdymo termino pabaigos i3 konkreciy
aplinkybiy matyti, kad kita Salis paZeis Sutart] i§ esmés. Tokiu atveju ji turi teise i§ pastarosios Salies
pareikalauti patvirtinimo, kad $i Sutartj jvykdys pilnutinai ir tinkamai. Salis gali sustabdyti savo
sutartiniy prievoliy vykdyma tol, kol kita Sutarties Salis patvirtina, kad ji Sutart] tikrai jvykdys
tinkamai.

9.12. Bet kuri Salis turi teise nesikreipdama j teismga ar kitg ginus nagrinéjancia institucija,
viena%aliZkai nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis padaro esminj Sutarties paZeidima ir jo nepasalina per
nukentejusios (Sutartj nutraukian&ios) Salies radtiékame pranesime nurodyta protinga terming,
kuris visais atvejais turi bati ne trumpesnis nei 30 (trisdesimt) dieny, skaitiuojamy nuo tos dienos,
kuria kita (Sutartj paZeidzianti) Salis gauna nukentéjusios Salies radtiskg pranesima.

9.13. Laikoma, kad Rangovas padaré esminj sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant):

9.13.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuitikrina jy kokybés ir per UZsakovo nurodyta
protinga terming neistaiso Darby kokybes trikumuy;
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9.13.2. Uisakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafika, nustatyty Darby atlikimo terminy
nesilaikymo turi pagristg pagrindg manyti, kad Rangovas negalés u?baigti Darby Sutartyje nustatytu
laiku;

9.13.3. Darbai vykdomi nesilaikant Sutarties 3.1 punkte nustatyto termino ilgiau nei 30 dieny,
ir toks paZeidimas neiStaisomas per 14 dieny nuo UZsakovo praneiimo Rangovui apie tokj
pazeidimg dienos;

9.13.4. Rangovas paZeide dujotiekj ir / ar sukélé kity nuostoliy Uzsakovui ir jy per Uisakovo
nuredyta protinga terming neatlygino;

9.13.5. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir (ar) 8 punkty pazeidimai, dél kuriy
Rangovui buvo taikyta Sutarties 9.5-9.7 punktuose numatyta atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas
rastu;

9.13.6. Rangovas Sutarties 5 punkte nustatytu laiku nepateikia minimame punkte nurodytos
draudimo sutarties ir UZsakovas nepasinaudoja teise sudaryti draudimo sutartj Rangovo vardu bei
patirtas iSlaidas i3skaitiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, bei pareikalauti Rangovo sumokéti
UZsakovui 5.3 punkte nurodyt3 bauda bei nuostolius.

9.13.7. Laiku nemokamos draudimo jmokos pagal Sutarties 5 punkte numatytas draudimo
sutartis, arba neudtikrinamas 3iy draudimo sutaréiy nepertraukiamas galiojimas visu joms
nustatytu laikotarpiu;

9.13.8. Rangovas paZeidzia kitus savo jsipareigojimus ir toks atitinkamas paZeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiskiai jvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties paZeidimas;

9.13.9. Rangovas padaré kitg esminj savo jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj vykdymo paZeidima,
deéi kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

9.14. Uzsakovas turi teise nesikreipdamas j teisma ar kitg ginéus nagrinéjancia institucija,
vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai bet kuriuo metu rastu jspéjes Rangova ir nesuteikdamas
Rangovui jokiy papildomy terminy Sutarties nutraukimo pagrindg sudaranéiy aplinkybiy
pasalinimui, jeigu yra nors vienas i§ Zemiau nurodyty pagrindy:

9.14.1. Rangovas tampa nemokus;

9.14.2. Rangovui ikelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne
teismo tvarka;

9.14.3. Rangovui iSkeliama restruktirizavimo byla;

9.14.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangova (tiek savanorikai, tiek priverstine tvarka);

9.14.5. Rangovas rastu pripaZjsta UZsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip vieai paskelbia
(i) apie negaléjima padengti savo esamy jsiskolinimy arba susimokéti biisimy mokéjimy arba (ii)
apie Rangovo nemokumg;

9.14.6. paaiSkeéja aplinkybés, ieidZianctios Uzsakovui pagristai manyti, kad Rangovas tinkamai
nevykdys Sutartyje numatyty jsipareigojimy (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansiniy
jsipareigojimy kredito jstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo ativilgiu
atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba i§ esmés suvarfomos Rangovo teisés,
susijusios su Darby vykdymu).

9.15. Jei yra svarbiy prieZasciy, UZsakovas turi teise bet kada, kol Darbai yra nebaigti, pries 14
dieny rastiskai jspéjes Rangova, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginima u# iki
pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir
objektyviais jrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.

9.16. UZsakovas taip pat turi teisg vienasali§kai nutraukti Sutartj jspéjes Rangova ne véliau nei
pries 30 kalendoriniy dieny Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — P}) 98 straipsnyje
nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.17. Laikoma, kad UZsakovas padaré esminj Sutarties paZeidima, jeigu (neapsiribojant), jis
véluoja atlikti Rangovui pagal Sutartj priklausan¢ius mokeéjimus u# Darbus daugiau nei 90 dieny.
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Salys susitaria, kad 3io punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo
pateiktas PVM saskaitas-faktlras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu ({pvz. dél Rangovui pritaikyty, tatiau véliau perskaigiuotu
delspinigiy (juos sumaZinant));

9.18. Jei UZsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iskeliama
bankroto byla, Rangovas gali, prie$ 15 {penkiolika) kalendoriniy dieny rastiskai praneses UZsakovui,
nutraukti Sig Sutartj bei reikalauti i$ UZsakovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

9.19. Sutarties nutraukimas atieidZia abi Salis nuo Sutarties vykdymo, taciau nepanaikina
teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

9.20. Atskiri atsakomybés uZ Sutarties paZeidimg atvejai taip pat yra numatyti ir kituose
Sutarties punktuose.

9.21. Salis, vengianti mokéti pagal 3ia Sutartj (jskaitant delspinigiy ir/ar baudy mokéjima),
privalo atlyginti kitai Saliai visas su skolos iSieskojimu susijusias iSlaidas, jskaitant (bet tuo
neapsiribojant) islaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokéti ir teismo iSlaidas.

9.22. Uisakovas reikalauja, kad Rangovas ir Gkio subjektai (subrangovai), kuriy pajégumais
remeési, siekdamas atitikti Pirkimo sglygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajégumo
reikalavimus (jeigu 3iy subjekty pajégumais buvo remtasi), prisimty solidaria atsakomybg uz
Sutarties jvykdyma.

9.23. Sioje Sutartyje numatyta atsakomybé uZ Sutarties paZeidimus Rangovui gali bati
netaikoma, jeigu Rangovas néra atsakingas uz Siuos paZeidimus nulémusias prieZastis ir jy negaléjo
kontroliuoti (pvz., dél UZsakovo veiksmy, trediojo asmens veiksmy, valstybés veiksmy ir kt.).

9.24. Be %ios Sutarties 9.23 punkte nurodyty atvejy Sutartyje numatyta atsakomybé
Rangovui taip pat gali buti netaikoma atsizvelgiant | Rangovo pastangas siekiant $iy paZeidimy
iSvengti, juos istaisyti kaip jmanoma greitiau, laiku jvykdyty jsipareigojimy dalj, paZeidimus
sukeélusias priefastis, Rangovo elgesj (Sutarties paZeidimy skaidiy Sutarties vykdymo metu, jy
kartotinuma), paZeidimy sukeltas ar potencialiai galincias kilti teisines pasekmes ir pan.

10. Nenugalima jéga:

10.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyije.

10.2. Salis atleidZziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad 3alis neturi reikiamy finansiniy
istekliy arba 3alies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant, taiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 {dvi)
darbo dienas, privalo informuoti viena kita. Salis, nepranesusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos
{force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force majeure} aplinkybéms Salys atleidZiamos
nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne
ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
(force majeure} aplinkybiy ilieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i3 Saliy turi teise nutraukti
Sutartj. Nutraukus Sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties
nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11. Bendrosios salygos:

11.1. §i Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasirao. Sutartis galioja iki pilno Saliy jsipareigojimy
jvykdymo. Pasibaigus Sutarties terminui lieka galioti Saliy jsipareigojimai, kuriy galiojimas pagal
savo esme turi testis (konfidencialumo pareigos, intelektinés nuosavybés teisés ir pan.).
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11.2. Vienos i$ Sutarties salygy negaliojimo nedaro negaliojanCios visos Sutarties, i$skyrus
atvejus, kuriais Salys be tos sglygos nebity sudariusios Sutarties.

11.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir
abiejy Saliy pasiradyti.

11.4. 3kilusius nesutarimus ir ginéus Salys sprendiia tarpusavio susitarimu. Nepavykus
susitarti, ginCai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiSkinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra
taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

11.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba ir yra saugoma jg pasirasiusiy
Saliy.

11.6. Salys paskiria savo atstovus, atsakingus uZ Sutarties vykdyma, kurie neturi teisés keisti ir
(ar) pildyti Sutarties salygy, UZsakovo atstovas taip pat atsakingas uZ tai, kad Sutarties ir jos
pakeitimai buty paskelbti P nustatyta tvarka:

UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo
{(pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr., el.
pasto adresas):
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo
(pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr., el.
pasto adresas):

Salys turi teise pakeisti Sutartj dalyje dél atstovy, atsakingy u? Sutarties vykdyma, pakeitimg
kitais atstovais informuodamos viena kitg Sutarties 11.7 punkte nustatyta tvarka.

11.7. Salys jsipareigoja pasikeitus 3alies pavadinimui, registracijos ar buveinés adresams,
pranedimy siuntimo adresui, elektroninio pasto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko
rekvizitams bei teisinés registracijos duomenims, apie tai nedelsiant rastu informuoti kita 3alj.
Nesant tokio pranedimo, visi dokumentai ar pranesimai vykdant 3ig Sutartj siun¢iami (arba
pristatomi) paskutiniu Zinomu Salies adresu ir laikomi jteiktais tinkamai.

11.8. Visi vykdant Sig Sutartj UZsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija,
taip pat 3ios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra
konfidencialis (toliau — konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir
konsultantai jsipareigoja laikyti konfidencialia informacijg paslaptyje ir be i$ankstinio radytinio
atitinkamo UZsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies
tretiesiems asmenims jokia forma ir budu, i3skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytus
privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
jsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet kokiu bidu, dél kurio UZsakovas gali bati
padaryta Zala / atsirasti nuostoliy. Siame punkte jtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10
mety pradedamus skaiciuoti nuo Darby perdavimo UZsakovui dienos.

11.9. Uisakovui pageidaujant, Salys pasira%o atskirg rasytinj susitarima dél konfidencialios
informacijos pagal Uzsakovo pateikta formg (taikoma, jeigu tai numatyta Pirkimo salygose).

11.10. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant $ig Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad visi dokumentai, siunéiami UZzsakovui baty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant bitinybei, baty uZtikrintas reikiamas
vertimas.

11.11. Salys susitaria, kad be P] 97 straipsnyje jtvirtinty atvejy, Rangovas gali buti pakeistas
nauja Sutarties 3alimi teisés akty nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinés Sutarties Salies)
juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalj jo funkcijy ir jas perleidus tre¢iajam asmeniui, jeigu naujai
Sutarties 3aliai pereina visos i$ Sutarties kylanéios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo
(pradinés Sutarties Salies) pakeitimas nelemia kity esminiy sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama
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iSvengti P| taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Salies pakeitimu sutinka UZsakovas. Rangovas
privalo ne véliau kaip pries 30 (trisdeSimt) dieny iki planucjamo teisiy ir pareigy perémimo
momento apie tai rastu informuoti UZsakova ir kartu su minétu raStu pateikti Rangovo teisiy ir
pareigy peréméjo (naujos Sutarties Salies) profesing kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti atitinkama
veiklg patvirtinancius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy
ir pareigy perémeéjo pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti
Pirkimo saglygose, Sutartyje ar teisés aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy perémeéjas (nauja Sutarties
Salis) privalo tureti ne maZesne profesine kvalifikacija nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta
Sutartis, kvalifikacijg, jg vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo sglygose (jeigu
atitinkami reikalavimai nustatyti). UZsakovas, gaves Rangovo ra$tg kartu su visais batinais
dokumentais, ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny jvertina pateikty dokumenty turinj ir
rastu pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja Sutarties 3alimi. Susitarimas pakeisti
Salj jforminamas Sutarties 11.3 punkte nustatyta tvarka.

12. Sutarties priedai:

12.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamuyjy kainos - 2 [apai.

12.2. B priedas, Techniné specifikacija—7 lapai.

12.3. C priedas, Darby vykdymo grafikas (po to, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta
tvarka) — lapai.

12.4. D priedas, Pirkimo salygos, juy patikslinimai ir paaiskinimai — 8 lapai.

12.5. E priedas, Pasiulymas, jo patikslinimai ir paaiskinimai — 8 lapai.

13. Saliy adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios saskaitos:

13.1. Uisakovo: Savanoriy pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850,
el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, jmonés kodas 303090867, PYM mokétojo kodas
LT100007844014, jregistruota LR juridiniy asmeny registre, registro tvarkytoja V)] Registry centras.

Atsiskaitomoji saskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas
70440.

13.2. Rangovo: Vilniaus pl. 8, LT-94105 Klaipéda, tel. +370 600 21667, el. p.
redanasuab@gmail.com, jmonés kodas 301012535, PVM mokétojo kodas LT100004636014

Atsiskaitomoji sgskaita: LT52 7300 0101 1530 6900, Swedbank, banko kodas 7300.

UZsakovas Rangovas

AB ,Amber Grid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys

16



Statybos rangos sutarties Nr. 425367

SUTARTIES OBJEKTO IR JO DEDAMUIY KAINOS

A priedas

Darby pavadinimas Tiesioginés i§laidos (Eur) be PYM Bendra darby
Mato Kiekis Vnt. kaina Eur | kaina Eur bhe
vnt, be PVYM PVM
Palangos DSS nuogrindos jrengimo darbai

Esamc?s SUSkI|mEJ.USIOS betoninés 2 ~ 80 5,00 400,00
nuogrindos demontavimas.
Esamo grunto nukasimas demontuotes
suskilingjusios  betoninés  nuogrindos m2 ~ 80 5,00 400,00
vietoje.
Padengti pamatus tepama hidroizoliacija ) o

. . T 34 7,00 238,00
(bitumu) ir apSiltinti pamatus.
Saltiui atsparaus sluoksnio jrengimas. m3 ~15
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas. m? ~15 20,00 300,00
I§lyginamojo sluoksnio jrengimas. m? ~2,5 70,00 175,00
?0 crf1 betoninio pagrindo vejos borteliams m? ~1 200,00 200,00
jrengimas.
Betoniniy wvejos borteliy jrengimas ant

. . m ~20 15,00 300,00
betoninio pagrindo.
Betoniniy plyteliy jrengimas. m? ~ 80 15,00 1200,00
Palangos DSS iSorés sieny remonto darbai
Pastato 6,6 x 8,48 x 4,2 m apskardinimas N
cinkuota daZyta skarda {profiliuota). i . 15,00 1500,00
Ventiliacijos groteliy jrengimas. vnt. ~2 15,00 30,00
ﬁn.gq slf.ardOJe .ISijVInl'IE.lS 1_pastat0 iSore — 1 30,00 30,00
iseinanciy kabeliy pravérimui.
Lietvamzdziy demontavimas nuo pastato
fasado ir sumontavimas ant naujai vnt. 2 50,00 100,00
apskardinto fasado.
Seny isoriniy palangiy demontavimas ir
naujy cinkuotos  skardos  palangiy vnt, 5 30,00 150,00
sumontavimas.
Stogeliy virs dury jrengimas. vnt. 4 200,00 800,00
Palangos DSS vidaus patalpy sieny ir luby remonto darbai

Remontuojamy sieny pavirsiaus
paruosiamieji darbai: sutvarkyti visus m? ~ 156 5,00 780,00
jtrikimus sienose ir lubose.
A.t|lktl jtrakimy, plySiy uZtaisyma gipsiniu m? ~ 156 3,00 468,00
tinku.
Atlikti sieny pavirSiy gruntavima giluminiu m? ~ 156 1,00 156,00
gruntu.
Atlikti sieny pavirsiy glaistymo darbus. m? ~ 156 10,00 1560,00
Atlikti sieny daZzymo darbus (2 kartai). m? ~ 156 3,50 546,00
Atlikti . |l:IbL1 ((.)pzferatormes, katilinés ir m? ~ 45 10,00 450,00
redukcinés) pavirsiy glaistymo darbus.
Atlikti luby pavirdiy gruntavima giluminiu m? ~ a5 1,00 45,00

gruntu.
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Atlikti luby daZymo darbus. m? ~ 45 3,00 135,00
Atliekant luby daiymo darbus grindis ir
technologine jrangg apsaugoti padengiant m? ~20 2,00 40,00
polietileno plévele.

Palangos DSS patalpy grindy remonto darbai
Grindy paruo3imas dazymui. m? ~41 10,00 410,00
Atlikti grindy daZzymo darbus. m? ~41 10,00 410,00

Palangos DSS$ stogo remontc darbai

Stogo paruodimas dangos  klijavimo m? ~ a1 5,50 225,00
darbams.
Stogo dangos klijavimo (prilydimo) darbai. m? ~41 12,00 492,00
Seno apskarf:llmmo 'n'uo pa-re?petq " ~ 20 20,00 400,00
demontavimas ir apskardinimas naujai.
Statybiniy Siuksliy iSveZimas t ~50 40,00 2000,00

Bendra kaina Eur be PVM:

13940,00 EUR (trylika tikstanciy devyni Simtai keturiasdesimt eury 00 ct)

(skaiciais ir Zodziais)

] 3ig suma jeina visos i$laidos (transportavimo, pakavimo ir kt.) ir visi mokesciai, i3skyrus PVYM.

21% PVM: 2927,40 Eur.

UZsakovas

AB , Amber Grid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys

Rangovas

UAB ,,Redanas”
Direktorius
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Statybos rangos sutarties Nr. 425367 B priedas
PALANGOS DUJY SKIRSTYMO STOTIES SKLYPO SUTVARKYMO, PASTATO ISORES IR VIDAUS
PATALPY REMONTO DARBY TECHNINE SPECIFIKACIIA
1. BENDRA INFORMACIA
1.1. Pavadinimas ~ Dujy skirstymo stoties (toliau — DSS) sklypo sutvarkymo, pastato iSorés ir

vidaus patalpy remonto darbai.
1.2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai

Eil. Nr. Nekllnmalznc.)jo turto Fyméjimas Pagrindiné fla-udonmo Statybos ragis
pavadinimas paskirtis
. Statinio paprastasis
1. Palangos DSS 1H1p Gamybos, pramonés pap
remontas

1.3. Statinio projekto rengimo etapas — paprastojo remonto apragas.
1.4. Statybos vieta:
1.4.1. Palangos DSS - Pudy g. 15, Vydmantuy k., Vydmanty sen., Kretingos r.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d.
jsakymu Nr. D1-738 (toliau — STR 1.04.04:2017), ne véliau kaip per 7 dienas nuo Sutarties
pasiraSymo parengti paprastojo remonto aprasg (toliau — Aprasas).

2.2. Aprasas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanéius statybos techninius reglamentus,
statybos jstatyma ir kitus teisés aktus bei UZsakovo nurodymus, nurodytus techninéje uzduotyje.

2.3. Aprasa ir sprendinius suderinti su AB ,,Amber Grid”.

2.4. Parengty ir su AB ,,Amber Grid” suderintg paprastojo remonto apra3a pateikti Uzsakovui
popieringje (1 vnt. — originalg ir 2 vnt. — kopijas) ir skaitmeninéje formoje CD laikmenoje .pdf
formatu.

2.5. Nuogrindg jrengti vadovaujantis taisyklémis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19“.

2.6. Numatyti statybiniy ir pavojingyjy atlieky surinkimg ir i3veZimg i§ objekto bei pateikti
atlieky pridavimga atlieky tvarkytojui patvirtinané¢ius dokumentus (isradas i§ Vieninga gaminiy,
pakuotiy ir atlieky apskaitos informacine sistema {GPAIS), atlieky pridavimo aktas ir t.t.)

2.7. Darbus atlikti vadovaujantis Apradu, galiojanéiais teisés aktais, taisyklémis.

2.8. Darbuotojai, kurie atliks darbus, turi bati aprapinti darbo ir asmeninémis apsaugos
priemonémis, kurios leisty uZtikrinti darbuotojy sauga ir sveikatg, gaisrinés saugos ir aplinkosaugos
reikalavimy jgyvendinima.

2.9. Darby atlikimui naudojamos medZiagos turi biti jteisintos naudoti Lietuvoje arba ES Salyse
ir turéti atitikties deklaracijas.

2.10. Baigus darbus, ivalyti DSS teritorija, pastata, patalpas bei jrenginius nuo remonto darby
metu atsiradusiy Siuksliy, dulkiy ir pan.

2.11. Rangovas ar jo pasirinktas subrangovas privalo parengti/patikslinti remontucjamos
kiemo aik3telés kadastring matavimy byla. Atlikti parengtos kadastro bylos i3ankstine patikra V)
Registry centre, jei reikalinga atlikti taisymus ir gauti suderinimus. UZsakovui pateikti galutine
patikrintg ir suderintg kadastro byla ir uZpildyty deklaracija.
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2.12. Prie¥ darby atlikimg Rangovas privalo gauti i§ UZsakovo sutikima darby atlikimui
veikiangiame gamtiniy dujy perdavimo sistemos objekte (jrenginyje) ar jo apsaugos zonoje pagal
UZsakovo paskelbtus reikalavimus:

https://www.ambergrid.It/It/saugumas/leidimams-vykdyti-darbus-reikalingi-dokumentai

2.13. I3orés ir vidaus patalpy remonto darbai atliekami priziQirint AB ,,Amber Grid” darbuotojui.

3. PALANGOS DSS PAPRASTOJO REMONTO APRASQO APIMTIS IR DETALUMAS

3.1. Parengti paprastojo remonto aprasa, vadovaujantis STR 1.04.04:2017.
3.2. Apra3o sudétyje turi bati jtrauktos Sios pagrindinés dalys:
a. Bendroji dalis;
b. Sklypo sutvarkymo dalis;
¢. Aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos ir gaisrinés saugos dalis.
3.3. Bendrojoje dalyje numatyti:
a. Stogo dangos klijavimo (prilydimo) darbus (kiekis, naudojamos medZiagos);
b. Parapety apskardinimo darbus (kiekis, naudejamos medziagos);
c. I3orés sieny padengimo profiliuota skarda darbus (kiekiai, naudojamos medziagos);
d. Vidaus patalpy - sieny, luby, grindy remonto darbus (kiekiai, naudojamos
medZiagos);
e. Palangiy apskardinimo ir stogeliy vir§ dury jrengimo darbus (kiekis, naudojamos
medZiagos).
3.4. Sklypo sutvarkymo dalyje numatyti:
a. Naujos nuogrindos aplink DSS pastatg jrengimo darbus (kiekiai, naudojamos
medZiagos, planas);
b. Pamato hidroizoliavimo darbus (kiekis, naudojamos medziagos).
3.5. Aplinkos apsaugos, darbuotojy saugos ir gaisrinés saugos dalyje numatyti:
a. Pagrindinius teises aktus, kuriais vadovaujantis bus atliekami darbai;
b. Rizikas, ju 3alinimo, maZinimo priemones (pvz. darbuotojams keliama rizika, jai
maZinti naudojamos asmeninés apsaugos priemonés, gaisro gesinimo priemones ir
t.t.);
c. Veiksmus, jvykus avarijai ar kitai ekstremaliai situacijai {darbuotojy evakavimas,

pranesimas apie jvykj ir t.t.).

4. PALANGOS DSS SKLYPO SUTVARKYMO DARBL) APIMTIS IR DETALUMAS

4.1. Jrengti nauja nuogrinda aplink DSS pastata {tvarkomas plotas — apie 80 m?):

a. l3ardyti aplink pastatg esamg suskilinéjusig betoning nuogrinds;

b. Demontuotos suskilinéjusios betoninés nuogrindos vietoje jgilinti grunty, bei
sutankinti sujudintg gruntg;

c. Atlikti pamato hidroizoliavimo ir ap3iltinimo darbus prie$ jrengiant nuogrindg aplink
pastatg (padengti pamatus tepama hidroizoliacija (bitumu)} — apie 34 m?;

d. Jrengti betoninius vejos bortelius ant 20 cm betoninio pagrindo (betonas C12/15).
Betoniniai vejos borteliai turi atskirti naujg nuogrinda nuo esamos vejos;
Jrengti smeélio/Zvyro Salciui atspary sluoksnj;

f. Jrengti skaldos pagrindo fr. 0/45 mm slucksnj;

g. Jrengti islyginamajj sluoksnj;
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h.

Jrengti betonines plyteles su vandens nuvedimu j vejos puse (betoniniais loveliais)
nuo lietvamzdziy.

5. PALANGOS DSS ISORES IR VIDAUS PATALPY REMONTO DARBY APIMTIS IR DETALUMAS

5.1. Atlikti pastato fasado apskardinimo darbus:

a.

5.2. Atlikti
a.

Paruodti remontuojamo fasado sieny pavirSius skardos laikikliy tvirtinimui.
Pritvirtinti skardos laikiklius prie pastato fasado sienos. Pastato iSmatavimai 6,6 x
8,48 x4,2 m.

Pritvirtinti profiliuota trapecine skardg 0,55 mm storio (skardos spalva pilka);

Skarda turi bati pritvirtinta taip, kad ji neturéty kontakto su prie pastato stovinéiu
Zaibolaidziu;

Sumontuota skarda turi bati ne maZiau kaip dviejose vietose jZzeminta prijungiant jg
prie DSS esamo apsauginio jieminimo kontiliro. DraudZiama skardg jungti prie
zaibolaidzio jzeminimo kontiro;

. Remonte darby metu, pastato iSoréje esanciy kabeliy cinkuoty plieniniy kanaly,

elektros paskirstymo déZuciy, Sviestuvy, jungikliy, jZieminimo laidininky,
signalizacijos ir automatikos jrenginiy demontavimg ir sumontavimg ant naujai
apskardinto fasado atliks Elektros ir automatikos skyriaus specialistai. Rangovas
skardoje turi iSpjauti reikiamas angas j pastato iSore iSeinanciy kabeliy pravérimui;
Remonto darby metu numatyti lietvamzdziy demontavima nuo pastato fasado ir
sumontavima ant naujai apskardinto fasado;

Sumontuoti naujas ventiliacines groteles esamose ventiliaciniy angy vietose.
Ventiliaciniy groteliy spalva tokia pati kaip ir profiliuotos skardos;

. Demontuoti senas iSorines palanges ir naujai jrengti naujas cinkuotos skardos

palanges;
Jrengti stogelius virs dury. Stogeliai turi bGti atsparas saulés spinduliams (neblukty)
ir turi nesideformuoti veikiami Ziemos metu susikaupusio sniego sluoksnio svorio.

pastato vidaus patalpy sieny ir luby remonto darbus:
Paruo3ti remontuojamy sieny pavirsius, sutvarkyti visus jtriakimus sienose (isilgai

jtrakimo su kaltu iSgramdyti griovelj sienoje. ISvalyti birias daleles, pagruntuoti
giluminiu gruntu);

. Atlikti jtrakimy, plySiy uZtaisymg gipsiniu tinku;

c. Atlikti vidaus patalpy (sieny ir luby} glaistymo, gruntavimo ir daZymo darbus;
d. Atliekant sieny ir luby daZzymo darbus, grindis ir technologine jranga apsaugoti

padengiant polietileno plévele.

5.4. Atlikti pastato vidaus grindy remonto darbus:

a.
b.

Paruosti grindis dazymui;
Nudaiyti pastato grindis {~ 41 m?).

6. PALANGOS DSS STOGO REMONTO DARBY APIMTIS IR DETALUMAS

6.1. Atlikti DSS pastato stogo dangos klijavimo (prilydimo) darbus:

a.

Paruosti stogg prilydomos ritininés stogo dangos klijavimui;
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b. Atlikti vieno slucksnio prilydomos ritininés stogo dangos klijavimg ant esamos stogo
dangos (stogo plotas ~ 41 m?). Ritinine stogo dangg klijuoti uzleidZiant ne maZiau
kaip 250 mm. ant parapety, ventiliaciniy angy ir t. t.
6.2. Demontuoti senus pastato parapety apskardinimus ir apskardinti naujais (~ 20 m).

Eil. - Mato -
NF. Darby pavadinimas vnt. Kiekis Pastabos
1. Palangos DSS nuogrindos jrengimo darbai
11 Esamc?s suski II’IEJUSI?S betoninés m?2 ~80
nuogrindos demontavimas.
Esamo grunto nukasimas
1.2. | demontuotos suskilinéjusios m? ~ 80
betoninés nuogrindos vietoje.
Padengti pamatus tepama Bituminé
1.3. | hidroizoliacija (bitumu) ir apsiltinti m? ~34 mastika, Siltinimo
pamatus. medZiaga
14, .SaIEiu.fi atsparaus sluoksnio . ~ 15
jrengimas.
15, TSkaIdes pagrindo sluoksnio m? ~15
jrengimas.
1.6. | I3lyginamojo sluoksnio jrengimas. m?3 ~25
17 20 c¢cm betoninio pagrindo vejos 3 ~q Betonas C12/15

borteliams jrengimas.

1.8, Betonlmq.\{ejos bgrtel:q jrengimas - ~ 20
ant betoninio pagrindo.

Plyteles derinti

9. ini liyj imas. 2 ~
1.9. | Betoniniy plyteliy jrengimas m 80 prie esamy
2. Palangos DSS iSorés sieny remonto darbai
Cinkuotos
Pastato 6,6 x 848 x 4,2 m dazﬁcc:);izk:;‘dos
2.1. | apskardinimas cinkuota daiyta m? ~ 100 R
s maZesnis nei 0,55
skarda (profiliuota).
mm., spalva
pilka.
Kiekius ir

iSmatavimus
tikslinti vietoje,
2.2. | Ventiliacijos groteliy jrengimas. vnt. ~2 groteliy spalva
tokia pat kaip
cinkuotos
daZytos skardos.

Remonto darby
metu, pastato
iSoréje esanciy
kabeliy cinkuoty
plieniniy kanaly,
elektros

Angy skardoje iSpjovimas | pastato
2.3. | iSore iSeinanciy kabeliy pravérimui. | kompl. 1
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paskirstymo
dézudiy,
Sviestuvy,
jungikliy,
jZeminimo
laidininky,
signalizacijos ir
automatikos
jrenginiy
demontavimair |
sumontavimg ant
naujai
apskardinto
fasado atliks
UZsakovas.
Rangovas
skardoje turi
iSpjauti reikiamas
angas j pastato
iSore iSeinanciy
kabeliy
pravérimui.

LietvamzdZiy demontavimas nuo

2.4. | pastato fasado ir sumontavimas ant | Vnt. 2
naujai apskardinto fasado.
Seny iSoriniy palangiy
2.5. | demontavimas ir naujy cinkuotos | wnt. 5 Cinkuota skarda
skardos palangiy sumontavimas.
2.6. | Stogeliy vir$ dury jrengimas. vnt. 4
3. Palangos DSS vidaus patalpy sieny ir luby remonto darbai
Reikia isilgai
jtrikimo su kaltu
iSgramdyti
griovelj sienoje
{bent po 2 cmi$
Remontuojamy sieny pavirsiaus abiejy jtrakimo
3.1. | paruoSiamieji darbai: sutvarkyti m? ~ 156 pusiy), patj
visus jtrikimus sienose ir lubose. jtrikima dar
paplatinti ir
pagilinti. 13valius
birias daleles,
pagruntuoti
giluminiu gruntu.
Sausasis tinkas
39 A.tlik'ti. jtrﬁkimq, plySiy uZtaisymag m2 ~ 156 ~Rotband”
gipsiniu tinku. (Knauf) arba
lygiavertis.
3.3. | Atlikti sieny pavirSiy gruntavimg m? ~ 156 Pries glaistymo
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giluminiu gruntu.

darbus.

Naudoti
marmurinio
pagrindo glaistg ~
| Atlikti sieny pavirSiy glaistymo - labai smulki
3.4 darbus. m? 158 frakcija. Glaistyti
tiek karty, kol
sienos taps
lygios.
TR v Spalva matiné,
3.5, t;clrlg;). sieny, dagymo darbus (2 m? ~ 156 Sviesiai gelsva
RAL 1013.
Atlikti luby (operatorinés, katilinés
3.6. |ir redukcinés) pavirsiy glaistymo| m? ~ 45
darbus.
Atliktt luby pavir§iy gruntavima ) - Pries glaistymo
3.7. . m 45
giluminiu gruntu. darbus.
3.8. | Atlikti luby daiymo darbus. m? ~ 45 RAL 9010
Atliekant luby daiymo darbus
39, grindis .ir techn.ologine .jr‘anga 2 ~20
apsaugoti padengiant polietileno
plévele.
4. Palangos DSS patalpy grindy remonto darbat
Pasalinti plySius,
4.1. | Grindy paruosimas daZzymui. m? ~41 jtrakimus,
duobes.
Padengtas
pavirsius pusiau
blizgantis,
4.2. | Atlikti grindy dazymo darbus. m? ~ 41 neslidus,
atsparus
chemikalams ir
nusidevejimui.
Pilkos spalvos.
5. Palangos DSS stogo remonto darbai
5.1, Stogo paruosimas dangos klijavimo m? ~ 11
darbams.
Ritinine stogo
dangg klijuoti
uzleidZiant ne
59 Stogo_dangos klijavimo (prilydimo) m? ~ a1 maziau kaip 250
darbai. mm. ant
parapety,
ventiliaciniy angy
irt. t.
Seno apskardinimo nuo parapety
5.3. | demontavimas ir apskardinimas m ~ 20

naujai.
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t | ~ 50

LG. | statybiniy SiukZliy i$vefimas
Pastabos:

1. Pries pateikiant pasiilymq Rangovas privalo apZiiréti objektq ir jvertinti visus reikalingus
darbus, medZiagas ir iSlaidas.

2. Kiekius tikslinti vietoje.

3. Tuo atveju, jei darbai bus atliekami redukavimo patalpoje, darbuotojai turi biiti apmokyti
saugiam darbui potencialiai sprogioje aplinkoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugséjo 30 d. jsakymu Nr. A1-262
patvirtintais ,,Darbuotojy, dirbanéiy potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatais”
ir turéti tai patvirtinancius dokumentus (paZyméjimus, protokolus, paZymas ir pan.).

UZsakovas Rangovas
AB ,Amber Grid” UAB , Redanas”
Technikos direktorius Direktorius
Andrius Dagys 5
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Statybos rangos sutarties Nr. 425367 C priedas

Darby atlikimo grafikas

(pridedamas po to, kai jis pateikiamas Sutartyje nustatyta tvarka)

26



